

Пояснение по различию сумм в КП и ЛСР

В поданном коммерческом предложении (КП) и приложенных локальных сметных расчетах (ЛСР) имеются различия по суммам в части стоимости материалов и работ.

Причина расхождений состоит в следующем:

1. **ЛСР** составлены в соответствии с требованиями закупочной документации. В них стоимость материально-технических ресурсов указана без изменений — в базисных ценах с переводом в текущие, предусмотренных в сметной документации.
2. **КП**, в свою очередь, формируется исходя из коммерческих условий поставки и включает фактические коммерческие расценки на материалы. Именно поэтому сумма по материалам в КП отличается от стоимости, приведённой в ЛСР.
3. При этом сумма по работам скорректирована с применением договорного коэффициента ($K_d = 2,9665203986$) в соответствии с п. 13.2 ТЗ.

Обоснование применения договорного коэффициента

Договорной коэффициент K_d рассчитан путём суммирования и учёта дополнительных затрат, связанных с особенностями выполнения строительно-монтажных работ, а именно:

- **Временные здания и сооружения (ВЗиС)** – 5,2 %;
- **Зимнее удорожание** – 2,1 %;
- **Затраты на вахтовый метод работ** – 3,5 %;
- **Перевозка работников свыше 3 км** – 2,5 %;
- **Перебазировка машин и механизмов** – 2 %.

Совокупное влияние указанных факторов привело к расчету повышающего коэффициента $K_d = 2,9665203986$, который применён к стоимости строительно-монтажных работ, **за исключением материально-технических ресурсов**.

Таким образом:

- В **ЛСР** стоимость материалов осталась неизменной, как в исходной сметной документации.
- В **КП** стоимость материалов отражена по коммерческим расценкам, а стоимость работ откорректирована с учётом договорного коэффициента.

Это и обусловило расхождения по суммам между КП и ЛСР.

В подтверждение направляем в формате **ГрандСметы** отработанные по указанной выше методике сметы и скорректированное ТКП в соответствии с составленными расчетами