

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

50. Московская область

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-03-02

Составлен базисно-индексным методом
Основание Проект ООО "КикГЕОСТРОЙ" 131-23-АС2

Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 .
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен II квартал 2023 года (01.01.2000)

Сметная стоимость в том числе:	строительных работ	1 615.22	(131,19)	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	220.91	(4.93)	тыс.руб.
	монтажных работ	1 615.22	(131,19)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих		572.45	чел.час.
	оборудования	0.00	(0)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов		67.83	чел.час.
	прочих затрат	0.00	(0)	тыс.руб.				

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу		коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
				5	6						7		
1	2	3	4									11	12
Раздел 1. Земляные работы													
1	ФЕР01-01-003-08	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 Объем=(247,1-53,6) / 1000	1000 м3	0,1935	1	0,1935							
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:													
557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;													
- стесненные условия для складирования материалов;													
- действующее технологическое оборудование;													
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
		1 ОТ					69,26	1,3225	17,72	44,77	793,32		
		2 ЭМ					2 224,71	1,4375	618,82	13,24	8 193,18		
		3 в т.ч. ОТм					260,55	1,4375	72,47	44,77	3 244,48		
		ЗТ	чел.-ч	8,88	1,3225	2,2724253							
		ЗТм	чел.-ч	19,3	1,4375	5,3684156							
		Итого по расценке					2 293,97		636,54		8 986,50		
		ФОТ							90,19		4 037,80		
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным 21.12.2020 Прил. п.1.1 способом	%	%	92		92			82,97		3 714,78		
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным 11.12.2020 Прил. п.1.1, способом	%	%	46	0,85	39,1			35,26		1 578,78		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16												
	Всего по позиции								754,77		14 280,06		
2	ФЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 Объем=53,6 / 1000	1000 м3	0,0536	1	0,0536							
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:													
557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;													
- стесненные условия для складирования материалов;													
- действующее технологическое оборудование;													
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
		1 ОТ					76,75	1,3225	5,44	44,77	243,55		
		2 ЭМ					3 030,55	1,4375	233,50	13,24	3 091,54		
		3 в т.ч. ОТм					385,16	1,4375	29,68	44,77	1 328,77		
		4 М					4,34		0,23	8,16	1,88		
		ЗТ	чел.-ч	9,84	1,3225	0,6975182							
		ЗТм	чел.-ч	28,53	1,4375	2,1982365							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по расценке						3 111,64				
	ФОТ						239,17				3 336,97
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным 21.12.2020 Прил. п.1.1 способом	%	92			92	35,12				1 572,32
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным 11.12.2020 Прил. п.1.1, способом	%	46		0,85	39,1	32,31				1 446,53
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16						13,73				614,78
	Всего по позиции						285,21				5 398,28
3	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (доработка) Объем=4,9 / 100	100 м3	0,049	1	0,049					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ										
	ЗТ	чел.-ч	154		1,3225	9,97585	1 201,20	1,3225	77,84	44,77	3 484,90
	Итого по расценке						1 201,20				3 484,90
	ФОТ						77,84				3 484,90
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 21.12.2020 Прил. п.1.2	%	89			89	69,28				3 101,56
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным способом 11.12.2020 Прил. п.1.2,	%	40		0,85	34	26,47				1 184,87
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции						173,59				7 771,33
4	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности (Материалы для строительных работ) Цена=1590/1,2/8,16	м3	53,6	1	53,6	162,38				71 021,13
	Всего по позиции						8 703,57				71 021,13
5	ФЕР01-01-034-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 Объем=148,8 / 1000	1000 м3	0,1488	1	0,1488					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	2 ЭМ						505,05	1,4375	108,03	13,24	1 430,32
	3 в т.ч. ОТм						72,50	1,4375	15,51	44,77	694,38
	ЗТм	чел.-ч	5,37		1,4375	1,148643					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным 11.12.2020 Прил. п.1.1, способом Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
Итого по разделу 1 Земляные работы :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Итого по разделу 1 Земляные работы											
12 093,14											
Раздел 2. Устройство ограждения ОГ-1											
8	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	6,4	1	6,4					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ											
2 ЭМ											
3 в т.ч. ОТм											
4 М											
ЗТ											
ЗТм											
Итого по расценке											
15,41											
135,77											
ФОТ											
64,58											
71,04											
3 586,86											
2 891,25											
3 180,38											
Приказ № 812/пр от НР Конструкции из кирпича и блоков											
21.12.2020 Прил. п.8											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	С/П Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			37,88		1 695,72
Всего по позиции											
9	Цена Поставщика ООО "Грунт-маркет"	Щебень известняковый М600 фр. 5/20 (Материалы для строительных работ) Цена=3041,5/1,2/8,16 ЗСР МАТ=1,012 к расх.	м3	7,36	1	7,36	310,61	1,012	2 313,52	8,16	18 878,32
Всего по позиции											
10	ФЕР07-01-054-02	Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м Объем=(2,5*26) / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм	100 м	0,65	1	0,65					
			чел.-ч	91	1,3225	78,225875					31 029,19
			чел.-ч	35,62	1,4375	33,2824375					49 584,86
							806,26	1,3225	693,08	44,77	19 857,73
							4 008,11	1,4375	3 745,08	13,24	331,54
							474,70	1,4375	443,55	44,77	
							62,50		40,63	8,16	
		Итого по расценке					4 876,87				80 945,59
		ФОТ							1 136,63		50 886,92
	Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве		%	110		110			1 250,29		55 975,61
	Приказ № 774/лр от С/П Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве		%	73	0,85	62,05			705,28		31 575,33
	11.12.2020 Прил. п.7, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции											
11	ФССЦ-04.1.02.05-0007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) (Материалы для строительных работ)	м3	0,2925	1	0,2925	665,00		194,51	8,16	1 587,20
Всего по позиции											
12	ФССЦ-05.1.07.13-0012	Панели оград ПО-2, бетон В15, объем 0,72 м3, расход арматуры 41,42 кг (Материалы для строительных работ)	шт	26	1	26	1 420,61		36 935,86	8,16	301 396,62
Всего по позиции											
13	ФССЦ-05.1.05.15-0001	Фундаменты под столбы оград Ф-6, бетон В15, объем 0,3 м3, расход арматуры 5 кг (Материалы для строительных работ)	шт	27	1	27	468,67		12 654,09	8,16	103 257,37
Всего по позиции											
							12 654,09				103 257,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кирпичный участок											
14	ФЕР06-01-001-02	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 Объем=2,5 / 100	100 м3	0,025	1	0,025					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						3 761,73	1,3225	124,37	44,77	5 588,04
	2 ЭМ						2 537,74	1,4375	91,20	13,24	1 207,49
	3 в т.ч. ОТм						388,89	1,4375	13,98	44,77	625,88
	4 М						4 022,47		100,56	8,16	820,57
	ЗТ		чел.-ч	441	1,3225	14,5805625					
	ЗТм		чел.-ч	28,94	1,4375	1,0400313					
	Итого по расценке						10 321,94		316,13		7 596,10
	ФОТ								138,35		6 193,92
	Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции		%	102		102			141,12		6 317,80
	21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве										
	Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции		%	58	0,85	49,3			68,21		3 053,60
	11.12.2020 Прил. п.6. Приказ и работы в строительстве										
	№ 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции											
15	ФССЦ-04.1.02.05-0007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)	м3	2,244	1	2,244	665,00		525,46		16 967,50
(Материалы для строительных работ)											
Всего по позиции											
16	ФЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	м3	1,7	1	1,7			1 492,26		12 176,84
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						37,73	1,3225	84,83	44,77	3 797,84
	2 ЭМ						34,56	1,4375	84,46	13,24	1 118,25
	3 в т.ч. ОТм						5,40	1,4375	13,20	44,77	590,96
	4 М						1,60		2,72	8,16	22,20
	ЗТ		чел.-ч	4,54	1,3225	10,207055					
	ЗТм		чел.-ч	0,4	1,4375	0,9775					
	Итого по расценке						73,89		172,01		4 938,29
	ФОТ								98,03		4 388,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от НР Конструкции из кирпича и блоков 21.12.2020 Прил. п.8 Приказ № 774/пр от СП Конструкции из кирпича и блоков 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	110		110			107,83		4 827,68
			%	69	0,85	58,65			57,49		2 574,03
		Всего по позиции							337,33		12 340,00
17	ФССЦ-06.1.01.05-0093	Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размер 250х120х88 мм, марка 50 (Материалы для строительных работ) Объем=(646*0,77) / 1000	1000 шт	0,497	1	0,497	1 094,45		543,94	8,16	4 438,55
		Всего по позиции							543,94		4 438,55
18	ФССЦ-04.3.01.12-0005	Раствор кладочный, цементно-известковый, М100 (Материалы для строительных работ) Объем=0,408*0,9	м3	0,37	1	0,37	529,41		195,88	8,16	1 598,38
		Всего по позиции							195,88		1 598,38
19	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм Объем=0,7144 / 100	100 м2	0,007144	1	0,007144					
	Приказ от 04.06.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил. 8 табл. 2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						282,66	1,3225	2,67	44,77	119,54
	2 ЭМ						43,61	1,4375	0,45	13,24	5,96
	3 в т.ч. ОТМ						17,15	1,4375	0,18	44,77	8,06
	4 М						8,54		0,06	8,16	0,49
	ЗТ	чел.-ч		35,6	1,3225	0,3363467					
	ЗТМ	чел.-ч		1,27	1,4375	0,0130423					
	Итого по расценке						334,81		3,18		125,99
	ФОТ								2,85		127,60
	Приказ № 812/пр от НР Полы 21.12.2020 Прил. п.11 Приказ № 774/пр от СП Полы 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	112		112			3,19		142,91
			%	65	0,85	55,25			1,57		70,50
	Всего по позиции								7,94		339,40
20	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 Объем=-0,7144 / 100	100 м2	-0,007144	1	-0,007144					
	Приказ от 04.06.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил. 8 табл. 2 п. 3 – разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ										
	2 ЗМ										
	3 в т.ч. ОТМ										
	ЗТ		чел.-ч	0,44	1,3225	-0,0041571		3,49	1,3225	-0,03	44,77
	ЗТм		чел.-ч	0,21	1,4375	-0,0021566		7,56	1,4375	-0,08	13,24
	Итого по расценке						11,05	2,84	1,4375	-0,03	44,77
	ФОТ										-1,34
	Приказ № 812/лр от НР Полы										-1,06
	21.12.2020 Прил. п.11		%	112		112					-1,34
	Приказ № 774/лр от СП Полы		%	65	0,85	55,25					
	11.12.2020 Прил. п.11,										
	Приказ № 774/лр от										
	11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										
21	ФССЦ-04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый (Материалы для строительных работ)	м3	0,0145738	1	0,0145738	424,88			6,19	8,16
	Всего по позиции										
	Итого по разделу 2 Устройство ограждения ОГ-1 :										
	Итого прямые затраты (справочно)								59 442,02		
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								962,05		
	Эксплуатация машин								3 997,38		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								478,33		
	Материалы								54 482,59		
	Строительные работы								61 885,82		
	в том числе:										
	оплата труда								962,05		
	эксплуатация машин и механизмов								3 997,38		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								478,33		
	материалы								54 482,59		
	накладные расходы								1 573,40		
	сметная прибыль								870,40		
	Итого ФОТ (справочно)								1 440,38		
	Итого накладные расходы (справочно)								1 573,40		
	Итого сметная прибыль (справочно)								870,40		
	Итого по разделу 2 Устройство ограждения ОГ-1								61 885,82		
Раздел 3. Подпорная стенка ПС-1											
22	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,073	1	0,073					
		Объем=7,3 / 100									


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						1 053,00	1,3225	101,66	44,77	4 551,32
	2 ЭМ						1 566,06	1,4375	164,34	13,24	2 175,86
	3 в т.ч. ОТм						244,39	1,4375	25,65	44,77	1 148,35
	4 М						909,27		66,38	8,16	541,66
	ЗТ		чел.-ч	135	1,3225	13,0332375					
	ЗТм		чел.-ч	18,12	1,4375	1,9014675					
	Итого по расценке						3 528,33		332,38		7 268,84
	ФОТ								127,31		5 699,67
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве		%	102		102			129,86		5 813,66
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.6. Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16		%	58	0,85	49,3			62,76		2 809,94
	Всего по позиции								525,00		15 892,44
23	ФССЦ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) (Материалы для строительных работ)	м3	7,446	*	7,446	560,00		4 169,76	8,16	34 025,24
	Всего по позиции								4 169,76		34 025,24
24	ФЕР06-04-001-03	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм Объем=25,7 / 100	100 м3	0,257	*	0,257					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						7 857,26	1,3225	2 670,55	44,77	119 560,52
	1 ОТ						4 197,52	1,4375	1 550,72	13,24	20 531,53
	2 ЭМ						546,69	1,4375	201,97	44,77	9 042,20
	3 в т.ч. ОТм						9 428,62		2 423,16	8,16	19 772,99
	4 М										
	ЗТ		чел.-ч	899	1,3225	305,5543675					
	ЗТм		чел.-ч	41,04	1,4375	15,161715					
	Итого по расценке						21 483,40		6 644,43		159 865,04
	ФОТ								2 872,52		128 602,72
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве		%	102		102			2 929,97		131 174,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 11.12.2020 Прил. п.6. Приказ и работы в строительстве № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
25	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) (Материалы для строительных работ)	м3	26,0855	1	26,0855	725,69	0,026694	18 929,99	8,16	154 468,72
Всего по позиции											
26	ФССЦ-04.1.02.05-0009 Надбавка на W8	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) (Материалы для строительных работ) Перевод в оптовые цены 645,75/725,69=0,8898 ПЗ=0,8898 (ОЗП=0,8898; ЭМ=0,8898 к расх.; ЗПМ=0,8898 к расх.; ТЗ=0,8898; ТЗМ=0,8898) Надбавка на W8 1,5*2=3% МАТ=0,03 к расх.	м3	26,0855	1	26,0855	725,69	0,026694	18 929,99	8,16	154 468,72
Всего по позиции											
27	ФССЦ-08.4.03.03-0003	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм (Материалы для строительных работ) Объем=1,833*1,08 Коэффициент на арматурные заготовки, диаметр 10 мм МАТ=1,08 к расх.	т	1,98	1	1,98	5 802,77	1,08	12 408,64	8,16	101 254,50
Всего по позиции											
28	ФССЦ-08.4.03.02-0003	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм (Материалы для строительных работ) Объем=0,633*1,08	т	0,684	1	0,684	6 726,18		4 600,71	8,16	37 541,79
Всего по позиции											
29	ФССЦ-08.4.03.02-0002	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм (Материалы для строительных работ)	т	0,018	1	0,018	6 780,00		122,04	8,16	995,85
Всего по позиции											
30	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу, бетону Объем=170 / 100	100 м2	1,7	1	1,7			122,04		995,85
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1	ОТ						201,61	1,3225	453,27	44,77	20 292,90
2	ЭМ						71,64	1,4375	175,07	13,24	2 317,93
3	в т.ч. ОТм						2,32	1,4375	5,67	44,77	253,85
4	М						62,75		106,68	8,16	870,51
ЗТ			чел.-ч	21,2	1,3225	47,6629					
ЗТм			чел.-ч	0,2	1,4375	0,48875					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					336,00		735,02		23 481,34
		ФОТ							458,94		20 546,75
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			504,83		22 601,43
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,35	58,65			269,17		12 050,67
		Всего по позиции							1 509,02		58 133,44
31	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0272	1	0,0272	11 885,47		323,28	8,16	2 637,96
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции							323,28		2 637,96
32	ФССЦ-01.2.03.03-0011	Мастика битумная гидроизоляционная МГ-1	т	0,408	1	0,408	7 669,69		3 129,23	8,16	25 534,52
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции							3 129,23		25 534,52
		Итого по разделу 3 Подпорная стенка ПС-1 :									
		Итого прямые затраты (справочно)							51 900,80		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							3 225,48		
		Эксплуатация машин							1 890,13		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							233,29		
		Материалы							46 785,19		
		Строительные работы							57 213,54		
		в том числе:									
		оплата труда							3 225,48		
		эксплуатация машин и механизмов							1 890,13		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							233,29		
		материалы							46 785,19		
		накладные расходы							3 564,66		
		сметная прибыль							1 748,08		
		Итого ФОТ (справочно)							3 458,77		
		Итого накладные расходы (справочно)							3 564,66		
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 748,08		
		Итого по разделу 3 Подпорная стенка ПС-1							57 213,54		
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							122 270,43		1 215 781,77
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							4 934,25		220 906,37
		Эксплуатация машин							7 364,60		97 507,31
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							885,66		39 650,99
		Материалы							109 971,58		897 368,09
		Строительные работы							131 192,50		1 615 223,87
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда							4 934,25		220 906,37
		эксплуатация машин и механизмов							7 364,60		97 507,31
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							885,66		39 650,99
		материалы							109 971,58		897 388,09
		накладные расходы							5 969,76		267 266,53
		сметная прибыль							2 952,31		132 175,57
		Итого ФОТ (справочно)							5 819,91		260 557,36
		Итого накладные расходы (справочно)							5 969,76		267 266,53
		Итого сметная прибыль (справочно)							2 952,31		132 175,57
		ВСЕГО							131 192,50		1 615 223,87
		Временные здания и сооружения - 8,2%									132 448,36
		Всего с ВЗИС									1 747 672,23
		Производство работ в зимнее время - 2,4%									41 944,13
		Итого									1 789 616,36

Составил:  [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:  [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

ООО «ПРОМЫШЛЕННИК»
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА
Н.В. КУШАКОВА 