

ЖД пути от испытательного Центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера Ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4
(наименование стройки)

ЖД пути от испытательного Центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера Ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-02

Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 кв 2023 (01.01.2000)

Сметная стоимость	19 608,79	(702,12) тыс.руб.	
в том числе:			
строительных работ	25 186,83	(905,81) тыс.руб.	7 709,54 (172,2) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.	20 188,09 чел.час.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.	чел.час.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Корпус 121. Демонтажные работы.

Раздел 1. Корпус 121. Демонтажные работы.

70	ФЕР46-04-003-05	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300	м3	354	1	354						
при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300												
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/лр прил. 10 табл. 1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ					423,00	1,15	172 203,30	44,77		7 709 541,74
		2 ЭМ					1 197,15	1,15	487 359,77	13,24		6 452 643,35
		ЗТ	чел.-ч	49,59	1,15	20188,089						
		Итого по расценке					1 620,15		659 563,07			14 162 185,09
		ФОТ							172 203,30			7 709 541,74
		21.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружений), а также зданий (сооружений) в целом	%						156 705,00			7 015 682,98
		Приказ № 774/лр от СЛ Работы по реконструкции зданий и сооружений:	%									
		11.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружений), а также зданий (сооружений) в целом	%						89 545,72			4 008 961,70
		Всего по позиции							905 813,79			25 186 829,77


Итого по смете:

Итого прямые затраты (справочно)	659 563,07	14 162 185,09
в том числе:		
Оплата труда рабочих	172 203,30	7 709 541,74
Эксплуатация машин	487 359,77	6 452 643,35
Строительные работы	905 813,79	25 186 829,77
в том числе:		
оплата труда	172 203,30	7 709 541,74
эксплуатация машин и механизмов	487 359,77	6 452 643,35
накладные расходы	156 705,00	7 015 682,98
сметная прибыль	89 545,72	4 008 961,70
Итого ФОТ (справочно)	172 203,30	7 709 541,74
Итого накладные расходы (справочно)	156 705,00	7 015 682,98
Итого сметная прибыль (справочно)	89 545,72	4 008 961,70
Итого	905 813,79	25 186 829,77
Производство работ в зимнее время 2,4%	21 739,53	604 483,91
Итого	927 553,32	25 791 313,68
Итого с учетом доп. работ и затрат	927 553,32	25 791 313,68
Договорной коэффициент - 0,83*0,763	587 672,00	16 340 655,35
20%	117 534,40	3 268 131,87
ВСЕГО по смете	705 206,40	19 608 791,22

Подрядчик: Генеральный директор ООО «ШЕЛПРОК»

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Е.А. Бусел)



Субподрядчик: Генеральный директор ООО «ЭлектроЭнергетика»

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Водеников А.В.)

