

Исх № 125-К от 13.02.2024г.

Техническому директору
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Гафурову А.А.

Копия

Руководителю проектов
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Корчагину И.Н.

Руководителю проектов

ООО «Проминжиринг»

Колдашову С.А.

Коммерческое предложение на устройство жд тупиков и трансбордера

Уважаемый Абдулкадир Абдурахманович!

Направляем в Ваш адрес коммерческое предложение на проектирование и строительство тупиков и трансбордера вдоль цеха №121 (раскройно-заготовительный) со стороны Ярославского шоссе.

Общая стоимость проектирования, СМР и материалов составляет 86 614 411,37 рублей с НДС.

Детализация объемов и стоимости материалов и строительно-монтажных работ представлена в приложении 1 к настоящему коммерческому предложению.

Приложение 1 – Расчет стоимости проектирования, СМР и материалов на 1 л.

С уважением,

Руководитель проекта

Липатов В.Е.

№ п/п	Наименование материалов	Стоимость работ		Стоимость материалов		Всего	
		ИТОГО без НДС	ИТОГО с НДС	ИТОГО без НДС	ИТОГО с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
Строительно монтажные работы							
1	Строительство 4 путей длиной 114 м каждый						
1.1.	Устройство водоотводных лотков	3 088 548,84	3 706 258,61	2 737 396,30	3 284 875,56	5 825 945,14	6 991 134,17
1.2.	Строительство 4 путей длиной 114 м каждый	8 425 376,25	10 110 451,50	25 212 499,06	30 254 998,87	33 637 875,31	40 365 450,37
1.3.	Планировка территории	12 378 112,76	14 853 735,31	-	-	12 378 112,76	14 853 735,31
1.4.	Переустройство теплосети	642 296,72	770 756,06	631 403,57	757 684,28	1 273 700,28	1 528 440,34
1.5.	Переустройство канализации	488 601,76	586 322,11	657 899,68	789 479,61	1 146 501,43	1 375 801,72
2	Архитектурно-строительные решения. Трансбордер						
2.1.	Земляные работы под плиту трансбордера Пл1	3 146 639,20	3 775 967,04	-	-	3 146 639,20	3 775 967,04
2.2.	Плита трансбордера Пл1	4 133 652	4 960 382	3 896 558	4 675 869	8 030 209	9 636 251
2.3.	Устройство монолитных ж/б фундаментов	180 032	216 039	-	-	180 032	216 039
2.4.	Устройство фундаментов	924 997,43	1 109 996,92	834 465,29	1 001 358,35	1 759 462,72	2 111 355,26
3	Силовое электрооборудование. Трансбордер*						
3.1.	Монтаж оборудования и материалов (высота монтажа до 7 м)	336 600,00	403 920,00	57 345,55	68 814,66	393 945,55	472 734,66
3.2.	Прокат черных металлов (высота монтажа до 7 м)	168 992	202 790	19 604	23 525	188 596	226 315
Итого СМР		33 913 848	40 696 618	34 047 171	40 856 605	67 961 020	81 553 223
4	Разработка РД						
4.1.	Разработка РД	4 217 656,59	5 061 187,91			4 217 656,59	5 061 187,91
Итого всего		38 131 504,95	45 757 805,94	34 047 171,20	40 856 605,44	72 178 676,15	86 614 411,37

* Без учета объемов проектирования, работ, материалов в части подводящего электропитания, в связи с отсутствием точки подключения и технических параметров электропитания трансбордера