



АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва		БИК	044525593
Банк получателя		Сч. №	30101810200000000593
ИНН 5018098596	КПП 502901001	Сч. №	40702810201400005056
Общество с ограниченной ответственностью "Тепло Кран Эксперт" (ООО "ТК Экс")			
Получатель			

Счет на оплату № 294 от 07 августа 2024 г.

Поставщик **Общество с ограниченной ответственностью "Тепло Кран Эксперт" (ООО "ТК Экс")**,
(Исполнитель) **ИНН 5018098596, КПП 502901001, 141006, Московская область, г Мытищи, ул Воровского, д. 1, помещ. XV, тел.: 8 (495) 5825999**

Покупатель **АО "МЕТРОВАГОНМАШ", АО МВМ, ИНН 5029006702, КПП 502901001, 141009,**
(Заказчик) **Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, дом 4**

Основание: **Предоплата 50% по договору № ТКЭКС-Д-07/24-43 от 01.07.2024**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Оказание комплекса услуг по объекту: «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Сеть газопотребления АО «Метровагонмаш», рег.№А02-30811-0015, в части переноса газопровода лит. ЗП» расположенного по адресу Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4: Этап 1 - Разработка проектной документации по перекладке газопровода; Этап 2 - Проведение экспертизы промышленной безопасности разработанной проектной документации по перекладке газопровода; Этап 3 - Технический надзор за строительством по перекладке газопровода. Этап 4 - Изготовление исполнительно-технической документации со сдачей газопровода в постоянную эксплуатацию органам Ростехнадзора.	1	усл.	950 000,00	950 000,00

Итого: 950 000,00

Без налога (НДС) -

Всего к оплате: 950 000,00

Всего наименований 1, на сумму 950 000,00 руб
Девятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек

Руководитель



Данилин Р. Г.

Бухгалтер

Кузина А. В.

ДОГОВОР
оказания услуг № ТКЭС-Д-07/24-43

г. Мытищи

01 июля 2024 г.

Акционерное общество «МЕТРОВАГОНМАШ», в лице Директора по эксплуатации и безопасности производственной деятельности Рослова Романа Валентиновича, действующего на основании доверенности №12-ДЮВ-260 от 01.07.2024 г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Тепло Кран Эксперт» (ООО «ТК Экс») в лице Генерального директора Данилина Романа Геннадьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать комплекс услуг по объекту: «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Сеть газопотребления АО «Метровагонмаш», рег.№А02-30811-0015, в части переноса газопровода лит. ЗП» расположенного по адресу Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4:

Этап 1 - Разработка проектной документации по перекладке газопровода;

Этап 2 - Проведение экспертизы промышленной безопасности разработанной проектной документации по перекладке газопровода;

Этап 3 - Технический надзор за строительством по перекладке газопровода.

Этап 4 - Изготовление исполнительно-технической документации со сдачей газопровода в постоянную эксплуатацию органам Ростехнадзора;

1.2. Исполнитель действует на основании лицензии № ДЭ-00-011630, выданной «04» июня 2010 г. Федеральной Службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее «Ростехнадзор»).

1.3. Технические и другие требования к услугам, являющимся предметом настоящего Договора, должны соответствовать требованиям Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.97, Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности, а также другим нормативным документам Ростехнадзора, регламентирующих порядок проведения экспертизы промышленной безопасности.

1.4. Результатом выполнения обязательств Исполнителя по настоящему Договору является:

- Разработанная проектная документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Сеть газопотребления АО «Метровагонмаш», рег.№А02-30811-0015, в части переноса газопровода лит. ЗП;
- Заключение экспертизы промышленной безопасности разработанной проектной документации (далее «Заключение экспертизы»);
- Уведомление о внесении сведений в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности;
- Строительный контроль (технический надзор) за всеми работами строительством, участие в приемочной комиссии на объекте строительства;
- Комплект оформленной исполнительно-технической документации для сдачи газопровода в постоянную эксплуатацию органам Ростехнадзора.

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость услуг, оказываемых по настоящему Договору, определяется протоколом соглашения о стоимости договорной цены (Приложение № 1), а также Локальным сметным расчетом (Приложение № 2) и составляет 1 900 000,00 руб. (Один миллион девятьсот тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается (основание ст. 346.11 НК РФ). Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения от 18.01.2018 № 2434.

2.2. Предоплата по настоящему Договору в размере 50% от стоимости всех услуг на сумму 950 000,00 руб. (Девятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), производится Заказчиком в течение 10 (Десяти) банковских дней после подписания Сторонами настоящего Договора на основании счета на оплату Исполнителя.

2.3. Окончательная оплата производится Заказчиком поэтапно пропорционально объему фактически оказанных услуг (стоимость каждого этапа услуг согласована в Приложении № 1 к Договору):

- 1,2 этап: окончательная оплата в размере 50% от стоимости 2-х (двух) этапов на сумму 450 000,00

руб. (Четыреста пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), согласно п. 1.1. настоящего договора, производится после передачи заказчику:

- Разработанной проектной документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта;

- Зарегистрированного заключения экспертизы промышленной безопасности разработанной проектной документации с уведомлением о внесении сведений в реестр заключений ЭПБ;

и подписания Акта на оказание услуг за соответствующие этапы в течение 10 (десяти) банковских дней на основании счета на оплату Исполнителя.

- 3 этап: окончательная оплата в размере 50% от стоимости этапа на сумму 100 000,00 руб. (Сто тысяч рублей 00 копеек), согласно п. 1.1. настоящего договора, производится после окончания строительно-монтажных работ и подписания Акта на оказание услуг за соответствующий этап в течение 10 (десяти) банковских дней на основании счета на оплату Исполнителя.

- 4 этап: окончательная оплата в размере 50% от стоимости этапа на сумму 400 000,00 руб. (Четыреста тысяч рублей 00 копеек), согласно п. 1.1. настоящего договора, производится после передачи заказчику комплекта оформленной исполнительно-технической документации и сдачи газопровода в постоянную эксплуатацию органам Ростехнадзора и подписания Акта на оказание услуг за соответствующий этап в течение 10 (десяти) банковских дней на основании счета на оплату Исполнителя.

2.3. Стороны договорились, что к отношениям, возникшим из настоящего Договора, не применяются положения статьи 317.1 ГК РФ.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. оказать услуги, предусмотренные настоящим Договором, в установленный срок, а также в соответствии с требованиями действующего законодательства, регулирующего правоотношения, относящиеся к предмету настоящего Договора;

3.1.2. своевременно передать Заказчику результат выполнения обязательств Исполнителя по настоящему Договору в соответствии с п. 1.1 по Акту оказанных услуг;

3.1.3. своевременно уведомить Заказчика о наступлении обстоятельств, способных привести к нарушению его интересов в период оказания услуг по настоящему Договору;

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. представить необходимую техническую документацию, исходные данные и информацию, обеспечить доступ к объекту обследования.

3.2.2. своевременно извещать Исполнителя обо всех изменениях и обстоятельствах, которые могут оказать влияние на выполнение Исполнителем обязанностей по настоящему Договору;

3.2.3. при необходимости оказывать содействие Исполнителю при оказании услуг по настоящему Договору;

3.2.4. своевременно производить оплаты в сроки, размере и порядке, предусмотренном настоящим Договором.

3.2.5. в течение 5 (Пяти) дней с момента осуществления предоплаты, вернуть Исполнителю подписанный экземпляр настоящего договора с курьером, либо передать представителю Исполнителя, либо непосредственно Исполнителю, предварительно направив договор по электронной почте Исполнителя (mail@tkeks.ru) или по факсу: 8(495) 582-59-99.

3.2.6. Заказчик обязан своевременно после получения на электронный адрес уведомления о готовности заключения экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) в течении 10 (десяти) рабочих дней предоставить комплект заявительных документов для регистрации в органах Ростехнадзора (доверенность на представителя экспертной организации, заявление для внесения заключения ЭПБ). В случае несвоевременного предоставления комплекта заявительных документов для регистрации в органах Ростехнадзора, заказчик имеет право о одностороннем порядке продлить действие настоящего договора на срок задержки комплекта заявительных документов.

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИКОМ

4.1. Исполнитель приступает к оказанию услуг в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика предоплаты.

4.2. Общий срок оказания услуг до окончания строительства объекта. При условии предоставления исполнителю всех исходных данных, технической документации и информации. Срок действия договора до полного исполнения всех обязательств.

4.3. По завершении оказания каждого этапа услуг Исполнитель предоставляет Заказчику на подписание Акты оказанных услуг за выполненные этапы и передает результаты оказанных услуг прописанные в п. 4.7. настоящего договора.

4.4. Заказчик подписывает Акт об оказании услуг или представляет мотивированный отказ в его подписании не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты его получения от Исполнителя.

4.5. По истечении срока представления Заказчиком мотивированного отказа в подписании Акта, а так же, в случае уклонения Заказчика в подписании Акта без представления мотивированного отказа, услуги будут считаться принятыми.

4.6. Заказчик направляет подписанный экземпляр Акта по почте России в адрес Исполнителя, предварительно продублировав по электронной почте Исполнителя (mail@tkeks.ru) или по факсу 8(495)582-59-99, с курьером или Исполнителю непосредственно в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания.

4.7. Результаты оказанных услуг передаются Заказчику с сопроводительным письмом, согласно которому так же передаются:

- 1,2 этап Акт об оказании услуг (на бумажном носителе в 2-х экземплярах), счет на оплату (на бумажном носителе – 1-ом экземпляре), разработанная проектная документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта (на бумажном носителе сброшюрованная в альбомы в 4-х экземплярах и в электронном виде в редактируемом формате файлы формата AutoCAD-2010 (*.DWG, Word) и не редактируемом формате в отсканированном виде с подписями и согласованиями (PDF) на USB-flash накопителе 1-ом экземпляре). Заключение ЭПБ с уведомлением о внесении сведений в реестр заключений ЭПБ (оригинал на бумажном носителе – 1-ом экземпляре, скан-копия утвержденного заключения с подписями 1-ом экземпляре).

- 3 этап Акт об оказании услуг (на бумажном носителе – 2-х экземплярах), счет на оплату (на бумажном носителе – 1-ом экземпляре).

- 4 этап Акт об оказании услуг (на бумажном носителе – 2-х экземплярах), счет на оплату (на бумажном носителе – 1-ом экземпляре) комплект оформленной исполнительно-технической документации для сдачи газопровода в постоянную эксплуатацию органам Ростехнадзора (на бумажном носителе – 1-ом экземпляре).

Заказчик или представитель Заказчика ставит отметку в сопроводительном письме о принятии результатов оказанных услуг и вышеперечисленных документов. С момента подписания сопроводительного письма результаты оказанных услуг, Акт об оказании услуг и счет на оплату считаются переданными Заказчику.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение/ненадлежащее выполнение обязательств, принятых Сторонами по настоящему Договору, согласно действующему законодательству РФ и условиям настоящего Договора.

5.2. Заказчик несет ответственность за достоверность представляемых исходных данных.

5.3. За нарушение срока оплаты, предусмотренного пунктом 2.3 настоящего Договора (окончательный расчет), по обстоятельствам, зависящим от Заказчика, Исполнитель вправе требовать оплаты Заказчиком неустойки в размере 0,2% за каждый день просрочки от суммы, в отношении которой Заказчиком допущена просрочка оплаты, на авансовые платежи неустойка не начисляется.

5.4. За нарушение Исполнителем сроков оказания услуг по обстоятельствам, зависящим от Исполнителя, Заказчик вправе требовать уплаты Исполнителем неустойки в размере 0,2% за каждый день просрочки от стоимости этапа, срок которого просрочен.

5.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств, принятых на себя по настоящему Договору.

5.6. Пени и прочие штрафные санкции по настоящему Договору считаются начисленными и подлежат обязательной оплате виновной Стороной только в случае предъявления ей обоснованной письменной претензии, с подтверждением обоснованности начисления пени, требованием их оплаты и счетом от другой Стороны.

5.7. Исполнитель не несет ответственности в следующих случаях:

- за нарушение сроков оказания услуг по настоящему договору, в случае, если такая просрочка наступила в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору, предусмотренных в п. 3.2. настоящего договора,
- по выполняемым им действиям, осуществляемым по письменному указанию Заказчика, в результате которых может быть получен результат, не соответствующий интересам Заказчика, о возможности наступления которого Заказчик был заранее уведомлен Исполнителем в письменной форме.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1 Все возникающие из настоящего договора споры и разногласия стороны будут решать путем переговоров, а в случае не достижения согласия сторон, спор передается для разрешения в Арбитражный суд Московской области. Претензионный порядок разрешения споров обязателен до обращения в суд. Срок рассмотрения претензии – 20 (двадцать) рабочих дней с момента ее получения.

7. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

7.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что является членом соответствующей саморегулируемой организации, получил все специальные разрешения (свидетельства), допуски и разрешения от саморегулируемой организации, компетентных государственных органов и органов местного самоуправления, разрешающие Исполнителю выполнять работы в установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации порядке.

7.2. В случае, если в любой последующий день, начиная с даты подписания Сторонами настоящего Договора Исполнитель будет исключен из членов саморегулируемой организации, что повлечет невозможность выполнять работы ввиду нарушения градостроительного законодательства Российской Федерации, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, оплатив Исполнителю у фактически выполненную и принятую на дату расторжения часть работ, а Исполнитель обязуется передать всю разработанную документацию по акту Заказчику. Исполнитель в таком случае также обязуется оплатить Заказчику штраф в сумме 50% от стоимости Работ по настоящему Договору.

7.3. Заверения об обстоятельствах.

7.3.1. Исполнитель заверяет Заказчика в том, что он является добросовестным налогоплательщиком и исполняет свои налоговые обязательства перед бюджетом в полном объеме, при этом не использует никаких схем для уклонения от уплаты налогов, не является фирмой-однодневкой, не вступает в хозяйственно-договорные отношения с фирмами-однодневками.

7.3.2. Исполнитель также заверяет Заказчика и гарантирует, что:

- Исполнителем уплачиваются своевременно все налоги, сборы, страховые взносы и иные обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством РФ, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ;

- все операции Исполнителя по оказанию услуг и выполнению работ Заказчику полностью отражены в первичной документации Исполнителя, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Исполнителя;

7.3.3. Исполнитель предоставит Заказчику полностью соответствующие действующему законодательству РФ первичные документы, которыми оформляется выполнение им своих обязательств по настоящему Договору.

7.3.4. Исполнитель также заверяет и гарантирует, что при заключении настоящего договора им предоставлена полная и достоверная информация о себе во всех существенных аспектах на дату заключения договора, в том числе, о полномочиях лица, подписавшего договор, о наличии необходимых разрешений и лицензий, о наличии у сотрудников Исполнителя соответствующей квалификации, необходимых для исполнения обязательств по настоящему Договору материально-технических ресурсов, и не было утаено таких сведений, которые могли бы сделать представленную информацию неверной или вводящей в заблуждение Заказчика в каких-либо существенных аспектах. В отношении Исполнителя не возбуждалось судебных, арбитражных или административных производств в каком-либо суде, арбитраже или административном органе, которые могли бы привести к невозможности исполнить свои обязательства по настоящему Договору. Исполнитель заверяет, что в отношении него не проводится процедура реорганизации/ликвидации, не имеется возбужденного дела о банкротстве, отсутствует намерение подать заявление о признании Исполнителя банкротом, а также сведения о факте подачи кредиторами Исполнителя или намерениях кредиторов Исполнителя подать такое заявление, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность Исполнителя не приостановлена.

7.3.5. Исполнитель заверяет и гарантирует, что в отношении заключения Договора и осуществлении прав и обязанностей по нему получены все необходимые одобрения органов управления, а также разрешения от уполномоченных органов и организаций, а полномочия лица, подписывающего от имени Исполнителя Договор, действительны и не ограничены учредительными документами или каким-либо иным образом.

7.3.6. По первому требованию Заказчика или налоговых органов Исполнитель обязуется предоставить в установленном порядке и в установленные сроки и надлежащим образом заверенные копии запрашиваемых документов, а также в случае необходимости, предоставит соответствующие пояснения;

7.3.7. Заверения об обстоятельствах, предоставляемые Исполнителем Заказчику в соответствии с настоящим Договором, являются для Заказчика существенными как при заключении, так и при исполнении и прекращении настоящего Договора. При этом Исполнитель осознает, что Заказчик будет полагаться на указанные заверения в своей деятельности.

7.3.8. Исполнитель обязуется по первому требованию Заказчика или налоговых органов (в том числе при встречной налоговой проверке) предоставлять копии документов, относящиеся к выполнению работ и услуг по настоящему Договору и подтверждающие гарантии, и заверения, указанные в настоящем Договоре, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Заказчика или налогового органа.

7.3.9. Ответственность Исполнителя за недостоверность данных в настоящем разделе Договора гарантий и заверений не ставится в зависимость от обжалования Заказчиком в судебном порядке решений

налоговых органов.

7.3.10 Исполнитель гарантирует, что при привлечении для выполнения работ и оказания услуг третьих лиц, обязательства по исполнению сделки передано им по договору, а также что данные организации располагают всеми необходимыми материально-техническими, трудовыми и иными ресурсами для исполнения договора.

7.4 Особые условия.

7.4.1 Указанные в настоящем разделе Договора гарантии и заверения Исполнитель обязуется соблюдать как на момент заключения Договора, так и в течение срока действия Договора.

7.4.2 Ответственность Исполнителя за недостоверность данных в настоящем Договоре гарантий и заверений не ставится в зависимость от обжалования Заказчиком в судебном порядке решений налоговых органов, государственных органов исполнительной власти или судов любой из юрисдикций.

7.4.3 В случае нарушения Исполнителем либо установления недостоверности представленных Исполнителем заверений или неисполнения гарантий, предусмотренных настоящим соглашением, помимо возмещения имущественных потерь согласно условиям п.7.4.4 настоящего Договора Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем письменного уведомления об этом Исполнителя и потребовать от Исполнителя возмещения убытков, причиненных расторжением Договора в полном объеме.

7.4.4 Исполнитель обязуется возместить Заказчику имущественные потери и убытки Заказчика в течение 20 рабочих дней с даты получения Исполнителем соответствующего требования Заказчика.

7.4.5 Заказчик имеет право удержать любую сумму подлежащих уплате в рамках Договора имущественных потерь, убытков из сумм, причитающихся к выплате Исполнителю по Договору.

7.4.6 Исполнитель обязан содействовать в устранении нарушений, которые повлекли или могут повлечь возникновение убытков или/и имущественных потерь Заказчика. По требованию Заказчика Исполнитель обязуется участвовать на стороне Заказчика в мероприятиях государственного контроля по вопросам, касающимся хозяйственных операций с участием Исполнителя, в процессе обжалования соответствующих актов, оказывать Заказчику содействие в предоставлении письменных доказательств и свидетельских показаний, в том числе, предоставлять документы в ответ на запросы государственного органа, обеспечивать явку на допросы в государственный орган своих должностных лиц и т.д.

7.4.7 Условия Договора применяются к Исполнителю в зависимости от вида налогообложения, используемого им на момент совершения соответствующей операции.

7.4.8 Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика о том, что указанные в Договоре заверения об обстоятельствах перестают быть достоверными и/или гарантии не исполняются вне зависимости от причин такового.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1 Стороны гарантируют и заверяют, что обязуются выполнять требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, противодействия коррупции и взяточничеству, а также не предпринимать действий, которые могут привести к нарушению указанных требований, в том числе не способствовать, не поощрять и не побуждать кого-либо к участию в противоправной деятельности.

8.2 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам (в том числе государственным служащим и/или работникам другой Стороны), для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или на иные неправомерные цели.

8.3 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для настоящего Договора законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также как действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.4 Исполнитель подтверждает:

а) ознакомление со следующими документами АО «МЕТРОВАГОНМАШ»:

- Кодекс этики;

- Антикоррупционная политика,

б) свое понимание всех правил и процедур, указанных в настоящей Антикоррупционной оговорке, а также обязуется следовать применимым в соответствии с законодательством правилам, требованиям и процедурам.

8.5 Стороны гарантируют и подтверждают внедрение достаточной и эффективной системы внутреннего контроля, программ и мер для обнаружения и предотвращения дачи взяток должностным лицам в ходе хозяйственных операций, легализации доходов, полученных преступным путем, и иных

противоречащих применимому законодательству действий.

8.6 В случае привлечения Исполнителем третьих лиц (например, субподрядчиков) к исполнению Договора, Исполнитель подтверждает ознакомление таких третьих лиц с положениями документов Общества, казанных в подп. «а» п. 8.4 Договора, а также гарантирует исполнение такими третьими лицами положений, касающихся противодействия коррупции, стимулирующих выплат, противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и иных противоречащих применимому законодательству действий, установленных в настоящем Договоре.

8.7 В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в порядке, предусмотренном Договором. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

8.8 В случае нарушения одной Стороной обязательства воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или ненаправления другой Стороне в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или в части, направив письменное уведомление. Сторона, по чьей инициативе настоящий Договор был прекращен в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения причиненных убытков в полном объеме, возникших в результате такого прекращения.

8.9 Если одной из Сторон станет известно о нарушениях применимого законодательства о противодействии коррупции, взяточничеству, легализации доходов, полученных преступным путем при исполнении условий Договора, она незамедлительно обязана уведомить об этом другую Сторону. При этом Заказчик должен быть уведомлен на горячую линию по электронной почте hotline@metrowagonmash.ru или по телефону +7-498-687-45-55 (доб. 77-00).

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения ими принятых на себя обязательств.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9.3. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны информируют друг друга в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их изменения. Все действия, совершённые Сторонами по старым адресам и счетам до поступления уведомлений об их изменении, считаются совершёнными надлежащим образом и засчитываются в счёт исполнения соответствующих обязательств.

9.4. Любая информация по данному Договору является конфиденциальной и не может быть передана третьей стороне без согласия на то обеих Сторон.

9.5. В рамках настоящего договора могут быть представлены дополнительные услуги, порядок оказания которых будет определяться Дополнительным соглашением к настоящему договору.

9.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон.

9.7. Расторжение настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны Договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.

9.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

9.10. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами гражданского законодательства РФ.

9.11. Уведомление (извещение, письмо), направленное стороне по адресу, указанному в настоящем договоре (с уведомлением о вручении), и не врученное по причине ее отсутствия по указанному адресу или иной причине, считается полученным последней. Датой получения в этом случае считается дата, указанная на почтовой квитанции.

Перечень приложений к Договору:

Приложение № 1 соглашения о стоимости услуг
Приложение № 2. Локальные сметы.
Приложение № 3. Задание на проектирование

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ЗАКАЗЧИК: АО «Метровагонмаш»

ИНН/КПП 5029006702/997450001

Адрес: 141009, Московская обл., г. о. Мытищи,
г. Мытищи, ул. Колонцова, 4

Р/с 40702810940260102025 в Акционерном
коммерческом Сберегательном банке Россий-
ской Федерации (Публичное акционерное об-
щество)

К/с 30101810400000000225

БИК 044525225

адрес эл. почты: info@metrowagonmash.ru

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «ТК Экс»

ИНН\ КПП: 5018098596\ 502901001

Адрес: 141006, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мы-
тищи,

ул. Воровского д. 1, п. XV

почт. адрес: 141009, М.О., г. Мытищи, а/я 386

р/с 40702810201400005056 АО «АЛЬФА-БАНК»

БИК: 044525593

к/с: 30101810200000000593

тел/факс: 8 (495) 582-59-99, эл. почта: mail@tkeks.ru

Заказчик

Директор по эксплуатации и безопасности
производственной деятельности
АО «Метровагонмаш»



/ Р.В. Рослов /

доверенность № 12-ДЮВ-260 от 01.07.2024 г.

Исполнитель

Генеральный директор
ООО «ТК Экс»



Данилин Р.Г.

ПРОТОКОЛ
соглашения о стоимости услуг

г. Мытищи

01 июля 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Тепло Кран Эксперт» (ООО «ТК Экс»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Данилина Романа Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Акционерное общество «МЕТРОВАГОНМАШ», в лице Директора по эксплуатации и безопасности производственной деятельности Рослова Романа Валентиновича, действующего на основании доверенности №12-ДЮВ-260 от 01.07.2024 г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, согласовали стоимость услуг, в размере: 1 900 000,00 (Один миллион девятьсот тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается (основание ст. 346.11 НК РФ) по Договору № ТКЭКС-Д-07/24-43 от 01 июля 2024 г. на оказание комплекса услуг по объекту: «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Сеть газопотребления АО «Метровагонмаш», рег.№А02-30811-0015, в части переноса газопровода лит. 3П» расположенного по адресу Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4:

№ п/п	Наименование оказания услуг	Стоимость работ, руб.	Срок оказания услуг	Условия оплаты
1.	Разработка проектной документации по перекладке газопровода.	700 000,00	45 рабочих дней с момента получения от Заказчика предоплаты и при условии предоставления исполнителю всех исходных данных, технической документации и информации.	Предоплата - 50 % п. 2.2 договора. Окончательная оплата – 50 % п. 2.3 договора после подписания Акта выполненных работ за фактически оказанные услуги на основании выставленного счета производиться поэтапно.
2.	Экспертиза промышленной безопасности разработанной проектной документации с регистрацией заключения ЭПБ в органах Ростехнадзора.	200 000,00	25 рабочих дней с момента уведомления Заказчика о готовности проектной документации и предоставления комплекта заявительных документов для регистрации в органах Ростехнадзора.	
3.	Технический надзор за строительством по перекладке газопровода.	200 000,00	Весь срок проведения строительно-монтажных работ (СМР).	
4.	Изготовление исполнительно-технической документации со сдачей газопровода в постоянную эксплуатацию органам Ростехнадзора.	800 000,00	30 рабочих дней с момента уведомления Исполнителя об окончании строительно-монтажных работ (СМР).	
ИТОГО:		1 900 000,00		

Любое изменение цены, в т.ч. вытекающее из иного объема услуг, чем указано в договоре, осуществляется только на основании письменного указания Заказчика и оформляется внесением изменений в договор. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах и является неотъемлемой частью договора.

Заказчик

**Директор по эксплуатации и безопасности
производственной деятельности
АО «Метровагонмаш»**



/ Р.В. Рослов /

доверенность № 12-ДЮВ-260 от 01.07.2024 г.

Исполнитель

**Генеральный директор
ООО «ТК Экс»**



/ Данилин Р.Г.

Задание на проектирование

по объекту: «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Сеть газопотребления АО «Метровагонмаш», рег.№А02-30811-0015, в части переноса газопровода лит. 3П»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ		
1.1	Адрес Объекта	АО «Метровагонмаш», Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4
1.2	Основание для выполнения работ	Решение Заказчика
1.3	Заказчик	АО «Метровагонмаш»
1.4	Исполнитель работ	ООО «ТК Экс»
1.5	Цель работ	1. Разработка рабочей документации для технического перевооружения опасности производственного объекта (газопровод). 2. Проведение экспертизы промышленной безопасности разработанной документации. 3. Формирование комплекта исполнительно-технической документации. 4. Сопровождение подписания документов необходимых для ввода объекта в эксплуатацию (в том числе в Ростехнадзоре).
1.6	Вид строительства	Техническое перевооружение
1.7	Вид документации	Проектная документация
1.8	Основные требования к выполнению работ	Необходимо разработать рабочую документацию в рамках технического перевооружения. Проектом предусмотреть: 1. Вывод из эксплуатации и демонтаж существующего надземного стального газопровода согласно проектных решений рабочей документации 131-23-ГСН. 2. Прокладку газопровода в подземном исполнении взамен демонтируемого. Прочие работы: 1. Провести экспертизу промышленной безопасности разрабатываемой документации, с дальнейшей регистрацией в реестре заключений экспертизы промышленной безопасности (далее ЭПБ) Ростехнадзора. 2. При проведении ЭПБ исполнитель работ собственными силами и за свой счет оплачивает услуги экспертизы, осуществляет подготовку, сдачу документации, сопровождение и получает необходимые согласования, в т. ч. внесение в реестр ЭПБ Ростехнадзора. 3. Сформировать комплект исполнительной докумен-

		тации необходимый для сдачи объекта в эксплуатацию совместно с Генеральным подрядчиком СМР. 4. Сопроводить подписание документов необходимых для ввода объекта в эксплуатацию (в том числе в Ростехнадзоре).
1.9	Сроки выполнения работ	В соответствии с договором
1.10	Требования к основным технико-экономическим показателям объекта	В соответствии с рабочей документацией шифр 131-23-ГСН и Актами скрытых работ.
1.11	Уровень ответственности	Уровень ответственности – нормальный
2. Перечень основных технических требований		
2.1	Общие технические требования к проектным решениям	Рабочую документацию выполнить в объеме достаточном для получения положительного заключения Экспертизы промышленной безопасности и внесения изменений в государственном реестре опасных производственных объектов. В том числе, включая, но не ограничиваясь: ГСН - наружные газопроводы.
3. Иные требования		
3.1	Требования к согласованию проектной документации	Проектная организация: • согласовывает разрабатываемую документацию с Заказчиком; • при необходимости получает согласование соответствующих государственных органах; • Получает согласование (положительное заключение) Экспертизы промышленной безопасности. • При необходимости корректирует собственными силами или силами привлечённых организаций проектную документацию по замечаниям ЭПБ.
3.2	Требования к нормативной документации	Проектная документация должна соответствовать Законодательству РФ и действующей нормативной документации, в том числе: 1. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; 2. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 3. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 4. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ; 5. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 6. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" утвержденные приказом Федеральной

		службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года N 536 7. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности", утвержденные приказом Ростехнадзора от 20 октября 2020 г. № 420; 8. «ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
3.3	Количество разработанной документации, передаваемой Заказчику	Документация передается на бумажном носителе (сброшюрованная в альбомы) в 4-х экземплярах и в электронном виде в редактируемом формате файлы формата AutoCAD-2010 (*.DWG, Word) и не редактируемом формате в отсканированном виде с подписями и согласованиями (PDF) на USB-flash накопителе. После ЭПБ необходимо предоставить Заказчику: 1. Заключение ЭПБ в бумажном виде (оригинал); 2. Заключение ЭПБ электронном виде (скан-копия утвержденного отчета с подписями)
3.4	Исходные данные для проектирования	До начала разработки документации Заказчик предоставляет исходные данные: 1. Сведения, характеризующие опасный производственный объект на территории АО «Метровагонмаш». 2. Рабочая документация шифр 131-23-ГСН Сбор дополнительных исходных данных, осуществляется Исполнителем. 3. Актами скрытых работ

Заказчик
Директор по эксплуатации и безопасности
производственной деятельности
АО «Метровагонмаш»



/ Р.В. Рослов /
 доверенность № 12-ДОВ-260 от 01.07.2024 г.

Исполнитель

Генеральный директор
ООО «ТК Экс»



/Данилин Р.Г.

CMETA № 01

на проектные (изыскательские) работы

Наружные газопроводы.Вынос газопровода среднего давления, , Ж/Д ПУТИ ОТ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ДО ОБКАТОЧНОЙ ЛИНИИ С УДЛИНЕНИЕМ ТРАНСБОРДЕРА, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. МЫТИЩИ, УЛ. КОЛОНЦОВА, 4.,

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

Наименование проектной (изыскательской) организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Тепло Кран Эксперт» (ООО «ТК Экс»)

Наименование организации заказчика:

АО «Метровагонмаш», АО МВМ

Итого по расчету: 1 900 000,00 руб.

[illegible]

1	2	3	4	5
2	Подземные газопроводы протяжённостью, км:свыше 0,1 до 0,5 / проектирование опоры для существующего газопровода, 0,312(км)	СБЦП "Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений (2015)" табл.7 п.2 (СБЦП14-7-2) ОП п.1.7 При проектировании объектов в стесненных условиях, когда в зоне строительства работ находится свыше пяти коммуникаций или плотность застройки составляет более 30% (до) $K=1,3$; ТЧ п.2.2.16 Проектирование единичной опоры и креплений газопроводов, проложенных по стенам зданий (дополнительно) $K=0,3$; ТЧ п.2.2.11 При проектировании газопроводов при надземной прокладке $K=0,6$; Стадийность проектирования $K=0,6$; 1 кв. 2024г. Письмо Минстроя России от 07.03.2024г. № 13023-ИФ/09 Кинф=5,81; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети): Технологические решения 78%; Проект организация строительства 8%; Смета на строительство $10\% \cdot 0,7 = 7\%$; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности $2 \cdot 0,5 = 1\%$; Котн=94%	$(5221+137561 \cdot 0,312) \cdot 1,3$ $\cdot 0,3 \cdot 0,6 \cdot 0,6 \cdot 5,81 \cdot 0,94$	36 913,00 30 630,00 3 142,00 2 749,00 393
3	Подземные газопроводы протяжённостью, км:свыше 0,1 до 0,5, 0,4329(км)	СБЦП "Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений (2015)" табл.7 п.2 (СБЦП14-7-2) ОП п.1.10 Составление сводного плана инженерных коммуникаций (от стоимости разработки проектной документации всех подземных коммуникаций площадки строительства); ОП п.1.7 При проектировании объектов в стесненных условиях, когда в зоне строительства работ находится свыше пяти коммуникаций или плотность застройки составляет более 30% (до) $K=1,3$; Стадийность проектирования $K=0,6$; 1 кв. 2024г. Письмо Минстроя России от 07.03.2024г. № 13023-ИФ/09 Кинф=5,81; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (инженерное обустройство, сети): Технологические решения 78%; Проект организация строительства 8%; Смета на строительство $10\% \cdot 0,9916 = 9,916\%$; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 2%; Котн=97,916%	$(5221+137561 \cdot 0,4329) \cdot 1,3$ $\cdot 0,6 \cdot 5,81 \cdot 0,97916$	287 413,00 228 954,00 23 482,00 29 106,00 5 871,00
Раздел 2. Расчет дополнительных работ				

1	2	3	4	5
4	Стоимость сопровождения экспертизы промышленной безопасности проектной документации по перекладке газопровода, 1(к-т)	(КП ООО "ТеплоКранЭксперт" от 02.10.2023г. №379) 1 кв. 2024г. Письмо Минстроя России от 07.03.2024г. № 13023-ИФ/09 Кинф=5,81	(34423,4079*1)*5,81	200 000,00
5	Стоимость изготовления исполнительно-технической документации со сдачей газопровода в эксплуатацию органам Ростехнадзора, 1(к-т)	(КП ООО "ТеплоКранЭксперт" от 02.10.2023г. №379) 1 кв. 2024г. Письмо Минстроя России от 07.03.2024г. № 13023-ИФ/09 Кинф=5,81	(137693,6317*1)*5,81	800 000,00
6	Стоимость технического надзора за строительством по перекладке газопровода, 1(к-т)	(КП ООО "ТеплоКранЭксперт" от 02.10.2023г. №379) 1 кв. 2024г. Письмо Минстроя России от 07.03.2024г. № 13023-ИФ/09 Кинф=5,81	(34423,4079*1)*5,81	200 000,00
Итого по смете:				
Итого Поз. 4-6				1 200 000,00
Итого Поз. 1-3				349 720,00
Всего с учетом "при определении стоимости проектных работ для реконструкции (технического перевооружения, модернизации) с применением к цене НЗ на проектные работы, в которых стоимость основных проектных работ определяется по параметрам цены в зависимости от натуральных показателей объектов проектирования, применяется корректирующий коэффициент К=1,44"				503 597,00
Всего с учетом "При определении базовой цены проектирования по Справочникам базовых цен на проектные работы для строительства в случае сокращения по просьбе заказчика, установленного в задании на проектирование, сроков проектирования по сравнению с нормативными в 2 и более раз, К=1,39"				700 000,00
Итого				1 900 000,00
ВСЕГО по смете НДС не облагается (основание ст. 346.11 НК РФ). Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения от 18.01.2018 № 2434.				1 900 000,00

Заказчик
эксплуатации и безопасности производственной деятельности
АО «Метровагонмаш»

М.П. / Р.В. Рослов/

Доверенность № 12-ДЮВ-260 от 01.07.2024 г.



Директор по

Исполнитель
Генеральный директор
ООО «ТК Экс»

Данилин Р.Г.
М.П.

