

Заказчик

АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

(наименование организации)

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 192 334,14 тыс. руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 131-23-01/2

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен II квартал 2023 года (01.01.2000)

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	01-01-01 доп.1	Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей.	149,45				149,45
2	01-01-02 доп.1	Снятие люминисцентных ламп в демонтируемых зданиях.	19,79				19,79
3	01-01-02 доп.2	Переустройство хозяйтвееого водопровода по временной схеме от корпуса 121 до склада	61,41				61,41
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта"		230,65				230,65
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
4	02-01-01 изм.1	Верхнее строение пути	27 807,19				27 807,19
5	02-01-01 доп.1	Устройство временного переезда через железнодорожные пути №33,35,37,39. Цех 417	506,47				506,47
6	02-01-01 доп.2	Контактная сеть обкаточных путей.	1 953,88	2 126,17			4 080,05
7	02-03-01 изм.1	Архитектурно-строительные решения. Часть 1. AC1	2 580,74				2 580,74
8	02-03-02 изм.1	Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. AC2	286,92				286,92
9	02-03-01 доп.1	Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ-2. AC1	41,30				41,30
10	02-03-01 доп.2	Трансбордер.Контактная сеть.	151,74	62,53			214,27
11	02-03-01 доп.3	Устройство ограждения.AC1	1 459,74				1 459,74
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		34 787,98	2 188,70			36 976,68
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
12	04-01-01 изм.1	Электроснабжение. ЭС 1.	42,54	204,84			247,38
13	04-01-02 изм.1	Переустройство кабельных линий.ЭС2	1 334,81	1 902,07			3 236,88
	Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"		1 377,35	2 106,91			3 484,26
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
14	05-01-01 доп.1	Переустройство кабельной канализации связи. СС	343,00	55,18			398,18
	Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"		343,00	55,18			398,18
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения							
15	06-01-01 изм.1	Переустройство хозяйтвееого водопровода.НБК2	1 090,38	1,38			1 091,76
16	06-01-02 изм.1	Переустройство хозяйтвееого водопровода.НБК3	13 006,75	1 052,24			14 058,99
17	06-02-01 изм.1	Переустройство хозяйтвенно-бытовой канализации.НБК4	1 570,80				1 570,80
18	06-02-02 изм.1	Переустройство ливневой канализации.НБК5.	2 149,02				2 149,02
19	06-03-01 изм.1	Теплоснабжение. Переустройство трубопровода	725,90	34,62			760,52
20	06-03-02 изм.1	Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. AC 4	2 453,76				2 453,76
21	06-03-03 изм.1	Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2	1 703,35	63,76			1 767,11
22	06-03-04 изм.1	Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3	3 300,26	63,14			3 363,40
23	06-04-01 изм.1	Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления.	4 579,41	12,55			4 591,96
24	06-02-02 доп.1	Переустройство ливневой канализации.НБК5.1.	563,75				563,75
	Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"		31 143,38	1 227,69			32 371,07
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
25	07-01-01 изм.1	Генеральный план. Трансбордер. ГП1	13 629,09				13 629,09
26	07-01-01 доп.1	Восстановление а/б покрытия после подъема путей.ГП1	815,23				815,23
27	07-01-02 изм.1	Генеральный план.ГП2	49 450,96				49 450,96
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		63 895,28				63 895,28
	Итого по Главам 1-7		131 777,64	5 578,48			137 356,12
Глава 8. Временные здания и сооружения							
28	Методика утв. приказом минстроя Ромссии от 19.06.2020 №332/пр п.31	Временные здания и сооружения - 8,2%	10 805,77	457,44			11 263,21
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"		10 805,77	457,44			11 263,21
	Итого по Главам 1-8		142 583,41	6 035,92			148 619,33
Глава 9. Прочие работы и затраты							
29	09-01-01	Пусконаладочные работы.Электроснабжение. ЭС 1.				62,85	62,85
30	09-01-02	Пусконаладочные работы при переустройстве кабельных линий.ЭС2				193,79	193,79
31	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.8	Производство работ в зимнее время - 2,4%	3 422,00	144,86			3 566,86

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	3 422,00	144,86		256,64	3 823,50
		Итого по Главам 1-9	146 005,41	6 180,78		256,64	152 442,83
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	146 005,41	6 180,78		256,64	152 442,83
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	146 005,41	6 180,78		256,64	152 442,83
Налоги и обязательные платежи							
35	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	29 201,08	1 236,16		51,33	30 488,57
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	29 201,08	1 236,16		51,33	30 488,57
		Итого по сводному расчету	175 206,49	7 416,94	0,00	307,97	182 931,40

Генеральный подрядчик
м.п.

Генеральный директор ООО "КиКГЕОСТРОЙ"

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Ю.Ф. Кесслер

Заказчик
м.п.

Генеральный директор АО "Метровагонмаш"

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

А.Б. Степнов

СОГЛАСОВАН
ООО «ПРОМИНЖИНИРИНГ»
Начальник сметного отдела
Н.В. Кушакова 01.08.2024г.

