

Заказчик _____ ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ Ярославль»
(наименование организации)

"Утвержден" "___" _____ 2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 209 255,92 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ТЦ

"О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области"
6 этап: «Строительство трамвайного диспетчерского центра».
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2024 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛСР-01-01-01	Разбивка осей трассы				96,46	96,46
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"					96,46	96,46
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ОСР-02-01	Диспетчерский центр	18 950,48	4 150,18	98 698,05		121 798,71
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		18 950,48	4 150,18	98 698,05		121 798,71
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
3	ЛСР-05-01-01	Сети связи. Внеплощадочные сети связи	2 509,18	182,26	8,64		2 700,08
	Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"		2 509,18	182,26	8,64		2 700,08
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения							
4	ЛСР-06-01-01	Наружные сети водоснабжения	568,66				568,66
5	ЛСР-06-02-01	Наружные сети водоотведения	943,48				943,48
6	ЛСР-06-03-01	Дождевая канализация	891,09				891,09
7	ЛСР-06-04-01	Внутриплощадочные тепловые сети	986,45	54,39	5,19		1 046,03

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"		3 389,68	54,39	5,19		3 449,26
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
8	ЛСР-07-01-01	Вертикальная планировка	2 649,31				2 649,31
9	ЛСР-07-02-01	Благоустройство	6 572,68				6 572,68
10	ЛСР-07-03-01	Озеленение	711,84				711,84
11	ЛСР-07-04-01	Наружное электроосвещение	679,5	841,25	28,14		1 548,89
12	ЛСР--07-05-01	Ограждение	1 265,88	117,47			1 383,35
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		11 879,21	958,72	28,14		12 866,07
	Итого по Главам 1-7		36 728,55	5 345,55	98 740,02	96,46	140 910,58
Глава 8. Временные здания и сооружения							
13	Приказ Минстроя от 19.06.20г. №332/пр, п.46, Прилож.1	Временные здания и сооружения - 2,8%	1 028,4	149,68			1 178,08
14	Договор №42511087 от 04.06.2024	Технологические присоединения по временной схеме электроснабжения				48,53	48,53
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"		1 028,4	149,68		48,53	1 226,61
	Итого по Главам 1-8		37 756,95	5 495,23	98 740,02	144,99	142 137,19
Глава 9. Прочие работы и затраты							
15	Приказ от 25.05.2021г. №325/пр, Прил. 1, п.85, Прил. 4, п.79	Удорожание работ в зимнее время - 1,5%*1,1=1,65%	622,99	90,67			713,66
16	Расчет №1	Затраты на размещение строительных отходов				5 469,78	5 469,78
17	ООС Таблица 6.1.1 лист 56	Плата выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве объекта				0,31	0,31
18	ООС Таблица 6.1.2 лист 57-59	Плата за негативное воздействие при размещении отходов на полигоне ТБО				114,24	114,24
19	Расчет №2	Затраты на банковскую гарантию				1 158,79	1 158,79
20	Договор №42426122	Технологические присоединения энергопринимающих устройств				804,89	804,89
21	Договор №020420277/2024 от 24.04.2024	Технологическое присоединение к системам теплоснабжения				425,38	425,38
22	Договор №06-54/178 от 05.06.2024	Технологическое присоединение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения				86,71	86,71
23	ОСР-09-01	Пусконаладочные работы. Работа "в холостую"				118,42	118,42
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"		622,99	90,67		8 178,52	8 892,18
	Итого по Главам 1-9		38 379,94	5 585,9	98 740,02	8 323,51	151 029,37
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
24	Постановление Правительства РФ от 21.06.10г. №468	Строительный контроль - 2,14%				3 232,03	3 232,03
25	Расчет №3	Затраты на осуществление функций технического заказчика				4 261,94	4 261,94

