

Заказчик ООО "МОВИСТА РЕГИОНЫ"
(наименование организации)

"Утвержден" "___" _____ 2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 2 327 521,01 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ТЦ

«О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области». Этап 2 «Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от Разворотного круга ул. Александра Невского до разворотного круга «Больница №9» (29-я линия)».

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен II квартал 2024 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛСР-01-01-01	Разбивка осей трассы				330,85	330,85
2	ЛСР-01-02-01	Проект организации дорожного движения на период строительства.	1 779,17				1 779,17
3	ОСР-01-03	Защитные мероприятия по сохранению инженерных коммуникаций	60 063,99	276,39			60 340,38
4	ЛС-01-04-01	Валка и выкорчевка зеленых насаждений.	377,05				377,05
5	ОСР-01-05	Демонтажные работы	20 524,8	1 117,82			21 642,62
6	Акт выполненных работ	Согласование ПД 2 этап КС Ярославль, пересечение с сетями связи Ярославского РЦС-1, Северная ЖД				1,63	1,63
						1952,46 /1,2	
7	Счет № 831804 от 15.11.2023 ОАО «РЖД»	Выдача технических условий по 2 этапу КС Ярославль, пересечение с сетями связи Ярославского РЦС-1, Северная ЖД				7,49	7,49
						8986,74/1,2	

1	2	3	4	5	6	7	8
8	СЧЕТ № 876000105475/11/202404-3751887 от 05.04.2024г.	СОГЛ.ПРОЕКТА ПО ПОДКЛ. ОБЪЕКТОВ СТРОИТ-ВА (ИСКЛ. СЕТИ СВЯЗИ)				3,15	3,15
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"		82 745,01	1 394,21		343,12	84 482,34
Глава 2. Основные объекты строительства							
9	ОСР-02-01	Устройство трамвайного пути и контатной сети	1 274 301,11	158 164,62			1 432 465,73
10	ЛСР-02-02-01	Электроэнергия получаемая от ДЭС.	337,57				337,57
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		1 274 638,68	158 164,62			1 432 803,3
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
11	ЛСР-04-01-01	Электроснабжение и заземление остановок общественного транспорта.	3 476,77	2 848,78	10,77		6 336,32
12	ЛСР-04-02-01	Электроснабжение от тяговых подстанций	233,82	3 313,57			3 547,39
	Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"		3 710,59	6 162,35	10,77		9 883,71
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
13	ЛСР-05-01-01	Внешние каналы связи (Оптические линии по линейной части, поворотные камеры на опасных участках).	2 935,51	5 343,21	4 416,57		12 695,29
14	ЛСР-05-02-01	Система управления остановочными пунктами. Информационные пилоны и видеонаблюдение.	865,27	3 050,08	28 497,09		32 412,44
15	ЛСР-05-01-03	Автоматизация и электрообогрев стрелочных переводов	2 952,06	3 373,58	20 053,19		26 378,83
16	ЛСР-05-04-01	Проект организации дорожного движения на период эксплуатации.	783,51				783,51
	Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"		7 536,35	11 766,87	52 966,85		72 270,07
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
17	ЛСР-07-01-01	Наружное освещение.	3 701,47	10 145,13			13 846,6
18	ЛСР-07-02-01	Благоустройство территории	13 880,33				13 880,33
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		17 581,8	10 145,13			27 726,93
	Итого по Главам 1-7		1 386 212,43	187 633,18	52 977,62	343,12	1 627 166,35
Глава 8. Временные здания и сооружения							
19	Приказ Минстроя от 19.06.20г. №332/пр, п.46, Прилож.1	Временные здания и сооружения - 2,8%	38 813,95	5 253,73			44 067,68
			2,8% от 1386212430	2,8% от 187633180			
20	ЛСР-08-02-01	Временное покрытие путей	5 861,87				5 861,87
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"		44 675,82	5 253,73			49 929,55
	Итого по Главам 1-8		1 430 888,25	192 886,91	52 977,62	343,12	1 677 095,9
Глава 9. Прочие работы и затраты							
21	Расчет № 01	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	22 035,2	4 370,63			26 405,83
22	ОСР-09-01	Пусконаладочные работы "в холостую "				940,51	940,51
23	Расчет №02	Затраты на размещение строительных отходов				34 446,72	34 446,72

1	2	3	4	5	6	7	8
24	ООС Таблица 24 лист 74	Плата за загрязнение атмосферного воздуха				0,22	0,22
25	ООС Таблица 25 лист 75	Плата за негативное воздействие при размещении отходов на полигоне ТБО				1 554,87	1 554,87
						(889396,6+665472,23)	
26	Расчет №3	Затраты на банковскую гарантию				35 893,25	35 893,25
27	Договор №42426122	Технологические присоединения энергопринимающих устройств (наружного освещения участка №1), по адресу Ярославская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, улица Бабича (от Тутаевского шоссе до Ленинградского проспекта)				16,93	16,93
						20316,79/1,2	
28	ДОГОВОР № 42537899	Технологические присоединения энергопринимающих устройств остановочные комплексы на участке №1 по адресу Ярославская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, улица Бабича (от Тутаевского шоссе до Ленинградского проспекта)				204,35	204,35
						245221,06/1,2	
29	Договор №42539827	Технологические присоединения энергопринимающих устройств (наружного освещения участка №2), по адресу Ярославская область, городской округ город Ярославль, г. Ярославль, ул. Труфанова (от улицы Урицкого до улицы Волгоградской),				16,93	16,93
						20316,79/1,2	
30	ДОГОВОР №42539802	Технологические присоединения энергопринимающих устройств остановочные комплексы на участке №1, по адресу Ярославская область, городской округ город Ярославль, г. Ярославль, ул. Труфанова (от улицы Урицкого до улицы Волгоградской),				247,02	247,02
						296421,35/1,2	
31	Договор №42538133	Технологические присоединения энергопринимающих устройств (наружного освещения участка №3), по адресу Ярославская область, г. Ярославль, ул. Труфанова (от улицы Урицкого до улицы Волгоградской)				16,93	16,93
						20316,79/1,2	

1	2	3	4	5	6	7	8
32	ДОГОВОР №42537916	Технологические присоединения энергопринимающих устройств остановочные комплексы участка №3, по адресу Ярославская область, г. Ярославль, ул. Труфанова (от улицы Урицкого до улицы Волгоградской)				275,46	275,46
						330554,87/1,2	
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"		22 035,2	4 370,63		73 613,19	100 019,02
	Итого по Главам 1-9		1 452 923,45	197 257,54	52 977,62	73 956,31	1 777 114,92
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
33	Постановление Правительства РФ от 21.06.10г. №468	Строительный контроль - 1,47%				26 123,59	26 123,59
						1,47% от 1777114920	
34	Расчет №4	Затраты на осуществление функций технического заказчика				18 201,78	18 201,78
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					44 325,37	44 325,37
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
35	Сводная смета	Изыскательские работы				6 840,37	6 840,37
36	Сводная смета	Проектная документация				19 614,52	19 614,52
37	Сводная смета	Рабочая документация				29 080,45	29 080,45
38	Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 N 421/пр п.173	Авторский надзор 0,2%				3 554,23	3 554,23
						0,2% от 1777114920	
39	Договор №0073/109/ПИ от 20.05.2024	Затраты на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий				2 829,39	2 829,39
						3395267,66/1,2	
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"					61 918,96	61 918,96
	Итого по Главам 1-12		1 452 923,45	197 257,54	52 977,62	180 200,64	1 883 359,25
Непредвиденные затраты							
40	Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 N 421/прп. 179а	Непредвиденные затраты для объектов не производственного назначения - 3%	43 587,7	5 917,73	1 589,33	5 406,02	56 500,78
			3% от 1452923450	3% от 197257540	3% от 52977620	3% от 180200640	

1	2	3	4	5	6	7	8
			3% от 1452923450	3% от 197257540	3% от 52977620	3% от 180200640	
		Итого "Непредвиденные затраты"	43 587,7	5 917,73	1 589,33	5 406,02	56 500,78
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	1 496 511,15	203 175,27	54 566,95	185 606,66	1 939 860,03
Налоги и обязательные платежи							
41	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС-20%	299 302,23	40 635,05	10 913,39	36 810,31	387 660,98
			20% от 1496511150	20% от 203175270	20% от 54566950	20% от (185606660-1554870-220)	
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	299 302,23	40 635,05	10 913,39	36 810,31	387 660,98
		Итого по сводному расчету	1 795 813,38	243 810,32	65 480,34	222 416,97	2 327 521,01

Руководитель проектной организации

[подпись (инициалы, фамилия)]

Ю.В. Трунов

Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]

Д.Н. Гусев

Начальник отдела

[подпись (инициалы, фамилия)]

С.В. Нестерова

Заказчик Заместитель генерального
директора ООО "МОВИСТА РЕГИОНЫ"

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

И.В. Юхнов

