

Заказчик ООО Мовиста регионы Ярославль
(наименование организации)

"Утвержден" " ____ " _____ 2023г

Сводный сметный расчет в сумме 89 423,97 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-1

«О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области».

1 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от Ленинградского проспекта до разворотного круга ул. Блюхера»
(наименование стройки)

Составлен в базисном уровне цен на 01.01.2000

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	01-01	ПОДД	1 721,26				1 721,26
2	01-02	Вынос инженерных сетей.	7 133,54				7 133,54
3	01-03-01	Мероприятия по защите инженерных сетей, находящихся в зоне строительства. Сети электроснабжения.	2,44	42,72			45,16
4	01-03-02	Валка и выкорчевка зеленых насаждений.	190,45				190,45

1	2	3	4	5	6	7	8
5	01-03-03	Демонтажные работы.	3,53				3,53
6	Договор	Договор на обследование зеленых насаждений				2,29	2,29
						44337/1,2/16,14	
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта"		9 051,22	42,72		2,29	9 096,23
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
7	02-01	Технологические и конструктивные решения линейного объекта	58 443,77	3 899,98			62 343,75
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		58 443,77	3 899,98			62 343,75
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
8	04-01-01	Электроснабжение и заземление остановок общественного транспорта	57,83	25,51			83,34
	Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"		57,83	25,51			83,34
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
9	05-01-01	Внешние каналы связи (Оптические линии по линейной части, поворотные камеры на опасных участках)	362,01	369,64	271,89		1 003,54
10	05-01-02	Система управления остановочными пунктами. Информационные пилоны и видеонаблюдение	33,96	30,73	2 377,79		2 442,48
	Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"		395,97	400,37	2 649,68		3 446,02
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
11	07-01-01	Благоустройство территории.	1 218,94				1 218,94
12	07-01-02	Наружное освещение	52,79	505,73			558,52
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		1 271,73	505,73			1 777,46
	Итого по Главам 1-7		69 220,52	4 874,31	2 649,68	2,29	76 746,8
Глава 8. Временные здания и сооружения							
13	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.46	Временные здания и сооружения - Объекты городского наземного электрического транспорта (трамвайное депо, трамвайные и троллейбусные линии, тяговые подстанции, мастерские службы пути и энергохозяйства), за исключением линий скоростного трамвая - 2,8%	1 938,17	136,48			2 074,65

1	2	3	4	5	6	7	8
			2,8%СДЛ.С	2,8%СДЛ.М			
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"		1 938,17	136,48			2 074,65
	Итого по Главам 1-8		71 158,69	5 010,79	2 649,68	2,29	78 821,45
Глава 9. Прочие работы и затраты							
14	09-01	Пуско-наладочные работы				8,75	8,75
15	Расчет № 01	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1 206,82	234,2			1 441,02
16	ООС табл 24,25 лист 65	Затраты по размещению, утилизации и (или) обезвреживанию отходов строительного производства (строительного мусора, грунта и прочих отходов				0,04	0,04
						(635,1+230,62)/1,2/1 6,14	
17	Расчет №02	Затраты, связанные с предоставлением обязательной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств, в том числе на обеспечение возврата аванса				65	65
						1049103,18/16,14	
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"		1 206,82	234,2		73,79	1 514,81
	Итого по Главам 1-9		72 365,51	5 244,99	2 649,68	76,08	80 336,26
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
18	Пост. Пр-ва РФ от 21.06.2010 № 468	Строительный контроль-1,72%				1 381,78	1 381,78
						Г1:Г9*1,72%	
19	СР-2 Методика №297/пр от 02.06.2020	Укрупненный расчет суммы затрат на осуществление функций технического заказчика на период строительства				366,93	366,93
						5922293,3/16,14	
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					1 748,71	1 748,71
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
20	Сводная смета	Инженерно-геодезические изыскания				354,78	354,78

1	2	3	4	5	6	7	8
						2452343/5,46/1,266	
21	Сводная смета	Инженерно-геологические изыскания.				152,67	152,67
						1055302/5,46/1,266	
22	Сводная смета	Инженерно-гидрометеорологические изыскания.				7,69	7,69
						53172/5,46/1,266	
23	Сводная смета	Инженерно-экологические изыскания				224,89	224,89
						1554501/5,46/1,266	
24	Сводная смета	Проектная документация				1 595,7	1 595,7
						(3166163+2700309+1935590+351043+2138851)/1,19/5,42	
25	Сводная смета	Рабочая документация				1 901,12	1 901,12
						(3885425+3367636+1935590+351043+2722173)/5,42/1,19	
26	Методики утв. Приказом № 421/пр от 04.08.2020 п.173	Авторский надзор - 0,2%				160,67	160,67
						0,2%Г1:Г9	
27	Постановление Правительства РФ №145 от 05.03.2007г.	Экспертиза проекта				336,89	336,89
						2797516,69 /1,2/6,92	
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"					4 734,41	4 734,41
	Итого по Главам 1-12		72 365,51	5 244,99	2 649,68	6 559,2	86 819,38

1	2	3	4	5	6	7	8
Непредвиденные затраты							
28	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	2 170,97	157,35	79,49	196,78	2 604,59
			3%Г1.С:Г12.С	3%Г1.М:Г12.М	3%Г1.О:Г12.О	3%Г1.П:Г12.П	
	Итого "Непредвиденные затраты"		2 170,97	157,35	79,49	196,78	2 604,59
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		74 536,48	5 402,34	2 729,17	6 755,98	89 423,97
Налоги и обязательные платежи							
	Итого по сводному расчету		74 536,48	5 402,34	2 729,17	6 755,98	89 423,97

Руководитель проектной организации

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

(Зражевский К. В.)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

()

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]