

Заказчик ООО Мовиста регионы Ярославль
(наименование организации)

"Утвержден" " ____ " _____ 2023г

Сводный сметный расчет в сумме 953 456,03 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-1

«О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области».

1 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от Ленинградского проспекта до разворотного круга ул. Блюхера»

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен II квартал 2023

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	01-01	ПОДД	17 970,73				17 970,73
2	01-02	Вынос инженерных сетей.	70 260,33				70 260,33
3	01-03-01	Мероприятия по защите инженерных сетей, находящихся в зоне строительства. Сети электроснабжения.	31,39	398,99			430,38
4	01-03-02	Валка и выкорчевка зеленых насаждений.	5 887,63				5 887,63

1	2	3	4	5	6	7	8
5	01-03-03	Демонтажные работы.	72,16				72,16
6	Договор	Договор на обследование зеленых насаждений				36,95	36,95
						44337/1,2	
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта"		94 222,24	398,99		36,95	94 658,18
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
7	02-01	Технологические и конструктивные решения линейного объекта.	515 153,62	33 337,42			548 491,04
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		515 153,62	33 337,42			548 491,04
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
8	04-01-01	Электроснабжение и заземление остановок общественного транспорта	873,22	309,26			1 182,48
	Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"		873,22	309,26			1 182,48
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
9	05-01-01	Внешние каналы связи (Оптические линии по линейной части, поворотные камеры на опасных участках)	4 162,37	4 058,13	1 530,74		9 751,24
10	05-01-02	Система управления остановочными пунктами. Информационные пилоны и видеонаблюдение	453,5	521,23	13 386,98		14 361,71
	Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"		4 615,87	4 579,36	14 917,72		24 112,95
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
11	07-01-01	Благоустройство территории.	13 146,33				13 146,33
12	07-01-02	Наружное освещение	1 483,05	6 073,9			7 556,95
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		14 629,38	6 073,9			20 703,28
	Итого по Главам 1-7		629 494,33	44 698,93	14 917,72	36,95	689 147,93
Глава 8. Временные здания и сооружения							
13	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил.1 п.46	Временные здания и сооружения - Объекты городского наземного электрического транспорта (трамвайное депо, трамвайные и троллейбусные линии, тяговые подстанции, мастерские службы пути и энергохозяйства), за исключением линий скоростного трамвая - 2,8%	17 625,84	1 251,57			18 877,41

1	2	3	4	5	6	7	8
			2,8%СДЛ.С	2,8%СДЛ.М			
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"		17 625,84	1 251,57			18 877,41
	Итого по Главам 1-8		647 120,17	45 950,5	14 917,72	36,95	708 025,34
Глава 9. Прочие работы и затраты							
14	09-01	Пуско-наладочные работы				276,25	276,25
15	Расчет № 01	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	11 215,03	1 060,2			12 275,23
16	ООС табл 24,25 лист 65	Затраты по размещению, утилизации и (или) обезвреживанию отходов строительного производства (строительного мусора, грунта и прочих отходов				0,72	0,72
						(635,1+230,62)/1,2	
17	Расчет №02	Затраты, связанные с предоставлением обязательной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств, в том числе на обеспечение возврата аванса				1 049,1	1 049,1
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"		11 215,03	1 060,2		1 326,07	13 601,3
	Итого по Главам 1-9		658 335,2	47 010,7	14 917,72	1 363,02	721 626,64
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
18	Пост. Пр-ва РФ от 21.06.2010 № 468	Строительный контроль-1,72%				12 411,98	12 411,98
						Г1:Г9*1,72%	
19	СР-2 Методика №297/пр от 02.06.2020	Укрупненный расчет суммы затрат на осуществление функций технического заказчика на период строительства				5 922,29	5 922,29
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					18 334,27	18 334,27
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
20	Сводная смета	Инженерно-геодезические изыскания				2 452,34	2 452,34
21	Сводная смета	Инженерно-геологические изыскания.				1 055,3	1 055,3
22	Сводная смета	Инженерно-гидрометеорологические изыскания.				53,17	53,17

1	2	3	4	5	6	7	8
23	Сводная смета	Инженерно-экологические изыскания				1 554,5	1 554,5
24	Сводная смета	Проектная документация				10 291,96	10 291,96
						3166163+2700309+ 1935590+351043+2 138851	
25	Сводная смета	Рабочая документация				12 261,87	12 261,87
						3885425+3367636+ 1935590+351043+2 722173	
26	Методики утв. Приказом № 421/пр от 04.08.2020 п.173	Авторский надзор - 0,2%				1 443,25	1 443,25
						0,2%Г1:Г9	
27	Постановление Правительства РФ №145 от 05.03.2007г.	Экспертиза проекта				2 331,26	2 331,26
						2797516,69 /1,2	
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"					31 443,65	31 443,65
	Итого по Главам 1-12		658 335,2	47 010,7	14 917,72	51 140,94	771 404,56
Непредвиденные затраты							
28	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	19 750,06	1 410,32	447,53	1 534,23	23 142,14
			3%Г1.С:Г12.С	3%Г1.М:Г12.М	3%Г1.О:Г12.О	3%Г1.П:Г12.П	
	Итого "Непредвиденные затраты"		19 750,06	1 410,32	447,53	1 534,23	23 142,14
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		678 085,26	48 421,02	15 365,25	52 675,17	794 546,7
Налоги и обязательные платежи							
29	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	135 617,05	9 684,2	3 073,05	10 535,03	158 909,33

1	2	3	4	5	6	7	8
			20%Г1.С:Г14.С	20%Г1.М:Г14.М	20%Г1.О:Г14.О	20%Г1.П:Г14.П	
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		135 617,05	9 684,2	3 073,05	10 535,03	158 909,33
	Итого по сводному расчету		813 702,31	58 105,22	18 438,3	63 210,2	953 456,03

Руководитель проектной организации

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

(Зражевский К. В.)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

()

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]