
Пояснительная записка 

 

к сметной документации по объекту: 

 «О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически свя-

занных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевоз-

ками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании город-

ской округ город Ярославль в Ярославской» 

«О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически свя-

занных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевоз-

ками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании город-

ской округ город Ярославль в Ярославской области» 8 этап: «Строительство системы элек-

троснабжения южного участка трамвайного пути, путепровод №2 в районе ул. Выставочная 

– разворотный круг ул. Победы – разворотный круг на ул. Чкалова» 

          

 Сметная документация составлена базисно-индексным методом в соответствии с 

«Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории РФ», утвер-

жденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-

сийской Федерации от 4 августа 2020 г. N 421/пр. (ред. от 07.07.2022г. №557/пр ,55/пр от 

30.01.2024 г.). 

 

       1. Сметная стоимость строительства определена на основании ФСНБ-2020 (доп. 1-9). 

  Пересчет в текущие цены на III квартал 2024г. произведен согласно письмам  

МИНСТРОЯ России № 50625-ИФ/09 от 30.08.2024г.; №49013-ИФ/09 от 24.08.2024г, 

№43022-ИФ/09 от 29.07.2024 г. 

 

2. Накладные расходы приняты в соответствии с приказами Минстроя России 

№812/пр от 21.12.2020 (прил. п.1.2), 636/пр от 02.09.2021г., 611/пр от 26.07.2022г. 

 

3. Сметная прибыль принята в соответствии с приказами Минстроя России № 774/пр 

от 11.12.2020 (прил. п.1.2) и 317/пр от 22.04.2022г.  

 

4. Затраты на временные здания и сооружения приняты в соответствии с приказом 

МИНСТРОЯ России от 19.06.20г. №332/пр, п.46, Прилож.1. 

 

5. Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время приняты диффе-

ренцированным расчётом по видам работ, в соответствии с приказом Минстроя России от 

25.05.2021г. № 325/пр. 

 

6. Затраты на размещение строительных отходов согласно приказу Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 

2020 г. N 421/пр. (ред. от 07.07.2022г. №557/пр ,55/пр от 30.01.2024 г.) приложение №9 п 

2.10. 

 

7. Плата выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве объекта  

согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства  

Российской Федерации от 4 августа 2020 г. N 421/пр. (ред. от 07.07.2022г. №557/пр ,55/пр от 

30.01.2024 г.).приложение №9 п.2.11. 

 

8. Плата за негативное воздействие при размещении отходов на полигоне ТБО  

согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства  

Российской Федерации от 4 августа 2020 г. N 421/пр. (ред. от 07.07.2022г. №557/пр ,55/пр от 

30.01.2024 г.).приложение №9 п.2.11 



 

9. Затраты, связанные с предоставлением обязательной банковской гарантии в каче-

стве обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств, в том числе на обеспе-

чение возврата аванса согласно приказа Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. N 421/пр. (ред. от 

07.07.2022г. №557/пр ,55/пр от 30.01.2024 г.).приложение №9 п.2.17 

 

10. Технологическое присоединение к электрическим сетям согласно договору 

№42467244 

 

11. Затраты на осуществление функций технического заказчика согласно приказу  

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 4 августа 2020 г. N 421/пр. (ред. от 07.07.2022г. №557/пр ,55/пр от 30.01.2024 г.) приложе-

ние №9 п. п. 162-164  

 

12. Затраты на строительный контроль приняты на основании Постановления  

Правительства РФ от 21.06.10г. №468 в размере 1,72 %. 

 

13. Затраты на авторский надзор приняты на основании п.173 (приказ Минстроя от 

04.08.2020г. №421 (ред. от 07.07.2022г. №557/пр) в размере 0,2%. 

  

14. Непредвиденные расходы в размере 3% для объектов капитального строительства 

не производственного назначения согласно приказу Министерства строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. N 421/пр. (ред. от 

07.07.2022г. №557/пр) п.179 

 

15. НДС – 20% (№ 303-ФЗ от 3.08.2018) 

 

Итого сметная стоимость по сводному сметному расчёту: 

 

 Строительных 

(ремонтно- строи-

тельных, ремонтно- 

реставрационных) 

работ тыс.руб. 

Монтаж-

ных работ 

тыс.руб. 

Оборудо-

вания 

тыс.руб. 

Прочих за-

трат 

тыс.руб. 

Всего 

тыс.руб. 

ССР БЦ 15 355,80 6 786,91 50 515,92 12 383,42  85 042,05 

ССР ТЦ 

(с НДС 20%) 
239 933,52 82 329,29 486 191,6 172 138,78 980 593,19 

 

 

 

 

                       Составил:     Казнина С.О. 


