

Уважаемый Подрядчик, есть вопросы по вашему коммерческому предложению:

- 1. в ТКП отсутствует Кд(договорного коэф), а в приложенных сметах он используется, прошу уточнить.
- 2. ТКП не равно ЛСР:

	Работы	МТР	Оборудование	
ЛС-01-01-01	14 731 440,64	0,00		
ЛС-01-01-02	27 118 196,03	938 116,74		
ЛС-02-01-01	12 684 592,27	3 375 884,11		
ЛС-02-02-01	89 329 946,40	134 093 160,70		
ЛС-02-03-01	100 756 166,41	12 030 799,01		
ЛС-05-04-01	18 436 120,08	0,00	12 920 903,62	
	263 056 461,83	150 437 960,56	12 920 903,62	426 415 326,01

Объем и состав работ в соответствии с ТЗ	Шифр РД	Пректная организация	Материалы	Работы	ПНР, наладка	Итого
Переустройство внутриплощадочных железнодорожных путей и инженерных сетей						
1. 1146-ПЖ. Железнодорожные пути	1146-ПЖ	ЛТПП	208 721 452,15	229 784 353,21	0,00	438 505 805,36

Прошу прислать правильные ЛСР(ТКП = ЛСР) в гранде