

Приложение 4 к заявке

от «30» апреля 2025 года

№ 349-К

ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ПО ДОГОВОРУ ВНУТРИ КОЛЛЕКТИВНОГО УЧАСТНИКА

Наименование участника: Общество с ограниченной ответственностью «КиКГЕОСТРОЙ» (лидер коллективного участника)

ИНН участника: 7709918820

(Член коллективного участника - Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроЭнергетика», ИНН 5037011400)

№ п/п	Наименование объема договора (части / этапа договора)	Наименование члена коллективного участника (для юридического лица) / Ф.И.О. (для физического лица), ответственного за исполнение договора в части указанного объема	Объем договора		Сроки исполнения объема договора (месяц и год начала, месяц и год окончания (фактического или планируемого))
			в денежном выражении, руб. с НДС	в процентном выражении от цены договора, руб. с НДС	
1.	Объем и состав работ в соответствии рабочей документацией о 9С02-0001-8000505969-РД-03-03.02.011-ЭС1	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»	4 082 031,24	7,73%	40 календарных дней с даты подписания договора
		ООО «ЭлектроЭнергетика»	1 749 441,96	3,31%	40 календарных дней с даты подписания договора
2.	Объем и состав работ в соответствии рабочей документацией о 9С02-0001-8000505969-РД-03-03.02.011-ЭС2	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»	1 325 319,24	2,51%	40 календарных дней с даты подписания договора
		ООО «ЭлектроЭнергетика»	567 993,96	1,07%	40 календарных дней с даты подписания договора
3.	Объем и состав работ в соответствии с ведомостью объемов работ по монтажу РТП-2 от ООО «ЭнергоВектор»	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»	28 990 058,16	54,87%	40 календарных дней с даты подписания договора
		ООО «ЭлектроЭнергетика»	12 424 310,64	23,52%	40 календарных дней с даты подписания договора
4.	Объем и состав работ в соответствии рабочей документацией о 9С02-0001-8000505969-РД-03-03.02.011-ЭС3	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»	2 290 591,80	4,34%	40 календарных дней с даты подписания договора
		ООО «ЭлектроЭнергетика»	981 682,20	1,86%	40 календарных дней с даты подписания договора

5.	Объем и состав работ в соответствии ведомостью объемов работ по заземлению и планом заземления 9C02-0001-8000505969-РД-01-03.02.030-ЭГ	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»	293 769,00	0,55%	40 календарных дней с даты подписания договора
		ООО «ЭлектроЭнергетика»	125 901,00	0,24%	40 календарных дней с даты подписания договора



М.П.

Кесслер Юрий Францевич, генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ»