

Исх. № 532 от 16.01.2026г.

Управляющему директору
по строительным проектам
АО «ТРАНСМАШХОЛДИНГ»

Ковалеву К.Ю.

*Об участии в реализации проектов по ремонту
цехов М-6 и М-14 АО «Коломенский завод»*

Уважаемый Константин Юрьевич!

В дополнение к письму №13 от 22.12.2025г. о готовности ООО «КиКГЕОСТРОЙ» принять участие в реализации проектов по ремонту цехов М-6 и М-14 АО «Коломенский завод» направляем корректировки в части стоимостей реализации проектов в связи с изменением ставки НДС в 2026г. и дополнения в части условий действия ценовых предложений.

В случае принятия положительного решения подтверждаем готовность вынести вопрос на кредитный комитет ПАО «Совкомбанк» и получить банковскую гарантию, при наличии гарантийного письма Заказчика о намерении заключить договоры, а также проекта договора. Размер авансового платежа от 30% до 70% от суммы контрактов – по усмотрению заказчика.

Финальные коммерческие предложения по стоимости проектов:

- Капитальный ремонт цеха М-6
578 500 000 руб. с НДС 20%
588 141 666 руб. с НДС 22%
- Капитальный ремонт цеха М-14
426 800 000 руб. с НДС 20%
433 913 333 руб. с НДС 22%

Представленные ценовые условия действуют при условии единовременного заключения договоров и комплексной реализации работ по двум объектам одновременно.

Условия финансирования и выполнения работ:

- Размер аванса — от 30% до 70% от стоимости контракта, по усмотрению Заказчика.
- Готовы осуществить мобилизацию в течение **7 календарных дней** с момента заключения договора и приступить к выполнению работ.
- График производства работ принимается в соответствии с Техническим заданием, со сдвигом сроков пропорционально фактической дате начала исполнения обязательств.

Надеемся на положительное решение и остаёмся в вашем распоряжении для предоставления дополнительной информации и разъяснений.

С уважением,

Генеральный директор
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»



Ю.Ф. Кесслер