

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО "КМКГЕОСТРОЙ"
Ю.Ф. Кесслер /
М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
АО «Метровагонмаш»

М.П.

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

50. Московская область

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 04-01-01 изм.1

Электроснабжение. ЭС 1.
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание ВОР

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2023г. (01.01.2000)

Сметная стоимость 274,09 (12,75) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ	42,54	(0,96) тыс.руб.
монтажных работ	204,84	(10,55) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

74,01	(1,65) тыс.руб.
184,43	чел.час.
3,49	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Цех №121/18											
Демонтаж кабельных линий от т.1 до т.4 (ТП №30) (АОСР №131-23-ЭС1-01)											
1	ФЕРп67-3-1	Демонтаж кабеля (Демонтаж кабеля силового с алюминиевыми жилами АВБШв 4х120-1000)	100 м	4,5276	1	4,5276					
		Объем=452,76 / 100									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					75,19	1,15	391,49	44,77	17 527,01
		2 ЭМ					0,31	1,15	1,61	13,24	21,32
		3 в т.ч. ОТм					0,14	1,15	0,73	44,77	32,68
		ЗТ	чел.-ч	9,64	1,15	50,1929736					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15	0,0520674					
		Итого по расценке					75,50		393,10		17 548,33
		ФОТ							392,22		17 559,69
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			356,92		15 979,32
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			188,27		8 428,65
		Всего по позиции							938,29		41 956,30
Монтаж КЛ от т.1 до т.5 (ТП №30) (АОСР №131-23-ЭС1-02; №131-23-ЭС1-03)											
2	ФЕРм08-02-395-02	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм	т	0,6473	1	0,6473					
		Объем=7,44/1000*87									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					436,91	1,15	325,23	44,77	14 560,55
		2 ЭМ					295,08	1,15	219,66	13,24	2 908,30
		3 в т.ч. ОТм					31,38	1,15	23,36	44,77	1 045,83
		4 М					52,95		34,27	8,16	279,64
		ЗТ	чел.-ч	46,48	1,15	34,5994796					
		ЗТм	чел.-ч	2,5	1,15	1,8609875					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					784,94		579,16		17 748,49
		ФОТ							348,59		15 606,38
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			338,13		15 138,19
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			177,78		7 959,25
		Всего по позиции							1 095,07		40 845,93
3	ФССЦ-01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	-1,152	1	-1,152	9,04		-10,41	8,16	-84,95
		Всего по позиции							-10,41		-84,95
4	ФССЦ-20.2.07.03-0005	Лоток кабельный лестничного типа Л-300, ширина 300 мм (7,44 кг/1м)	м	87	1	87	42,08		3 660,96	8,16	29 873,43
		Всего по позиции							3 660,96		29 873,43
5	ФССЦ-20.2.03.21-0008	Соединитель угловой для лотков в горизонтальной плоскости сейсмостойкий горячеоцинкованный СУГ-30 (СЛ, ЛС-С, ЛС-СТ) (Прим.Соединитель лотка СЛПр 150 оц. 0,092 кг.)	шт	28	1	28	1,88		52,64	8,16	429,54
		Всего по позиции							52,64		429,54
6	ФССЦ-01.7.15.03-0032	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм /применит. болт М8*20 с гайками и шайбами Объем=1,46+0,67+1,34	кг	3,47	1	3,47	26,94		93,48	8,16	762,80
		Всего по позиции							93,48		762,80
7	ФЕРм08-02-152-08	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,7 кг Объем=30 / 100	100 шт	0,3	1	0,3					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						16,92	1,15	5,84	44,77	261,46
	2 ЭМ						1,81	1,15	0,62	13,24	8,21
	3 в т.ч. ОТм						0,26	1,15	0,09	44,77	4,03
	4 М						2,77		0,83	8,16	6,77
	ЗТ	чел.-ч	1,8	1,15	0,621						
	ЗТм	чел.-ч	0,02	1,15	0,0069						
	Итого по расценке						21,50		7,29		276,44
	ФОТ								5,93		265,49
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			5,75		257,53
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,02		135,40
		Всего по позиции							16,06		669,37
8	ФЕРм08-02-152-10	Основание одиночных кабельных полок для закрепления на нем одной кабельной полки Объем=30 / 100	100 шт	0,3	1	0,3					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						118,06	1,15	40,73	44,77	1 823,48
	2 ЭМ						1,81	1,15	0,62	13,24	8,21
	3 в т.ч. ОТм						0,26	1,15	0,09	44,77	4,03
	4 М						3,61		1,08	8,16	8,81
	ЗТ	чел.-ч	12,56	1,15	4,3332						
	ЗТм	чел.-ч	0,02	1,15	0,0069						
	Итого по расценке						123,48		42,43		1 840,50
	ФОТ								40,82		1 827,51
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				39,60		1 772,68
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				20,82		932,03
	Всего по позиции								102,85		4 545,21
9	ФССЦ-20.2.03.15-0001	Распорка усиленная сейсмостойкая РПУ-4, из оцинкованной стали (Прим.Укосина 41 усиливающая длиной 250мм оц.)	шт	30	1	30	42,04		1 261,20	8,16	10 291,39
	Всего по позиции								1 261,20		10 291,39
10	ФССЦ-20.2.03.02-0006	Консоль с опорой ML для крепления проволочного лотка основанием 100 мм / прим. Консоль 41х41х1000	шт	30	1	30	16,59		497,70	8,16	4 061,23
	Всего по позиции								497,70		4 061,23
12	ФССЦ-01.7.15.03-0032	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм /применит. болт М8*70 с гайками	кг	2,04	1	2,04	26,94		54,96	8,16	448,47
	Объем=1,62+0,42										
	Всего по позиции								54,96		448,47
13	ФССЦ-01.7.15.03-0032	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм. / применит. болт М8*30 с шайбами и гайками	кг	1,35	1	1,35	26,94		36,37	8,16	296,78
	Объем=0,51+0,06+0,78										
	Всего по позиции								36,37		296,78
14	ФССЦ-01.7.15.12-0090	Шпильки черные стяжные, диаметр 12 мм, длина 300 мм / 102шт	т	0,013	1	0,013	8 808,51		114,51	8,16	934,40
	Объем=13,05/1000										
	Всего по позиции								114,51		934,40
15	ФССЦ-01.7.15.11-0022	Шайбы, диаметр 8-12 мм	кг	0,45	1	0,45	28,17		12,68	8,16	103,47
	Всего по позиции								12,68		103,47
16	ФССЦ-01.7.15.05-0014	Гайки шестигранные, диаметр резьбы 12-14 мм	т	0,00192	1	0,00192	10 127,00		19,44	8,16	158,63
	Объем=1,92/1000										
	Всего по позиции								19,44		158,63
17	ФССЦ-01.7.15.02-0021	Болт анкерный диаметр 12 мм	шт	30	1	30	2,90		87,00	8,16	709,92
	Всего по позиции								87,00		709,92
прокладка сущ.кабелей											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	ФЕРм08-02-147-12	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг/ ранее демонтированный Объем=266 / 100	100 м	2,66	1	2,66					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						195,52	1,15	598,10	44,77	26 776,94
	2 ЭМ						56,70	1,15	173,45	13,24	2 296,48
	3 в т.ч. ОТм						5,02	1,15	15,36	44,77	687,67
	4 М						35,96		95,65	8,16	780,50
	ЗТ	чел.-ч	20,8	1,15	63,6272						
	ЗТм	чел.-ч	0,4	1,15	1,2236						
	Итого по расценке						288,18		867,20		29 853,92
	ФОТ								613,46		27 464,61
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				595,06		26 640,67
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				312,86		14 006,95
	Всего по позиции								1 775,12		70 501,54
19	ФЕРм08-02-147-11	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг/ кабель заказчика ВВГнг 4х50-660 Объем=62 / 100	100 м	0,62	1	0,62					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						162,43	1,15	115,81	44,77	5 184,81
	2 ЭМ						53,19	1,15	37,92	13,24	502,06
	3 в т.ч. ОТм						5,02	1,15	3,58	44,77	160,28
	4 М						35,30		21,89	8,16	178,62
	ЗТ	чел.-ч	17,28	1,15	12,32064						
	ЗТм	чел.-ч	0,4	1,15	0,2852						
	Итого по расценке						250,92		175,62		5 865,49
	ФОТ								119,39		5 345,09
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				115,81		5 184,74
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				60,89		2 726,00
	Всего по позиции								352,32		13 776,23
20	ФЕРм08-02-167-03	Муфта соединительная эпоксидная для 3-5- жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт	2	1	2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						70,12	1,15	161,28	44,77	7 220,51
	2 ЭМ						1,81	1,15	4,16	13,24	55,08
	3 в т.ч. ОТм						0,26	1,15	0,60	44,77	26,86
	4 М						46,64		93,28	8,16	761,16
	ЗТ	чел.-ч	7,46	1,15	17,158						
	ЗТм	чел.-ч	0,02	1,15	0,046						
	Итого по расценке						118,57		258,72		8 036,75
	ФОТ								161,88		7 247,37
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				157,02		7 029,95
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				82,56		3 696,16
	Всего по позиции								498,30		18 762,86
21	ФССЦ-20.2.09.04-0004	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1 кВ марки ПСттб4-70/120 с болтовыми наконечниками / применит. муфта 4ПСТб-1 (70-120)	компл	2	1	2	328,00		656,00	8,16	5 352,96
	Всего по позиции								656,00		5 352,96
Сопутствующие работы (АОСР №131-23-ЭС1-03)											
Пробивка отверстий											
22	ФЕР46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 Объем=2 / 100	100	0,02	1	0,02					
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						124,39	1,15	2,86	44,77	128,04
	2 ЭМ						194,52	1,15	4,47	13,24	59,18
	ЗТ	чел.-ч	13,08	1,15	0,30084						
	Итого по расценке						318,91		7,33		187,22
	ФОТ								2,86		128,04
	Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103				2,95		131,88
	Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59				1,69		75,54
	Всего по позиции								11,97		394,64
23	ФЕРм08-02-407-13	Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 50 мм / гильза	100 м	0,0048	1	0,0048					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=0,48 / 100									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					391,79	1,15	2,16	44,77	96,70
		2 ЭМ					176,36	1,15	0,97	13,24	12,84
		3 в т.ч. ОТм					18,33	1,15	0,10	44,77	4,48
		4 М					373,17		1,79	8,16	14,61
		ЗТ	чел.-ч	41,68	1,15	0,2300736					
		ЗТм	чел.-ч	1,46	1,15	0,0080592					
		Итого по расценке					941,32		4,92		124,15
		ФОТ							2,26		101,18
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97			2,19		98,14
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51			1,15		51,60
		Всего по позиции								8,26	273,89
24	ФССЦ-23.3.06.02-0006	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм Объем=0,48*1,03	м	0,4944	1	0,4944	66,22		32,74	8,16	267,16
		Всего по позиции								32,74	267,16
25	ФЕР46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 / 2шт Объем=2*0,001	м3	0,002	1	0,002					
		Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					611,44	1,15	1,41	44,77	63,13
		2 ЭМ					28,65	1,15	0,07	13,24	0,93
		3 в т.ч. ОТм					4,99	1,15	0,01	44,77	0,45
		4 М					882,39		1,76	8,16	14,36
		ЗТ	чел.-ч	75,58	1,15	0,173834					
		ЗТм	чел.-ч	0,43	1,15	0,000989					
		Итого по расценке					1 522,48		3,24		78,42
		ФОТ							1,42		63,58
		Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103	103			1,46		65,49
		Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59	59			0,84		37,51
		Всего по позиции								5,54	181,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,002	1	0,002	519,80		1,04	8,16	8,49
		Всего по позиции							1,04		8,49
27	ФЕРм08-02-155-01	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой/ прим.	шт	2	1	2					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненных условий для складирования материалов;									
		- действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						3,57	1,15	8,21	44,77	367,56
	4 М						15,07		30,14	8,16	245,94
	ЗТ	чел.-ч	0,38	1,15	0,874						
	Итого по расценке						18,64		38,35		613,50
	ФОТ								8,21		367,56
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			7,96		356,53
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			4,19		187,46
		Всего по позиции							50,50		1 157,49
28	ФССЦ-01.7.07.29-0221	Состав уплотнительный	кг	-1,44	1	-1,44	16,70		-24,05	8,16	-196,25
		Всего по позиции							-24,05		-196,25
29	ФССЦ-14.5.01.10-0029	Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л)	шт	1	1	1	110,11		110,11	8,16	898,50
		Всего по позиции							110,11		898,50
Итого по смете:											
		Итого прямые затраты (справочно)							9 033,73		136 489,18
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 653,12		74 010,19
		Эксплуатация машин							443,55		5 872,61
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							43,92		1 966,31
		Материалы							6 937,06		56 606,38
		Строительные работы							956,84		42 540,85
		в том числе:									
		оплата труда							395,76		17 718,18
		эксплуатация машин и механизмов							6,15		81,43
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,74		33,13
		материалы							2,80		22,85
		накладные расходы							361,33		16 176,69
		сметная прибыль							190,80		8 541,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монтажные работы							10 553,81		204 840,00
		в том числе:									
		оплата труда							1 257,36		56 292,01
		эксплуатация машин и механизмов							437,40		5 791,18
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							43,18		1 933,18
		материалы							6 934,26		56 583,53
		накладные расходы							1 261,52		56 478,43
		сметная прибыль							663,27		29 694,85
		Итого							11 510,65		247 380,85
		Итого ФОТ (справочно)							1 697,04		75 976,50
		Итого накладные расходы (справочно)							1 622,85		72 655,12
		Итого сметная прибыль (справочно)							854,07		38 236,55
		Временные здания и сооружения 8,2%							943,87		20 285,23
		Итого							12 454,52		267 666,08
		Производство работ в зимнее время 2,4%							298,91		6 423,99
		Итого							12 753,43		274 090,07
		Итого с учетом доп. работ и затрат							12 753,43		274 090,07
		ВСЕГО по смете							12 753,43		274 090,07

Составил:

А.М. Головина

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

В.Е. Липатов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

СОГЛАСОВАНО
ООО «ПРОМИНЖИНИРИНГ»
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА
Н. В. Кушакова 02.08.2024г.

[подпись]