

Приложение № 3 к Дополнительному соглашению № 9 от 01.08.2024г. к Договору строительного подряда № МВМ/03-07-П от «28» июля 2023г.

Приложение № 1.1.2. к Договору строительного подряда № МВМ/03-07-П от «28» июля 2023г.

СОГЛАСОВАНО:


Генеральный директор
ООО "КИГЕОСТРОЙ"
М.П. _____



М.П. _____

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам



М.П. _____

Приложение № 2

утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

ГРАНДСМЕТ. версия 2023.2

Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр; Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр; Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр; Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр; Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 327/пр; Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр; Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр; Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексации сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-02

Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание Проект ООО "КИГЕОСТРОЙ" 131-23.СМ1. ВР2

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
II квартал 2023 года (01.01.2000)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество						Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гг. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу		коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего					
				5	6						7	8	9		
1	2	3	4										11	12	
Раздел 1. Корпус 121. Демонтажные работы.															
Демонтаж кровли															
1	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов / 8 слоев Объем=1548,72 / 100	100 м2	15,4872	1	15,4872									
		1 ОТ					112,16				1 737,04	44,77		77 767,28	
		2 ЭМ					41,43				641,63	13,24		8 495,18	
		3Т	чел.-ч	14,38		222,705936									
		Итого по расценке					153,59				2 378,67			86 262,46	
		ФОТ									1 737,04			77 767,28	
		Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					1 580,71			70 768,22	
		Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					903,26			40 438,99	
		Всего по позиции									4 862,64			197 469,67	
2	ФССЦпр-01-01-01-018	Погрузка при автомобильных перевозках материалов рулонно-кровельных (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг Объем=1,7*8*1548,72/1000*0,8	1 т груза	16,85	1	16,85	21,74				366,32	13,24		4 850,08	
		Всего по позиции									366,32			4 850,08	
3	ФССЦпр-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Объем=1,7*8*1548,72/1000*0,2	1 т груза	4,21	1	4,21	42,98				180,95	13,24		2 395,78	
		Всего по позиции									180,95			2 395,78	
4	ФЕР12-01-017-01	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм Объем=1548,72 / 100 Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 519/пр табл.2 п.1	100 м2	15,4872	1	15,4872									
		1 ОТ					209,95	0,8			2 601,23	44,77		1*6 457,07	
		2 ЭМ					189,93	0,8			2 353,19	13,24		31 156,24	
		3 в т.ч. ОТм					21,86	0,8			270,84	44,77		*2 125,51	
		4 М					36,67	0			0,00	8,16			
		3Т	чел.-ч	24,3	0,8	301,071168									
		3Тм	чел.-ч	1,94	0,8	24,0361344									
		Итого по расценке					436,55				4 954,42			147 613,31	
		ФОТ									2 872,07			128 582,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12 Приказ № 774/пр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12		%	109		109			3 130,56		140 155,01
			%	57		57			1 637,08		73 292,07
	Всего по позиции								9 722,06		361 060,39
5	ФЕР12-01-017-02 Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 Объем=1548,72 / 100 Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 519/пр табл.2 п.1		100 м2	15,4872	1	15,4872					
	1 ОТ							8,64	28	3 746,66	167 737,97
	2 ЭМ							2,66	28	1 153,49	15 272,21
	3 в т.ч. ОТм							0,34	28	147,44	6 600,89
	ЗТ		цел.-ч	1	28	433,6416					
	ЗТм		цел.-ч	0,03	28	13,009248					
	Итого по расценке						11,30		4 900,15		183 010,18
	ФОТ								3 894,10		174 338,86
	Приказ № 812/пр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12 Приказ № 774/пр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12		%	109		109			4 244,57		190 029,36
			%	57		57			2 219,64		99 373,15
	Всего по позиции								11 364,36		472 412,69
6	ФССЦпр-01-01-043 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=1548,72*0,05*1,8*0,8		1 т груза	111,5	1	111,5	3,28		365,72	13,24	4 842,13
	Всего по позиции								365,72		4 842,13
7	ФССЦпр-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Объем=1548,72*0,05*1,8*0,2		1 т груза	27,88	1	27,88	42,98		1 198,28	13,24	15 865,23
	Всего по позиции								1 198,28		15 865,23
8	ФЕР12-01-014-02 Демонтаж утепления покрытий: керамзитом Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 519/пр табл.2 п.1		м3	154,87	1	154,87					
	1 ОТ							21,14	0,8	2 619,16	117 259,79
	2 ЭМ							30,17	0,8	3 737,94	49 490,33
	3 в т.ч. ОТм							3,83	0,8	474,52	21 244,26
	ЗТ		цел.-ч	2,71	0,8	335,75816					
	ЗТм		цел.-ч	0,34	0,8	42,12464					
	Итого по расценке						51,31		6 357,10		166 750,12
	ФОТ								3 093,68		138 504,05
	Приказ № 812/пр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12		%	109		109			3 372,11		150 969,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12										
			%	57					1 763,40		78 347,31
9	ФССЦпр-01-01-01-038	Погрузка при автомобильных перевозках заполнителей искусственных легких (аглопорит, гравий зольный, гравий керамзитовый, термозит и др.)	1 т груза	61,95	1	61,95	6,43		398,34	13,24	5 274,02
	Всего по позиции										
									11 492,61		396 666,84
10	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	294,26	1	294,26	162,38		47 781,94	8,16	389 900,63
		Объем=77,44+154,87+1548,72*0,04									
		Цена=1590/1,2/8,16									
	Всего по позиции										
									47 781,94		389 900,63
Демонтаж плит покрытия.											
11	ФЕР07-05-011-08	Установка панелей ребристых площадью: свыше 5 до 10 м2.Демонтаж.	100 шт	1,68	1	1,68					
		Объем=168 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 519/пр табл.2 п.1										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					1 124,68	0,92	1 738,31	44,77	77 324,14
		2 ЭМ					2 095,80	0,92	3 239,27	13,24	42 887,93
		3 в т.ч. ОТм					321,13	0,92	496,34	44,77	22 221,14
		4 М					446,59	0	0,00	8,16	
		3Т	чел.-ч	124	0,92	191,6544					
		3Тм	чел.-ч	23,9	0,92	36,93984					
	Итого по расценке										
							3 667,07		4 977,58		120 712,07
	ФОТ										
	Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции										
	21.12.2020 Прил. п.7.1 жилых, общественных и административно-бытовых										
			%	116		116			2 234,65		100 045,28
		зданий промышленных предприятий							2 592,19		116 052,52
	Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции										
	11.12.2020 Прил. п.7.1 жилых, общественных и административно-бытовых										
		зданий промышленных предприятий	%	80		80			1 787,72		80 036,22
	Всего по позиции										
									9 357,49		316 800,81
12	ФССЦпр-01-01-01-003	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	252	1	252	10,71		2 698,92	13,24	35 733,70
		Объем=1,5*168									
	Всего по позиции										
									2 698,92		35 733,70
13	ФССЦпр-03-02-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км	1 т груза	252	1	252	8,79		2 215,08	13,62	30 169,39
	Всего по позиции										
									2 215,08		30 169,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	ФССЦпг-01-01-02-003	Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т Объем=1,5*168	1 т груза	252	1	252	10,71		2 698,92	13,24	35 733,70
		Всего по позиции							2 698,92		35 733,70
15	ФЕР07-05-011-05	Демонтаж панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2 Объем=(12+4) / 100	100 шт	0,16	1	0,16					
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					1 616,46	0,92	237,94	44,77	10 552,57
		2 ЭМ					1 481,81	0,92	218,12	13,24	2 887,91
		3 в т.ч. ОТм					216,37	0,92	31,85	44,77	1 425,92
		4 М					3 312,81	0	0,00	8,16	
		ЗТ	чел.-ч	174	0,92	25,6128					
		ЗТм	чел.-ч	16,13	0,92	2,374336					
		Итого по расценке					6 411,08		456,06		13 540,48
		ФОТ							269,79		12 278,49
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1 жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116		116			312,96		14 011,05
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1 жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80		80			215,83		9 562,79
		Всего по позиции							984,85		37 214,32
16	ФССЦпг-01-01-01-003	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т Объем=12+8,6	1 т груза	20,6	1	20,6	10,71		220,63	13,24	2 921,14
		Всего по позиции							220,63		2 921,14
17	ФССЦпг-03-02-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км	1 т груза	20,6	1	20,6	8,79		181,07	13,62	2 466,17
		Всего по позиции							181,07		2 466,17
18	ФССЦпг-01-01-02-003	Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	20,6	1	20,6	10,71		220,63	13,24	2 921,14
		Всего по позиции							220,63		2 921,14
19	ФССЦпг-01-01-01-003	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т Объем=252+12+8,6	1 т груза	272,6	1	272,6	10,71		2 919,55	13,24	38 654,84
		Всего по позиции							2 919,55		38 654,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	112,49	1	112,49	162,38		18 266,13	8,16	149 051,62
		Объем=103,32+4,73+4,44 Цена=1590/1,2/8,16									
		Всего по позиции							18 266,13		149 051,62
Демонтаж ферм и подкрановых балок											
21	ФЕР07-01-022-16	Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м / Демонтаж	100 шт	0,13	1	0,13					
		Объем=13 / 100 Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8 ТЗМ=0,8 519/пр табл.2 п.1 Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					14 294,00	0,92	1 709,56	44,77	75 537,00
		2 ЭМ					34 575,98	0,92	4 135,29	13,24	54 751,24
		3 в т.ч. ОТм					3 810,97	0,92	455,79	44,77	20 405,72
		4 М					36 937,43	0	0,00	8,16	
		ЗТ	чел.-ч	1400	0,92	167,44					
		ЗТм	чел.-ч	282,72	0,92	33,813312					
		Итого по расценке					85 807,41		5 844,85		131 288,24
		ФОТ							2 165,35		95 942,72
		Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и 21.12.2020 Прил. п.7 работы в строительстве	%	110		110			2 381,89		105 636,99
		Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и 11.12.2020 Прил. п.7 работы в строительстве	%	73		73			1 580,71		70 768,19
		Всего по позиции							9 807,45		303 693,42
22	ФЕР07-01-019-10	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой: до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания до 15 м / Демонтаж	100 шт	0,22	1	0,22					
		Объем=22 / 100 Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8 ТЗМ=0,8 519/пр табл.2 п.1 Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					9 067,04	0,92	1 835,17	44,77	82 *60,56
		2 ЭМ					19 148,19	0,92	3 875,59	13,24	51 312,81
		3 в т.ч. ОТм					2 016,24	0,92	408,09	44,77	13 270,19
		4 М					21 380,35	0	0,00	8,16	
		ЗТ	чел.-ч	929	0,92	188,0296					
		ЗТм	чел.-ч	149,6	0,92	30,27904					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					49 595,58		5 710,76		133 473,37
		ФОТ							2 243,26		100 430,75
	Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и 21.12.2020 Прил. п.7 работы в строительстве		%	110		110			2 467,59		110 473,83
	Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и 11.12.2020 Прил. п.7 работы в строительстве		%	73		73			1 637,58		73 314,45
	Всего по позиции								9 815,93		317 261,65
23	ФССЦпр-01-01-005	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т Объем=7,8*13+4,68*22	1 т груза	204,36	1	204,36	10,15		2 074,25	13,24	27 463,07
	Всего по позиции								2 074,25		27 463,07
24	ФССЦпр-03-02-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км	1 т груза	204,36	1	204,36	8,79		1 796,32	13,62	24 465,88
	Всего по позиции								1 796,32		24 465,88
25	ФССЦпр-01-01-02-005	Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т	1 т груза	204,36	1	204,36	10,15		2 074,25	13,24	27 463,07
	Всего по позиции								2 074,25		27 463,07
26	ФССЦпр-01-01-01-005	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т	1 т груза	204,36	1	204,36	10,15		2 074,25	13,24	27 463,07
	Всего по позиции								2 074,25		27 463,07
27	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	44,72	1	44,72	162,38		7 261,63	8,16	59 254,90
		Объем=5,12+39,6									
		Цена=1590/1,2/8,16									
	Всего по позиции								7 261,63		59 254,90
Демонтаж м\к											
28	ФЕР09-01-001-02	Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м, высотой до 20 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15 т / Демонтаж Объем=3,975+0,971+5,533+1,3+0,22	т	11,999	1	11,999					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					183,74	0,8С5	1 774,78	44,77	79 456,90
		2 ЭМ					472,04	0,8С5	4 559,53	13,24	60 368,18
		3 в т.ч. ОТм					41,59	0,8С5	401,73	44,77	17 985,45
		4 М					202,15	0	0,00	8,16	
		3Т	чел.-ч	19,1	0,805	184,4906245					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм									
		Итого по расценке	чел.-ч	2,96	0,805	28,5912172	857,93		6 334,31		136 825,08
		ФОТ							2 176,51		97 442,35
	Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9		%	93		93			2 024,15		90 621,39
	Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9		%	62		62			1 349,44		60 414,26
		Всего по позиции							9 707,90		290 860,73
29	ФЕР09-03-029-01	Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	1,9	1	1,9					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					271,66	0,805	415,50	44,77	8 601,94
		2 ЭМ					671,33	0,805	1 026,80	13,24	3 594,83
		3 в т.ч. ОТм					78,48	0,805	120,04	44,77	5 374,19
		4 М					88,49	0	0,00	8,16	
		ЗТ	чел.-ч	28,9	0,805	44,20255					
		ЗТм	чел.-ч	5,83	0,805	8,916985					
		Итого по расценке					1 031,48		1 442,30		32 196,77
		ФОТ							535,54		23 976,13
	Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9		%	93		93			498,05		22 297,80
	Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9		%	62		62			332,03		4 865,20
		Всего по позиции							2 272,38		69 359,77
30	ФССЦпг-01-01-01-015	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т Объем=3,975+1,3+0,971+2,76672+1,9	1 т груза	10,913	1	10,913	22,33		243,69	13,24	3 226,46
		Всего по позиции							243,69		3 226,46
31	ФССЦпг-01-01-01-016	Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т Объем=2766,72/1000	1 т груза	2,767	1	2,767	10,45		28,92	13,24	382,90
		Всего по позиции							28,92		382,90
32	ФССЦпг-03-02-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км Объем=3,975+1,3+0,971+5,533+0,22+1,9	1 т груза	13,899	1	13,899	8,79		122,17	13,62	1 663,96
		Всего по позиции							122,17		1 663,96
33	ФССЦпг-01-01-02-015	Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т	1 т груза	10,913	1	10,913	22,33		243,69	13,24	3 226,46
		Всего по позиции							243,69		3 226,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	ФССЦпг-01-01-02-016	Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т Всего по позиции	1 т груза	2,767	1	2,767	10,45		28,92	13,24	382,90
Демонтаж монолитных участков											
35	ФЕР46-04-002-02	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных Объем=17,66+3,4 Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 4 М 3 Т Итого по расценке ФОТ	м3	21,06	1	21,06					
							89,39	1,15	2 164,94	44,77	96 924,36
							160,52	1,15	3 887,63	13,24	51 472,22
							22,45		472,80	8,16	3 858,05
			чел.-ч	10,48	1,15	253,81512	272,36		6 525,37		152 254,63
		Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. п.40.2 разборка конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			2 164,94		96 924,36
		Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			1 970,10		88 201,17
									1 125,77		50 400,67
36	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Объем=(17,66+3,4)*2,5 Всего по позиции	1 т груза	52,65	1	52,65	42,98		2 262,90	13,24	29 960,80
37	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности Объем=3,4+17,66 Цена=1590/1,2/8,16 Всего по позиции	м3	21,06	1	21,06	162,38		3 419,72	8,16	27 904,92
Демонтаж ж/б колонн											
38	ФЕР07-01-011-06	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: до 0,7 м, масса колонн до 8 т / Демонтаж Объем=26 / 100 Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 519/пр табл.2 п.1 Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ	100 шт	0,26	1	0,26			2 204,39	44,77	98 690,54
							21 178,85	0,52	5 065,98	13,24	67 073,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3 в т.ч. ОТМ 4 М						2 372,02	0,92	567,39	44,77	25 402,05
	ЗТ		чел.-ч	992	0,92	237,2864	399,04	С	0,00	8,16	
	ЗТМ		чел.-ч	175,73	0,92	42,034616					
	Итого по расценке						30 793,57		7 270,37		165 764,12
	ФОТ								2 771,78		124 092,59
	Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и 21.12.2020 Прил. п.7 работы в строительстве		%	110		110			3 048,96		136 501,85
	Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и 11.12.2020 Прил. п.7 работы в строительстве		%	73		73			2 023,40		90 587,59
	Всего по позиции						12 342,73				392 853,56
39	ФЕР07-01-011-05	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: до 0,7 м, масса колонн до 6 т / Демонтаж Объем=2 / 100	100 шт	0,02	1	0,02					
	Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 519/пр табл.2 п.1										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						8 295,97	0,52	152,65	44,77	6 334,14
	2 ЭМ						15 566,20	0,52	266,42	13,24	3 792,20
	3 в т.ч. ОТМ						2 094,61	0,52	38,54	44,77	1 725,44
	4 М						374,10	0	0,00	8,16	
	ЗТ		чел.-ч	893	0,92	16,4312					
	ЗТМ		чел.-ч	155,18	0,92	2,855312					
	Итого по расценке						24 236,27		439,07		10 526,34
	ФОТ								191,19		8 559,58
	Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и 21.12.2020 Прил. п.7 работы в строительстве		%	110		110			210,31		9 415,54
	Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и 11.12.2020 Прил. п.7 работы в строительстве		%	73		73			139,57		6 248,49
	Всего по позиции						788,95				26 290,37
40	ФЕР06-03-008-01	Канатная алмазная резка монолитных железобетонных конструкций	м2	8,8	1	8,8					
	Объем=0,8*0,4*26+0,6*0,4*2										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						62,24	1,15	629,87		629,87
	2 ЭМ						588,09	1,15	5 951,47	13,24	78 797,46
	3 в т.ч. ОТМ						0,01	1,15	0,10		0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М										
	3Т		чел.-ч	6,47	1,15	65,4764		2,41	21,21	13,24	280,82
	Итого по расценке										
	ФОТ						652,74		6 602,55		79 708,15
	Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве		%	102		102			629,97		629,97
	Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 11.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве		%	58		58			642,57		642,57
	Всего по позиции								365,38		365,38
41	ФССЦ-01.7.17.04-0002 Канат алмазный для резки по бетону и железобетону, диаметр 10,5 мм	М	8,8	1	8,8		1 094,48		9 631,42	8,16	78 592,39
	Всего по позиции								9 631,42		78 592,39
42	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т Объем=7,4*26*5,8*2	1 т груза	204	204	1	204	10,15		2 070,60	13,24	27 414,74
	Всего по позиции								2 070,60		27 414,74
43	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км Объем=192,4*5,8*2	1 т груза	204	204	1	204	8,79		1 793,16	13,62	24 422,84
	Всего по позиции								1 793,16		24 422,84
44	Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т	1 т груза	204	204	1	204	10,15		2 070,60	13,24	27 414,74
	Всего по позиции								2 070,60		27 414,74
45	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т	1 т груза	204	204	1	204	10,15		2 070,60	13,24	27 414,74
	Всего по позиции								2 070,60		27 414,74
46	Цена поставщика ООО "Террус"	м3	82,64	82,64	1	82,64	162,38		13 419,08	8,16	109 499,69
	Объем=78*4,64										
	Цена=1590/1,2/8,16										
	Всего по позиции								13 419,08		109 499,69
Демонтаж оконных проемов, ворот.											
47	ФЕР46-04-012-02 Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок Объем=112 / 100	100 м2	1,12	1,12	1	1,12					
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - ответственной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ		1 225,96	1,15		1 579,04	44,77				70 693,62
	2 ЭМ		241,95	1,15		311,63	13,24				4 125,98
	3 в т.ч. ОТм		104,49	1,15		134,58	44,77				6 025,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			чел.-ч	151,54	1,15	195,18352					
			чел.-ч	7,74	1,15	9,96912					
		Итого по расценке					1 467,91				
		ФОТ									
	Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	91		91			1 890,67		74 819,60
	Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	52		52			1 713,62		76 718,77
									1 559,39		69 814,08
									891,08		39 893,76
		Всего по позиции							4 341,14		184 527,44
48	ФССЦлг-01-01-01-045	Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	2,67	1	2,67	17,95		47,93	13,24	634,59
		Всего по позиции							47,93		634,59
49	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	4,45	1	4,45	162,38		722,59	8,16	5 896,33
		Объем=2,67/0,6									
		Цена=1590/1,2/8,16									
		Всего по позиции							722,59		5 896,33
50	ФЕР09-04-011-01	Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	т	1,76	1	1,76					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 1 п.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					416,48	0,805	590,07	44,77	26 417,43
		2 ЭМ					2 416,02	0,805	3 423,02	13,24	45 320,78
		3 в т.ч. ОТМ					123,85	0,805	175,47	44,77	7 855,79
		4 М					490,24	0	0,00	8,16	
		ЗТ	чел.-ч	41,4	0,805	58,65552					
		ЗТМ	чел.-ч	8,87	0,805	12,567016					
		Итого по расценке					3 322,74		4 013,09		71 738,21
		ФОТ							765,54		34 273,22
	Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции		%	93		93			711,95		31 874,09
	21.12.2020 Прил. п.9		%	62		62			474,63		21 249,40
	Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции										
	11.12.2020 Прил. п.9										
		Всего по позиции							5 199,67		124 861,70
51	ФССЦлг-01-01-01-015	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т	1 т груза	1,76	1	1,76	22,33		39,30	13,24	520,33
		Всего по позиции							39,30		520,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	- 2
52	ФССЦпг-03-21-01-001	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км Всего по позиции	1 т груза	1,76	1	1,76	2,91		5,12	13,62	69,73
53	ФССЦпг-01-01-02-015	Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т Всего по позиции	1 т груза	1,76	1	1,76	22,33		39,30	13,24	520,33
Демонтаж сборных жб панелей											
54	ФЕР07-04-005-01	Демонтаж стеновых панелей: наружных Объем=868,14 / 100 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М 3Т 3Тм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 работы в строительстве Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 работы в строительстве Всего по позиции	100 м2	8,6814	1	8,6814		541,97 7 592,11 209,87 378,31 495,2669249 97,2802958	0,92 0,92 0,92 0 0,92 0,92	4 328,65 60 637,33 1 676,21 0,00 8,16	-93 793,66 802 838,25 75 043,92
55	ФССЦпг-01-01-01-004	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т Всего по позиции	1 т груза	437,5	1	437,5	10,40		4 550,00	13,24	60 242,00
56	ФССЦпг-03-02-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км Всего по позиции	1 т груза	437,5	1	437,5	8,79		4 550,00	13,62	52 377,48
57	ФССЦпг-01-01-02-004	Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т Всего по позиции	1 т груза	437,5	1	437,5	10,40		4 550,00	13,24	60 242,00
58	ФССЦпг-01-01-01-004	Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т Всего по позиции	1 т груза	437,5	1	437,5	10,40		4 550,00	13,24	60 242,00
59	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	208,35	1	208,35	162,38		4 550,00	8,16	276 068,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цена=1590/1,2/8,16											
Всего по позиции											
33 831,87											
276 068,06											
Демонтаж кирпичных стен											
60	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен Объем=44,54+49,35+86,1	м3	179,99	1	179,99					
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/лр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						62,91	1,5	13 021,65	44,77	582 979,27
	2 ЗМ						59,65	1,5	12 346,86	13,24	153 472,43
	3Т		чел.-ч	7,1	1,15	1469,61835					
Итого по расценке							122,56		25 368,51		746 451,70
ФОТ									13 021,65		582 979,27
Приказ № 812/лр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом								91	11 849,70		530 511,14
Приказ № 774/лр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом								52	6 771,26		303 149,22
Всего по позиции									43 989,47		1 580 112,06
61	ФССЦлр-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	265,46	1	265,46	3,28		870,71	13,24	11 528,20
Объем=(82,4+90,12+159,3)*0,8											
Всего по позиции									870,71		11 528,20
62	ФССЦлр-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	66,36	1	66,36	42,98		2 852,15	13,24	37 762,47
Объем=(82,4+90,12+159,3)*0,2											
Всего по позиции									2 852,15		37 762,47
63	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	179,99	1	179,99	162,38		29 226,78	8,16	238 490,52
Цена=1590/1,2/8,16											
Всего по позиции									29 226,78		238 490,52
Демонтаж оконных и дверных блоков											
64	ФЕР09-04-009-01	Монтаж оконных блоков: стальных с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м / демонтаж	т	0,25	1	0,25					
Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 519/лр табл.2 п.4											
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/лр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						942,89	0,805	189,76	44,77	8 495,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ						1 036,99	0,805	208,69	13,24	2 763,06
	3 в т.ч. ОТм						85,27	0,805	17,16	44,77	768,25
	4 М						1 080,74	0	0,00	8,16	
	ЗТ		чел.-ч	92,35	0,805	18,5854375					
	ЗТм		чел.-ч	5,97	0,805	1,2014625					
	Итого по расценке						3 060,62		398,45		11 258,62
	ФОТ								206,92		9 263,81
	Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции		%	93		93			192,44		8 615,34
	21.12.2020 Прил. п.9										
	Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции		%	62		62			128,29		5 743,56
	11.12.2020 Прил. п.9										
	Всего по позиции								719,18		25 617,52
65	ФЕР09-04-012-01	Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	26	1	26					
	Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7										
	519/пр табл.2 п.4										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненных условий для складирования материалов;										
	- действующего технологического оборудования;										
	- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						23,81	0,805	498,34	44,77	22 310,68
	2 ЭМ						14,41	0,805	301,60	13,24	3 993,18
	3 в т.ч. ОТм						1,97	0,805	41,23	44,77	1 845,87
	4 М						25,72	0	0,00	8,16	
	ЗТ		чел.-ч	2,4	0,805	50,232					
	ЗТм		чел.-ч	0,17	0,805	3,5581					
	Итого по расценке						63,94		799,94		26 303,86
	ФОТ								539,57		24 156,55
	Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции		%	93		93			501,80		22 465,59
	21.12.2020 Прил. п.9										
	Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции		%	62		62			334,53		14 977,06
	11.12.2020 Прил. п.9										
	Всего по позиции								1 636,27		63 746,51
66	ФЕР46-04-008-02	Разборка покрытый кровель: из листовой стали	100 м2	1,9	1	1,9					
	Объем=190 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненных условий для складирования материалов;										
	- действующего технологического оборудования;										
	- движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						66,92	1,15	146,22	44,77	6 546,27
	2 ЭМ						12,52	1,15	27,36	13,24	362,25
	ЗТ		чел.-ч	8,58	1,15	18,7473					
	Итого по расценке						79,44		173,58		6 908,52
	ФОТ								146,22		6 546,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	91		91			133,06		5 957,11
	Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом		%	52		52			76,03		3 404,06
	Всего по позиции								382,67		16 269,69
67	ФССЦлр-01-01-01-015	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т Объем=0,25+1,12+2,73	1 т груза	4,1	1	4,1	22,33		91,55	13,24	1 212,12
	Всего по позиции								91,55		1 212,12
68	ФССЦлр-03-21-01-001	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 1 км	1 т груза	4,1	1	4,1	2,91		11,93	13,62	162,49
	Всего по позиции								11,93		162,49
Демонтаж пола											
69	ФЕРр68-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных Объем=354 / 100	100 м3	3,54	1	3,54					
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						92,08	1,5	374,86	44,77	16 782,48
	2 ЭМ						287,60	1,5	1 170,82	13,24	15 501,66
	3 в т.ч. ОТм						37,57	1,5	152,95	44,77	6 847,57
	ЗТ	чел.-ч		11,7	1,15	47,6307					
	ЗТм	чел.-ч		2,96	1,15	12,05016					
	Итого по расценке						379,68		1 545,68		32 284,14
	ФОТ								527,81		23 630,05
	Приказ № 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.102	%		102		102			538,37		24 102,65
	Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.102	%		54		54			285,02		12 760,23
	Всего по позиции								2 369,07		69 147,02
70	ФЕР46-04-003-05	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300	м3	354	1	354					
	Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						423,00	1,15	172 203,30	44,77	7 709 541,74
	2 ЭМ						1 197,15	1,15	487 359,77	13,24	6 452 643,35
	ЗТ	чел.-ч		49,59	1,15	20188,089					
	Итого по расценке						1 620,15		659 563,07		14 162 185,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									
	Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом										
			%	91		91			172 203,30		7 709 541,74
									156 705,00		7 015 682,98
	Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом										
			%	52		52			89 545,72		4 008 961,70
		Всего по позиции							905 813,79		25 186 829,77
71	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=354*2,5*0,8	1 т груза	708	1	708	3,28		2 322,24	13,24	30 746,46
		Всего по позиции							2 322,24		30 746,46
72	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Объем=354*2,5*0,2	1 т груза	177	1	177	42,98		7 607,46	13,24	100 722,77
		Всего по позиции							7 607,46		100 722,77
73	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	354	1	354	162,38		57 482,52	8,16	469 057,36
		Цена=1590/1,2/8,16									
		Всего по позиции							57 482,52		469 057,36
Демонтаж монолитных железобетонных фундаментов под колонны и стены здания											
74	ФЕР46-09-005-01	Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора	м3	173,39	1	173,39					
	Приказ от 04.08.2020 № Производством работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пр прил.10 табл.1 п.2 - ответственной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					7,76	1,5	1 547,33	44,77	69 273,96
		2 ЭМ					1 293,92	1,5	258 005,71	13,24	3 415 995,60
		3 в т.ч. ОТм					32,91	1,5	6 562,20	44,77	293 789,69
		4 М					21,02		3 644,66	8,16	29 740,43
		ЗТ	чел.-ч	0,91	1,15	181,452635					
		ЗТм	чел.-ч	2,1	1,15	418,73685					
		Итого по расценке					1 322,70		263 197,70		3 515 009,99
		ФОТ							8 109,53		363 063,65
	Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом										
			%	91		91			7 379,67		330 387,92
	Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом										
			%	52		52			4 216,96		188 793,10
		Всего по позиции							274 794,33		4 034 191,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=433,5*0,8	1 т груза	346,8	1	346,8	3,28		1 137,50	13,24	15 060,50
Всего по позиции											
76	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Объем=433,5*0,2	1 т груза	86,7	1	86,7	42,98		3 726,37	13,24	49 337,14
Всего по позиции											
77	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	173,39	1	173,39	162,38		28 155,07	8,16	229 745,37
Цена=1590/1,2/8,16											
Всего по позиции											
28 155,07											
229 745,37											

Итого по разделу 1 Корпус 121. Демонтажные работы. :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Строительные работы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (Отм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ											
в том числе:											
эксплуатация машин и механизмов											
материалы											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Итого по разделу 1 Корпус 121. Демонтажные работы.											
1 743 016,23											
Раздел 2. Земляные работы.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по разделу 2 Земляные работы.											
Итого по смете:											
	Итого прямые затраты (справочно)										24 155 652,31 ¹
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										9 734 368,80
	Эксплуатация машин										11 736 822,56
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										544 957,10
	Материалы										2 684 460,95
	Строительные работы										39 281 459,54
	Строительные работы										38 614 503,94
	в том числе:										
	оплата труда										9 734 368,80
	эксплуатация машин и механизмов										11 438 368,86
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										544 957,10
	материалы										2 315 959,05
	накладные расходы										9 581 908,95
	сметная прибыль										5 543 898,28
	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ										666 955,60
	в том числе:										
	эксплуатация машин и механизмов										298 453,70
	материалы										368 501,90
	Итого ФОТ (справочно)										10 279 325,90
	Итого накладные расходы (справочно)										9 581 908,95
	Итого сметная прибыль (справочно)										5 543 898,28
	Итого										39 281 459,54
	Итого										39 281 459,54
	Итого с учетом доп. работ и затрат										39 281 459,54
	Итого										39 281 459,54
	ВСЕГО по смете										39 281 459,54
	Временные здания и сооружения - 8,2%										3 221 079,68
	Всего с ВЗиС										42 502 539,22
	Производство работ в зимнее время - 2,4%										1 020 060,94
	Итого										43 522 600,16
	Договорной коэффициент-1,0514*0,83										37 980 519,30
	ВСЕГО по смете										37 980 519,30
	НДС 20%										7 596 103,86
	ВСЕГО по смете с НДС										45 576 623,16

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.