

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "К&КГЕОСТРОЙ"

/Ю.Ф. Кесслер /

М.П.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 23 декабря 2016 г. № 1452

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО "ШЕЛПРОК"

/Е.А. Бусел /

М.П.

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Версия 2023.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 8/1/пр, 8/2/пр, 8/3/пр, 8/4/пр, 8/5/пр, 8/6/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр, от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр, от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

50, Московская область

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2

Повторная выправка железнодорожных путей №30.31.32.34.36.1.2
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание ВОР

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

II квартал 2023 года (01.01.2000)

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Устройство верхнего строения пути												
1	ФЕР28-01-031-01	Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на деревянных шпалах, балласт щебеночный/применит. послеосадочный ремонт Объем=1336.87/1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТм ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 НР Железные дороги Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22 СП Железные дороги Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	км пути	1,33687	1	1,33687						
							1 575,16	1,3225	2 784,90	44,77	124 679,97	
							9 688,57	1,4375	18 619,02	13,24	246 515,82	
							545,44	1,4375	1 048,20	44,77	46 927,91	
			чел.-ч	189,55	1,3225	335,1264045						
			чел.-ч	38,45	1,4375	73,8913115						
							11 263,73		21 403,92		371 195,79	
									3 833,10		171 607,88	
			%	109		109			4 178,08		187 052,59	
			%	65	0,85	55,25			2 117,79		94 813,35	
		Всего по позиции							27 699,79		653 061,73	
2	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути Объем=1336.87*0.086 Цена=4829/1,2/8,16 ЗГР МАТ=1,012 к раск. Всего по позиции	м3	114,97	1	114,97	493,16	1,012	57 378,99	8,16	468 212,56	
		Всего по позиции							57 378,99		468 212,56	
3	ФЕР28-01-031-02	Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на железобетонных шпалах, балласт щебеночный/применит. послеосадочный ремонт Объем=778.15/1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТм ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ	км пути	0,77815	1	0,77815						
							991,03	1,3225	1 019,87	44,77	45 659,58	
							9 818,43	1,4375	10 982,80	13,24	145 412,27	
							554,48	1,4375	620,24	44,77	27 768,14	
			чел.-ч	122,5	1,3225	126,0651634						
			чел.-ч	39,05	1,4375	43,6809639						
							10 809,46		12 002,67		191 071,85	
									1 640,11		73 427,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22	НР Железные дороги	%	109		109			1 787,72		80 036,21
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22	СП Железные дороги	%	65	0,85	55,25			906,16		40 568,82
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							14 696,55		311 070,06
4	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути Объем=778 15*0,086 Цена=4829/1,2/8,16 ЗГСП МАТ=1,012 к расх	м3	66,92	1	66,92	493,16	1,012	33 398,29	8,16	272 530,05
		Всего по позиции							33 398,29		272 530,05
Итого по смете:											
		Итого прямые затраты (справочно)							124 183,87		1 303 010,25
		в том числе:									
		Сплата труда рабочих							3 804,77		170 339,56
		Эксплуатация машин							29 601,82		391 928,09
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 668,44		74 696,05
		Материалы							90 777,28		740 742,61
		Строительные работы							133 173,62		1 705 481,22
		в том числе:									
		оплата труда							3 804,77		170 339,56
		эксплуатация машин и механизмов							29 601,82		391 928,09
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 668,44		74 696,05
		материалы							90 777,28		740 742,61
		накладные расходы							5 965,80		267 088,80
		сметная прибыль							3 023,95		135 382,17
		Итого ФОТ (справочно)							5 473,21		245 035,60
		Итого накладные расходы (справочно)							5 965,80		267 088,80
		Итого сметная прибыль (справочно)							3 023,95		135 382,17
		Временные здания и сооружения 8,2%							10 920,24		139 849,46
		Итого							144 093,86		1 845 330,68
		Производство работ в зимнее время 2,4%							3 458,25		44 287,94
		Итого							147 552,11		1 889 618,62
		1,0514							7 584,18		97 126,40
		Итого с учетом доп. работ и затрат							155 136,29		1 986 745,02
		Понижающий коэффициент-0,83							128 763,12		1 648 998,37
		НДС 20%							25 752,62		329 799,67
		ВСЕГО по смете							154 515,74		1 978 798,04