

Приложение №1 к Дополнительному соглашению №3 от 15.11.2023г. к Договору строительного подряда № МВМ/03-07-П от 28.07.2023г.
Приложение №1.1 к Договору строительного подряда № МВМ/03-07-П от 28.07.2023г.

СОГЛАСОВАНО:

ООО "ШЕЛПРОКК"

Генеральный директор

15" ноября 2023 года

И.Бусел Е.А./

И.Бусел Е.А./

Генеральный директор

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министра РФ в редакции приказа № 557 от 17 июля 2022 г.

Приложение № 2

15" ноября 2023 года

И.Бусел Е.А./

Генеральный директор

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

Реквизиты письма Минстроя России об изменении сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

50. Московская область

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-03

Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения.

(наименование работ и затрат)

Составлен	базисно-индексным	методом
Основание	Проект ООО КИТЕОСТРОЙ" 131-23.ПОД-ВР	
	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен	1 квартал 2023г. (01.01.2000)	
Сметная стоимость	1 177,98	(27,53) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	1 173,58	(27,41) тыс.руб.
монтажных работ	4,39	(0,12) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	493,82	(11,03) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		1 290,85 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		1,92 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего				
										5	6		
1	2	3	4									11	12
Раздел 1. Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения.													
1	ФЕРp65-14-4	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм Объем=(4+67+22+128+7+19) / 100 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют 557/лр прил.8 табл.2 п.1.1 загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2	100 м	2,47	1	2,47							
		1 ОТ					371,91	1,2	1 102,34	44,77			49 351,76
		2 ЭМ					6,54	1,2	19,38	13,24			256,59
		4 М					12,56		31,02	8,16			253,12
		ЗТ	чел.-ч	43,6	1,2	129,2304							
		Итого по расценке					391,01		1 152,74				49 861,47
		ФОТ							1 102,34				49 351,76
		Приказ № 812/лр от НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж 21.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			959,04				42 936,03
		Приказ № 774/лр от СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж 11.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			485,03				21 714,77
		Всего по позиции							2 596,81				114 512,27
2	ФЕРp65-14-5	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм Объем=(258+193+7) / 100 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют 557/лр прил.8 табл.2 п.1.1 загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м	4,58	1	4,58							
		1 ОТ					557,01	1,2	3 061,33	44,77			137 055,74
		2 ЭМ					16,32	1,2	89,69	13,24			1 187,50
		4 М					30,34		138,96	8,16			1 133,91
		ЗТ	чел.-ч	65,3	1,2	358,8888							
		Итого по расценке					603,67		3 289,98				139 377,15
		ФОТ							3 061,33				137 055,74
		Приказ № 812/лр от НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж 21.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			2 663,36				119 238,49
		Приказ № 774/лр от СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж 11.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			1 346,99				60 304,53
		Всего по позиции							7 300,33				318 920,17
3	ФЕРp65-14-6	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 100 до 150 мм Объем=(111+11+144+171) / 100 ОП п.1.65.3 При выполнении работ с передвижных подмостей и лестниц на высоте более 3 м от пола: св. 3 до 5 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют 557/лр прил.8 табл.2 п.1.1 загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м	4,37	1	4,37							
		1 ОТ					1 004,83	1,32	5 796,26	44,77			259 498,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ						21,96	1,2	115,16	13,24	1 524,72
	4 М						39,71		173,53	8,16	1 416,00
	ЗТ		чел.-ч	117,8	1,32	679,51752					
	Итого по расценке						1 066,50		6 084,95		262 439,28
	ФОТ								5 796,26		259 498,56
	Приказ № 812/пр от НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж 21.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные)		%	87		87			5 042,75		225 763,75
	Приказ № 774/пр от СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж 11.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные)		%	44		44			2 550,35		114 179,37
	Всего по позиции								13 678,05		602 382,40
4	ФЕР16-02-005-07	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметр: 160 мм Объем=34 / 100	100 м	0,34	1	0,34					
	Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 571/пр п.83 табл.2 Прил.16.1 п.3.1 Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила св. 3 до 5 м ОЗП=1,08; ТЗ=1,08 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют 557/пр прил.8 табл.2 п.1.1 загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2						989,04	0,5184	174,32	44,77	7 804,31
	1 ОТ						222,32	0,48	36,28	13,24	480,35
	2 ЭМ						26,88	0,48	4,39	44,77	196,54
	З в т.ч. ОТМ						179,68	0	0,00	8,16	
	4 М										
	ЗТ		чел.-ч	104	0,5184	18,330624					
	ЗТм		чел.-ч	2,21	0,48	0,360672					
	Итого по расценке						1 391,04		210,60		8 284,66
	ФОТ								178,71		8 000,85
	Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 21.12.2020 Прил. п.16 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121		121			216,24		9 681,03
	Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 774/пр от вентиляция и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16		%	72	0,85	61,2			109,37		4 896,52
	Всего по позиции								536,21		22 862,21
5	ФЕР16-02-005-08	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметр: 180, 200, 220 мм Объем=(34+4+1) / 100	100 м	0,39	1	0,39					
	Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 571/пр п.83 табл.2 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют 557/пр прил.8 табл.2 п.1.1 загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2						1 578,66	0,48	295,53	44,77	13 230,88
	1 ОТ						396,39	0,48	74,20	13,24	982,41
	2 ЭМ						28,29	0,48	5,30	44,77	237,28
	З в т.ч. ОТМ						21 642,17	0	0,00	8,16	
	4 М										
	ЗТ		чел.-ч	166	0,48	31,0752					
	ЗТм		чел.-ч	2,27	0,48	0,424944					
	Итого по расценке						23 617,22		369,73		14 213,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФОР										
	Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 21.12.2020 Прил. п.16 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121		121			300,83		13 468,16
	Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 774/лр от вентиляции и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2			184,11		8 242,51
	11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								917,84		38 752,27
6	ФЕР16-02-005-09	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 250 мм Объем=9 / 100	100 м	0,09	1	0,09					
	Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4										
	571/лр п.83 табл.2										
	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют										
	557/лр прил.8 табл.2 п.1.1 загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1 ОТ										
	2 ЭМ								81,34	44,77	3 641,59
	3 в т.ч. ОТМ								25,83	13,24	341,99
	4 М								2,24	44,77	100,28
	3Т	чел.-ч	198	0,48	0,48	8,5536			0,00	8,16	
	3Тм	чел.-ч	4,22	0,48	0,48	0,182304					
	Итого по расценке								107,17		3 983,58
	ФОР								83,58		3 741,87
	Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 21.12.2020 Прил. п.16 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121		121			101,13		4 527,66
	Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Приказ № 774/лр от вентиляции и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2			51,15		2 290,02
	11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								259,45		10 801,26
7	ФЕР65-3-13	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм Объем=4 / 100	100 шт	0,04	1	0,04					
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют										
	557/лр прил.8 табл.2 п.1.1 загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1 ОТ										
	2 ЭМ								812,91	1,2	1 746,93
	3 в т.ч. ОТМ								7,82	1,2	5,03
	3Т	чел.-ч	95,3	1,2	1,2	4,5744			0,16	44,77	7,16
	3Тм	чел.-ч	0,25	1,2	1,2	0,012					
	Итого по расценке								820,73		1 751,96
	ФОР								39,40		1 754,09
	Приказ № 812/лр от НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж 21.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные)		%	87		87			39,18		1 526,06
	Приказ № 774/лр от СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж 11.12.2020 Прил. п.99.1 и разборка (ремонтно-строительные)		%	44		44			34,09		771,80
	Всего по позиции								17,24		4 049,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ФЕР-16-08-001-02	Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем: на стене или в нише массой свыше 10 до 20 кг / Демонтаж Объем=4 / 100	100 шт	0,04	1	0,04					
Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 571/лр п.83 табл.2 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют 557/лр прил.8 табл.2 п.1.1 загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
	1 ОТ						1 504,23	0,48		28,88	44,77
	2 ЭМ						90,56	0,48		1,74	13,24
	3 в т.ч. ОТМ						12,55	0,48		0,24	44,77
	4 М						130,00	0		0,00	8,16
	ЗТ		чел.-ч	187,56	0,48	3,601152					
	ЗТм		чел.-ч	1	0,48	0,0192					
	Итого по расценке						1 724,79				
	ФОТ								30,62		1 316,00
	Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121		121			29,12		1 303,70
	21.12.2020 Прил. п.16								35,24		1 577,48
	Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2			17,82		797,86
	11.12.2020 Прил. п.16										
	Приказ № 774/лр от вентиляции и кондиционирование воздуха)										
	11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								83,68		3 691,34
9	ФЕР-16-07-001-01	Демонтаж кранов пожарных диаметром 50 мм	шт	1	1	1					
Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 571/лр п.83 табл.2 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют 557/лр прил.8 табл.2 п.1.1 загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
	1 ОТ						8,66	0,48		4,16	44,77
	2 ЭМ						2,17	0,48		1,04	13,24
	3 в т.ч. ОТМ						0,37	0,48		0,18	44,77
	4 М						729,38	0		0,00	8,16
	ЗТ		чел.-ч	0,9	0,48	0,432					
	ЗТм		чел.-ч	0,03	0,48	0,0144					
	Итого по расценке						740,21		5,20		200,01
	ФОТ								4,34		194,30
	Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121		121			5,25		235,10
	21.12.2020 Прил. п.16										
	Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2			2,66		118,91
	11.12.2020 Прил. п.16										
	Приказ № 774/лр от вентиляции и кондиционирование воздуха)										
	11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								13,11		554,02
10	ФЕР-08-02-397-01	Демонтаж Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м Объем=78 / 100	100 м	0,78	1	0,78					
Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 571/лр п.83 табл.2 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют 557/лр прил.8 табл.2 п.1.1 загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда эксплуатация машин и механизмов в том числе оплата труда машинистов (ОТм) накладные расходы сметная прибыль Итого ФОТ (справочно) Итого накладные расходы (справочно) Итого сметная прибыль (справочно) Итого по разделу 1 Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения.							30,12 35,57 8,73 37,68 19,81 11 052,17 9 838,82 4 984,99 26 598,46		
Раздел 2. Вывоз строительного мусора											
12	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Всего по позиции	1 т груза	13,265	1	13,265	42,98		570,13	13,24	7 548,52
13	ФССЦпг-03-02-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км (Перевозка грузов автотранспортом) Всего по позиции	1 т груза	13,265	1	13,265	8,79		570,13	13,62	7 548,52 1 588,09
14	ФССЦпг-01-01-02-031	Разгрузка при автомобильных перевозках труб металлических с применением автопогрузчиков (Погрузо-разгрузочные работы) Всего по позиции	1 т груза	13,265	1	13,265	18,49		245,27	13,24	3 247,37
Итого по разделу 2 Вывоз строительного мусора :											
		Итого прямые затраты (справочно) в том числе: Эксплуатация машин Материалы Строительные работы в том числе: эксплуатация машин и механизмов материалы Итого по разделу 2 Вывоз строительного мусора							932,00 570,13 361,87 932,00 570,13 361,87 932,00		
Итого по смете:											
		Итого прямые затраты (справочно) в том числе: Оплата труда рабочих Эксплуатация машин в том числе оплата труда машинистов (ОТм) Материалы Строительные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов в том числе оплата труда машинистов (ОТм) материалы							12 706,65 11 030,15 971,12 22,02 705,38 27 407,28 11 000,03 935,55 13,29 705,38		514 315,94 493 819,81 12 857,64 985,82 7 638,49 1 173 584,11 492 471,34 12 386,69 594,98 7 638,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		накладные расходы							9 801,14		438 796,60
		сметная прибыль							4 965,18		222 290,99
		Монтажные работы							123,18		4 393,60
		в том числе:									
		оплата труда							30,12		1 348,47
		эксплуатация машин и механизмов							35,57		470,95
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							8,73		390,84
		накладные расходы							37,68		1 687,13
		сметная прибыль							19,81		887,05
		Итого ФОТ (справочно)							11 052,17		494 805,63
		Итого накладные расходы (справочно)							9 838,82		440 483,73
		Итого сметная прибыль (справочно)							4 984,99		223 178,04
		ВСЕГО							27 530,46		1 177 977,71
		Временные здания и сооружения - 8,2%									96 594,17
		Всего с ВЗиС									1 274 571,88
		Производство работ в зимнее время - 2,4%									30 589,73
		Итого									1 305 161,61
		Договорной коэффициент-1,051360420,83									1 138 922,06
		ВСЕГО по смете									1 138 922,06
		НДС 20%									227 784,41
		ВСЕГО по смете с НДС									1 366 706,47

* Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869, с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.