

Приложение №1 к Дополнительному соглашению №3 от 15.11.2023г. к Договору строительного подряда № МВМ/03-07-П от 28.07.2023г.

Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министра РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО: "ШЕЛПРОК"
ООО "ШЕЛПРОК"
Генеральный директор

114511006502032663

Наименование программного продукта

Реквизиты приказа Министра России об утверждении и изменении сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об изменении сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пг¹.

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4

(наименование стройки)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 04-01-01

Электроснабжение. ЭС 1.

(наименование работ и затрат)

Составлен	базисно-индексным	методом
Основание	<u>Проект ООО "КИГЕОСТРОЙ" 131-23-ЭС1</u>	

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость	475,03	(41,59) тыс.руб.
в том числе:		

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составные части к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 28 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.08.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Приказы Министра России от 26.12.2019 г. № 871/лр, 872/лр, 873/лр, 874/лр, 875/лр, 876/лр, от 30.03.2020 № 171/лр, 172/лр, от 01.06.2020 № 294/лр, 295/лр, от 30.06.2020 № 353/лр, от 10.10.2020 № 635/лр, 636/лр, от 09.02.2021 № 501/лр, 51/лр, от 24.05.2021 № 320/лр, 321/лр, от 24.06.2021 № 407/лр, 408/лр, от 14.10.2021 № 745/лр, 746/лр, от 20.12.2021 № 961/лр, 962/лр

50. Московская область

удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)

удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
объекта капитального строительства)

строительных работ		0,46	(0,01) тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих		46,16	(1,03) тыс.руб.						
монтажных работ		474,57	(41,58) тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих		109,73	чел.час.						
оборудования		0,00	(0) тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов		29,07	чел.час.						
прочих затрат		0,00	(0) тыс.руб.										
№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат			Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (г. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.		Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Раздел 1. Кабельные линии													
1	ФЕРм08-02-146-03	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг Объем=480 / 100			100 м	4,8	1	4,8					
Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.3 п.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
		1 ОТ					145,14	1,15	801,17	44,77			35 888,38
		2 ЭМ					736,19	1,15	4 063,77	13,24			53 804,31
		3 в т.ч. ОТм					69,82	1,15	385,41	44,77			17 254,81
		4 М					61,16		293,57	8,16			2 395,53
		ЗТ	чел.-ч	15,44	1,15	85,2288							
		ЗТм	чел.-ч	5,2	1,15	28,704							
		Итого по расценке				942,49							92 088,22
		ФОТ							1 186,58				53 123,19
	Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других объектах 21.12.2020 Прил. п.49.3		%	97		97			1 150,98				51 529,49
	Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других объектах 11.12.2020 Прил. п.49.3		%	51		51			605,16				27 092,83
		Всего по позиции							6 914,65				170 690,54
2	ФССЦ-01.7.06.07-0002	Лента монтажная, тип ЛМ-5 (Электротехнические установки на других объектах)			10 м	-1,176	1	-1,176	6,90	-8,11	8,16		-66,18
		Всего по позиции								-8,11			-66,18
3	ФССЦ-20.2.08.07-0049	Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМД 38-40 (Электротехнические установки на других объектах) Объем=480 / 100			100 шт	4,8	1	4,8	122,00	585,60	8,16		4 778,50
		Всего по позиции											
4	ФЕРм08-02-147-11	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг Объем=80 / 100			100 м	0,8	1	0,8					4 778,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 07.07.2022 № Производственное ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.3 п.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					162,43	1,15	149,44	44,77	6 690,43
		2 ЭМ					53,19	1,15	48,93	13,24	647,83
		3 в т.ч. ОТм					5,02	1,15	4,62	44,77	206,84
		4 М					35,30		28,24	8,16	230,44
		ЗТ	чел.-ч	17,28	1,15	15,8976					
		ЗТм	чел.-ч	0,4	1,15	0,368					
		Итого по расценке					250,92				7 568,70
		ФОТ							226,61		6 897,27
	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			154,06		6 690,35
	21.12.2020 Прил. п.49.3								149,44		
	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			78,57		3 517,61
	11.12.2020 Прил. п.49.3										
		Всего по позиции					454,62				17 776,66
5	ФССЦ-21.1.06.08-0465	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(А)-LS 4х50-1000	1000 м	0,5712	1	0,5712	56 509,67		32 276,32	8,16	263 391,09
		(Материалы для монтажных работ)									
		Объем=(560*1,02) / 1000									
		Всего по позиции							32 276,32		263 391,09
6	ФЕРм08-02-163-02	Заделка концевая с термоусаживающимися полистироновыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2	шт	4	1	4					
	Приказ от 07.07.2022 № Производственное ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.3 п.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					12,97	1,15	59,66	44,77	2 670,98
		4 М					4,10		16,40	8,16	133,82
		ЗТ	чел.-ч	1,38	1,15	6,348					
		Итого по расценке					17,07		76,06		2 804,80
		ФОТ							59,66		2 670,98
	Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97			57,87		2 590,85
	21.12.2020 Прил. п.49.3										
	Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51			30,43		1 362,20
	11.12.2020 Прил. п.49.3										
		Всего по позиции							164,36		6 757,85
7	ЗАО "МПО Электромонтаж", счет-договор № 34458895 от 12.09.2023 (п.3)	М0140. Муфта 4ПКТп(6)-1-25/50-Б конц. термоусаж. (1кВ, пласт. из-я. броня) (КВТ Калуга)	шт	4	1	4	247,51	1,04236	1 031,98	8,16	8 420,96
		(Материалы для монтажных работ)									
		Цена=2423,6/1,2/8,16									
		Транспортные МАТ=1,03 к расх.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗГСР МАТ=1,012 к расч.									
		Всего по позиции							1 031,98		8 420,96
8	ФЕРм08-02-155-01	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой/ прим. Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.3 п.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	шт	4	1	4					
		1 ОТ					3,57	1,15	16,42	44,77	735,12
		4 М					15,07		60,28	8,16	491,88
		ЗТ	чел.-ч	0,38	1,15	1,748					
		Итого по расценке					18,64		76,70		1 227,00
		ФОТ							16,42		735,12
		Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			15,93		713,07
		21.12.2020 Прил. п.49.3									
		Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			8,37		374,91
		11.12.2020 Прил. п.49.3									
		Всего по позиции							101,00		2 314,98
9	ФССЦ-01.7.07.29-0221	Состав уплотнительный (Электротехнические установки на других объектах)	кг	-2,88	1	-2,88	16,70		-48,10	8,16	-392,50
		Всего по позиции							-48,10		-392,50
10	ФССЦ-14.5.01.10-0029	Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л) (Электротехнические установки на других объектах)	шт	1	1	1	110,11		110,11	8,16	898,50
		Всего по позиции							110,11		898,50
11	ФЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича Объем=2 / 100 Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.3 п.3 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 отверстий	0,02	1	0,02					
		1 ОТ					45,72	1,15	1,05	44,77	47,01
		ЗТ	чел.-ч	5,36	1,15	0,12328					
		Итого по расценке					45,72		1,05		47,01
		ФОТ							1,05		47,01
		Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			0,97		43,25
		Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			0,46		20,68
		Всего по позиции							2,48		110,94
12	ФЕРр69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,02	1	0,02					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материалы							34 348,29		280 282,04
		накладные расходы							1 374,22		61 523,76
		сметная прибыль							722,53		32 347,55
		Итого ФОТ (справочно)							1 421,08		63 621,75
		Итого накладные расходы (справочно)							1 378,23		61 703,34
		Итого сметная прибыль (справочно)							724,45		32 433,42
		ВСЕГО							41 594,72		475 031,04
		Временные здания и сооружения - 8,2%									38 952,55
		Всего с ВЗиС									513 983,59
		Производство работ в зимнее время - 2,4%									12 335,61
		Итого									526 319,20
		Договорной коэффициент-1,05136042*0,83									459 281,48
		ВСЕГО по смете									459 281,48
		НДС 20%									91 856,30
		ВСЕГО по смете с НДС									551 137,78

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.