

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Электроэнергетика"

м.п.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России от 26.12.2019 г. № 871/п, 872/п, 873/п, 874/п, 875/п, 876/п, 877/п, 878/п, 879/п, 880/п, 881/п, 882/п, 883/п, 884/п, 885/п, 886/п, 887/п, 888/п, 889/п, 890/п, 891/п, 892/п, 893/п, 894/п, 895/п, 896/п, 897/п, 898/п, 899/п, 900/п, 901/п, 902/п, 903/п, 904/п, 905/п, 906/п, 907/п, 908/п, 909/п, 910/п, 911/п, 912/п, 913/п, 914/п, 915/п, 916/п, 917/п, 918/п, 919/п, 920/п, 921/п, 922/п, 923/п, 924/п, 925/п, 926/п, 927/п, 928/п, 929/п, 930/п, 931/п, 932/п, 933/п, 934/п, 935/п, 936/п, 937/п, 938/п, 939/п, 940/п, 941/п, 942/п, 943/п, 944/п, 945/п, 946/п, 947/п, 948/п, 949/п, 950/п, 951/п, 952/п, 953/п, 954/п, 955/п, 956/п, 957/п, 958/п, 959/п, 960/п, 961/п, 962/п, 963/п, 964/п, 965/п, 966/п, 967/п, 968/п, 969/п, 970/п, 971/п, 972/п, 973/п, 974/п, 975/п, 976/п, 977/п, 978/п, 979/п, 980/п, 981/п, 982/п, 983/п, 984/п, 985/п, 986/п, 987/п, 988/п, 989/п, 990/п, 991/п, 992/п, 993/п, 994/п, 995/п, 996/п, 997/п, 998/п, 999/п, 1000/п

Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/п

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказом Министра России от 26 декабря 2019 г. № 871/п, 872/п, 873/п, 874/п, 875/п, 876/п (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/п, 172/п, от 01.06.2020 № 294/п, 295/п, от 30.06.2020 № 352/п, 353/п, от 20.10.2020 № 635/п, 636/п, от 09.02.2021 № 50/п, 51/п, от 24.05.2021 № 320/п, 321/п, от 24.06.2021 № 467/п, 468/п, от 14.10.2021 № 745/п, 746/п, от 20.12.2021 № 961/п, 962/п)

Приказы Министра России от 26.12.2019 г. № 871/п, 872/п, 873/п, 874/п, 875/п, 876/п, от 30.03.2020 № 171/п, 172/п, от 01.06.2020 № 294/п, 295/п, от 30.06.2020 № 352/п, 353/п, от 20.10.2020 № 635/п, 636/п, от 09.02.2021 № 50/п, 51/п, от 24.05.2021 № 320/п, 321/п, от 24.06.2021 № 407/п, 408/п, от 14.10.2021 № 745/п, 746/п, от 20.12.2021 № 961/п, 962/п

50. Московская область

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о Мытищи, ул. Колонцова 4

(наименование стройки)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о Мытищи, ул. Колонцова 4

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-01-01 изм.1

Переустройство хозяйственного водопровода НВК2

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание ВОР

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен II квартал 2023 года (01.01.2020)

позиции по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Переустройство хозяйственного водопровода на участке В1-4 до В1-4А											
Разборка дорожных покрытий (АОСР №131-23-НВК2-01;131-23-НВК2-02;131-23-НВК2-03;131-23-НВК2-04)											
1	ФЕР68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0,06	1	0,06					
		Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/п, прил. 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					589,77	1,15	40,69	44,77	1 821,69
		2 ЗМ					889,15	1,15	61,35	13,24	812,27
		3 в т.ч. ОТм					94,56	1,15	6,52	44,77	291,90
		3Т	чел.-ч	68,26	1,15	4,70994					
		3Тм	чел.-ч	9,4	1,15	0,6486					
		Итого по расценке					1 478,92		102,04		2 633,96
		ФОТ							47,21		2 113,59
		Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			48,15		2 155,86
		Пр/774-102.0 ОП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			25,49		1 141,34
		Всего по позиции							175,68		5 931,16
2	ФЕР27-06-008-01	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии	100 м	0,2188	1	0,2188					
		Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/п, прил. 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					178,84	1,15	45,00	44,77	2 014,65
		2 ЗМ					1 228,57	1,15	309,13	13,24	4 092,88
		3 в т.ч. ОТм					51,84	1,15	13,07	44,77	585,14
		4 М					418,42		91,55	8,16	747,05
		3Т	чел.-ч	21,89	1,15	5,5079618					
		3Тм	чел.-ч	4,52	1,15	1,1373224					
		Итого по расценке					1 825,83		445,68		6 854,58
		ФОТ							58,07		2 599,79
		Приказ № 812/п от НР Автомобильные дороги	%	147		147			85,36		3 821,69
		21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/п от 02.09.2021)									
		Приказ № 774/п от ОП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			66,14		2 961,16
		11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/п от 22.04.2022), Приказ № 774/п от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							597,18		13 637,43
3	ФСЭМ-91.08.11-011	Заливщики швов на базе автомобиля	маш.-ч	-0,82	1	-0,82	175,25		-242,24		-4 331,85
		Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/п, п.586 ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/п, прил. 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; Т3=1,15; ТЗМ=1,15									
		2 ЗМ					175,25	1,4375	-206,58	13,24	-2 735,12
		3 в т.ч. ОТм					11,60	1,4375	-13,67	44,77	-612,01
		ФОТ							-13,67		-612,01
		Приказ № 812/п от НР Автомобильные дороги	%	147		147			-20,09		-899,65
		21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/п от 02.09.2021)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			-15,57		-697,08
	Всего по позиции									-242,24	-4 331,85
4	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,15	1	-0,15	30,00	1,4375	-6,47	13,24	-85,66
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
	Всего по позиции									-6,47	-85,66
5	1-2-5	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	-0,97	1	-0,97	8,17		-37,83		-1 693,31
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						8,17	1,3225	-10,48	44,77	-469,19
	ФОТ								-10,48		-469,19
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			-15,41		-689,71
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			-11,94		-534,41
	Всего по позиции									-37,83	-1 693,31
6	ФССЦ-02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	-0,4376	1	-0,4376	59,99		-26,25	8,16	-214,20
	Всего по позиции									-26,25	-214,20
7	ФССЦ-01.7.07.26-0033	Шнур полиуретановый	10 м	-2,188	1	-2,188	16,80		-36,76	8,16	-299,96
	Всего по позиции									-36,76	-299,96
8	ФССЦ-01.2.03.03-0045	Мастика битумно-полимерная	т	-0,0153	1	-0,0153	1 500,00		-22,95	8,16	-187,27
	Всего по позиции									-22,95	-187,27
9	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	-0,0022	1	-0,0022	1 690,00		-3,72	8,16	-30,36
	Всего по позиции									-3,72	-30,36
10	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0,08	1	0,08					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						1 494,14	1,15	137,46	44,77	6 154,08
	2 ЭМ						4 292,73	1,15	394,93	13,24	5 228,87
	3 в т.ч. ОТм						464,37	1,15	42,72	44,77	1 912,57
	ЗТ	чел.-ч	179,8	1,15	16,5416						
	ЗТм	чел.-ч	45,63	1,15	4,19796						
	Итого по расценке						5 786,87		532,39		11 382,95
	ФОТ								180,18		8 066,65
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			204,00		11 057,90
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			205,23		9 187,91
	Всего по позиции									1 002,48	32 428,84
11	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0,127	1	0,127					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						103,12	1,15	15,06	44,77	674,24
	2 ЭМ						407,65	1,15	59,54	13,24	788,31
	3 в т.ч. ОТм						50,30	1,15	7,35	44,77	329,06
	ЗТ	чел.-ч	13,22	1,15	1,930781						
	ЗТм	чел.-ч	3,79	1,15	0,5535295						
	Итого по расценке						510,77		74,60		1 462,55
	ФОТ								22,41		1 003,30
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			32,94		1 474,85
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			25,52		1 142,76
	Всего по позиции									133,06	4 080,16
12	ФЕРр65-1-6	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм /Демонтаж трубы стальной 114*4мм	100 м	0,3656	1	0,3656					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						634,72	1,15	266,86	44,77	11 947,32
	2 ЭМ						15,93	1,15	6,70	13,24	88,71
	3 в т.ч. ОТм						3,51	1,15	1,48	44,77	66,26
	4 М						66,32		24,25	8,16	197,88
	ЗТ	чел.-ч	76,38	1,15	32,1132072						
	ЗТм	чел.-ч	0,26	1,15	0,1093144						
	Итого по расценке						716,97		297,81		12 233,91
	ФОТ								268,34		12 013,58
	Пр/812-099 1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			233,46		10 451,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			118,07		5 285,98	
Всего по позиции									649,34	27 971,70		
13	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	32,84	1	32,84	3,28		107,72	13,24	1 426,21	
Всего по позиции									107,72	1 426,21		
15	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	1,145	1	1,145						
Прил.1.12 п.3.189 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15												
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1	ОТ							1 201,20	1,520875	2 091,77	44,77	93 648,54
	ЗТ	чел.-ч	154	1,520875		268,1758888						
Итого по расценке									1 201,20	2 091,77		93 648,54
ФОТ										2 091,77		93 648,54
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2			НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89		1 861,68			83 347,20
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16			СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34		711,20			31 840,50
Всего по позиции									4 664,65	208 836,24		
16	ФЕР01-01-003-14	Разработка грунта в отвале экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,337	1	0,337						
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1	ОТ							89,70	1,3225	39,98	44,77	1 789,90
	2 ЭМ							2 500,00	1,4375	1 211,09	13,24	16 034,83
	3 в т.ч. ОТм							337,50	1,4375	163,50	44,77	7 319,90
	ЗТ	чел.-ч	11,5	1,3225		5,1253488						
	ЗТм	чел.-ч	25	1,4375		12,1109375						
Итого по расценке									2 589,70	1 251,07		17 824,73
ФОТ										203,48		9 109,80
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1			НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92		187,20			8 381,02
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16			СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1		79,56			3 561,93
Всего по позиции									1 517,83	29 767,68		
17	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,10442	1	0,10442						
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1	ОТ							101,40	1,3225	14,00	44,77	626,78
	2 ЭМ							3 563,26	1,4375	534,86	13,24	7 081,55
	3 в т.ч. ОТм							507,60	1,4375	76,19	44,77	3 411,03
	4 М							4,34		0,45	8,16	3,67
	ЗТ	чел.-ч	13	1,3225		1,7952409						
	ЗТм	чел.-ч	37,6	1,4375		5,643901						
Итого по расценке									3 669,00	549,31		7 712,00
ФОТ										90,19		4 037,81
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1			НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92		82,97			3 714,79
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16			СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1		35,26			1 578,78
Всего по позиции									667,54	13 005,57		
18	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка	100 м3	0,137	1	0,137						
Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2												
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1	ОТ							1 201,20	1,587	261,16	44,77	11 692,13
	ЗТ	чел.-ч	154	1,587		33,482526						
Итого по расценке									1 201,20	201,10		11 692,13
ФОТ										261,16		11 692,13
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2			НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89		232,43			10 406,00
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16			СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34		88,79			3 975,32
Всего по позиции									582,38	26 073,45		
19	ФЕР23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: лещенного	10 м3	0,648	1	0,648						
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1	ОТ							83,33	1,3225	71,41	44,77	3 197,03
	2 ЭМ							28,80	1,4375	26,83	13,24	355,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТМ					3,22	1,4375	3,00	44,77	134,31
		ЗТ	чел.-ч	10,2	1,3225	8,741196					
		ЗТм	чел.-ч	0,32	1,4375	0,29808					
		Итого по расценке					112,13		98,24		3 552,26
		ФОТ							74,41		3 331,34
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117	117			87,06		3 897,67
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9		46,80		2 095,41
		Всего по позиции							232,10		9 545,34
20	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный	м3	7,13	1	7,13	99,98	1,012	721,41	8,16	5 886,71
		Цена=979/1,2/8,16									
		ЗГРР МАТ=1,012 к расх.									
		Всего по позиции							721,41		5 886,71
21	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	1,15	1	1,15					
		Приказ от 04.08.2020 № 557/пр прил.8	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15				663,75	1,3225	1 009,48	44,77	45 194,42
		1 ОТ									
		ЗТ	чел.-ч	88,5	1,3225	134,5974375					
		Итого по расценке					663,75		1 009,48		45 194,42
		ФОТ							1 009,48		45 194,42
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89			898,44		40 223,03
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34		343,22		15 366,10
		Всего по позиции							2 251,14		100 783,55
22	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный/ из них 3,7 м3 учтено в п.29	м3	130,54	1	130,54	99,98	1,012	13 208,01	8,16	107 777,36
		Цена=979/1,2/8,16									
		ЗГРР МАТ=1,012 к расх.									
		Всего по позиции							13 208,01		107 777,36
23	ФСЭМ-91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	10,68	1	10,68	60,00	1,4375	921,15	13,24	12 196,03
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
		Всего по позиции							921,15		12 196,03
24	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,465	1	0,465					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15				71,06	1,3225	43,70	44,77	1 956,45
		1 ОТ									
		2 ЭМ					1 980,00	1,4375	1 323,51	13,24	17 523,27
		3 в т.ч. ОТм					267,30	1,4375	178,67	44,77	7 999,06
		ЗТ	чел.-ч	9,11	1,3225	5,6023084					
		ЗТм	чел.-ч	19,8	1,4375	13,2350625					
		Итого по расценке					2 051,06		1 367,21		19 479,72
		ФОТ							222,37		9 955,51
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92			204,58		9 159,07
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1		86,95		3 892,60
		Всего по позиции							1 658,74		32 531,39
25	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	4,649	1	4,649					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15				106,88	1,3225	657,13	44,77	28 419,71
		1 ОТ									
		2 ЭМ					241,58	1,4375	1 614,46	13,24	21 375,45
		3 в т.ч. ОТм					26,36	1,4375	176,16	44,77	7 886,68
		ЗТ	чел.-ч	12,53	1,3225	77,0382303					
		ЗТм	чел.-ч	2,62	1,4375	17,5092963					
		Итого по расценке					340,40		2 271,60		50 706,16
		ФОТ							833,29		37 306,39
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92			766,63		34 321,88
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1		325,82		14 586,80
		Всего по позиции							3 364,04		99 703,84
27	ФЕР22-01-015-01	Укладка стальных неразрезных кожухов (фуллэров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм	100 м	0,1019	1	0,1019					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					348,82	1,3225	47,01	44,77	2 104,64
		2 ЭМ					1 203,83	1,4375	176,34	13,24	2 334,74
		3 в т.ч. ОТм					100,78	1,4375	14,76	44,77	860,81
		4 М					89,33		9,10	8,16	74,26
		3Т	чел.-ч	36,26	1,3225	4,8864973					
		3Тм	чел.-ч	7	1,4375	1,0253688					
		Итого по расценке					1 641,98		232,45		4 513,64
		ФОТ							61,77		2 765,45
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			72,27		3 235,58
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			38,85		1 739,47
		Всего по позиции							343,57		9 488,69
28	ФССЦ-23.5.02.02-0101	Трубы стальные электросварные прямшовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм	м	10,29	1	10,29	372,56		3 833,64	8,16	31 282,50
		Всего по позиции							3 833,64		31 282,50
29	ФЕР22-02-003-08	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм	км	0,01019	1	0,01019					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					3 355,80	1,3225	45,22	44,77	2 024,50
		2 ЭМ					8 902,90	1,4375	130,41	13,24	1 726,63
		3 в т.ч. ОТм					405,48	1,4375	5,94	44,77	265,93
		4 М					10 723,51		109,27	8,16	891,64
		3Т	чел.-ч	357	1,3225	4,8110302					
		3Тм	чел.-ч	28,3	1,4375	0,4145419					
		Итого по расценке					22 982,21		284,90		4 642,77
		ФОТ							51,16		2 260,43
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			59,86		2 679,80
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			32,18		1 440,68
		Всего по позиции							376,94		8 763,25
30	ФССЦ-01.2.03.03-0002	Мастика "Ярославна БПХ-2"	т	0,101	1	0,101	43 982,40		4 442,22	8,16	36 248,52
		Всего по позиции							4 442,22		36 248,52
31	ФЕР22-05-005-01	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м трубы, уложенной в футляре	0,1019	1	0,1019					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					000,47	1,3225	02,01	44,77	4 159,50
		2 ЭМ					72,67	1,4375	10,64	13,24	140,87
		3 в т.ч. ОТм					0,41	1,4375	0,06	44,77	2,69
		4 М					484,59		49,38	8,16	402,94
		3Т	чел.-ч	71,67	1,3225	9,6584463					
		3Тм	чел.-ч	0,03	1,4375	0,0043944					
		Итого по расценке					1 246,73		152,93		4 703,39
		ФОТ							92,97		4 162,27
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			108,77		4 869,86
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			58,48		2 618,07
		Всего по позиции							320,18		12 191,32
32	ФССЦ-23.1.02.03-0002	Кольца центрирующие для труб, диаметр 100 мм	шт	4	1	4	2,79		11,16	8,16	91,07
		Всего по позиции							11,16		91,07
33	ФЕР22-01-021-03	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм	км	0,04646	1	0,04646					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					2 090,62	1,3225	128,45	44,77	5 750,71
		2 ЭМ					3 282,30	1,4375	219,21	13,24	2 902,34
		3 в т.ч. ОТм					411,71	1,4375	27,50	44,77	1 231,18
		4 М					26,46		1,23	8,16	10,04
		3Т	чел.-ч	225,04	1,3225	13,8272115					
		3Тм	чел.-ч	30,76	1,4375	2,0543451					
		Итого по расценке					5 399,38		348,89		8 663,09
		ФОТ							155,95		8 981,89
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			182,46		8 168,81
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			98,09		4 391,61
		Всего по позиции							629,44		21 223,51
34	ФССЦ-24.3.03.13-0046	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм	м	46,83	1	46,83	124,92		5 850,00	8,16	47 736,00
		Всего по позиции							5 850,00		47 736,00
35	ФЕРп66-38-3	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором	м3	0,67	1	0,67					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					20,64	1,15	15,90	44,77	711,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ						75,01	1,15	57,80	13,24	765,27
	3 в т.ч. ОТм						10,86	1,15	8,37	44,77	374,72
	4 М						507,70		340,16	8,16	2 775,71
	ЗТ	чел.-ч	2,33	1,15	1,795265						
	ЗТм	чел.-ч	0,69	1,15	0,531645						
	Итого по расценке						603,35		413,86		4 252,82
	ФОТ								24,27		1 086,56
	При812-100.2-1 НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)	%	104			104			25,24		1 130,02
	При774-100.2 СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)	%	60			60			14,56		651,94
	Всего по позиции								453,66		6 034,78
36	ФССЦ-04.3.01.09-0011 Раствор готовый кладочный, цементный, М25	м3	-0,68	1	-0,68		463,30		-315,04	8,16	-2 570,73
	Всего по позиции								-315,04		-2 570,73
37	ФССЦ-04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,68	1	0,68		519,80		353,46	8,16	2 884,23
	Всего по позиции								353,46		2 884,23
38	ФЕР22-05-004-13 Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром от 200 до 300 мм	футляр	1	1	1						
	Приказ от 04.08.2020 № 557/пр прил 8 табл 2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл 2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						19,75	1,3225	26,12	44,77	1 169,39
	2 ЭМ						22,07	1,4375	31,73	13,24	420,11
	4 М						140,45		140,45	8,16	1 146,07
	ЗТ	чел.-ч	2,26	1,3225	2,98685						
	Итого по расценке						182,27		198,30		2 735,57
	ФОТ								26,12		1 169,39
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117			117			30,56		1 368,19
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9				16,43		735,55
	Всего по позиции								245,29		4 839,31
39	ФССЦ-11.1.03.06-0075 Доска обрезная, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт III	м3	-0,00176	1	-0,00176		1 100,00		-1,94	8,16	-15,83
	Всего по позиции								-1,94		-15,83
40	ФССЦ-08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	-0,00078	1	-0,00078		5 989,00		-4,67	8,16	-38,11
	Всего по позиции								-4,67		-38,11
41	ФЕРм08-02-200-01 Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля	шт	2	1	2						
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл 2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						5,35	1,15	12,31	44,77	551,12
	4 М						0,94		1,88	8,16	15,34
	ЗТ	чел.-ч	0,59	1,15	1,357						
	Итого по расценке						6,29		14,19		566,46
	ФОТ								12,31		551,12
	При812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97			11,94		534,59
	При774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51			6,28		281,07
	Всего по позиции								32,41		1 382,12
42	ФССЦ-24.3.05.06-0004 Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 300 мм	шт	2	1	2		399,70		799,40	8,16	6 523,10
	Всего по позиции								799,40		6 523,10
43	ФЕР22-03-002-01 Установка полистиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	10 шт	0,4	1	0,4						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл 2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						37,55	1,3225	19,66	44,77	889,13
	2 ЭМ						226,03	1,4375	129,97	13,24	1 720,80
	3 в т.ч. ОТм						30,50	1,4375	17,54	44,77	785,27
	ЗТ	чел.-ч	4,14	1,3225	2,19006						
	ЗТм	чел.-ч	2,26	1,4375	1,2995						
	Итого по расценке						263,58		149,83		2 609,93
	ФОТ								37,40		1 674,40
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117			117			43,76		1 959,05
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9				23,52		1 053,20
	Всего по позиции								217,11		5 622,18
44	ФССЦ-24.3.05.08-0622 Отвод полистиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 110 мм	шт	3	1	3		114,27		342,81	8,16	2 797,33
	Всего по позиции								342,81		2 797,33
45	ФССЦ-24.3.05.07-0216 Муфта переходная полистиленовая электросварная, диаметр 110х90 мм (Прим.редукционная муфта ПЭ100 SDR11 d110*90 (Eloft))	шт	1	1	1		616,40		616,40	8,16	5 029,82
	Всего по позиции								616,40		5 029,82
46	ФЕР22-03-002-01 Установка полистиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	10 шт	0,1	1	0,1						
	Один конец ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл 2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						37,55	0,66125	2,48	44,77	111,03
	2 ЭМ						226,03	0,71875	16,25	13,24	215,15
	3 в т.ч. ОТм						30,50	0,71875	2,19	44,77	98,05
	ЗТ	чел.-ч	4,14	0,66125	0,2737575						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чеп -ч	2,26	0,71875	0,1624375					
		Итого по расценке					263,58		18,73		326,18
		ФОТ							4,67		209,08
	Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			5,46		244,62
	Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.18. Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			2,94		131,51
		Всего по позиции							27,13		702,31
47	ФССЦ-24.3.05.01-0002	Втулка полиэтиленовая под фланец, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 90 мм/применит.	шт	1	1	1	21,10		21,10	8,16	172,18
		Всего по позиции							21,10		172,18
48	ФССЦ-23.8.03.11-0636	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	1	1	1	60,57		60,57	8,16	494,25
		Всего по позиции							60,57		494,25
		Итого по разделу 1 Переустройство хозяйственного водопровода на участке В1-4 до В1-4А							50 733,07		
		Итого по акту:									
		Итого прямые затраты (справочно)							42 820,62		571 379,64
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							5 073,48		227 139,69
		Эксплуатация машин							7 130,57		94 408,74
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							731,35		32 742,55
		Материалы							30 616,57		249 831,21
		Строительные работы							50 700,66		924 239,73
		Строительные работы							50 592,94		922 813,52
		в том числе:									
		оплата труда							5 061,17		226 588,57
		эксплуатация машин и механизмов							7 022,85		92 982,53
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							731,35		32 742,55
		материалы							30 614,69		249 815,87
		накладные расходы							5 478,64		245 279,42
		сметная прибыль							2 415,59		108 147,13
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							107,72		1 426,21
		Монтажные работы							32,41		1 382,12
		в том числе:									
		оплата труда							12,31		551,12
		материалы							1,88		15,34
		накладные расходы							11,94		534,59
		сметная прибыль							6,28		281,07
		Итого							50 733,07		925 621,85
		Итого ФОТ (справочно)							5 804,83		259 882,24
		Итого накладные расходы (справочно)							5 490,58		245 814,01
		Итого сметная прибыль (справочно)							2 421,87		108 428,20
		Временные здания и сооружения 8,2%							4 160,11		75 900,99
		Итого							54 893,18		1 001 522,84
		Производство работ в зимнее время 2,4%							1 317,44		24 036,55
		Итого							56 210,62		1 025 559,39
		1,0514							2 889,23		52 713,75
		Итого с учетом доп. работ и затрат							59 099,85		1 078 273,14
		ВСЕГО по акту							59 099,85		1 078 273,14
		Договорной коэффициент 0,83*0,98							48 071,82		877 067,37
		НДС 20%							9 614,36		175 413,47
		ВСЕГО по акту							57 686,18		1 052 480,85