

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "ЭлектронЭнергия"

/А.В. Водеников

м.п.

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении, дополнении и изменении к сметным нормативам

Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пн

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО "ШЕЛПРОК"

/Е.А. Бусен /

м.п.

ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Приказ Министра России от 26.12.2019 № 478/пн, Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пн, Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пн, Приказ Министра России от 14.12.2020 № 774/пн

Приказ Министра России от 30 марта 2020 г. № 172/пн, Приказ Министра России от 01 июня 2020 г. № 284/пн, Приказ Министра России от 30 июня 2020 г. № 352/пн, Приказ Министра России от 20 октября 2020 г. № 636/пн, Приказ Министра России от 09 февраля 2021 г. № 51/пн, Приказ Министра России от 24 мая 2021 г. № 321/пн, Приказ Министра России от 24 июня 2021 г. № 408/пн, Приказ Министра России от 14 октября 2021 г. № 746/пн, Приказ Министра России от 20 декабря 2021 г. № 962/пн, Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пн, Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пн, Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пн, Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пн

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о. Мытищи, ул. Колосова 4
(наименование стройки)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о. Мытищи, ул. Колосова 4
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-01 доп.1

Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей.
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание ВОР

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

II квартал 2023 года (01.01.2000)

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
Валка деревьев											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	7,45	1	7,45					
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пн прил. 10 табл.1 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; п.2 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
Приказ от 08.08.2022 № Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1	ОТ						37,79	1,3225	372,33	44,77	16 669,21
3	Т		чел.-ч	4,43	1,3225	43,6471288					
Итого по расценке							37,79		372,33		16 669,21
ФОТ									372,33		16 669,21
Приказ № 812/пн от НР Земляные работы, выполняемые по другим									331,37		14 835,60
21.12.2020 Прил. п.1.4 видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)											
Приказ № 774/пн от СП Земляные работы, выполняемые по другим									152,66		6 834,38
11.12.2020 Прил. п.1.4 видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)											
Всего по позиции									856,36		38 339,19
2	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	15,3644	1	15,3644					
Приказ от 04.08.2020 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 421/пн прил. 10 табл.1 - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; п.2 - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
Приказ от 08.08.2022 № Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1	ОТ						37,79	1,3225	767,87	44,77	34 377,54
3	Т		чел.-ч	4,43	1,3225	90,0150262					
Итого по расценке							37,79		767,87		34 377,54
ФОТ									767,87		34 377,54
Приказ № 812/пн от НР Земляные работы, выполняемые по другим									683,40		30 596,01
21.12.2020 Прил. п.1.4 видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)											
Приказ № 774/пн от СП Земляные работы, выполняемые по другим									314,83		14 094,79
11.12.2020 Прил. п.1.4 видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)											
Всего по позиции									1 766,10		79 068,34
3	ФССЦпг-01-01-007	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого	1 т груза	11,4	1	11,4	12,12		138,17	13,24	1 829,37
Всего по позиции									138,17		1 829,37
Итого по разделу 1									2 760,63		
Итого по акту:											
Итого прямые затраты (справочно)										1 278,37	52 876,12
в том числе:											
Оплата труда рабочих										1 140,20	51 046,75
Материалы										138,17	1 829,37
Строительные работы										2 760,63	119 236,90
в том числе:											
оплата труда										1 140,20	51 046,75
материалы										138,17	1 829,37
накладные расходы										1 014,77	45 431,61
сметная прибыль										467,49	20 929,17
Итого ФОТ (справочно)										1 140,20	51 046,75
Итого накладные расходы (справочно)										1 014,77	45 431,61
Итого сметная прибыль (справочно)										467,49	20 929,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 8,2%							226,37		9 777,43
		Итого							2 987,00		129 014,33
		Производство работ в зимнее время 2,4%							71,69		3 096,34
		Итого							3 058,69		132 110,67
		1,0514							157,22		6 790,49
		Итого с учетом доп. работ и затрат							3 215,91		138 901,16
		ВСЕГО							3 215,91		138 901,16
		Договорной коэффициент 0,83*0,98							2 615,82		112 982,20
		НДС 20%							523,16		22 596,44
		ВСЕГО по смете							3 138,99		135 578,64