

Исх №316-К от 19.02.2025г.

Генеральному директору
ООО «ПРОМИНЖИНИРИНГ»
Ковалеву К.Ю.

Коммерческое предложение

Уважаемый Константин Юрьевич!

Благодарим Вас за приглашение и направляем в Ваш адрес коммерческое предложение на производство строительно-монтажных работ и поставку материалов и оборудования по титулу: «О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области». 3 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от разворотного круга ул. Победы до путепровода через ж.-д. пути в районе д. 98, проспект Октября. Улица Чкалова».

Общая стоимость предложения, в соответствии с объемами Проектной документации по вышеуказанному титулу, составляет 4 215 556 592.08 руб. (четыре миллиарда двести пятнадцать миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто два рубля восемь копеек), в т.ч. НДС (20%) 702 592 765.35 руб. (семьсот два миллиона пятьсот девяносто две тысячи семьсот шестьдесят пять рублей тридцать пять копеек). Детализация стоимости приведена в Приложении 1 к настоящему Коммерческому предложению.

Плановый срок производства работ составляет 18 месяцев.

Ключевые условия, требующиеся для заключения договора и влияющие на сроки выполнения работ и стоимость:

1. Стоимость рассчитана при условии контрактования объемов работ, включая поставку оборудования и материалов, возможность приобретения которого проработана и подтверждена;
2. Сдача-приемка выполненных работ до 2 раз в месяц, по согласованию с техническими службами Технического заказчика.
3. Своевременная графику производства работ поставка давальческих материалов и оборудования.
4. Аванс 50% от стоимости Коммерческого предложения, с возможностью получения аванса частями, по запросу.
5. Предоставление необходимых площадей в границах строительной площадки для организации строительного городка и приобъектного склада оборудования и материалов, предоставление возможности подключения к энергоресурсам (электроэнергия, техническая вода) для обеспечения потребностей строительной площадки и Объекта.
6. Формирование договорной стоимости должно базироваться на коммерческой стоимости работ и материалов.
7. В стоимости коммерческого предложения учтены затраты на предоставление банковских гарантий на авансовые платежи и гарантийные удержания.

8. Расходы на перевозку и утилизацию строительных отходов не включены в стоимость коммерческого предложения.

Надеемся, что наше предложение будет принято Вами во внимание, остаемся в вашем распоряжении.

С уважением,
Генеральный директор

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'Y' and 'F' followed by a horizontal line.

Кесслер Ю.Ф.

Приложение 1 - Таблица стоимости работ и материалов

№ п/п	Наименование работ (затрат)	Стоимость СМР без НДС	Стоимость МТР без НДС	Стоимость ИТОГО без НДС
1	ПОДД	7 243 786,65	2 088 943,45	9 332 730,11
2	Демонтаж остановочных комплексов	5 003 769,39	1 970,54	5 005 739,93
3	Демонтаж контактной сети	9 695 618,67	117 383,76	9 813 002,43
4	Трамвайные пути	377 179 188,45	2 030 400 180,18	2 407 579 368,63
5	Вынос осей. Контактная сеть	1 075 178,95	-	1 075 178,95
6	Контактная сеть	78 523 516,79	291 354 784,99	369 878 301,78
7	Водоотведение от трамвайных путей	11 641 290,05	5 724 451,56	17 365 741,61
8	Строительство остановочных пунктов (0484ГП.09-3-ИЛО)	14 905 655,32	106 361 763,69	121 267 419,01
9	Автоматизация и электрообогрев стрелочных переводов, вкл. ПНР	8 942 540,41	81 336 929,74	90 279 470,15
10	ПНР системы автоматизации и электрообогрева стрелочных переводов	3 671 729,80	-	3 671 729,80
11	Валка и выкорчевка зеленых насаждений	1 529 982,43	68 889,60	1 598 872,03
12	Наружное освещение	18 277 064,90	30 051 548,93	48 328 613,83
13	Вынос осей. Наружное освещение	346 280,53	-	346 280,53
14	ПНР. Наружное освещение	2 738 560,84	-	2 738 560,84
15	Подготовительные работы (демонтаж РШР)	35 329 478,90	3 828,50	35 333 307,40
16	Защитные мероприятия по сохранению инженерных коммуникаций, находящихся в зоне строительства. Сети водопровода.	53 742 572,90	38 170 973,22	91 913 546,11
17	Мероприятия по защите инженерных сетей, находящихся в зоне реконструкции. Сети связи	14 285 809,61	11 673 547,28	25 959 356,88
18	Мероприятия по защите инженерных сетей, находящихся в зоне реконструкции. Сети ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ	10 816 350,25	8 838 503,35	19 654 853,60
19	Защитные мероприятия по сохранению инженерных коммуникаций. Тепловые сети	536 779,24	438 625,32	975 404,57
20	Защитные мероприятия по сохранению инженерных коммуникаций. Сети газоснабжения.	5 631 492,74	4 601 734,07	10 233 226,81

21	Защитные мероприятия по сохранению инженерных коммуникаций, находящихся в зоне строительства. Сети канализации.	55 323 957,26	45 207 576,50	100 531 533,76
22	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.	1 377 984,43	2 132 594,95	3 510 579,38
23	Электроэнергия получаемая от ДЭС.	-	850 558,76	850 558,76
24	Внешние каналы связи	23 368 343,90	20 831 209,42	44 199 553,31
25	Система управления остановочными пунктами. Информационные пилоны и видеонаблюдение.	34 256 782,04	36 354 136,05	70 610 918,09
26	ПОДД на период эксплуатации	576 852,03	1 071 296,64	1 648 148,67
27	Пусконаладочные работы внешнее электроснабжение и заземление остановочных комплексов.	-	345 442,81	345 442,81
28	Пусконаладочные работы. Наружное освещение	-	707 202,18	707 202,18
29	Пусконаладочные работы. Система управления остановочными пунктами. Информационные пилоны и видеонаблюдение.	-	762 902,32	762 902,32
30	Благоустройство	5 267 957,71	12 178 324,72	17 446 282,43
	ВСЕГО	781 288 524,20	2 731 675 302,53	3 512 963 826,73
	НДС 20%	156 257 704,84	546 335 060,51	702 592 765,35
	ИТОГО с НДС	937 546 229,04	3 278 010 363,04	4 215 556 592,08