

Исх № 347-К от 21.04.2025г.

Директору по капитальному строительству
АО "Портовый альянс"
Егорову А.В.

*О конкурсе по монтажу металлоконструкций Конвейерной Галереи №3-
корректировка коммерческого предложения*

Уважаемый Андрей Владимирович!


ООО «КиКГЕОСТРОЙ» приняло участие в конкурсной процедуре № В2503251021077 по титулу Монтаж металлоконструкций Конвейерной Галереи №3 на объекте «Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Перевалка минеральных удобрений».

В результате уточнения финансовых и технических условий, а также стоимости расходов на производство строительно-монтажных работ, стоимость коммерческого предложения по вышеуказанному титулу была пересмотрена в сторону уменьшения, без изменения сроков и качества выполнения работ.

Просим Вас принять и рассмотреть обновленное коммерческое предложение по титулу Монтаж металлоконструкций Конвейерной Галереи №3 на объекте «Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Перевалка минеральных удобрений» в соответствии с конкурсной процедурой. Для согласования деталей готовы предоставить дополнительные пояснения.

Приложение к настоящему письму – Коммерческое предложение на 1 л.

С уважением,
Генеральный директор



Кessler Ю.Ф.

Наименование закупки:

**Выполнение комплекса работ по монтажу металлоконструкций
Конвейерной Галереи №3 на объекте «Терминал по перевалке
минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга»**

Исх. № 347-К/1 от 21.04.2025г.

Наименование Участника:
ИНН Участника

ООО "КиКГЕОСТРОЙ" (лидер коллективного участника)
7709918820
Член коллективного участника - Общество с
ограниченной ответственностью «Хорошая
Строительная Компания», ИНН7806590799

№ п/п	Наименование	Требование ООО «ЕТУ»	Стоимость, руб. без НДС
1	Стоимость выполнение комплекса работ по монтажу металлоконструкций	Объем и состав работ в соответствии с ТЗ	165 836 856,67
2	Непредвиденные затраты 3%		0,00
3	Итоговая стоимость комплекса работ с учетом 3% непредвиденных затрат		165 836 856,67
4	НДС	20%	33 167 371,33
5	Итоговая стоимость СМР, руб с НДС*		199 004 228,00
6	Срок выполнения работ	не более 140 календарных дней с даты заключения договора	не более 140 календарных дней с даты заключения договора**
7	Порядок оплаты	Допускается авансирование работ в объеме до 50% стоимости договора, с целью мобилизации, закупки/поставки материалов. Авансирование осуществляется при предоставлении Подрядчиком Банковской гарантии возврата авансового платежа в размере аванса. Если сумма аванса не превышает 5 000 000 руб. допускается авансирование без предоставления банковской гарантии, при согласовании Заказчика.	Аванс в размере до 50 % от стоимости Договора с предоставлением безотзывной банковской гарантии на сумму аванса. Оплата выполненных Работ осуществляется Заказчиком в размере 100% от стоимости выполненных Работ. Аванс засчитывается пропорционально сумме выполненных и предъявленных к оплате работ. Предлагаемые условия порядка оплаты, указанные в разделах 3 и 4 Договора, отражены в протоколе разногласий***
8	Гарантия на выполненные работы	Гарантийный срок на результат работы Подрядчика устанавливается не менее 36 месяцев предусмотренного Договором.	36 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки всего объема выполненных работ, предусмотренных Договором
9	Контактное лицо (ФИО, должность, телефон, e-mail)	Липатов Владислав Евгеньевич, Руководитель проекта, тел. +7 903 738-77-88, kikgeo.fin@gmail.com	

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до "30" июля 2025г.

Итоговая стоимость фиксируется в Договоре и должна включать весь комплекс работ "под ключ", при этом закрытие актов выполненных работ будет производиться по ценообразованию, закреплённому в Договоре

* В итоговую стоимость не входят затраты на строительство временных подъездных дорог к месту производства работ

** При выполнении следующих условий: своевременная передача строительной площадки, освобожденной от имущества Заказчика; своевременная передача на территории строительной площадки давальческих материалов и документов к ним надлежащего качества, в объемах, соответствующих графику производства работ; своевременная передача предшествующих работ надлежащего качества; своевременная передача Технической документации со штампом "В производство работ"

*** Все материалы, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, являются давальческими и предоставляются Заказчиком.

Генеральный директор Кесслер Ю.Ф.
(Должность уполномоченного представителя Участника)

(Подпись)