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Пояснительная записка 
к сметной документации

по объекту «Реконструкция нежилого здания с кадастровым номером 
61:55:0020503:272, на земельном участке по адресу: г. Новочеркасск, ул. 
Машиностроителей, 7А»

Сметная документация составлена в соответствии с Методикой определения 

стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, введенной в дей- 

ствие приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Россий- 

ской Федерации 4 августа 2020 г. № 421/п.

Сметная документация составлена на основании задания на проектирование, 

спецификаций, ВОР по проектным данным.

Месторасположение     строительства      

Объект расположен: – по адресу: г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, 7А

Источник финансирования – За счет собственных средств ООО «ПК «НЭВЗ»

Обоснование     особенностей     определения     сметной     стоимости     строительно-монтажных   

работ  

Сметная документация составлена в соответствии с Методикой от 04.08.2020 421/пр. 

п. 9 в текущем уровне цен на 3 квартал 2023 г.

Пересчет в текущие цены на 3 квартал 2023 г. осуществлен в соответствии по 

Письму Минстроя России от 10.08.2023 г. №21491-ОГ/09 прочие объекты

Прочие объекты:
ОЗП=30,52; ЭМ=11,43; ЗПМ=30,52; МАТ=8,25 
Оборудование = 5,76
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Раздел ПД №11_ПЗ

Нормы     накладных     расходов      
Накладные расходы и сметная прибыль определяются в соответствии со сметными

нормативами,  сведения  о  которых включены в  федеральный  реестр  сметных нормативов,

формируемый в  соответствии с  Порядком формирования и  ведения федерального реестра

сметных  нормативов,  утвержденным  Приказом  №  812/пр  от  21.12.2020  и  №  774/пр  от

11.12.2020

Особенности     определения     сметной     стоимости     оборудования     и     его     монтажа  

Стоимость  оборудования,  отсутствующего  в  сборниках  средних  сметных  цен,  принята  по

Коммерческому  предложению  в  текущих  ценах  с  учетом  НДС  на  основании

Конъюнктурного анализа цен и прайсов. Для приведения стоимости данного оборудования к

ценам 2000 г. принят индекс по Письму Минстроя №21491-ОГ/09 от 10.08.2023г.: Иобр=5,76

с учетом применения транспортных, заготовительско-складских и монтажа при отсутствии

прямой расценки в соответствии с Методикой от 04.08.2020 421/пр.

Особенности     определения     сметной     стоимости     прочих     работ     и     затрат      

Индекс  пересчета  пусконаладочных  работ  и  затрат  от  цен  2000  г.  к  уровню  цен

применен  по  Письму  Минстроя  России  от  10.08.2023  г.  №21491-ОГ/09  прочие  объекты

Пусконаладочные работы Ипнр=30,52

Норма     затрат     на     строительство     временных     зданий     и   сооружений      

Затраты на  титульные временные здания и  сооружения  приняты в соответствии с

Методикой определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включае-

мых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строитель-

ства - 421пр п.134 Приказ от 19 июня 2020 г. N 332/пр Прил 1, п. 17 – 2,7%

Резерв     средств     на     непредвиденные работы     и     затраты      
Резерв  средств  на  непредвиденные  работы  и  затраты  принят,  согласно  приказа

Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр. пункт 179 – 3%
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Раздел ПД №11_ПЗ

Общая сметная стоимость строительства определена:
В текущем уровне цен на 3 квартал 2023 г. (с учетом НДС – 20 %) Всего

3 286 964,22 тыс. руб.

в том числе:
Строительные работы 379 395,07 тыс. руб.

Монтажные работы 59 236,72 тыс. руб.

Оборудование 2 846 225,33 тыс. руб.

Прочие работы и затраты 2 107,10 тыс. руб.
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