

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

1	2	3	4	5	6	7
		Земляные работы				
1		Разработка грунта вручную	м ³	7,2		
2		Устройство постели из песка	м ³	2,4		
3		Обратная засыпка вручную	м ³	4,8		
4		Вывоз лишнего грунта на полигон на расстояние 25 км	м ³	2,4		
					131-23-ЭС.ВР2	
					Лист	
					2	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
						Дата