

Заказчик

АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

(наименование организации)

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 363 125,76 тыс. руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 131-23-01/1

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колосцова 4
(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен II квартал 2023 года (01.01.2000)

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	01-01-01	Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей.	47 118,69				47 118,69
2	01-01-02	Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства	39 281,46				39 281,46
3	01-01-03	Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения.	1 173,59	4,39			1 177,98
Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства,			87 573,73	4,39			87 578,13
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
4	02-01-01	Верхнее строение пути	142 510,72				142 510,72
5	02-02-01	Восстановительные работы цеха №121/18, АС 3.	3 752,23				3 752,23
6	02-03-01	Архитектурно-строительные решения. Часть 1. АС 1	7 708,02				7 708,02
7	02-03-02	Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС 2.	1 164,14				1 164,14
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции,			155 135,11				155 135,11
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения							
8	06-02-01	Переустройство хозяйственно-бытовой канализации. НБК4	241,73				241,73
9	06-02-02	Переустройство ливневой канализации. НБК5.	866,59				866,59
10	06-02-03	Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НБК1	361,61				361,61
11	06-03-01	Теплоснабжение. Переустройство трубопровода	2 565,83	5,78			2 571,61
12	06-03-02	Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4	402,28				402,28
Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения,			4 438,04	5,78			4 443,82
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
13	07-01-01	Генеральный план. Трансбордер. ГП1	1 644,50				1 644,50
14	07-01-02	Генеральный план 131-23 ГП2	10 963,45				10 963,45
Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"			12 607,95				12 607,95
Итого по Главам 1-7			259 754,83	10,17			259 765,00
Глава 8. Временные здания и сооружения							
15	Методика утв. приказом Министра Рособоронотдела от 19.06.2020 №332/пр п.31	Временные здания и сооружения - 8,2%	21 299,90	0,83			21 300,73
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"			21 299,90	0,83			21 300,73
Итого по Главам 1-8			281 054,73	11,00			281 065,73
Глава 9. Прочие работы и затраты							
16	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.8	Производство работ в зимнее время - 2,4%	6 745,31	0,26			6 745,57
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			6 745,31	0,26			6 745,57
Итого по Главам 1-9			287 800,04	11,26			287 811,30
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
Итого по Главам 1-12			287 800,04	11,26			287 811,30
Налоги и обязательные платежи							
20	№ 308-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	57 560,01	2,25			57 562,26
Итого "Налоги и обязательные платежи"			57 560,01	2,25			57 562,26
Итого по сводному расчету			345 360,05	13,51			345 373,56

Генеральный подрядчик
м.п.

Генеральный директор ООО "КИКГЕОСТРОЙ"

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Ю.Ф. Кесслер

Заказчик
м.п.

Генеральный директор АО "Метровагонмаш"

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

А.Б. Степнов

СОГЛАСОВАНО
ООО «ПРОМИНЖИНИРИНГ»

Начальник сметного отдела

Н.В. КУШАКОВА от 08.08.2024г.