

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "КиКГЕОСТРОЙ"

м.п. /Ю.Ф. Кесслер /



Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
АО «Метровагонмаш»

м.п. /А.Б. Степнов/

Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

50. Московская область

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование стройки)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, расположенные по адресу МО, г.о.Мытищи, ул. Колонцова 4
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-01-01 доп.1

Восстановление а/б покрытия после подъема путей.ГП1
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен I квартал 2023 года (01.01.2000)

Сметная стоимость	903,25	(86,56) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	815,23	(78,13) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	28,19	(0,63) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		76,43 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

Нормативные затраты труда машинистов

41,30 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
АОСР №131-23-ГШ-КД-02											
1	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем/ применит.Резка асфальтобетонного покрытия фрезой Объем=5,95 / 100	100 м	0,0595	1	0,0595					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					58,71	1,3225	4,62	44,77	206,84
		2 ЭМ					4 673,81	1,4375	399,76	13,24	5 292,82
		3 в т.ч. ОТм					188,96	1,4375	16,16	44,77	723,48
		4 М					468,17		27,86	8,16	227,34
		ЗТ	чел.-ч	7,46	1,3225	0,5870181					
		ЗТм	чел.-ч	16,34	1,4375	1,3975806					
		Итого по расценке					5 200,69		432,24		5 727,00
		ФОТ							20,78		930,32
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			30,55		1 367,57
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			23,67		1 059,63
		Всего по позиции							486,46		8 154,20
2	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,016	1	-0,016	30,00	1,4375	-0,69	13,24	-9,14
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		Всего по позиции							-0,69		-9,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1-2-1	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1) Объем=-0,016-0,137	чел.-ч	-0,153	1	-0,153	7,87		-5,74		-256,88
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					7,87	1,3225	-1,59	44,77	-71,18
		ФОТ							-1,59		-71,18
		Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги	%	147		147			-2,34		-104,63
		21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)									
		Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			-1,81		-81,07
		11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022),									
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							-5,74		-256,88
4	ФССЦ-14.5.04.01-0011	Мастика битумкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий	кг	-2,38	1	-2,38	7,59		-18,06	8,16	-147,37
		Всего по позиции							-18,06		-147,37
5	ФССЦ-02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	-0,0595	1	-0,0595	59,99		-3,57	8,16	-29,13
		Всего по позиции							-3,57		-29,13
6	ФССЦ-01.7.07.26-0032	Шнур полиамидный крученный, диаметр 2 мм	т	-0,0000048	1	-0,0000048	40 650,00		-0,20	8,16	-1,63
		Всего по позиции							-0,20		-1,63
7	ФССЦ-01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т	-0,00357	1	-0,00357	1 554,20		-5,55	8,16	-45,29
		Всего по позиции							-5,55		-45,29
8	ФСЭМ-91.08.11-011	Заливщики швов на базе автомобиля	маш.-ч	-0,137	1	-0,137			-40,46		-723,24
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		2 ЭМ					175,25	1,4375	-34,51	13,24	-456,91
		3 в т.ч. ОТм					11,60	1,4375	-2,28	44,77	-102,08
		ФОТ							-2,28		-102,08
		Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги	%	147		147			-3,35		-150,06
		21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			-2,60		-116,27
		Всего по позиции							-40,46		-723,24
9	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных Объем=18,7 / 100	100 м3	0,187	1	0,187					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						1 494,14	1,3225	369,51	44,77	16 542,96
	2 ЭМ						4 292,73	1,4375	1 153,94	13,24	15 278,17
	3 в т.ч. ОТм						464,37	1,4375	124,83	44,77	5 588,64
	ЗТ	чел.-ч	179,8	1,3225	44,4658885						
	ЗТм	чел.-ч	45,63	1,4375	12,2659144						
	Итого по расценке						5 786,87		1 523,45		31 821,13
	ФОТ								494,34		22 131,60
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			726,68		32 533,45
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			563,05		25 207,89
		Всего по позиции							2 813,18		89 562,47
10	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных Объем=36,79 / 100	100 м3	0,368	1	0,368					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						103,12	1,3225	50,19	44,77	2 247,01
	2 ЭМ						407,65	1,4375	215,65	13,24	2 855,21
	3 в т.ч. ОТм						50,30	1,4375	26,61	44,77	1 191,33
	ЗТ	чел.-ч	13,22	1,3225	6,4339096						
	ЗТм	чел.-ч	3,79	1,4375	2,00491						
	Итого по расценке						510,77		265,84		5 102,22
	ФОТ								76,80		3 438,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			112,90		5 054,36
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			87,48		3 916,27
		Всего по позиции							466,22		14 072,85
Прочие работы											
11	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	85,17	1	85,17		3,28	279,36		279,36
		Всего по позиции							279,36		279,36
12	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности Цена=1590/1,2/8,16	м3	55,49	1	55,49	162,38		9 010,47	8,16	73 525,44
		Всего по позиции							9 010,47		73 525,44
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									12 981,42		184 381,64
Раздел 2. Подъем и восстановление щебеночного основания											
АОСР №131-23-ГШ-КД-03											
13	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,184	1	0,184					
		Объем=18,4 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						173,23	1,3225	42,15	44,77	1 887,06
	2 ЭМ						5 268,76	1,4375	1 393,59	13,24	18 451,13
	3 в т.ч. ОТм						267,67	1,4375	70,80	44,77	3 169,72
	4 М						17,08		3,14	8,16	25,62
	ЗТ	чел.-ч		21,6	1,3225	5,256144					
	ЗТм	чел.-ч		20,6	1,4375	5,4487					
	Итого по расценке						5 459,07		1 438,88		20 363,81
	ФОТ								112,95		5 056,78
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			166,04		7 433,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			128,65		5 759,67
		Всего по позиции							1 733,57		33 556,95
14	ООО "ОНИКС" Информац.письмо от 27.04.24 г. п.7	Щебень, известняк М600 (25-65мм)	м3	23,184	1	23,184	466,71	1,012	10 950,05	8,16	89 352,41
		Объем=18,4*1,26									
		Цена=4570/1,2/8,16									
		Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.									
		Всего по позиции							10 950,05		89 352,41
15	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,3679	1	0,3679					
		Объем=36,79 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					173,23	1,3225	84,28	44,77	3 773,22
		2 ЭМ					5 268,76	1,4375	2 786,42	13,24	36 892,20
		3 в т.ч. ОТм					267,67	1,4375	141,56	44,77	6 337,64
		4 М					17,08		6,28	8,16	51,24
		ЗТ	чел.-ч	21,6	1,3225	10,5094314					
		ЗТм	чел.-ч	20,6	1,4375	10,8944388					
		Итого по расценке					5 459,07		2 876,98		40 716,66
		ФОТ							225,84		10 110,86
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			331,98		14 862,96
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			257,23		11 516,27
		Всего по позиции							3 466,19		67 095,89
16	ООО "ОНИКС" Информац.письмо от 27.04.24 г. п.7	Щебень, известняк М600 (5-20мм)	м3	46,3554	1	46,3554	466,71	1,012	21 894,14	8,16	178 656,18
		Объем=36,79*1,26									
		Цена=4570/1,2/8,16									
		Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.									
		Всего по позиции							21 894,14		178 656,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по разделу 2 Подъем и восстановление щебеночного основания									38 043,95	368 661,43	
Раздел 3. Устройство асфальтобетонного покрытия											
АОСР №131-23-ГШ-КД-04											
17	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 7см)	1000 м2	0,15583	1	0,15583					
Объем=155,83 / 1000											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						182,32	1,3225	37,57	44,77	1 682,01
	2 ЭМ						7 479,03	1,4375	1 675,34	13,24	22 181,50
	3 в т.ч. ОТм						234,46	1,4375	52,52	44,77	2 351,32
	4 М						874,78		136,32	8,16	1 112,37
	3Т	чел.-ч	20,86	1,3225	4,2989368						
	3Тм	чел.-ч	18,85	1,4375	4,222506						
	Итого по расценке						8 536,13		1 849,23		24 975,88
	ФОТ								90,09		4 033,33
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147	147				132,43		5 929,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			102,61		4 593,96
	Всего по позиции								2 084,27		35 498,84
18	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01	1000 м2	0,15583	1	0,15583					
Объем=155,83 / 1000											
ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						3,29	7,935	4,07	44,77	182,21
	2 ЭМ						254,89	8,625	342,58	13,24	4 535,76
	3 в т.ч. ОТм						5,95	8,625	8,00	44,77	358,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					2,94	6	2,75	8,16	22,44
		ЗТ	чел.-ч	0,35	7,935	0,4327789					
		ЗТм	чел.-ч	0,47	8,625	0,6316959					
		Итого по расценке					261,12		349,40		4 740,41
		ФОТ							12,07		540,37
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			17,74		794,34
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			13,75		615,48
		Всего по позиции							380,89		6 150,23
19	ФССЦ-04.2.01.01-0042	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II Объем=10,91*2,48	т	27,0568	1	27,0568	478,23		12 939,37	8,16	105 585,26
		Всего по позиции							12 939,37		105 585,26
20	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 5см) Объем=155,83 / 1000 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1000 м2	0,15583	1	0,15583					
		1 ОТ					182,32	1,3225	37,57	44,77	1 682,01
		2 ЭМ					7 479,03	1,4375	1 675,34	13,24	22 181,50
		3 в т.ч. ОТм					234,46	1,4375	52,52	44,77	2 351,32
		4 М					874,78		136,32	8,16	1 112,37
		ЗТ	чел.-ч	20,86	1,3225	4,2989368					
		ЗТм	чел.-ч	18,85	1,4375	4,222506					
		Итого по расценке					8 536,13		1 849,23		24 975,88
		ФОТ							90,09		4 033,33
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			132,43		5 929,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			102,61		4 593,96
		Всего по позиции							2 084,27		35 498,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
21	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 Объем=155,83 / 1000 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1000 м2	0,15583	1	0,15583						
	1 ОТ						3,29	2,645	1,36	44,77	60,89	
	2 ЭМ						254,89	2,875	114,19	13,24	1 511,88	
	3 в т.ч. ОТм						5,95	2,875	2,67	44,77	119,54	
	4 М						2,94	2	0,92	8,16	7,51	
	ЗТ	чел.-ч	0,35	2,645	0,1442596							
	ЗТм	чел.-ч	0,47	2,875	0,2105653							
	Итого по расценке						261,12		116,47		1 580,28	
	ФОТ								4,03		180,43	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			5,92		265,23	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			4,59		205,51	
	Всего по позиции								126,98		2 051,02	
22	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II Объем=7,79*2,48	т	19,3192	1	19,3192	491,01		9 485,92	8,16	77 405,11	
	Всего по позиции								9 485,92		77 405,11	
Итого по разделу 3 Устройство асфальтобетонного покрытия									27 101,70		262 189,30	
Итого по смете:												
	Итого прямые затраты (справочно)								75 196,86		684 046,38	
	в том числе:											
	Оплата труда рабочих								629,73		28 193,03	
	Эксплуатация машин								10 000,97		128 993,48	
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)								493,39		22 089,07	
	Материалы								64 566,16		526 859,87	
	Строительные работы								78 127,07		815 232,37	
	Строительные работы								77 847,71		814 953,01	
	в том числе:											
	оплата труда								629,73		28 193,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эксплуатация машин и механизмов							9 721,61		128 714,12
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							493,39		22 089,07
		материалы							64 566,16		526 859,87
		накладные расходы							1 650,98		73 914,69
		сметная прибыль							1 279,23		57 271,30
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							279,36		279,36
		Итого ФОТ (справочно)							1 123,12		50 282,10
		Итого накладные расходы (справочно)							1 650,98		73 914,69
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 279,23		57 271,30
		Временные здания и сооружения 8,2%							6 406,42		66 849,05
		Итого							84 533,49		882 081,42
		Производство работ в зимнее время 2,4%							2 028,80		21 169,95
		Итого							86 562,29		903 251,37
		Итого с учетом доп. работ и затрат							86 562,29		903 251,37
		ВСЕГО по смете							86 562,29		903 251,37

Составил:

А.М. Головина

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

В.Е. Липатов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

С О Г Л А С О В А Н О
ООО «ПРОМИНЖИНИРИНГ»
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА
Н.В. КУШАКОВА 08.08.2024г.

[подпись]