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Общие положения 

 

Данной документацией предусматривается строительство трамвайного диспетчер-
ского центра, входящего в инфраструктуру линейного объекта «О создании и эксплуата-
ции объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транс-
портных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров 
транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город 
Ярославль в Ярославской области». 6 этап: «Строительство трамвайного диспетчерского 
центра». 

Проектная документация разработана на основании согласованных с Заказчиком 
архитектурно-планировочных и объемно-пространственных решений и в соответствии с 
требованиями: 

- СП 20.13330.2016    "Нагрузки и воздействия" 

- СП 63.13330.2018     "Бетонные и железобетонные конструкции" 

- СП 16.13330.2017     "Стальные конструкции"; 
- СП 28.13330.2017     "Защита строительных конструкций от коррозии"; 
- СП 22.13330.2016     "Основания зданий и сооружений"; 
- СП 14.13330.2018     "Строительство в сейсмических районах"; 
- СП 70.13330.2012     "Несущие и ограждающие конструкции". 
 

 

 

 

а) Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологиче-
ских, метеорологических и климатических условиях земельного участка, предостав-

ленного для размещения объекта капитального строительства 

 

В административном отношении участок изысканий расположен в Ярославской 
области, г. Ярославль, в районе дома № 9 по улице Елены Колесовой.  

В геоморфологическом отношении участок приурочен ко II надпойменной террасе 
р. Волги.  

Рельеф участка относительно ровный. Абсолютные отметки поверхности состав-
ляют 108,9-109,2м. 

Инженерно-геологические изыскания по объекту: «О создании и эксплуатации 
объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспорт-
ных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транс-
портом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Яро-
славль в Ярославской области», «Этап 6. Строительство диспетчерского центра в г. Яро-
славль» выполнены ИП Иванов Е.А. (отчет 0484ГП.09-6-ИГИ.Т) в 2023г.  

В геологическом строении участка работ принимают участие отложения верхне-
четвертичного возраста, представленные аллювиальными суглинками и песками. Сверху 
отложения перекрыты насыпным слоем. 

Полевое геолого-литологическое описание грунтов на исследуемом участке строи-
тельства представлено в таблице 1. 



 

  

7 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

5 

0484ГП.09-6-КР-ТЧ 

Таблица 1  

Глубина, м  
Мощность, м 

Наименование грунтов 

0,0 – 0,1 

0,1 
Асфальт tQIV 

0,0-0,1 – 0,7-1,3 

0,6-1,3 
Насыпь-Суглинок темно-бурый, с вкл. мусора строительного, tQIV 

0,7-1,3 – 3,5-4,7 

2,2-4,0 
Суглинок серый, песчанистый, легкий, тугопластичный, aQIII 

3,5-4,7 – 5,0-7,8 

0,3-4,0 

Песок средней крупности средней плотности, водонасыщенный, 
aQIII 

7,4-7,8 – 10,0 

2,2-2,6 
Суглинок серый, пылеватый, легкий, полутвердый, aQIII 

 

Вскрытая мощность отложений составляет 10,0 метров. 
При бурении скважин в сентябре 2023г грунтовые воды вскрыты на глубине 3,0-

3,5м. (Абс. Отм. 105,5-105,95 м.) Водовмещающими грунтами служат   отложения ИГЭ-1. 

Сезонные колебания уровня подземной воды составляют 0,5-1,0 м.   
Подземные воды безнапорные. Питание горизонта грунтовых вод происходит за 

счет инфильтрации атмосферных осадков.  
Согласно климатическому районированию России, район изысканий находится в 

атлантико-континентальной европейской (лесной) области умеренного климатического 
пояса. Условия определяются влиянием переноса воздушных масс западных и юго-

западных циклонов, выноса арктического воздуха с севера и трансформацией воздушных 
масс разного происхождения. Следствием воздействия воздушных масс с Атлантического 
океана является вероятность зимних оттепелей и сырых прохладных периодов в летнее 
время. Влияние арктических холодных масс сказывается в виде сильных похолоданий в 
зимние месяцы и в виде «возврата холодов» в весенне-летний период, при которых проис-
ходит понижение температуры вплоть до заморозков на почве. 

По климатическому районированию Российской Федерации для строительства тер-
ритория отнесена к району IIВ. 

Расчётные характеристики, параметры тёплого и холодного периода года, пред-
ставлены в таблицах 2 и 3, для района изысканий, представлены по МС Ярославль, по 
данным СП 131.13330.2020, которая является опорной для участка изысканий. 



 

  

8 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

6 

0484ГП.09-6-КР-ТЧ 

 

Таблица 2 

Климатические параметры теплого периода года 

1 Ярославская область, г. Ярославль 

2 Барометрическое давление 1001 гПа 

3 Температура воздуха обеспеченностью 0,95 22,0 
oС 

4 Температура воздуха обеспеченностью 0,98 26,0 
oС 

5 
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теп-
лого месяца 

24,6 
oС 

6 Абсолютная максимальная температура воздуха 37,0 
oС 

7 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наибо-
лее теплого месяца 

11,3 
oС 

8 
Средняя месячная относительная влажность воздуха 
наиболее теплого месяца 

74 % 

9 
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч 
наиболее теплого месяца 

58 % 

10 Количество осадков за апрель - октябрь 409 мм 

11 Суточный максимум осадков 51 мм 

12 Преобладающее направление ветра за июнь – август С 

13 
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за 
июль 

0,0 м/с 

 

Таблица 3 

Климатические параметры холодного периода года 

1 Ярославская область, г. Ярославль 

2 Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0.98 -36,0 
oС 

3 Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0.92 -33,0 
oС 

4 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.98 -32,0 
oС 

5 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92 -29,0 
oС 

6 Температура воздуха обеспеченностью 0.94 -15,0 
oС 

7 Абсолютная минимальная температура воздуха -46,0 
oС 

8 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного ме-
сяца 

7,3 
oС 

9 
Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха 
≤0, oС 

150 сут 

10 
Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой 
воздуха ≤0, oС 

-6,8 
oС 

11 
Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха 
≤8, oС 

215 сут 

12 
Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой 
воздуха ≤8, oС 

-3,5 
oС 

13 
Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха 
≤10, oС 

233 сут 

14 Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой -2,5 
oС 
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воздуха ≤10, oС 

15 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 
месяца 

85 % 

16 
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холод-
ного месяца 

82 % 

17 Количество осадков за ноябрь-март 184 мм 

18 Преобладающее направлением ветра за декабрь - февраль Ю 

19 Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь 4,7 м/с 

20 
Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой возду-
ха ≤8, oС 

3,8 м/с 

Средняя годовая температура воздуха составляет 4,8ºC. Самый холодный месяц го-
да – январь. Средняя месячная температура воздуха в январе составляет минус 8,5ºC. 

Нормативная глубина промерзания различных категорий грунтов определена по 
данным метеостанции Ярославль, согласно п. 5.5.3 СП 22.13330.2016, в метрах: 

- суглинок и глина – 1,20; 

- супесь, пески мелкие и пылеватые – 1,47; 

- пески гравелистые, крупные и ср. крупности – 1,57; 

- крупнообломочный грунт – 1,78. 

На исследуемой территории среднегодовое количество осадков по МС Ярославль 
составляет 591,8 мм. 

Район по весу снегового покрова, по давлению ветра, по толщине стенки гололёда 
принят согласно нормативному документу СП 20.13330.2016, приложение Е, значения со-
ответствующих климатических параметров приняты согласно нормативному документу 
СП 20.13330.2016 и приведены в таблицах 4-6. 

Таблица 4 

Снеговая нагрузка 

Снеговой 
район 

Вес снегового покрова, 
кН/м2

 
Примечание 

IV 2,0  

таблица 10.1 (СП 20.13330.2016) и 
(карта 1 приложения «Е» СП 

20.13330.2016) 
 

Нормативное значение веса снегового покрова Sg на 1 м2 горизонтальной поверхности 
земли для отдельных населенных пунктов Российской Федерации принимают в соответ-
ствии с приложением К СП 20.13330.2016. 
Согласно таблице К.1 СП 20.13330.2016 нормативное значение веса снегового покро-
ва для г. Ярославль составляет 1,8кН/м2. Для расчетов принимаем именно это значе-
ние. 

 

Таблица 5  
Ветровая нагрузка 

Ветровой 

район 

Нормативное значение 
ветрового давления, 

кПа 

Примечание 

I 0,23 

таблица 11.1 (СП 20.13330.2016) и 
(карта 2 приложения «Е» СП 

20.13330.2016) 
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Таблица 6  
Гололедная нагрузка 

Гололёдный 

район 

Толщина стенки 

гололёда, мм 
Примечание 

III 10,0 

таблица 12.1 (СП 20.13330.2016) и 
(карта 3 приложения «Е» СП 

20.13330.2016) 

 

 

 

б) Сведения об особых природных климатических условиях территории, на 
которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения объ-

екта капитального строительства 

 

Из геологических и инженерно-геологических процессов характерны: 
Сейсмичность района работ (по ближайшему населенному пункту, указанному в СП 

14.13330-2018 - г. Ярославль) составляет при степени сейсмической опасности А (10%)- 5 

баллов, В (5%)- 5 баллов, С (1%)-5 баллов. Категории грунтов по сейсмическим свойствам 
(по СП 14.13330.2018) –– III. Расчетная сейсмичность площадки в баллах в соответствии с 
табл. 1 СП 14.13330.2018 по карте А (10%)-5 баллов, В (5%)- 5 баллов, С (1%)-5 баллов. 

На исследуемом участке развито подтопление. Исследуемый участок согласно 

приложению И СП 11-105-97, часть II,  
- относится к категории II-Б-2 (Потенциально подтопляемая в результате 

техногенных аварий и катастроф). 
Другие проявления опасных инженерно-геологических процессов (эрозия, оползни, 

карст, суффозия), которые могли бы негативно повлиять на устойчивость поверхностных 
и глубинных грунтовых массивов территории, на дневной поверхности исследуемой 
территории не обнаружены.  

 

 

 

в) Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в ос-
новании объекта капитального строительства 

 

В результате статистической обработки пространственной изменчивости частных 
показателей физико-механических свойств грунтов, определенных лабораторными мето-
дами с учетом данных о геологическом строении и литологических особенностях грунтов 
в сфере воздействия проектируемых сооружений на основании требований ГОСТ 20522-

2012 и ГОСТ 25100-2020 выделено 3 инженерно-геологических элементов (ИГЭ): 
• ИГЭ - 1 - Суглинок серый, легкий песчанистый, тугопластичный, непросадочный, 

незасоленный, ненабухающий.  
• ИГЭ - 2 - Песок коричневый, средней крупности, средней плотности, водонасы-

щеный, неоднороднный.  
• ИГЭ - 3 - Суглинок серый, легкий пылеватый, полутвердый, непросадочный, не-

набухающий. 
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В соответствии с таблицей 2 ГОСТ 25100-2020 грунты ИГЭ-1,3 классифицируются: 
класс - дисперсные, подкласс - связные, тип - осадочные, виду – минеральные, подвид – 

глинистые грунты. 
грунты ИГЭ-2 участка изысканий классифицируются: класс - дисперсные, подкласс 

- несвязные, тип - осадочные, виду – минеральные, подвид – пески. 
 

Нормативные и расчетные значения показателей свойств грунтов по выделенным 
инженерно-геологическим элементам приведены в таблице 7. 

Таблица 7 

ес
те

ст
в.

за
мо

че
н.

18,2 2,12 1,79 2,68 33,2 0,499 0,980 23,9 14,8 9,2 0,38 23 38 18,0

2,20 0,04 2,39 1,29 0,64 2,43 0,81

0,12 0,02 0,07 0,14 0,03 0,06 0,05

15,8 2,05 1,67 2,68 30,5 0,439 0,915 8,1 0,26 22 35 16,8

22,4 2,16 1,87 2,69 37,9 0,610 0,997 11,4 0,47 24 41 18,9

2,11 23 36 17,6

2,10 23 36 17,3

19,2 2,01* 1,69* 2,65 36,31* 0,57* 0,893* 35* 33,1*

1,15

0,06

17,4

21,5

32** 30,1**

30**

20,5 2,04 1,70 2,69 37,0 0,586 0,943 28,7 18,1 10,6 0,23 22 34 23,5

0,60 0,02 0,88 0,75 1,23 2,10 2,52

0,03 0,01 0,02 0,07 0,06 0,06 0,11

19,6 2,02 1,67 2,68 35,3 0,546 0,921 9,4 0,19 21 32 20,4

21,3 2,08 1,74 2,69 37,9 0,610 0,974 11,6 0,25 24 38 27,6

2,04 21 33 22,3

2,03 21 32 21,5

И
ГЭ

-3

ИГЭ - 3 - Суглинок серый, легкий 
пылеватый, полутвердый, 

непросадочный, ненабухающий. 

Норм.знач
Ср.кв.откл.
Коэф.вар.

min

max

alfa=0,85

alfa=0,95

И
ГЭ

-2

ИГЭ - 2 - Песок коричневый, средней 
крупности, средней плотности, 

водонасыщеный, неоднороднный. 

Норм.знач
Ср.кв.откл.
Коэф.вар.

min

max

alfa=0,85

alfa=0,95

alfa=0,95

Сдвиг при 
естественном 

сложении

Инженерно-геологический элемент

Пластичность

Вл
аж

но
ст

ь,
 %

П
ор

ис
то

ст
ь,

 %

П
ло

тн
ос

ть
 с

ке
ле

та
 г

ру
нт

а,
 

г/с
м

3

ве
рх

ня
я 

гр
ан

иц
а

чи
сл

о

ни
ж

ня
я 

гр
ан

иц
а

П
ок

аз
ат

ел
ь 

те
ку

че
ст

и 
пр

и 
пр

ир
од

но
й 

вл
аж

но
ст

и

Н
ом

ер
 И

ГЭ

Сводная таблица физико-механических свойств грунтов по ИГЭ
Объект:   0484ГП.09-6-ИГИ   Этап 6 Строительство трамвайного диспетчерского центра

И
ГЭ

-1

ИГЭ - 1 - Суглинок серый, легкий 
песчанистый, тугопластичный, 
непросадочный, незасоленный, 

ненабухающий. 

Норм.знач
Ср.кв.откл.
Коэф.вар.

min

max

Модуль общей 
деформации Е 

при влажности, 
МПа

alfa=0,85

У
го

л 
вн

ут
ре

нн
ег

о 
тр

ен
ия

, г
ра

ду
с

У
де

ль
но

е 
сц

еп
ле

ни
е,

 к
П

а

Ко
эф

фи
ци

ен
т 

во
до

на
сы

щ
ен

ия

П
ло

тн
ос

ть
 ч

ас
ти

ц 
гр

ун
та

, 
г/с

м
3

П
ло

тн
ос

ть
 г

ру
нт

а,
 г/

см
3

Ст
ат

ис
ти

че
ск

ие
по

ка
за

те
ли

Ко
эф

фи
ци

ен
т 

по
ри

ст
ос

ти

 
 

Химический состав грунтов, проанализирован с точки зрения проявления ими агрес-
сивных свойств к бетонным и железобетонным конструкциям. Агрессивность грунтов 
определяется концентрацией SO4 и CI-ионов в водных вытяжках из грунтов в соответ-
ствии с СП 28.13330.2017, табл. В.1, В.2.  

По степени засоленности легкорастворимыми солями грунты ИГЭ-1 согласно ГОСТ 
25100-2020 классифицируются как незасоленные. 

Агрессивность грунтов приведена в таблице 8  
Суммарная концентрация сульфатов и хлоридов в пересчете на ионы грунтов зоны 

аэрации представлена в таблице 8 
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Таблица 8 

K
+
+Na

+

по разн.
0,014 0,013 0,012 0,018 0,061 0,032

0,70 1,07 0,53 0,51 1,27 0,52

Гипс, 
%HCO3

-
Ca 

2+ИГЭ Mg 
2+

Cl
-

1

SO4
2-

Максимальные значения показателей химических компонентов в 
грунтах

0,1390,012

CO3
2-

нет

рН

6,8

Сухой 
остаток

 

Таблица 9 

Степень агрессивного воздействия грунтов на конструкции из бетона и железобетона
марок W4-W20( по таблице В1 и В2, приложение В, СП 28.13330.2017.

Показатель 

С
ул

ьф
ат

ы
 в

 п
ер

ес
че

те
 н

а 
S

O
4 

2
-

Х
ло

ри
ды

 в
 п

ер
еч

ет
е 

на
 C

I-

П
ор

тл
ан

дц
ем

ен
т 

по
 Г

О
С

Т 
10

17
8,

 Г
О

С
Т 

31
10

8 
с 

со
де

рж
ан

ие
м

 С
3S

 н
е 

бо
ле

е 
65

%
, С

3А
 н

е 
бо

ле
е 

7%
, 

С
3А

+С
4А

F 
не

 б
ол

ее
 2

2%
 и

 
ш

ла
ко

по
рт

ла
нд

це
м

ен
т

С
ул

ьф
ат

ос
то

й-
ки

е 
це

м
ен

ты
 п

о 
ГО

С
Т 

22
26

6

По сульфатам в пересчете на SO42-

№ 
ИГЭ

W8: неагрессивнаяW8: неагрессивная W8: неагрессивная

По хлоридам

С
те

пе
нь

 а
гр

ес
си

вн
ог

о 
во

зд
ей

ст
ви

я 
хл

ор
ид

ов
 н

а 
ар

м
ат

ур
у 

в 
ж

ел
ез

об
ет

он
ны

х 
ко

нс
тр

ук
ци

ях

W6: неагрессивная

П
ор

тл
ан

дц
ем

ен
т 

по
 Г

О
С

Т 
10

17
8,

 Г
О

С
Т 

31
10

8.

W8: неагрессивная
W10-W14: 

неагрессивная

W6: неагрессивная

W4: неагрессивная W4: неагрессивная

1 610 180

W10-W14: 

неагрессивная
W16-W20: 

неагрессивная

W6: неагрессивная

W4: слабоагрессивная
W4-W6: 

неагрессивная

W10-W14: 

неагрессивная
W16-W20: 

неагрессивная

W10-W14: 

неагрессивная
W16-W20: 

неагрессивная  

 
К специфическим грунтам, согласно СП 47.13330.2012, на участке изысканий от-

носятся насыпные грунты. 
Насыпь-Суглинок темно-бурый, с вкл. мусора строительного, tQIV, распространен 

до глубины 0,7-1,3м. Вскрытая мощность составляет 0,6-1,3м. 
Физико-механические свойства техногенных грунтов не изучались, так как они не 

являются грунтами основания проектируемых сооружений. 
Грунтом основанием служит слой ИГЭ-1. 
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г) Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых 
вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве, рекон-
струкции, капитальном ремонте подземной части объекта капитального строитель-

ства 

При бурении скважин в сентябре 2023г грунтовые воды вскрыты на глубине 3,0-

3,5м. (Абс. Отм. 105,5-105,95 м.). Водовмещающими грунтами служат отложения ИГЭ-1. 

Сезонные колебания уровня подземной воды составляют 0,5-1,0 м.   
Подземные воды безнапорные. Питание горизонта грунтовых вод происходит за счет 

инфильтрации атмосферных осадков.  
Участок изысканий целесообразно по подтопляемости характеризовать как потенци-

ально подтопляемый в результате техногенных аварий и катастроф – II-Б2 (по приложе-
нию И СП 11-105-97, ч. 2). 

При проектировании необходимо предусмотреть мероприятия, исключающие затоп-
ление сооружения и гидроизоляцию конструкций оснований.  

Коэффициент фильтрации глинистых грунтов по данным лабораторных исследова-
ний для ИГЭ-1 составляет 0,792 м/сут, ИГЭ-2 составляет 8,021 м/сут, ИГЭ-3 составляет 
0,578 м/сут. 

Результаты химического анализа проб грунтовых вод: 
 

Основные расчетные показатели составляют: 

K++Na+

по разн.

113 87 327 137 217 1137

5,64 7,16 14,21 3,86 4,52 18,63

Ca 2+

0 7,0

HCO3
-

CO2агр рНCl- SO4
2-

Mg 2+

Максимальные значения показателей химических компонентов в подземной 
воде

 
 

Примечание: Концентрация ионов выражена: в мг/л. (1 строчка); в мг-экв/л. (2 строчка). 
 

Оценка степени агрессивного воздействия грунтовых вод на конструкции из бетона 
и железобетона по содержанию сульфатов и хлоридов произведена по СП 28.13330.2017 
приложению В таблицам В.3,4, и приложению Г таблице Г2 по максимальным значениям 
в таблицах 10 и 11. 

 

Таблица 10  

Толщина защит-
ного слоя бетона, 

мм 

Степень агрессивного воздействия на арматуру ж/б конструкций для 
бетона с марками по водонепроницаемости при содержании хлоридов 

137 мг/л. 
W6 - W8 W10 - W14 W16 – W20 

20 неагрессивная неагрессивная неагрессивная 

30 неагрессивная неагрессивная неагрессивная 

50 неагрессивная неагрессивная неагрессивная 
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Таблица 11  
 

Степень агрессивного воздействия жидких сульфатных сред, содержащих бикарбонаты, для бетонов 
марок по водопроницаемости W4-W8 (Таблица В.4, приложение В, СП 28.13330.2017)

-

-

W8: неагрессивная

св. 3,0 до 6,0

- -

Портландцемент по 
ГОСТ 10178, ГОСТ 31108

-

217

Цемент

-

Значение показате-
ля агрессивности 

SO42-, мг/л

-

Степень агрессивного воздействия жидкой среды на 
бетоны марок по водопроницаемости W4-W8

W4: неагрессивная

W6: неагрессивная

-

-

W8: неагрессивная

-

Сульфатостойкие 
цементы по ГОСТ 22266

- W4: неагрессивная

W6: неагрессивная-

-

-

Портландцемент по 
ГОСТ 101785, ГОСТ 

31108 с содержанием в 
клинкере C3S не более 
65%, C3A не более 7%, 

С3А+С4AF не более 
22% и шлакопортланд-

цемент

W6: неагрессивная

- W8: неагрессивная

- W4: неагрессивная

-

-

св. 6,0св. 0,0 до 3,0

 
 

 

 

 

д) Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, 
включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строи-

тельных конструкций. 
 

Проектируемое здание трамвайного диспетчерского центра одноэтажное бескар-
касное кирпичное с бесчердачным покрытием, без подвала, имеет габариты в плане 27,9м 

х 10,5 м (в осях 26,96м х 9,56м). Высота этажа – 3,65 м.  
Конструктивная схема проектируемого здания жесткая с продольными и попереч-

ными несущими стенами, с жестким диском покрытия, образованным пустотными желе-
зобетонными плитами. 

За относительную отметку ±0,000 здания принят уровень чистого пола первого 
этажа, соответствующий абсолютной отметке 109,90м. 
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 Наружные стены приняты теплоэффективными толщиной 600 мм. Наружную 
часть стены выполнять из навесной фасадной системы с воздушным зазором "ВФ МП " 
(перекрестная система) с облицовкой фасадными кассетами Puzzleton TУ 5285-002-

37144780-2012 с покрытием VALORI® 30 мкм. В качестве утеплителя приняты - негорю-
чие плиты из каменной ваты "ТЕХНОВЕНТ Стандарт" СТО 72746455-3.2.1-2018, y=80 

кг/м3, толщиной 150 мм, с гидро-ветрозащитной мембраной Tyvek ® Housewrap (или ана-
лог). Внутреннюю часть стены, в виде кладки толщиной 380мм, выполнять из полнотело-
го керамического кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/125/2.0/50 ГОСТ530-2012 на 
цементно-песчаном р-ре М100.  

Внутренние стены здания, толщиной 380мм, приняты из полнотелого керамическо-
го кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/125/2.0/35 ГОСТ530-2012 на цементно-

песчаном р-ре М100. 
Кладку армировать сетками из арматуры ∅4 Вр-I с ячейками 70х70 в местах про-

хождения вентканалов, через 2 ряда кладки. 
Внутренние перегородки выполнить из кирпича рядового пустотелого одинарного 

КОРПу 1НФ/100/2,0/35/ГОСТ530-2012 на ц/п растворе марки М75. 
Покрытие запроектировано из сборных железобетонных круглопустотных плит по 

ГОСТ 9561-2016. Предусмотрено анкерение плит покрытия между собой и со стенами 
здания.  

Перемычки приняты сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып.1. 

Кровля с покрытием из рулонных материалов «Техноэласт». Кровля здания плос-
кая с внутренним организованным водостоком.  

Крыльца входов запроектированы из монолитных железобетонных ступеней и 
площадок. 

Козырьки над входами в здание выполняются из металлических гнуто-сварных 
профилей по ГОСТ 30245-2012, материал конструкций сталь С235, С245.  

Проектирование фундаментов выполнено на основе расчета оснований по дефор-
мациям в программе «ФУНДАМЕНТ 14.0». Определены возможные деформации основа-
ния – осадка. В результате этих расчетов установлено, что ожидаемые деформации осно-
вания  и их неравномерность  не превышают предельно допустимых по СП 22.13330.2016 
«Основания зданий и сооружений» из условия обеспечения их прочности  и эксплуатаци-
онной пригодности. 

 

 

 

е) Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходи-
мую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооруже-
ний объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструк-
тивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строитель-

ства и эксплуатации объекта капитального строительства 

 

Необходимая прочность, устойчивость и пространственная неизменяемость проек-
тируемого здания обеспечивается в поперечном и продольном направлении за счет сов-
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местной работы несущих и самонесущих кирпичных стен с жестким диском покрытия, 
образованным пустотными железобетонными плитами. 

 

 

ж) Описание конструктивных и технических решений подземной части объек-
та капитального строительства 

 

Фундамент здания ленточный монолитный железобетонный из бетона класса В15. 

Отметка подошвы фундамента -2,450 м. Под фундаментами предусмотрена бетонная под-
готовка из бетона класса В7.5, толщиной 100мм. Расстояние от наружного контура фун-
дамента до контура подготовки не менее 100 мм. 

Стены фундаментов запроектированы из сборных бетонных блоков по ГОСТ 
13579-2018 на цементно-песчаном растворе М50. 

На отметке -0,350 запроектирован монолитный железобетонный цокольный пояс из 
бетона класса В15.  

Все бетонные и железобетонные конструкции ниже отметки ±0,000 выполнить на 
сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-2013, с маркой бетона по водонепронецаемости 
W6 и по морозостойкости F150.  

Армирование всех железобетонных конструкций принято арматурой класса A500С 
по ГОСТ 34028-2016 и для поперечного и конструктивного армирования арматурой класса 
A-240 по ГОСТ 34028-2016. 

 

 

л) Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: соблю-
дение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций; сни-
жение шума и вибраций; гидроизоляцию и пароизоляцию помещений;   снижение  
загазованности помещений;   удаление избытков тепла;   соблюдение безопасного 
уровня электромагнитных  и  иных излучений; пожарную безопасность; соответ-

ствие зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ре-

сурсов 

 

В соответствии с СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»: 
Конструкция наружной стены: 
- кирпич керамический 250х120х65 мм по ГОСТ 530-2012), δ = 0,38 м, λА = 0,7 

Вт/(м•°С), γ = 1800 кг/м3,  
- утеплитель - минераловатная плита «Техновент Стандарт» δ = 0,15 м, λА = 0,037 

Вт/(м•°С), γ = 80 кг/м3.  
Требуемое приведенное сопротивление теплопередаче м2•°С /Вт 2,72, фактическое 

– 2,97. Ограждающая конструкция удовлетворяет требованиям. 
Кровля:  
- рулонный битумосодержащий материал "ТЕХНОЭЛАСТ ЭКП" СТО 72746455-

3.1.11-2015, б = 0,0042 м, λА = 0,17 Вт/(м•°С), γ= - кг/м3 
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- рулонный битумосодержащий материал "Унифлекс ВЕНТ ЭВП" СТО 72746455-

3.1.12-2015, б = 0,0035 м, λА = 0,17 Вт/(м•°С), γ= - кг/м3; 
- стяжка цементно-песчаная М100 б = 0,06 м, λА = 0,76 Вт/(м•°С), γ=1800кг/м3; 
- керамзит (ГОСТ 32496-2013) б = 0,04 м, λА = 0,19 Вт/(м•°С), γ= 600кг/м3; 
- рубероид (ГОСТ 10923) б = 0,0015 м, λА = 0,17 Вт/(м•°С), γ= 600кг/м3; 
- утеплитель «ТехноРуф45» (СТО 72746455-3.2.6-2018) б = 0,20 м,  
λА = 0,042 Вт/(м•°С), γ=135 кг/м3; 
- пароизоляционный слой «БИПОЛЬ ЭПП» битумосодержащий СТО 72746455-

3.1.13-2015, б = 0,003 м, λА = 0,17 Вт/(м•°С), γ= - кг/м3; 
- железобетонные сборные плиты δ = 0,22 м, λА = 2,04 Вт/(м•°С),  
γ = 2500кг/м3,  
Требуемое приведенное сопротивление теплопередаче м2•°С /Вт - 3,62, фактиче-

ское – 4,30. Ограждающая конструкция удовлетворяет требованиям. 
Полы по грунту: 
- утеплитель - ПЕНОПЛЕКС ОСНОВА ТУ 5767-006-56925804-2007, δ = 0,04 м, λА 

= 0,032 Вт/м•°С, γ = от 20 кг/м3  
Базовые сопротивления теплопередаче зон для пола по грунту 

зона I - 2,1 м2·˚С/Вт 

зона II - м2· – 3,8 м2·˚С/Вт 

зона III –  5,2 м2·˚С/Вт 

Фактическое сопротивление теплопередаче: 
зона I – 3,35 м2·˚С/Вт 

зона II – 5,05 м2·˚С/Вт 

зона III – 6,45 м2·˚С/Вт 

Ограждающая конструкция удовлетворяет требованиям. 
 

Окна: 
Для установки приняты окна с приведенным сопротивлением теплопередаче не ме-

нее 0,72 ˚С/Вт. Ограждающая конструкция не противоречит требованиям 
СП50.13330.2012. 

 

Двери:  
Для установки приняты входные двери с приведенным сопротивлением теплопере-

даче не менее 0,8 м2•˚С/Вт. 
 

Утепление перегородок тамбура: 
- перегородка тип 1 – кирпич пустотный ГОСТ 530-2012 δ = 0,120 м,  
λА = 0,64 Вт/м•°С, γ = 1600 кг/м3 

утеплитель «ТЕХНОФАС» δ = 0,08 м, λА = 0,042 Вт/м•°С, γ = 145 кг/м3. Требуемое 
приведенное сопротивление теплопередаче м2·˚С/Вт – 1,91, фактическое – 1,98. 

 

Толщина утеплителей подтверждена теплотехническим расчетом. 
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Снижение шума и вибрации: 
Снижение транспортного шума в здании осуществляется путем применения окон 

из ПВХ профилей с повышенными звукоизолирующими свойствами – окна с двухкамер-
ным стеклопакетом, обеспечивающим в закрытом положении снижение шума. 

Для снижения уровня шума и вибрации от работающих систем отопления и вен-
тиляции проектом предусматриваются следующие мероприятия: 

- соединение воздуховодов и вентиляторов через гибкие вставки; 
- выбор сечения воздуховодов из условия оптимальных скоростей движения воз-

духа; 
- установка на воздуховодах шумоглушителей; 
- выбор скорости движения воды в трубопроводах не более значений, установ-

ленных СП 60.13330.2016; 
- санитарно-технические коммуникации пропускаются через стены и перегородки 

в гильзах, допускающих температурные перемещения и деформации труб без образова-
ния сквозных щелей. 

Звукоизоляция наружных и внутренних ограждающих конструкций помещений 
общественного здания обеспечивает снижение звукового давления от внешних и внут-
ренних источников шума до нормативных значений, предусмотренных СП 51.13330.2011 
«Защита от шума» для общественных помещений не более 65дБ. 

Гидроизоляция и пароизоляция помещений: 
гидроизоляция строительных конструкций выполняется в зависимости от гидро-

геологических условий и технологических требований.  
Учитывая, технический отчет об инженерно-геологических изысканий. проведен-

ных на территории строительства, проектом предусматриваются конструктивные меро-
приятия по защите фундамента. 

В помещениях комнаты уборочного инвентаря, душевых, тамбуров и сан. узлах по-
лы выполнены из керамогранитной плитки с гидроизоляционным слоем.  

Снижение загазованности помещений: 
В здании диспетчерского центра загазованность отсутствует. 
Удаление избытков тепла: 
Удаление избытков тепла предусмотрено за счет общеобменной вентиляции и си-

стем кондиционирования. 
Соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений: 
В здании отсутствует оборудование, излучающее опасный уровень электромагнит-

ных и иных излучений.   
Пожарная безопасность помещений: 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф4.3, уровень ответственности — II 

(нормальный),  степень огнестойкости – II, класс конструктивной пожарной опасности -  

С0, все несущие элементы здания (перекрытия, наружные стены и внутренние стены) 
имеют класс пожарной безопасности строительных конструкций - К0.  

В соответствии с табл.21 Федерального закона № 123 – ФЗ для зданий степени ог-
нестойкости – II необходимо обеспечить следующие пределы огнестойкости строитель-
ных конструкций: 

- несущие кирпичные стены – R 90; 
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- перекрытия междуэтажные - REI 45; 

Для обеспечения требуемых пределов огнестойкости предусмотрены следующие 
конструктивные мероприятия: 

- Покрытие выполнено из сборных ж/б плит толщ. 220мм с пределом огнестойко-
сти не ниже REI 45. 

- Наружные стены запроектированы из кирпича с системой вентилируемого фасада 

с внешней стороны с пределом огнестойкости не ниже R 90: 

- Наружный слой - навесная фасадная система с воздушным зазором "ВФ МП " (пе-

рекрестная система) с облицовкой фасадными кассетами Puzzleton TУ 5285-002-37144780-

2012 с покрытием VALORI® 30 мкм; 
- Утеплитель - негорючие плиты из каменной ваты "ТЕХНОВЕНТ Стандарт" СТО 

72746455-3.2.1-2018, y=80 кг/м3, λА - 0,037 Вт/м•°С толщиной 150 мм; 
- Гидро-ветрозащитная - мембрана Tyvek ® Housewrap (или аналог); 
- Внутренний слой - кирпич керамический рядовой полнотелый  
(КР-р-по 250х120х65/1НФ/125/2.0/50 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном рас-

творе М75 - 380 мм. 
 

 

м) Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, потолков, пе-
регородок 

 

Кровля – плоская: 
1. Рулонный кровельный и гидроизоляционный битумосодержащий материал 

"ТЕХНОЭЛАСТ ЭКП" СТО 72746455-3.1.11-2015 - 4,2 мм; 
2. Рулонный кровельный битумосодержащий материал "Унифлекс ВЕНТ ЭВП" 

СТО 72746455-3.1.12 -2015 - 3,5 мм; 
3. Огрунтовка - "Праймер битумный "ТЕХНОНИКОЛЬ №1" (ТУ 5775-006-

72746455-2007) - 2мм; 
4. Армированная цементно-песчаная стяжка повышенной жесткости из раствора 

М100 - 60 мм; 
5. Разуклонка из керамзита ГОСТ 32496-2013, y=600кг/м3 - 40-200 мм; 
6. Рубероид РПП-300 ГОСТ 10923-93 – 1,5мм;  
7. Утеплитель - негорючие плиты из каменной ваты "ТЕХНОРУФ 45" 

СТО 72746455-3.2.6-2018, y=135 кг/м3, λА - 0,040 Вт/м•°С - 200 мм; 
8. Пароизоляционный слой - рулонный кровельный и гидроизоляционный биту-

мосодержащий материал "БИПОЛЬ ЭПП" СТО 72746455-3.1.13-2015 - 3 мм; 

9. Сборные ж/б плиты - 220мм. 
- Перегородки:  
- кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный КОРПу 

1НФ/100/2,0/50/ГОСТ530-2012 на цементно-песчаном растворе марки М75 толщиной 
120мм (65 мм).  

- Утепление стенок тамбура - негорючие плиты из каменной ваты "ТЕХНОФАС" 
СТО 72746455-3.2.1-2018, y=145 кг/м3, λА - 0,040 Вт/м•°С толщиной 100 мм.  
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Потолки:  
Основные и вспомогательные помещения (тамбур, коридор, кабинет начальника 

смены, комната приема пищи, диспетчерская, комната отдыха, комната охраны (№ 01-04, 

08, 13, 14): 

- подвесной потолок "Armstrong Dune Supreme" 600x600x12, подвесная система 
Bajkal Zn   

Технические помещения (кладовая, вентиляционная камера, электрощитовая, аппа-
ратная, ИТП (№05-07,10,11): 

- затирка бетонных поверхностей цем. 
- известковыми смесями;   
- грунтовка "Ореол";    
- окраска красками ВД "Ореол" белоснежная супер стойкая влагостойкая, произво-

дится по ТУ 2316-153-05744283-2005 за 2 раза, цвет белый. 
Вспомогательные помещения (общая уборная, ПУИ (№09, 12): 
- подвесной реечный потолок "Албес" A100AS 100х4000х20 мм на подвесной си-

стеме; 
 

Полы: 
В помещениях тамбура, коридора, кабинета начальника смены, комнаты приема 

пищи, диспетчерской, комнаты отдыха, комнаты охраны (№ 01-04, 08, 13, 14):  

 

Покрытие-плитка керамогранитная 600х600(ГОСТ 13996-2019) 10 мм 

Прослойка и заполнение швов - плиточный клей на основе  
портландцемента (ТУ745-013-05668056-99) 

10 мм 

Армированная ц/п стяжка М150 из Br-I с ячейкой 50х50 мм 80 мм 

Пароизоляция - полиэтиленовая плёнка (ГОСТ 10354-82) 0,2 мм 

Утеплитель - ПЕНОПЛЕКС ОСНОВА ТУ 5767-006-56925804-2007) 40 мм 

Стяжка выравнивающая - ц/п раствор марки 150 20мм 

Основание - подстилающий слой из бетона класса В 22.5 80 мм 

Профилированная мембрана PLANTER standart (СТО 72746455-3.4.2-2014)  8,5 мм 

Выравнивающий слой  - уплотненный пролитый песок 50 мм 

Основание - cлой щебня  крупностью 40 - 60 мм втрамбованный в грунт 50 мм 

 

В помещениях общей уборной, венткамеры, ИТП и ПУИ (09, 10, 11, 12):  
 

Покрытие-плитка керамогранитная 600х600(ГОСТ 13996-2019) 10 мм 

Прослойка и заполнение швов - плиточный клей на основе портландцемен-
та(ТУ 745-013-05668056-99) 

10 мм 

Гидроизоляция - 1 слой Техноэласт Барьер Лайт (или аналог) по битумному 
праймеру  

 

Армированная ц/п стяжка М150 из Br-I с ячейкой 50х50 мм 80 мм 

Пароизоляция - полиэтиленовая плёнка (ГОСТ 10354-82) 0,2 мм 

Утеплитель - ПЕНОПЛЕКС ОСНОВА (ТУ 5767-006-56925804-2007) 40 мм 

Стяжка выравнивающая - ц/п раствор марки 150 20 мм 
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Основание - подстилающий слой из бетона класса В 22.5 80 мм 

Профилированная мембрана PLANTER standart (СТО 72746455-3.4.2-2014) 8,5 мм 

Выравнивающий слой  - уплотненный пролитый песок 50 мм 

Основание - cлой щебня  крупностью 40 - 60 мм втрамбованный в грунт 50 мм 

 

В помещениях кладовой, электрощитовой/аппаратной (05,07/06):  
 

Покрытие-плитка керамогранитная 600х600 (ГОСТ 13996-2019) 10 мм 

Прослойка и заполнение швов – плиточный клей на основе Портландцемента 
(ТУ 745-013-05668056-99) 

10 мм 

Армированная ц/п стяжка М150 из Br-I с ячейкой 50х50 мм 80 мм 

Пароизоляция - полиэтиленовая плёнка (ГОСТ 10354-82) 0,2 мм 

Утеплитель - ПЕНОПЛЕКС ОСНОВА (ТУ 5767-006-56925804-2007) 40 мм 

Стяжка выравнивающая - ц/п раствор марки 150 20 мм 

/Стяжка керамзитобетон марки D600 В2,5, F25 (ГОСТ 25820-2014) - для 
пом.06 (аппаратная) / 

130мм 

Основание - подстилающий слой из бетона класса В 22.5 80 мм 

Профилированная мембрана PLANTER standart (СТО 72746455-3.4.2-2014) 8,5 мм 

Выравнивающий слой  - уплотненный пролитый песок 50 мм 

Основание - cлой щебня  крупностью 40 - 60 мм втрамбованный в грунт 50 мм 

 

Перегородки: 
Основные и вспомогательные помещения (тамбур, коридор, кабинет начальника 

смены, комната приема пищи, диспетчерская, комната отдыха, комната охраны (№ 01-04, 

08, 13, 14): 

- штукатурка гипсовая KNAUF РОТБАНД (или аналог); 
-шпатлевка Knauf, -оклейка стеклохолстом малярным 40-50г/м2 под покраску;   
-грунтовка "Ореол";  
-окраска красками ВД NEWTONE LOTUS 3 моющаяся латексная глубоко матовая 

База А, цвет NCS S 2002-Y (серый тон), производится по СТО 05744283-096- 2013, за 2 
раза.  

Технические помещения (кладовая, вентиляционная камера, электрощитовая, ап-

паратная, ИТП (№05-07,10,11): 

- штукатурка гипсовая KNAUF РОТБАНД (или аналог) 
- шпатлевка;                             
- грунтовка "Ореол";    
- окраска красками ВД "Ореол" белоснежная суперстойкая влагостойкая, произ-

водится по ТУ 2316-153-05744283-2005, за 2 раза, цвет серый. 
 

Вспомогательные помещения (общая уборная, ПУИ (№09, 12): 
Низ стен: 
 - оштукатуривание цементно-песчаными смесями;  
 - грунтовка "Ореол"; 
 - плитка керамо-гранитная 300х600мм;  
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 - затирка Ceresit CE42, на клеевой смеси Ceresit CM115 - h=2,4м.  
Верх стен:   
 - штукатурка цементно-песчаными смесями;  
 -шпатлевка Knauf;    
 -грунтовка "Ореол";  
 -окраска красками ВД NEWTONE LOTUS 3 моющаяся латексная глубоко 

матовая База А, цвет NCS S 2002-Y (серый тон), производится по СТО 05744283-096- 

2013, за 2 раза.  
 

 

 

н) Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундамен-
тов от разрушения 

 

Все металлоконструкции окрасить в два слоя эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 по 
двум слоям грунта ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020. 

Все бетонные и железобетонные конструкции ниже отметки 0,000 выполнить на 
сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-2013, с маркой бетона по водонепронецаемости 
W6 и по морозостойкости F150. Бетонные и железобетонные конструкции, соприкасаю-
щиеся с грунтом, покрыть двумя слоями битумно-полимерной мастики (ГОСТ 30693-

2000) по битумному праймеру (ГОСТ 30693-2000). Горизонтальная гидроизоляция выпол-
няется из слоя цементно-песчаного раствора толщиной 2см состава 1:2 на водостойких 
вяжущих. 

Обратную засыпку пазух котлована производить равномерно по периметру мест-
ным суглинком оптимальной влажности, слоями толщиной 0,2-0,3 м с тщательным уплот-
нения каждого слоя до плотности сухого грунта ρd=1,65г/см3. Во избежание повреждения 
гидроизоляции уплотнение грунта засыпки вблизи изолированных поверхностей произво-
дить пневматическими или ручными трамбовками. 

 По периметру наружных стен здания выполняется отмостка с поперечным укло-
ном от здания 3% (см. раздел 0484ГП.09-6-ПЗУ). 
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о) Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту 
территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений 
объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных при-

родных и техногенных процессов 

 

К опасным геологическим и инженерно-геологическим процессам, которые могут 
отрицательно повлиять на проектируемые здания и сооружения на исследуемой площад-
ке, можно отнести подтопление территории. 

Для защиты от неблагоприятного влияния подземных вод выполнена первичная 
защита (применён бетон с маркой по водопроницаемости W6 на сульфатостойком цемен-
те) и вторичная - гидроизоляция подземных железобетонных конструкций.  

Для снижения вероятности замачивания грунтов в основании фундаментов здания 
в периоды обильного выпадения атмосферных осадков и интенсивного снеготаяния вы-
полнена вертикальная планировка территории, обеспечивающая отвод поверхностных вод 
от здания. 

По периметру наружных стен здания выполняется отмостка с поперечным уклоном 
от здания 3% (см. раздел 0484ГП.09-6-ПЗУ). 

Предусмотрена качественная обратная засыпка пазух котлована. 
 

о_1) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 
энергетической эффективности к конструктивным решениям, влияющим на 

энергетическую эффективность зданий, строений и  сооружений 

 

Для выполнения мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требо-
ваний энергетической эффективности к конструктивным решениям, влияющим на энерге-
тическую эффективность здания, приняты следующие решения: 

– объёмно-планировочные, обеспечивающие наименьшую площадь наружных 
ограждающих конструкций для здания одинакового объема, размещение более теплых и 
влажных помещений у внутренних стен здания;  

– устройство тамбурных помещений за входными дверями в здании;  
– ориентация фасадов здания с учётом розы ветров района строительства;  
– рациональный выбор эффективных теплоизоляционных материалов;  
– конструктивные решения эффективных в теплотехническом отношении ограж-

дающих конструкций, обеспечивающие их высокую теплотехническую однородность (с 
коэффициентом теплотехнической однородности равным 0,7 и более). 

Ограждающие конструкции проектируемых зданий приняты на основании выпол-
ненных в проекте теплотехнических расчетов и обеспечивают соблюдение требований СП 
50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» и СП 345.1325800.2017 «Правила проектирова-
ния тепловой защиты». Основные требования по энергетической эффективности должны 
быть обеспечены в процессе строительства здания. 
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о_2) Описание и обоснование принятых конструктивных, функционально-

технологических и инженерно-технических решений, направленных на повышение 
энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе в 
отношении наружных и внутренних систем электроснабжения, отопления, 
вентиляции, кондиционирования воздуха помещений (включая обоснование 
оптимальности размещения отопительного оборудования, решений в отношении 
тепловой изоляции теплопроводов, характеристик материалов для изготовления 
воздуховодов), горячего водоснабжения, оборотного водоснабжения и повторного 
использования тепла подогретой воды 

 

Основные требования по энергетической эффективности должны быть обеспечены 
в процессе строительства здания.  

При проектировании зданий выбраны материалы и решения, позволяющие обеспе-
чить высокий класс энергетической эффективности здания.  

Вводимое в эксплуатацию здание должно быть оборудовано:  
- устройства узлов учета тепла  
- энергосберегающими осветительными приборами в местах общего пользования;  
- оборудованием, обеспечивающим выключение освещения при отсутствии людей в ме-
стах общего пользования (датчики движения, выключатели);  
- второй дверью в тамбурах входных групп, обеспечивающей минимальные потери тепло-
вой энергии;  

Проектом обеспечен рациональный выбор эффективных теплоизоляционных мате-
риалов с предпочтением материалов меньшей теплопроводности и пожарной опасности.  

При вводе в эксплуатацию должна быть обеспечена надежная герметизация стыков 
соединений и швов наружных ограждающих конструкций и элементов.  
Конструктивно энергосбережение достигается за счет принятия таких решений, как ис-
пользование фасадов с прослойкой высокоэффективных утеплителей из минеральной ва-
ты Техновент Стандарт, давно используемого в строительстве и зарекомендовавших себя 
как материалы с техническими характеристиками, удовлетворяющих нормируемым зна-
чениям.  

Светопрозрачных конструкции, примененные в данном проекте, обеспечивают 
нормируемые сопротивления теплопередачи.  

 

В части проекта теплоснабжения предусмотрены следующие мероприятия 

энергетической эффективности 

 

Для достижения оптимальности размещения отопительного оборудования проек-
том предусматриваются следующие мероприятия: 
- размещение отопительных приборов системы отопления под световыми проемами по-
мещений в соответствии с требованиями п.6.4.6 СП 60.13330.2020.  
- воздуховоды приточных систем до вентустановок, покрываются теплоогнезащитным ма-
териалом.  
 

В части проекта электроснабжения 

 

а) Проектом предусматриваются следующие мероприятия по экономии 
электроэнергии: 
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- установка силовых распределительных шкафов в непосредственной близо-
сти к электроприемникам;  

- выбор кабельных трасс по кротчайшему расстоянию, обеспечивающему 
наименьшие потери напряжения в сетях;  

- равномерность распределения нагрузок между фазами; 
- применение экономичных источников света; 
- возможность отключения, при необходимости, отдельных групп электро-

приемников. 
В проекте предусматриваются светодиодные светильники. Выбор светиль-

ников произведен с учетом необходимой освещенности, экономической эффек-
тивности, условий среды, а также исходя из функционального назначения поме-
щений. 

б) Проектом предусматривается учет электроэнергии на вводном устройстве 
здания - ВРУ. Для учета приняты счетчики активной электроэнергии ЦЭ6803В 
380/220В, 5А, кл. т. 1.0 – трансформаторного включения. Вводное устройство – 

ВРУ устанавливается в помещении электрощитовой (06). Количество счетчиков 
электроэнергии – 3шт. 

 

В части проекта водоснабжения и водоотведения 

 

В части проекта водоснабжения предусмотрены «Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов» в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 13 апреля 2010 года № 235 и «Мероприятия по обеспечению соблюдения установ-
ленных требований энергетической эффективности» в соответствии с Федеральным зако-
ном от 23.11.2009 г.№261 ФЗ статья 11.  

Выбор системы внутреннего водопровода (ввод в здание, разводящая сеть, подвод-
ки к санприборам, водоразборная, смесительная, запорная, регулирующая арматура) при-
няты в зависимости от санитарно-гигиенических, противопожарных и технико-

экономических показателей объекта. Материалы трубопроводов взяты с учетом требова-
ний прочности, коррозийной стойкости и экономии расходуемых материалов.  

Запорная арматура, установленная на подключении водопроводного ввода, обеспе-
чивает контроль за регулированием подачи воды, а также возможность отключения ввода 
на ремонт.  

Расчет потребности здания в воде выполнен согласно СП 30.13330.2020.  
Контроль за расходованием воды осуществляется посредством установки счетчика воды.  
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Конструкция стены тамбура

Навесная фасадная система с воздушным зазором "ВФ МП "
(перекрестная система) с облицовкой фасадными кассетами Puzzleton
TУ 5285-002-37144780-2012 с покрытием VALORI® 30 мкм
Гидро-ветрозащитная мембрана Tyvek ® Housewrap (или аналог);
Утеплитель - негорючие плиты из каменной ваты "ТЕХНОВЕНТ Стандарт"
СТО 72746455-3.2.1-2018,y=80 кг/м3, λА - 0,037 Вт/м·°С                        - 150 мм;
Стена - кирпич керамический рядовой полнотелый (КР-р-по 250х120х65/1НФ/125/2.0/50
ГОСТ 530-2012 на цем.-песчаном р-ре М100                                       - 380мм

Отделка (по проекту);
Щелочестойкая сетка ТЕХНОНИКОЛЬ 3600;
Анкер с тарельчатым дюбелем EJOT H4/H5;
Утеплитель - негорючие плиты из каменной ваты "ТЕХНОФАС"
СТО 72746455-3.2.1-2018, y=145 кг/м3, λА - 0,040 Вт/м·°С                - 100 мм;
Перегородка - кирпич керамический  рядовой пустотелый одинарный
КОРПу 1НФ/100/1,4/25/ГОСТ530-2012 на ц/п растворе марки М75  - 120мм
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Строительство трамвайного
диспетчерского центра

«О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с
ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров
транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль

в Ярославской области». 6 этап: «Строительство трамвайного диспетчерского центра».
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Разрезы 1-1,  2-2.
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Разрез 2-2

См.разрез 1-1

Покрытие - керамогранитная плитка 600Х600(ГОСТ 13996-2019)                                    - 10 мм;
Прослойка и заполнение швов - плиточный клей на основе
портландцемента (ТУ 5745-013-05668056-99)                                                                   - 10 мм;
Армированная ц/п стяжка М150 из  ф3 Br-I ГОСТ 6727-80 с ячейкой 50х50мм              - 80 мм;
Пароизоляция - полиэтиленовая плёнка (ГОСТ 10354-82)                                             - 0,2 мм;
Утеплитель - ПЕНОПЛЕКС ОСНОВА (ТУ 5767-006-56925804-2007)                               - 40 мм;
Стяжка выравнивающая - ц/п раствор марки 150                                                               - 20 мм;
Основание - подстилающий слой из бетона класса В 22.5                                                - 80 мм;
Профилированная мембрана PLANTER standa (СТО 72746455-3.4.2-2014)                     -8,5 мм
Выравнивающий слой  - уплотненный пролитый песок                                                      - 50 мм
Основание - cлой щебня  крупностью 40 - 60 мм втрамбованный в грунт                        - 50 мм

Подвесной потолок "Amstrong Dune Supreme" 600х600х12 мм;
Подвесная система Bajkal Zn
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«О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с
ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров
транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль

в Ярославской области». 6 этап: «Строительство трамвайного диспетчерского центра».
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Разрез 1-1

Покрытие - керамогранитная плитка 600х600 (ГОСТ 13996-2019)                      - 10 мм;
Прослойка и заполнение швов - плиточный клей на основе
портландцемента (ТУ 5745-013-05668056-99)                                                      - 10 мм;
Гидроизоляция-1 слой Техноэласт Барьер Лайт (или аналог ) по битумному праймеру
Армированная ц/п стяжка М150 из арматуры ф 3Br-I ГОСТ 6727-80 с ячейкой 50х50мм                        -  80 мм;
Пароизоляция - полиэтиленовая плёнка (ГОСТ 10354-82)                                 - 0,2 мм;
Утеплитель - ПЕНОПЛЕКС ОСНОВА (ТУ 5767-006-56925804-2007)                  - 40 мм;
Стяжка выравнивающая - ц/п раствор марки 150                                                 - 20 мм;
Основание - подстилающий слой из бетона класса В 22.5                                       - 80мм;
Профилированная мембрана PLANTER standart  (СТО 72746455-3.4.2-2014)                  -  8,5 мм;
Выравнивающий слой  - уплотненный пролитый песок                                        - 50 мм
Основание - cлой щебня  крупностью 40 - 60 мм втрамбованный в грунт          - 50 мм

Рулонный кровельный и гидроизоляционный битумосодержащий материал"ТЕХНОЭЛАСТ ЭКП"
СТО 72746455-3.1.11-2015                                                                                                           - 4,2 мм;
Рулонный кровельный битумосодержащий материал "Унифлекс ВЕНТ ЭВП"
СТО 72746455-3.1.12 -2015                                                                                                         - 3,5 мм;
Праймер битумный "ТЕХНОНИКОЛЬ №1";
Армированная сеткой Ф4Вр-I ГОСТ6727-80 с яч. 100Х100 ц/п стяжка повышенной жесткости из
раствора М100                                                                                                                           - 60  мм;
Разуклонка из керамзита ГОСТ 32496-2013, y=600кг/м3, М 700,П150, фракции 20-40мм - 40-200 мм;
Рубероид РПП-300 ГОСТ 10923-93                                                                                              - 1,5 мм;
Утеплитель - негорючие плиты из каменной ваты"ТЕХНОРУФ 45" СТО 72746455-3.2.6-2018,
y=135 кг/м3, λА - 0,040 Вт/м·°С                                                                                                       - 200 мм;
Пароизоляционный слой  - рулонный кровельный и гидроизоляционный "БИПОЛЬ ЭПП"
СТО 72746455-3.1.13-2015                                                                                                            - 3 мм;
Сборные ж/б плиты                                                                                                                     - 220 мм

Подвесной реечный потолок "Албес" A100AS 100х4000х20 мм;
Подвесная система

Подвесной потолок "Amstrong Dune Supreme" 600х600х12 мм;
Подвесная система Bajkal Zn
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ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров
транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль

в Ярославской области». 6 этап: «Строительство трамвайного диспетчерского центра».
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1. Наружные стены приняты теплоэффективными толщиной 600 мм. Наружную часть стены выполнять из
навесной фасадной системы с воздушным зазором "ВФ МП " (перекрестная система) с облицовкой фасадными
кассетами Puzzleton TУ 5285-002-37144780-2012 с покрытием VALORI® 30 мкм.
В качестве утеплителя приняты негорючие плиты из каменной ваты "ТЕХНОВЕНТ Стандарт" СТО
72746455-3.2.1-2018,y=80 кг/м3, толщиной 150 мм, с гидро-ветрозащитная мембрана Tyvek ® Housewrap (или
аналог). Внутреннюю часть кладки толщиной 380мм выполнять из полнотелого керамического кирпича марки
КР-р-по  250Х120Х65/1НФ/125/2.0/50 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном р-ре М100.
Внутренние стены здания, толщиной 380мм, приняты из полнотелого керамического кирпича марки КР-р-по
250х120х65/1НФ/125/2.0/35 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном р-ре М100.
2.  Кладку вентканалов выполнить из хорошо обожженого кирпича и армировать сетками С1-С5 , через 2 ряда.
Сколотые поверхности кирпича обращать внутрь канала на допускается. Раствор, выдавленный на внутренние
поверхности и строительный мусор из канала удалить. Каналы должны быть выполнены гладкими (швабровка
цементно-песчаным раствором в процессе кладки каналов).
3.  Сварку арматуры сеток выполнять контактной точечной сваркой в соответствии с требованиями ГОСТ
14098-2014.
4.  Одновременно с возведением кладки установить перемычки. Перемычки сборные железобетонные
укладывать по слою цементно-песчаного раствора М100. Схема раскладки и ведомость перемычек разработаны
на листе 5.
5.  При кладке стен в откосы оконных и дверных проемов заложить деревянные антисептированные пробки
размером 120х120х65 через каждые 7 рядов кладки с 2-х сторон.
6.  Парапет выполнить толщиной 250мм из керамического рядового полнотелого кирпича КР-р-по
250х120х65/1НФ/125/2.0/50 ГОСТ 530-2012 на цем.-песчаном р-ре М100 .
7.  Требования к кладке по перевязке - 1 тычковый ряд на 6 рядов кладки. Укладка тычковых рядов является
обязятельной  в нижнем (первом) и верхнем (последнем) рядах кладки. Тычковые ряды необходимо укладывать
из целых кирпичей.
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Кладочные планы на отм. 0.000, +4.340.
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«О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с
ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров
транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль

в Ярославской области». 6 этап: «Строительство трамвайного диспетчерского центра».
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Спецификация элементов сеток С-1 ... С-5
Марка

изделия
Поз.
дет. Наименование Кол. Масса

1 дет., кг

Масса
изделия,

кг

С-1
1 Ø4 Вр-I                L=390мм 14 0.039

0.179
2 Ø4 Вр-I                L=1420мм 4 0.141

С-2
1 Ø4 Вр-I                L=390мм 16 0.039

0.218
3 Ø4 Вр-I                L=1810мм 4 0.179

С-3
1 Ø4 Вр-I                L=390мм 10 0.039

0.153
4 Ø4 Вр-I                L=1160мм 4 0.115

С-4
1 Ø4 Вр-I                L=390мм 16 0.039

0.269
5 Ø4 Вр-I                L=2330мм 4 0.231

С-5
1 Ø4 Вр-I                L=390мм 12 0.039

0.192
6 Ø4 Вр-I                L=1550мм 4 0.153
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Сетка С-4
см. прим.2
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Обозначение Наименование
Марка
поз. Кол. Примеч.ед., кг

Масса

Спецификация элементов кладочных планов

С-1

см. данный лист

Сетка С-1 0,1796

С-2 Сетка С-2 0,2186

С-3 Сетка С-3 0,1536

С-4 Сетка С-4 0,2696

С-5 Сетка С-15 0,1926

С-3

20
70

70
70

31
0

80
31

0
70

70
70

20

25
80
180

80
25

1

4

30

03.24
03.24
03.24

03.24
03.24

0484ГП.09-6-КР-ГЧ

20
70

190190

1630 155017501160

13
0

25
0

13
0

25
0

330
380

38
0

14
40

19
60

12
90

22
80

90
0

190190

190190

42701000

17
60

55
0

320
380

1440380
16

10
38

0

31
0

51
0

2826510

10
50



Схема перемычек.

1 4

А

В

Б

7300

95
60

58
60

37
00

1680 1290

130250 190

129014409007902979

39
0

4150920

90
0

14
40

61
0

610

1050

2

770

1500

1500

190

8870790

790 900

11860

9008880

93
00

1030 3220 1050 1170

40
30

13
10920

1440

14409001440

3

7800

1440

1440 9001290 1440 900 1440 7901160

11
60

79
0

24
60

26960

13
014
40

11
60

25
0

13
0

33
20

25
0

13
0

56
00

13
0

25
0

6980 11480 190 190 7480 130 250
84

0

190 190 11480 190 190
450 25

0
13

0
13

0

25
0

120

ПР-1 ПР-1 ПР-10 ПР-10

Ведомость перемычек

Марка Эскиз

ПР-1
(3 шт)

5

+2,100

ПР
-2

1

+2,100ПР-2
(1 шт)

Обозначение Наименование
Марка
поз. Кол. Примеч.ед., кг

Масса

Спецификация элементов перемычек

5 Серия 1.038.1-1, вып. 1 3ПБ 13-37-п

6 Серия 1.038.1-1, вып. 1 3ПБ 16-37-п

2 Серия 1.038.1-1, вып. 1 2ПБ 16-2-п

4 Серия 1.038.1-1, вып. 1 3ПБ 25-8-п

3 Серия 1.038.1-1, вып. 1 2ПБ 19-3-п

1 Серия 1.038.1-1, вып. 2 3ПП 18-71 378

65

81

162

85

102

1

3

21

3

30

6

ПР
-3

19
60

ПР-3
(1 шт)

+2,600

ПР-4 ПР-4 ПР-4

ПР-4 ПР-4 ПР-4

ПР-4
(6 шт)

3
+3,400

ПР-5ПР-5

Ведомость перемычек

Марка Эскиз

ПР-5
(2 шт)

+3,400ПР-6
(6 шт)

5

+3,400

7

ПР-6 ПР-6

ПР-6 ПР-6

ПР
-7

ПР
-8

ПР-9

1.   Одновременно с возведением кладки установить перемычки.  Укладку перемычек производить на
цементно-песчаном растворе М100. При производстве работ необходимо следить, чтобы несущие бруски
перемычек были уложены со стороны опирания элементов перекрытия.

Схема перемычек.

Строительство трамвайного
диспетчерского центра

Разработал
Проверил

Н. контр.
ГИП

Гончарова
Гайдатова

Балашенко
ООО "РГП"

П

ПР-8
(1 шт)

+2,600

ПР-7
(1 шт)

2
+3,400

ПР-9
(1 шт)

+3,400
Монолитная

ж.б. плита УМ1

380

25
0

Поздняков

4
3

9201550

ПР-1

790 900

1680 790

ПР-6

ПР-6

ПР-10
(2 шт)

6

+2,100

7 Серия 1.038.1-1, вып. 1 3ПБ 18-37-п 1197

5АнохинГл. спец.

«О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с
ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров
транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль

в Ярославской области». 6 этап: «Строительство трамвайного диспетчерского центра».

Стадия Лист Листов
Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Ведомость перемычек

Марка Эскиз

ПР-11
(3 шт)

ПР-13
(3 шт)

ПР-12
(1 шт)

ГОСТ 34028-2016 0,8881

ПР-11

ПР
-1

1
ПР

-1
1

ПР-12

ПР
-1

3

ПР
-1

3

ПР
-1

3

По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а

Ин
в.

№
 п

од
л.

Вз
ам

.и
нв

.№

Формат А2

Со
гл

ас
ов

ан
о

8 Ø12 А500С,    Lобщ.=11п.м.

8

Кирпичная
кладка+3,150

Вентканал

7

Кирпичная
кладка+3,150

Вентканал

Ж.б. плита
30

м3Бетон кл.В15 0,02

Ж.б. плита

5

Кирпичная
кладка+3,150

Вентканал

Ж.б. плита

31

03.24
03.24
03.24

03.24
03.24

0484ГП.09-6-КР-ГЧ
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№
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л.
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Формат А3х3
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гл
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ов
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58
60

37
00

95
60

7300 11860 7800

26960

33
20

7480

80

Спецификация элементов к схеме плит покрытия

шт.
Кол.,НаименованиеМарка

ед,кг
Масса

Примеч.Обозначение
  Поз.

Плиты

1ПК59-15-8АтVтП1 28005
1ПК59-12-8АтVтП2 21108

П1 П1 П1 П2 П2

16
0

12
0

П2 П2

П2 П1 П2

12
0

14
0

П4 П4 П3 П3 П3 П3 П4 П3

1ПК36-15-8АтVтП3 17505
1ПК36-12-8АтVтП4 13306

УМ1

П4

180120

1ПБ78-15-8АтVтП5 39003
1ПБ78-12-8АтVтП6 29404

П6

П5

1 42 3

А

В

Б

22
П6

П6

П6

П5

П5
56

00

ГОСТ 9561-2016

544

1

1

шаг150 Ж/б плита

Бетон кл.В15

22
0

80

+3,650

12
0

38
0

Анкер А-2

Ж/б плита

Сварной шов

1

Анкер А-1

Анкер А-2
Ж/б плита

Монтажная петля

2

А-1
А-2

Анкер

Ø10А240,         L=700
Ø10А240,         L=900 0,56

0,43

50

500
150

38
20

22
0

47
0

380

35

35
35

50

100150150

3535 155155

шаг150
3*

шаг150
2

шаг150
2

шаг150
2

План покрытия низ на отм. +3,650.

10120120Цементный р-р М100

4
5

ГОСТ 9561-2016
ГОСТ 9561-2016
ГОСТ 9561-2016
ГОСТ 9561-2016
ГОСТ 9561-2016

см. прим.п.9
см. прим.п.9

+3,400

+3,650

22
0

Участок монолитный УМ1 (1шт)

Участок монолитный УМ2 (1шт)

План покрытия низ на отм. +3,650.
Сечения . Узлы.

Строительство трамвайного
диспетчерского центра

Разработал
Проверил

Гончарова
Гайдатова

ООО "РГП"

П

м3

Ø14А500С,         L=5920

Бетон кл.В15 2,8

Ø6А240,             L=1360

7,152 14,3

0,30274 22,3
Ø10А500С,         L=перемен. 0,617320 п.м.

Ø14А500С,         L=5850 7,0672 14,2

м3Бетон кл.В15 0,1

Ø6А240,             L=190 0,04240 1,7

П4П4

94
122

6

Н. контр.
ГИП Балашенко

Поздняков

АнохинГл. спец.

«О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с
ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров
транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль

в Ярославской области». 6 этап: «Строительство трамвайного диспетчерского центра».

Стадия Лист Листов
Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

ГОСТ 34028-2016

380

260
250

140

15
60

14
0

380

380

1130

21
0

65
0

24
5

11
05

115 890
890

890
890

105

210 660
ЗД-1

(шт.9)

Изделия закладные ЗД (шт.9)

ЗД-1 МН108-6 1 2,4с. 1.400-15. в.1

11
0

20
0

ЗД-1

1. Плиты покрытия укладываются на слой цементного раствора М100 толщиной 10мм.
2. Швы между плитами, а также швы в местах примыкания плит к стенам, очистить от строительного мусора и тщательно
залить цементным раствором марки М150.
3. Связь плит между собой и со стенами выполнять анкерами А-1, А-2 согласно узлам 1, 2 на данном листе. Перед сваркой
анкеров необходимо плотно подтянуть к монтажным петлям для обеспеччения надежной работы анкеров. Приварка анкеров
к петлям не рекомендуется во избежании пережогов и ослабления сечения анкеров.
4. Анкеры защищаются от коррозии слоем цементного раствора. Защитный слой раствора показан на сеч. 5-5, в плане на
узлах 1, 2 защитный слой условно не показан.
5. Сварные соединения арматуры выполнить согласно требованиям ГОСТ 14098-2014.
6. Сварку выполнять электродами типа Э-42а по ГОСТ9467-75, высоту шва h принимать по наименьшей толщине
свариваемых элементов, но не менее 4мм.
7. Отверстия в плитах перекрытия размером не более 150мм выполнять по месту, после устройства перегородок, путем
сверления дыр по контуру отверстия, не нарушая целостности ребер плит перекрытия. В случае попадания отверстия на
ребра плит перекрытия, отверстия сместить в ближайшую сторону от ребра плиты.
8. После монтажа сантехнических коммуникаций отверстия заделать цементным раствором М150.
9. Все монолитные участки выполнить из бетона кл. В-15 с армированием согласно сечениям 1-1, 2-2 разработанным на
данном листе. Снизу монолитные участки оштукатурить цементно-песчаным раствором толщиной 20мм по сетке №2,0-30
ГОСТ 5336-80.
10. Балки монолитных участков укладывать на слой цементного раствора М100 толщиной 40мм, армированного сеткой из
проволоки Ø4 Вр-I с ячейкой 50х50 (расход материалов: цементный раствор - 0,02м3, проволока Ø4 Вр-I - 0,83кг).
11. Закладные детали  ЗД-1 монолитного участка УМ1 крепятся к арматуре каркаса с помощью вязальной проволоки Ø
1,2-1,6мм по ГОСТ3282-74.
12. Плиты ПБ78-15-8АтVт, ПБ78-12-8АтVт изготавливаются методом непрерывного формования на длинных стендах и
предназначены для опирания по двум сторонам.

П2 П2

1

2

17
30 14

0

140 1680
140

17
30

14
0

33
0

20
0

УМ2

УМ4

 3 - 3 

22
0

1280

+3,650 10
0

10
0

Легкий бетон В7,5
Y=1100кг/м3 Бетон В15

поз.9, шаг 20010
шаг 200 приварить

к балке

66

 1 - 1 

 2 - 2  4 - 4 

22
0

+3,650

Легкий бетон В7,5
Y=1100кг/м3 Бетон В15

13
шаг 200

11

380

11

10
0

10
0

поз.12, шаг 200
приварить

к балке

Участок монолитный УМ3 (1шт)

Участок монолитный УМ4 (1шт)

Швеллер №20,   L=6100

ГОСТ 8240-97

2 112,3

Ø10А500С,         L=1260 0,77729 22,5
ГОСТ 34028-2016 Ø6А240,             Lобщ=41 п.м. 0,2221 9,1

м3Бетон кл.В15 0,73
м3Легкий бетон кл.В7,5 Y=1100кг/м3 0,73

Швеллер №20,   L=3820ГОСТ 8240-97 2 70,3
Ø10А500С,         Lобщ=10,6 п.м. 0,6171 6,6

ГОСТ 34028-2016 Ø6А240,             Lобщ=7,6 п.м. 0,2221 1,7
м3Бетон кл.В15 0,13
м3Легкий бетон кл.В7,5 Y=1100кг/м3 0,13

190190
П1

5

31
0 220

188
420 300

УМ3

18
80

1280

152

1а*

2
3*

ЭскизПоз.

680

3*

Ведомость деталей

255

42
5

4
5

6

3

1280

220 188 152 420 300

П2

П1

6 67

7

88

7
8

Швеллер №20,   L=1270 2 23,4
Швеллер №20   L=310 4 5,7

31
0

3

9
10

11
12
13

50

500
150 20

0

А-1

А-2

ГОСТ 34028-2016

А240А500С

Итого 

элемента
Марка

Арматура класса

Итого 

Изделия арматурные

Ø10 Ø6

238,6 36,122,3 274,7

Всего

197,5

14,2 1,71,7 15,9--

Ум1

Ум2

Ø14

41,1

14,2

Всего

Итого №20У

ГОСТ 8240-89

С245

Швеллер

расход
Общий

--

--

--

--

21,6

--

296,3

15,9

22,5 9,19,1 31,622,5Ум3 -- 294,2 294,2 -- 294,2

6,6 1,71,7 8,36,6Ум4 -- 140,6 140,6 -- 140,6

Прокат

Итого t=8

ГОСТ 19903-74

С255

Прокат листовой

18,0

--

19,8

--

-- --

-- --

Изделия закладные

Итого 

1,8

--

--

--

Ø12

1,8

--

--

--

Всего
ГОСТ 34028-2016

А500С

Арматура класса

--

--

294,2

140,6

t=10

1,8

--

--

--

Ведомость расхода стали, кг

20 20
Позиции обозначенные знаком * см. в ведомости деталей.

25
0

35
0

50
0

20
14

0
21

0
18

0
11

0
38

0
12

0
14

0
12

0

20
48

0
20

48
0

Сварной шов
hшв=6мм,
Lшв=50мм

приварить
hшв=6мм

Оштукатурить
по сетке

см. прим. п.9

38
01в
1б
1а

Ø14А500С,         L=5660
Ø14А500С,         L=5410

1б*
1в*

6,8372 13,7
6,5352 13,1

ЭскизПоз.

1100

1а*

Ведомость деталей

10
70

1б*

1в*

3750
135°

135°

1030

10
10

3620

135°

135°

970

95
0

3490
135°

135°

Вкладыш

+3,650

22
0

 Узел опирания
балок монолитных участков на стену

250

Швеллер №20

См. прим. 10+3,670

Кирпичная стена

40

 5 - 5 

120
Цементный р-р М100

Плита П5Плита П3

Кирпичная стена

380

Монтажные петли после
установки анкера отогнуть

Анкер А-1
Цементный р-р М100

ЭскизПоз.

14*

Ведомость деталей

200 200

13
0

13
0

200

поз.14*, ш.500
в шахматном

порядке

Ø10А240,             L=860 0,53126 13,814*

--

--

--

Ø10

13,8

Оштукатурить
по сетке

см. прим. п.9

бетонный

20
0

30

32

03.24
03.24
03.24

03.24
03.24

0484ГП.09-6-КР-ГЧ

3600

2890

25
0

20
0

3760

33
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План ж/б монолитного цокольного пояса

1 4

А

В

Б

2 3
26960

7300 11860 7800

95
60

58
60

37
00

260 140

1

1

1 1

1

1

1

1

400

400

6960 200 200 11460 200 200 7460 140 260

400 400

400

26
0

14
0

55
80

14
0

26
0

33
00

14
0

26
0

40
0

40
0

92
80

40
0

2635

3790

10
08

0

27480

2* 
шаг 150

1

1

1

1

1

1

1 1 1 1

1 11 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 - 1

50 50

50

300
400

50
20

0

1

-0.350

Бетон кл. В15

1

2

3

4

1.  Ж/б монолитный цокольный пояс выполнить из бетона кл. В15 на сульфатостойком цементе по
ГОСТ22266-2013 с маркой бетона по водонепроницаемости W6 и по морозостойкости F150.
2. Армирование пояса осуществляется продольными стержнями и гнутыми хомутами с вязкой всех
пересечений вязальной проволокой Ø 1,2-1,6мм по ГОСТ3282-74.
3. Сварку выполнять электродами типа Э-50а по ГОСТ9467-75, высота шва h=4мм.
4. Стыкование рабочих стержней производить внахлест при помощи ручной дуговой сварки согласно
детали стыка разработанной на данном листе. Перехлест рабочей арматуры не менее 10d.
5. Сварные соединения арматуры выполнять согласно требованиям ГОСТ14098-2014 и  ГОСТ 10922-2012.

1

1

шаг150
2* 

2

50 50300
400

50
50

30
0

40
0

1

1

шаг150
2* 

3

50 50300
400

50
50

30
0

40
0

1

50
50

30
0

40
0

шаг150
2* 

3* 

1

50 50300
400

1

50
50

30
0

40
0

шаг150
2* 

50

50
300

400

1

50
50

30
0

40
0

4

1 шаг150
2* 

Деталь стыка

-0.050

12
40

27
20

4930

Спецификация элементов к плану ж/б монолитного цокольного пояса

1
2*
3*

3* 

3* 

Ø12А500С,         Lобщ=466.5п.м.
Ø8А240,                              L=1295
Ø12А500С,                         L=1400

ГОСТ 34028-2016
ГОСТ 34028-2016
ГОСТ 34028-2016

280
               L = п.м.
280

ЭскизПоз.

648

НаименованиеОбозначениеМарка
Поз.

Кол.
шт.

Масса
ед., кг Примеч.

2*

3*

Ведомость деталей

Ж/б монолитный цокольный пояс

Марка

Изделия арматурные

элемента

Ведомость расхода стали на элемент, кг

Арматура класса

А500C А240

ГОСТ 34028-2016

Ø12

Всего

Итого ИтогоØ8

369,2

Бетон кл.В15 13,2м3

411

23
6

1295

710 0,52

38 1,25

30
0

369,2

7

План цокольного пояса.

Разработал

Н. контр.

Проверил

Поздняков
ГИП

Гл. спец. Анохин

Таловера
Гайдатова

Стадия Лист
Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Листов
Строительство трамвайного

диспетчерского центра

«О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с
ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров
транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль

в Ярославской области». 6 этап: «Строительство трамвайного диспетчерского центра».

Балашенко
ООО "РГП"

П

1 415,2

415,2 784,4415,2

12

≥10d=120

hшв ≥4

1 1

 Позиции обозначенные знаком * см. в ведомости деталей.

33
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03.24
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№
 п

од
л.
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.№

Формат А2

Со
гл

ас
ов
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о

План монолитной ж/б фундаментной ленты

1 4

А

В

Б

2 3
26960

7300 11860 7800

95
60

58
60

37
00

260 140

1

1

1 1

1

1

1

1

400

400

6960 200 200 11460 200 200 7460 140 260

400 400

400

26
0

14
0

55
80

14
0

26
0

33
00

14
0

26
0

40
0

40
0

92
80

40
0

2635

3790

10
08

0

27480

2*
шаг 150

12

≥10d=120

hшв ≥4

1 1

1

1

1

1

1

1

1 1 1 1

1 11 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1 - 1

50 50

50

300
400

50
20

0

1

-2.450

Бетон кл. В15

1

2

3

4

1

1

шаг150
2* 

2

50 50300
400

50
50

30
0

40
0

1

1

шаг150
2*

3

50 50300
400

50
50

30
0

40
0

1

50
50

30
0

40
0

шаг150
2*

3*

1

50 50300
400

1

50
50

30
0

40
0

шаг150
2*

50

50
300

400

1

50
50

30
0

40
0

4

1 шаг150
2*

Деталь стыка

-2.150

12
40

27
20

4930

Спецификация элементов к плану  монолитной ж/б фундаментной ленты

1
2*
3*

3*

3*

Ø12А500С,         Lобщ=466.5п.м. 415,2
Ø8А240,                              L=1295
Ø12А500С,                         L=1400

ГОСТ 34028-2016
ГОСТ 34028-2016
ГОСТ 34028-2016

280
               L = п.м.
280

ЭскизПоз.

648

НаименованиеОбозначениеМарка
Поз.

Кол.
шт.

Масса
ед., кг Примеч.

2*

3*

Ведомость деталей

Монолитная ж/б фундаментная
лента

Марка

Изделия арматурные

элемента

Ведомость расхода стали на элемент, кг

Арматура класса

А500C А240

ГОСТ 34028-2016

Ø12

Всего

Итого Итого

415,2 784,4

Ø8

Бетон кл.В15 13,2м3

411

23
6

1295

710 0,52

38 1,25

30
0

415,2 369,2 369,2

1.  Монолитную ж/б. фундаментную ленту выполнить из бетона кл. В15 на сульфатостойком цементе по
ГОСТ22266-2013 с маркой бетона по водонепроницаемости W6 и по морозостойкости F150.
2. Армирование ленты осуществляется продольными стержнями и гнутыми хомутами с вязкой всех
пересечений вязальной проволокой Ø 1,2-1,6мм по ГОСТ3282-74.
3. Сварку выполнять электродами типа Э-50а по ГОСТ9467-75*, высота шва h=4мм.
4. Стыкование рабочих стержней производить внахлест при помощи ручной дуговой сварки согласно
детали стыка разработанной на данном листе. Перехлест рабочей арматуры не менее 10d.
5. Сварные соединения арматуры выполнять согласно требованиям ГОСТ14098-2014 и ГОСТ 10922-2012.
6. Под фундаментами предусмотрена бетонная подготовка из бетона класса В7.5, толщиной 100мм.

Бетон кл. В7,5 (бетонная подготовка) 6,7м3

9

План фундаментной ленты.

Разработал

Н. контр.

Проверил

Поздняков
ГИП

Гл. спец. Анохин

Таловера
Гайдатова

Стадия Лист
Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Листов
Строительство трамвайного

диспетчерского центра

«О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с
ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров
транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль

в Ярославской области». 6 этап: «Строительство трамвайного диспетчерского центра».

Балашенко
ООО "РГП"

П

10
0

100 100
Подготовка

из бетона кл. В7.5

1

 Позиции обозначенные знаком * см. в ведомости деталей.
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1

ст1

б2с

п б5 с

б1

Профнастил

250

+3.570

+3.570

+4.150

+0.000
-0.470

Крыльцо входа 
см.лист 11

2140300

+5.300

 1-1

1

А

Б

2
7300

37
00

1120
1810

33
60

22
40

1920 470

19
20

А

ст2

б3с

п б5 с

б1
+3.570

+4.150

+0.000
-0.470

Фундамент Ф-1
см.лист 11

2140300

+5.300

 4-4

10
0

10
00

47
0

80

9

25
0

ст2

250

1

2

1

80
920920

65
0

2240

1120660

825
890 890

890
890

890
890

820
105

11
20

11
20

Схема раскладки стоек, балок козырька входа

92
0

92
0

30
0

25
0

22
0

13
0

1

А

Б

2
7300

37
00

1120
1810

33
60

22
40

1920 470

19
20

47
0

80

25
0

80
920920

65
0

2240

1120660103

11
20

11
20

Схема балок и прогонов  козырька входа

92
0

92
0

30
0

25
0

22
0

13
0

143
0

300

с
б2

ст2
11

Экран

11

Экран

ст1

ст1

б1

95

11
Экран

11

Экран

п

п

б5

д

д
г г

825
890 890

890
890

890
890

820

Экран 562300
563

Спецификация элементов козырька входа

шт.
Кол.,НаименованиеМарка

ед,кг
Масса

Примеч.Обозначение
  Поз.

1. Металлические элементы окрасить в два слоя эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 по двум слоям грунта ГФ-021
по ГОСТ 25129-2020.
2. Сварку элементов выполнять электродами типа Э46 по ГОСТ 9467-75. Сварные швы должны удовлетворять
требованиям ГОСТ 5264-80, СП 16.13330.2017, высота шва 4мм по длине свариваемых элементов.
3. Листы профнастила крепить к металлическим прогонам кровельными саморезами с ЭПДМ-прокладкой в
каждой волне. Между собой листы соединить комбинированными заклепками с шагом 300мм.

Гн.   120х6,                                 L=4400ммГОСТ30245-20121

2

Стойка ст1 (шт.2)

3

ГОСТ19903-2015

ГОСТ19903-2015

-10х140,                                      L=140

-10х220,                                      L=220

1

1

1

Балки
Гн.    80х60х4,                            L=3060ммГОСТ30245-2012б1

4 -8х100,                                       L=200 18

Гн.   80х60х4,                             L=2360ГОСТ30245-2012б2

Гн.   60х4,                                   Lобщ=25,5п.мГОСТ30245-2012б5

6 -4х60,                                           L=60

7

Гн.   80х60х4,                              Lобщ=7,0п.мГОСТ30245-20128

5 -8х110,                                       L=100

Гн.   50х4,                                    Lобщ=5.7п.мГОСТ30245-20129

Гн.   50х4,                                   Lобщ=48,0п.мГОСТ30245-201211

Экран

Гн.   80х60х4,                              Lобщ=5,44п.мГОСТ30245-2012с

Прогоны

Гн.   50х4,                                 Lобщ=37.3п.мГОСТ30245-2012п

12 -4х50,                                        L=50

12 -4х50,                                          L=50

9

28

4

2

4

ГОСТ19903-2015

ГОСТ19903-2015

ГОСТ19903-2015

ГОСТ 8509-93

ГОСТ19903-2015

ГОСТ19903-2015

1

1

1

1

1

6

4

94,6

1,54

3,8

32,9

44,0

277,0

0,08

215,3

0,08

60

6050

50 220 60

а-а

11 9

2 с

б2

б1

120

1

58
0

60

80

50 80

3555

86

50

30

+4.100

+3.570 +3.570

аа

ст1

1 2

11 п

10

б5

б2

6

с

9 б1 б2

50

Облицовка
экрана

80

150
75

10
0

30
20

0

б-б

ЗД1
см. лист

8

+3.510

б2

4
4
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№
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л.
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.№

Формат А2

Со
гл
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о

4

4

1

3

3

4

80 20

ЗД1
см. лист

20
40

80

б2

20
0

+3.510

60

+3.570

6

60
55

35

б5 б

б

+3.710

1

3

2

27
0

80

б2

+3.570

6
с

60
55

35

п

б5

10
0

250

в в

60
30 15

0
15

0

в-в

250

б2

7

Схема раскладки стоек, балок козырька входа.
Схема раскладки балок и прогонов  козырька входа.

Узлы 1...4. Сечения 1-1...5-5, а-а...д-д.

Гн.   120х6,                                 L=4710ммГОСТ30245-20121

2

3

ГОСТ19903-2015

ГОСТ19903-2015

-10х140,                                      L=140

-10х220,                                      L=220

1

1

1

101,3

1,54

3,8

Стойка ст2 (шт.2)

3

3

24,7

5

5

1

ст1

б3с

п б5 с

б1

250

+3.400

+3.570

+4.150

+0.000
-0.470

Крыльцо входа 
см.лист 11

2140300

+5.300

 2-2

1

3

3

 3-3

б4

б5 с

+3.400

+3.570

+4.150

+5.3004

по3
1430 250

2 2

ЗД1

А

ст2

б2с

п б5 с

б1

+3.570

+3.570

+4.150

+0.000
-0.470

Фундамент Ф-1
см.лист 11

2140300

+5.300

 5-5

10
0

10
00

250

1

3

+3.400

3 2

4

4

1

3

1

3

5

5

2 2

19,05

4

58
0

80

50 80

55

16
0

50

30

+4.100

+3.570 +3.570

300
30 80

10

11

6

9
8

5

б4

п

с

50

1,26

0,7

б5

179,3

0,11

7

75х6,                                        L=300 2,07

7

7

8

11

56,5

60
35

44
5

445 1365

44
5

445

22
20

п

10

Разработал

Н. контр.

Проверил

Поздняков
ГИП

Гл. спец. Анохин

Таловера
Гайдатова

Стадия Лист
Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Листов
Строительство трамвайного

диспетчерского центра

«О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с
ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров
транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль

в Ярославской области». 6 этап: «Строительство трамвайного диспетчерского центра».

Балашенко
ООО "РГП"

П

б4

б4 Гн.   80х4,                                   L=1400ГОСТ30245-2012 5 13,0

б3

Гн.   80х60х4,                             L=2110ГОСТ30245-2012б3 4 17,03

б2

б3

8

10

50

12
п(11)

г-г(д-д)

10

10

Гн.   80х60х4,                              Lобщ=2,0п.мГОСТ30245-2012 1 16,4

Облицовка
экрана

Облицовка
экрана

см. комплект АР

Облицовка
экрана

см. комплект АР

Общий расход металла: 1683,82кг

Профнастил НС 35-1000-0,6,                      S=24м2ГОСТ 24045-2016 153,6

НС 35-1000-0,6
Профнастил
НС 35-1000-0,6

Профнастил
НС 35-1000-0,6

Профнастил
НС 35-1000-0,6

Профнастил
НС 35-1000-0,6

Профнастил
НС 35-1000-0,6

Профнастил
НС 35-1000-0,6

Профнастил
НС 35-1000-0,6

Профнастил
НС 35-1000-0,6

б1с

80

с

п

80

1

36

4. Торцы профиля заварить перед установкой и зачистить швы.
5. Все металлические элементы козырька выполнить из стали марки С255,  по ГОСТ 27772-2021.

03.24
03.24
03.24

03.24
03.24
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1

А

Б

2
7300

37
00

2100

26
00 -0,020

60
0

360 1740

36
0

360

Ограждение

19
20

18
0

180
360

36
0

17
40

180
360

2240 1810

25
80

3

23
90

Крыльцо входа

3

2

2

1

1

47
0

Спецификация элементов к плану крыльца входа

шт.
Кол.,НаименованиеМарка

ед,кг
Масса

Примеч.Обозначение
  Поз.

1. Монолитные железобетонные крыльцо со ступенями и  фундаменты Ф-1 выполнять из бетона класса В15
на сульфатостойком цементе по  ГОСТ22266-2013 с маркой бетона по водонепроницаемости W6 и по
морозостойкости F150.

2. Выполнить гидроизоляцию  поверхностей стен крыльца, соприкасающихся с грунтом, путём обмазки
поверхностей двумя слоями битумно-полимерной мастики (ГОСТ 30693-2000) по слою битумного праймера
(ГОСТ 30693-2000).

Площадь обрабатываемой поверхности - 6 м2.
3. Обратную засыпку траншей производить местным суглинистым грунтом оптимальной  влажности слоями

по 20-30 см с тщательным их послойным уплотнением до плотности сухого грунта pd = 1,65г/см3.
4. В местах примыкания конструкций входа к стене здания проложить 2 слоя толя.
5. Обьем выбранного грунта под устройство крыльца входа со ступенями - 3,6м3 и фундаменты Ф-1 - 0,32м3.

Сетка 4СГОСТ 23279-851

Крыльцо со ступенями
Ø 8А500С-150
Ø 8А500С-150 S=7,25м2

Бетон класса В15 2,8м3

Фундамент Ф-1(шт.2)

Бетон класса В15 0,45м3

40,4
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о

Крыльцо входа.

25
70

4 4

11

Разработал

Н. контр.

Проверил

Поздняков
ГИП

Гл. спец. Анохин

Таловера
Гайдатова

Стадия Лист
Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Листов
Строительство трамвайного

диспетчерского центра

«О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с
ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров
транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль

в Ярославской области». 6 этап: «Строительство трамвайного диспетчерского центра».

Балашенко
ООО "РГП"

П

см. комплект АР

2600

42
0

10
00

360 1880 360

180 80
0

10
0

10
0080

0

2240

-1.470

2 - 2

4 - 4

см. сеч.1-1

ст1
см. лист 10 ст1

см. лист 10

-0.040
-0.470

ст2
см. лист 10

ст2
см. лист 10

-0.470

-1.470

Фундамент Ф-1 Фундамент Ф-1

Фундамент Ф-1

3200
300 2540 360

43
0

40
0

40
0

15
0

15
0

15
0

300

1 - 1

ст1
см. лист 10

ст1
см. лист 10

-0.020

Покрытие см. комплект АР       - 20мм
Бетон кл В15, армированный из ар-ры
 Ø8А500С с яч. 150х150          - 150мм
Уплотненный грунт

-0.470 -0.470

-0.870

см. сеч.1-1

360 1870 20 320
2570

40
0

1

ст1
см. лист 10

-0.470

+0.000

3 - 3

20

-0.02020

-0.02020

37

03.24
03.24
03.24

03.24
03.24

0484ГП.09-6-КР-ГЧ
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Формат А2

Со
гл

ас
ов

ан
о

Схема расположения рам на покрытии.

1. Все металлоконструкции окрасить в два слоя эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 по двум слоям грунта ГФ-021
по ГОСТ 25129-2020.
2. Сварные швы принимать по наименьшей толщине свариваемых деталей.
3. Сварные соединения выполнять электродами типа Э46 по ГОСТ 9467-75.

673

40
3

46

Рама Рм1(Рм3)

1

1

2 2

24
23 4443

760

 по месту
Ø отв. уточнить1(5)

1(5)

45
0

3

80

3(6)3(6)

31
7

46

Рама Рм2

1

1

2 2

24
24 43

 по месту
Ø отв. уточнить2

2

3

80

44

36
5

600

+3.870

1-1, (2-2)

80

365
для 1-1 450

для (2-2)

10
10

02 11

4

33

55

+3.870

3-3, (4-4)

80

для (4-4) 600

10

1 22

3

55

760

Ж/б плиты

10
0

4

Кровля

3

4

Кровля
4

30
0

47
0

77
0

для 3-3

30
0

47
0

77
0

Обозначение
Марка

поз. Наименование
Масса
ед., кг Примеч.

Спецификация к схеме  расположения рам на покрытии

Кол.

3Рм1

Рм2 1

Рама Рм1

Рама Рм2

53,42

49,18

Спецификация элементов  рам Рм1, Рм2

1

2

3 4

Рама Рм1 (шт.3)

4

С245

С245

С245

С245

ГОСТ28778-90 Болт распорный БСР12х110 ЗЭ 8

Обозначение
Марка

поз. Наименование
Масса
ед., кг Примеч.Кол.

ГОСТ5781-82 10П,                         L=760 2 6,53

ГОСТ5781-82 10П,                         L=358 2 3,1

 ГОСТ19903-2015 L=100- 6х100,

 ГОСТ19903-2015 L=240- 8х120,5

6,264 ГОСТ30245-2003 Гн.   80х4, L=656

4 1,81

0,47

С245

Рама Рм2 (шт.1)

514

1

2

3 4

4

С245

С245

С245

С245

8

ГОСТ5781-82 10П,                         L=600 2 5,16

ГОСТ5781-82 10П,                         L=273 2 2,35

 ГОСТ19903-2015 L=100- 6х100,

 ГОСТ19903-2015 L=240- 8х120,5

6,264 ГОСТ30245-2003 Гн.   80х4, L=656

4 1,81

0,47

С245

Ж/б плиты

12

Разработал

Н. контр.

Проверил

Поздняков
ГИП

Гл. спец. Анохин

Таловера
Гайдатова

Стадия Лист
Кол. уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛист

Листов
Строительство трамвайного

диспетчерского центра

«О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с
ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров
транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль

в Ярославской области». 6 этап: «Строительство трамвайного диспетчерского центра».

Балашенко
ООО "РГП"

П

Схема расположения рам на покрытии

1 4

А

В

Б

2 3

7300 11860 7800

95
60

58
60

37
00

Рм1 Рм2

760

Рм3

760

45
0

690690

26960

760 760 690 760

Рм1 Рм1Рм3

45
0

36
5

6003925

40
05

40
50

7845 3435

38
35

45
0

38
35

0,03

ГОСТ28778-90 Болт распорный БСР12х110 ЗЭ 0,03

38

03.24
03.24
03.24

03.24
03.24

0484ГП.09-6-КР-ГЧ

43

+3.870

5-5

80

450

10

10
02 11

4

33

55

Ж/б плиты

4
Кровля

50
0

47
0

97
0

+3.870
80

10

1 22

3

55

760

10
0

3

4

Кровля

4

47
0

97
0

Ж/б плиты

50
0

6-6

Рм3 2Рама Рм3 61,06

Рм3

Рм3

1

2

3 4

Рама Рм3 (шт.2)

4

С245

С245

С245

С245

ГОСТ28778-90 Болт распорный БСР12х110 ЗЭ 8

ГОСТ5781-82 10П,                         L=760 2 6,53

ГОСТ5781-82 10П,                         L=358 2 3,1

 ГОСТ19903-2015 L=100- 6х100,

 ГОСТ19903-2015 L=240- 8х120,5

8,174 ГОСТ30245-2003 Гн.   80х4, L=856

4 1,81

0,47

С245

0,03



Приямок ПРм1.

Строительство трамвайного
диспетчерского центра

Разработал
Проверил

Н. контр.
ГИП

Гончарова
Гайдатова

Балашенко
ООО "РГП"

П

Поздняков

13АнохинГл. спец.

«О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с
ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров
транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль

в Ярославской области». 6 этап: «Строительство трамвайного диспетчерского центра».

Стадия Лист Листов
Кол.уч. Подп.№ док.Изм. ДатаЛистПо
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ь 
и 
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т

а
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Формат А2
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ов
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о

39

12.23
12.23
12.23

12.23
12.23

0484ГП.09-6-КР-ГЧ

А

500
150

3

3440
200

800200

20
0

70
0

14
0

26
0

Т1

Приямок ПРм1 
1

1

11
5

130 120 130
120

12
0

11
5

500

Т1

35
0-1,300

(108,60)

Цементно-песчаный 
раствор М100

(см. примечание п.3)

2 - 2

i=2%

 1 - 1

600

А

250 130
150

70

-0,020

-0,520
109,88

-2,450

-1,500
108,40

12
80

20
0

10
0

100
200

700

50
0 50

200
20

35
0

20
0

20

Т1

2470 140

22
10

4545

200700

50
20

0х
6=

12
00

90

40

МН1

85
20

40

45 45

200

МН1

5
шаг 200

3*
шаг 200

1*
шаг 200

1*
шаг 200

55

Хомуты поз.7*, шаг 200
в шахматном порядке

-0,020
109,88

Подготовка из
бетона В7,5

Просмоленная доска

Просмоленная доска

В пределах отверстия
арматуру обрезать

8

45 11
0

20
0х

3=
60

0

45 110 150 200х3=600 140 110

1200

 Приямок ПРм1 
 Армирование 

Хомуты поз.7*, шаг 200
в шахматном порядке

45 11
0

2*
шаг 200

1*
шаг 200

шаг 200
5

4*
шаг 200

шаг 200
5

4*
шаг 200

1*
шаг 200

3*
шаг 200

2*
шаг 200 3*

шаг 200
Хомуты поз.7*, шаг 200
в шахматном порядке

6
шаг 200

6
шаг 200

45

19
0

-1,500
108,40

4*
шаг 200

Хомуты поз.7*, шаг 200
в шахматном порядке

2*
шаг 200

 1 -1 
 Армирование 

Обозначение
Марка

поз. Примеч.ед., кг
Масса

Наименование Кол.

Спецификация элементов приямка ПРм1

1* Ø10 А500С,  L=3860мм

Серия 1.400-15.вып.1МН1 Изделие закладное МН553  Lобщ.(п.м.)

 Материалы 

Бетон В15, W6

8 2,38

2* Ø10 А500С,  L=3940мм 3 2,43

3* Ø10 А500С,  L=3540мм 3 2,18

4* Ø10 А500С,  L=3420мм 8 2,11

5 Ø10 А500С,  L=1160мм 36 0,72

6 Ø10 А500С,  L=1060мм 36 0,65

7* Ø6 А240,  L=230мм 50 0,05

3,4 4,1

ГОСТ 34028-2016

Подготовка из бетона В7,5

1,24

0,17

8 Рифленая сталь t=5мм, S(кв.м.) 0,72 30,1ГОСТ 8568-77

ГОСТ 31416-2009Т1 Хризотилцементная труба БНТ100-2880 6

 Детали 

Ведомость деталей

Марка Эскиз

7*
4040

150

1*
1020

14
20

14
20

2*
1120

14
10

14
10

3*
900

13
20

13
20

4*
800

13
10

13
10

ГОСТ 34028-2016

А240А500С

Итого 

элемента
Марка

Арматура класса

Итого 

Изделия арматурные

Ø10

99,0 2,5 101,5

Всего

99,0Приямок ПРм1

Ø6

Изделия закладные

Всего

Арматура классаравнополочный
Уголок

ГОСТ 34028-2016ГОСТ 8509-93

А500СС245

Итого 50х5 Итого Ø8

2,5 12,8 12,8 1,2 1,2 14,0

1. На сечении 1-1 (армирование) отверстие для пропуска труб условно не показано.
2. В пределах отверстия арматуру вырезать по месту.
3. После установки труб в проектное положение отверстие в приямке заделать цементно-песчаным

раствором М100 на расширяющемся цементе по ГОСТ 11052-74.
4.  Поверхности приямка, соприкасающиеся с грунтом обмазать двумя слоями битумно-полимерной
мастики (ГОСТ 30693-2000) по слою битумного праймера (ГОСТ 30693-2000).
Площадь обрабатываемой поверхности 5,1 кв.м.

м3

м3

ЦПР М100 на расширяющемся цементе 0,07 м3

 Изделия закладные 



Приямок ПРм2.

Строительство трамвайного
диспетчерского центра

Разработал
Проверил

Н. контр.
ГИП

Гончарова
Гайдатова

Балашенко
ООО "РГП"

П

Поздняков

14АнохинГл. спец.

«О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с
ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров
транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль

в Ярославской области». 6 этап: «Строительство трамвайного диспетчерского центра».

Стадия Лист Листов
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а
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12.23

0484ГП.09-6-КР-ГЧ

А

2

3890
200

820 200

20
0
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00
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0

26
0

Приямок ПРм2 

1

1

 1 - 1

600

А

250 130
150

70

-0,020

-0,510
109,88

-2,200
107,70

19
80

20
0

10
0

100
200

1000
200
20

20
0

20

4545

2001000

50
20

0х
9=

18
00

90

40

МН1

20

40

45 45

200

МН1

5
шаг 200

3*
шаг 200

1*
шаг 200

1*
шаг 200

55

Хомуты поз.7*, шаг 200
в шахматном порядке

-0,020
109,88

Подготовка из
бетона В7,5

Просмоленная доска

Просмоленная доска

В пределах отверстия
арматуру обрезать

8
45

11
0

20
0х

4=
80

0

45 110 150 200х3=600 160 110

1220

 Приямок ПРм1 
 Армирование 

Хомуты поз.7*, шаг 200
в шахматном порядке

45 11
0

2*
шаг 200

1*
шаг 200

шаг 200
5

4*
шаг 200

шаг 200
5

4*
шаг 200

1*
шаг 200

3*
шаг 2002*

шаг 200

3*
шаг 200

Хомуты поз.7*, шаг 200
в шахматном порядке

6
шаг 200

6
шаг 200

45

14
0

-2,200
107,70

4*
шаг 200

Хомуты поз.7*, шаг 200
в шахматном порядке

2*
шаг 200

 1 -1 
 Армирование 

Обозначение
Марка

поз. Примеч.ед., кг
Масса

Наименование Кол.

Спецификация элементов приямка ПРм2

1* Ø10 А500С,  L=5560мм

Серия 1.400-15.вып.1МН1 Изделие закладное МН553  Lобщ.(п.м.)

 Материалы 

Бетон В15, W6

8 3,43

2* Ø10 А500С,  L=5360мм 5 3,31

3* Ø10 А500С,  L=4960мм 5 3,06

4* Ø10 А500С,  L=5120мм 8 3,16

5 Ø10 А500С,  L=1180мм 48 0,73

6 Ø10 А500С,  L=1360мм 48 0,84

7* Ø6 А240,  L=230мм 90 0,05

4,04 4,1

ГОСТ 34028-2016

Подготовка из бетона В7,5

2,1

0,19

8 Рифленая сталь t=5мм, S(кв.м.) 1,01 42,2ГОСТ 8568-77

Серия 5.900-2 Сальник Dy100     L=800 2

 Детали 

Ведомость деталей

Марка Эскиз

7*
4040

150

1*
1320

21
20

21
20

2*
1140

21
10

21
10

3*
920

20
20

20
20

4*
1100

20
10

20
10

ГОСТ 34028-2016

А240А500С

Итого 

элемента
Марка

Арматура класса

Итого 

Изделия арматурные

Ø10

159,1 4,5 163,6

Всего

159,1Приямок ПРм1

Ø6

Изделия закладные

Всего

Арматура классаравнополочный
Уголок

ГОСТ 34028-2016ГОСТ 8509-93

А500СС245

Итого 50х5 Итого Ø8

4,5 15,2 15,2 1,4 12,3 27,5

1. На сечении 1-1 (армирование) отверстие для пропуска труб условно не показано.
2. В пределах отверстия арматуру вырезать по месту.
3. После установки труб в проектное положение отверстие в приямке заделать цементно-песчаным

раствором М100 на расширяющемся цементе по ГОСТ 11052-74.
4.  Поверхности приямка, соприкасающиеся с грунтом обмазать двумя слоями битумно-полимерной
мастики (ГОСТ 30693-2000) по слою битумного праймера (ГОСТ 30693-2000).
Площадь обрабатываемой поверхности 8,9 кв.м.

1
--

15
0

600

50

30
0

70

-1,780

Сальник Dy100
1

110

Сальник Dy100

260
280280

5
шаг 200

4*
шаг 200

19,3

18
5

65

20 25 20
25

200 50

70
Ø

16
5

20400130
800

Набивка
Зачеканка

Замазка
-1,780

Цементно-песчаный раствор М100
(на расширяющемся цементе

по ГОСТ 11052-74)

Сальник

Фундамент здания Стена приямка
Просмоленная доска

м3

м3

ЦПР М100 на расширяющемся цементе 0,09 м3

30
0х

6=
18

00
18

0

Скобы ходовые (поз.9*)

30
0

26
0

установить в 

9* ГОСТ 34028-2016 Ø18 А500С,  L=910мм 6 1,82

Ø18

10,9

 Изделия закладные 

Скобы ходовые

9*
170

120 120

25
0

25
0

Скобы ходовые (поз.9*)
установить в шахматном порядке

поз. 9*

100 150

шахматном порядке

-2,450


