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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ЕДИНАЯ ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ» 
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Заказчик: ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ Ярославль» 
 

 

«О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры 
и технологически связанных с ними транспортных средств, 
обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками 

пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном 

образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области» 

 

1 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети. 
Участок от Ленинградского проспекта до круга ул. Блюхера»  
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инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных 
средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками 
пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном 

образовании городской округ город Ярославль в Ярославской 
области»

1 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети.
Участок от Ленинградского проспекта до круга ул. Блюхера»

        РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
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Генеральный директор  
ООО «СеверПроектСтрой»              Е.С. Ожог 
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0484ГП.09-1-ССЗ.ОД

Общие данные

Формат A3

Ссылочные документы

Обозначение

Правила устройства электроустановок. Изд.7ПУЭ

Прилагаемые документы

0484ГП.09-1-ССЗ.СО Спецификация оборудования, изделий и материалов

1

Лист Наименование Примечание

2 План защиты кабельных линий.

Ведомость чертежей основного комплекта 0484ГП.09-1-ССЗ

Общие данные

Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеяхА5-92

  Технические условия ПАО «Ростелеком» №01/17/3688/23

от 21 февраля 2023г;

Наименование Примечание

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Правила пожарной безопасности при производстве

строительно-монтажных работ
ППБ-01-03

Безопасность труда в строительствеСНиП 12-03-2001.

Несущие и ограждающие конструкцииСНиП 3.03.01-87

Организация строительного производстваСНиП 3.01.01-85

Электротехнические устройстваСНиП 3.05.06-85

Процессы производственные. Такелажные работы. Общие

требования безопасностиОСТ 36-28-78

ЭлектробезопасностьГОСТ 12.1.013-78

Процессы производственные. Общие требования

безопасности
ГОСТ 12.3.002-75

Нормы технологического проектирования городские и

сельские телефонные сети
РД45.120-2000

Система проектной документации для строительства.

Правила выполнения рабочей документации проводных

средств связи
ГОСТ Р 21.703-2020

Документация на "1 Этап. Строительство трамвайных путей и контактной сети.Участок от
Ленинградского проспекта до круга ул.Блюхера. " соответствует государственным нормативным
требованиям и межгосударственным нормативам, действующим в Российской Федерации.

Принятые проектные решения соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологических,
противопожарных, экологических норм Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и
здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

ГИП ООО "СеверПроектСтрой"                                                             Данилов С.А.

«О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически

связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с

перевозками пассажиров транспортом общего пользования , в муниципальном

образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области »

0484ГП.09-1-ССЗ.ВР Ведомость объемов работ

1 этап: «Строительствфо трамвайных путей и

контактной сети. Участок от Ленинградского

проспекта до круга ул. Блюхера»



Изм. Лист Подп. Дата

Лист

2
0484ГП.09-1-ССЗ.ОД

Формат A4х4

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Общие указания.

Настоящий документация является составной частью рабочей документации, разработанной на

основании Государственного Контракта на разработку разделов рабочей документации.

Документация выполнена на основании :

-     генерального плана;

- топографической съемки ;

- задания на проектирование;

- технических условий филиала ПАО «Россети Центр - «Ярэнерго» № 192/2023/76 от 05.06.2023;

- технических условий ПАО «Ростелеком» №01/17/3688/23 от 21 февраля 2023г;

Принятые для производства работ оборудование , изделия и материалы должны иметь

сертификаты соответствия Госстандартом РФ и пожарной безопасности , а строительные материалы

и радиационной безопасности .

Данный проект в следующих природно-климатических условиях в соответствии с СП 20.13330.2011

( СНиП2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» Актуализированная редакция ):

- по весу снегового покрова - IV район, расчетное значение величины веса снегового покрова

2кПа (200 кгс/м²);

- по величине ветрового давления I район, нормативное значение величины ветрового давления -

0,23 КПа (23 кгс/м²);

- нормативная глубина сезонного промерзания грунта - 0,83 м.

- гололёдный район- I (толщина стенки гололёда 40 мм);

- нормативный скоростной напор ветра- II (550 Па).

Согласно задания предусматривается строительство трамвайных путей . Длина линии трассы

5,5 кмоп.

Поверхность искусственно спланирована , имеется густая сеть надземных и подземных

коммуникаций. Абсолютные отметки составляют 105,0-113,5 м. Климат района города

Ярославля умеренно-континентальный, с умеренно-холодной зимой и умеренно-тёплым летом.

Общий характер климата, носящего черты переходного от морского к континентальному ,

является следствием географического положения исследуемого района . Район города

Ярославля расположен в зоне достаточного увлажнения . Количество выпадающих атмосферных

осадков составляет в среднем около 600 мм в год, причём, больше всего их приходится на

летние месяцы.

Устойчивый снежный покров устанавливается во второй -третьей декадах ноября и достигает

максимальной своей толщины в первой -второй декадах марта. Сходит снежный покров во второй

декаде апреля.

В течение всего года преобладают ветры юго -западного направления . Среднегодовая

температура составляет около плюс 4,3 С .

В инженерно–геологическом отношении участок строительства представлен глинистыми

и суглинистыми грунтами . Дренирующая способность низкая . На территории, по которой

проложены трамвайные пути , выполнены мероприятия по искусственному отводу дождевых и

талых вод

2. Технологические решения .

Технологические решения по защите существующих инженерных сетей выполнены с учетом

требований технического задания, действующих нормативных документов, требований

балансодержателей граничащих подземных коммуникаций, технических условий, архивных материалов

ведомств и обследования в натуре. Защищаемые инженерные сети показаны на плане. Решения

разработаны с учетом сохранности подземных коммуникаций .

В проекте предусмотрена защита от механических повреждений существующих кабельных линий

0,4-6кВ а так же сетей связи .

Проложенные кабели защищаются футляром из ПНД разборных труб d110. Для существующих

кабельных линий и сетей связи согласно ТУ прокладываются резервные ПНД трубы d110. Концы

резервных труб заделываются заглушками . Прокладку кабельных линий в земле выполнить

согласно типового альбома А5-92.

Прокладка резервных труб предусматривается в земле, в траншее, на глубине 0,7м от

планировочных отметок земли и не менее 1м под проезжей частью дорог .

Защита существующих кабельных линий выполняется под проезжей частью дорог и в местах

пересечения с подземными коммуникациями .

Защита сетей осуществляется в подготовительный период переустройства улиц .

Перекладываемые сети прокладываются в стесненных условиях .

Кабели в концах труб уплотнить с двух концов. В качестве уплотнения использовать

уплотнители кабельных проходов УКПт-Р.

Ввод защитных труб в кабельное сооружение или здание, а также вводы кабелей в защитные

трубы подлежат уплотнению и герметизации согласно типовой серии А5-92, листы А5-92-45,

А5-92-48.

До начала работ по прокладке кабеля в земле необходимо подготовить траншею :

- в особо стесненных условиях с развитой сетью надземных и подземных коммуникаций разработку

грунта производить вручную ;

- дно траншеи должно быть выровнено и очищено от камней, строительного мусора и других

предметов, которые могут повредить проложенные инженерные сети после засыпки траншеи грунтом ;

- прокладка труб в открытую траншею должна производиться только после проверки ее глубины .

Работы по восстановлению слоев дорожной одежды тротуаров выполняются в увязке с

существующей организацией рельефа .

Строительно-монтажные работы по устройству электроснабжения должны выполняться

специализированной организацией при строгом выполнении нормативных документов при техническом

надзоре эксплуатационной организации. Перед началом производства работ вызвать представителей

эксплуатационной организации .

По окончании монтажных работ предоставить акты на скрытие работы .

Перечень актов скрытых работ :

 Подготовка оснований

 Укладка защитных футлятов

 Укладка кабелей с заделкой концов

Отметки защищаемых кабелей принять от уровня оголовка рельс .

Применяемое оборудование (его количество, расположение, подключение) приведено в прилагаемых

документах, а также в спецификации оборудования .

Эксплуатация кабельных сетей связи предусматривается без постоянного обслуживающего

персонала выездными дежурными бригадами .

При производстве работ, при пересечении и сближении с другими коммуникациями , пригласить

представителей данных сетей .

Защищаемые трассы сетей связи расположены :

- Пересечение №1. ( Кабель связи) пикетах: ПК 2+93.12( ПАО "Ростелеком")

- Пересечение№2 (Кабель связи) в пикетах: ПК 3+0.12( ПАО "Ростелеком")

- Пересечение№3 (Кабель связи) в пикетах: ПК 6+14.71( ПАО "Ростелеком")

- Пересечение№4 (Кабель связи) в пикетах: ПК 8+87.94( ПАО "Ростелеком")

- Пересечение№5 (Кабель связи) в пикетах: ПК 8+98.13(ПАО "Ростелеком")

- Пересечение№6 (Кабель связи) в пикетах: ПК 9+53.52( ПАО "Ростелеком")

- Пересечение№7 (Кабель связи) в пикетах: ПК 10+8.36(ПАО "Ростелеком")

- Пересечение№8 (Кабель связи) в пикетах: ПК 13+70.83( ПАО "Ростелеком")

- Пересечение№9 (Кабель связи) в пикетах: ПК 14+60.56( ПАО "Ростелеком")

- Пересечение№10 (Кабель связи) в пикетах: ПК 14+88.93( ПАО "Ростелеком")

- Пересечение№11 (Кабель связи) в пикетах: ПК 16+52.24( ПАО "Ростелеком")

- Пересечение№12(Кабель связи) в пикетах: ПК 17+72.00( ПАО "Ростелеком")

- Пересечение№13(Кабель связи) в пикетах: ПК 27+51.94( ПАО "Россети Центр")

- Пересечение№14(Кабель связи) в пикетах: ПК 27+52.34( ПАО "Россети Центр")

13. Охрана окружающей среды.

В разделе ООС рассмотрены возможные воздействия на окружающую среду в процессе

производства работ по благоустройству территории . При производстве работ запрещается :

- Почвенный слой не должен орошаться маслами и горючим при работе двигателей внутреннего

сгорания.

- Необходимо оградить строительную площадку и упорядочить отвод поверхностного стока по

временной системе открытых лотков .

- Обеспечить в период строительства постоянный контроль содержания вредных веществ в воздухе, а

также предельных величин вибрации и шума .

- Ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплошными щитами высотой 2 м.

Щиты располагать треугольником на расстоянии не менее 0,5 м от ствола дерева, а также

устраивать деревянный настил вокруг ограждающего треугольника радиусом 0,5 м.

- Ограждать кустарники , находящиеся на территории строительства .

- При строительстве тротуаров в районе существующих насаждений не допускать изменения

вертикальных отметок против существующих более 5 см при понижении или повышении их .

- Не складировать строительные материалы и не утраивать стоянки машин и автомобилей на

газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от кустарников.

- Подъездные пути и места для установки подъемных кранов располагать вне насаждений и не

нарушать установленные ограждения .

- Работы в зоне корневой системы кустарников производить ниже расположения основных скелетных

корней (не менее 1,5 м от поверхности почвы ), не повреждая корневой системы .

- Рекультивировать и благоустроить нарушенные в процессе строительства земельные участки .

Техническое обслуживание, мойка и ремонт используемых автомобилей и спецтехники будет

производиться на специализированных СТОА. Работы, связанные с применением строительных

механизмов, включая автотранспортное обеспечение , планируется вести с 8 до 21 часа.

4. Мероприятия по технике безопасности и охране труда.

Перед началом работ необходимо провести следующие подготовительные мероприятия :

- устройство временного ограждения строительной площадки сетчатым забором по бетонным блокам

согласно разработанного стройгенплана ;

- устройство временной складской площадки ;

- принять необходимые меры по сохранению существующих подземных коммуникаций ;

- ограждение территории , на которой будут проводиться работы .

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должны осуществляться в

точном соответствии с постановлением №80 от 23 июля 2001 года «Безопасность труда в

строительстве. Часть I. Общие требования», ГОСТ 12.2.011-2012 «Система стандартов безопасности

труда (ССБТ). Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности».

Для обеспечения безопасности при монтаже и эксплуатации оборудования, необходимо строго

руководствоваться требованиями следующих нормативных документов:

- ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»;

- СНиП 12-03-2001. ССБТ «Безопасность труда в строительстве»;

- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- ОСТ 36-28-78. ССБТ «Процессы производственные. Такелажные работы. Общие требования

безопасности»;

- ГОСТ 12.1.013-78. ССБТ «Электробезопасность»;

- ГОСТ 12.3.002-75. ССБТ «Процессы производственные. Общие требования безопасности».

При этом должны быть соблюдены требования по обеспечению безопасности дорожного движения в

местах производства дорожных работ в соответствии с требованиями «Инструкции по организации

движения и ограждения мест производства дорожных работ». Ведение работ повышенной опасности,

проводимых вблизи действующих линий электропередач и скрытых коммуникаций, должны быть

предварительно согласованы в установленном порядке.

Монтаж оборудования и прокладку кабелей следует производить после установки всех

металлоконструкций. При грозе все работы на площадке по установке металлоконструкций, антенн,

устройств молниезащиты и монтажу технологического оборудования запрещены.

Перед началом пуско-наладочных работ необходимо надежно заземлить оборудование.

Подключение и отключение кабелей производить только при выключенном питании. При работах

использовать инструмент и осветительные приборы на пониженное напряжение от 36 до 42 В.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических,

санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации,

и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию оборудования при соблюдении

предусмотренных рабочей документацией мероприятий .

- ГОСТ 12.1.013-78. ССБТ «Электробезопасность»;

- ГОСТ 12.3.002-75. ССБТ «Процессы производственные . Общие требования безопасности».

При этом должны быть соблюдены требования по обеспечению безопасности дорожного движения в

местах производства дорожных работ в соответствии с требованиями «Инструкции по организации

движения и ограждения мест производства дорожных работ». Ведение работ повышенной опасности,

проводимых вблизи действующих линий электропередач и скрытых коммуникаций, должны быть

предварительно согласованы в установленном порядке .

Монтаж оборудования и прокладку кабелей следует производить после установки всех

металлоконструкций . При грозе все работы на площадке по установке металлоконструкций , антенн,

устройств молниезащиты и монтажу технологического оборудования запрещены .

Перед началом пуско-наладочных работ необходимо надежно заземлить оборудование.

Подключение и отключение кабелей производить только при выключенном питании. При работах

использовать инструмент и осветительные приборы на пониженное напряжение от 36 до 42 В.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических,

санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации,

и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию оборудования при соблюдении

предусмотренных рабочей документацией мероприятий .
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ООО"СеверПроектСтрой "

Проверил

Нач.отдела

Н.контроль

ГИП

Лукичев

Горбачева

Данилов

08.23

Р 1 4

0484ГП.09-1-ССЗ

1 Этап. Строительство трамвайных путей и контактной сети .Участок от

Ленинградского проспекта до круга ул .Блюхера.

Защитные мероприятия по сохранению

инженерных коммуникаций . Сети связи.

План защиты кабельных линий .

Формат A4х9

Труба ПНД 110

SRD13,6 ( рез.)-1шт,

L=12м, отм.-1.000*

Труба ПНД 110

SRD13,6 ( рез.)-1шт,

L=16м, отм.-1.000*

Труба ПНД110 разборная
(футляр)-12м,
отм.-1.000*

Труба ПНД 110

SRD13,6 ( рез.)-1шт,

L=8м, отм.-1.000*
Тип траншеи

Т-11, L=14м
Тип траншеи

Т-11, L=20м

Тип траншеи

Т-11, L=12м

Примечание:
1. Отметки прокладки кабелей вести от уровня оголовка рельс .
2. Существующие защищаемые кабели перед защитой заглубить на отм .-1.000 от уровня оговка рельс .

Объемы работ.

1 2
3

Разрез 1-1
Профиль траншеи Т-11

h(
см

. т
аб

ли
цу

 1
)

150

Резервная ПНД110 труба

700

Разрез 2-2
Профиль траншеи Т-11

Сущ. сети связи
с сущ. футляром.

100

Резервная ПНД110 труба

700

ур.оголовка рельсов ур.оголовка рельсов

Сущ. сети связи
с сущ. футляром.

h(
см

. т
аб

ли
цу

 1
)

Мелко просеянный
пригодный грунт

10
0

10
0

Мелко просеянный
пригодный грунт
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0484ГП.09-1-ССЗ

Формат A4х9

Труба ПНД 110
SRD13,6 ( рез.)-1шт,
L=10м, отм.-1.000*

Труба ПНД 110

SRD13,6 ( рез.)-10мм,

отм.-1.000*

Труба ПНД 110

SRD13,6 ( рез.)-1шт,

L=8м, отм.-1.000*

Труба ПНД 110

SRD13,6 ( рез.)-1шт,

L=8м, отм.-1.000*

Труба ПНД110
разборная
( футляр)-8м,
отм.-1.000*

Труба ПНД 110

SRD13,6 ( рез.)-1шт,

L=8м, отм.-1.000*

Труба ПНД110
разборная
( футляр)-8м,
отм.-1.000*

Труба ПНД 110

SRD13,6 ( рез.)-1шт,

L=8м, отм.-1.000*

Труба ПНД110
разборная
( футляр)-8м,
отм.-1.000*

Труба ПНД 110

SRD13,6 ( рез.)-1шт,

L=8м, отм.-1.000*

Тип траншеи

Т-10, L=14м

Тип траншеи

Т-11, L=14м

Тип траншеи

Т-11, L=12м

Тип траншеи

Т-11, L=12м

Тип траншеи

Т-11, L=12м

Тип траншеи

Т-11, L=12м

Тип траншеи

Т-10, L=12м

4 5

6 7
8

9 10
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Формат A4х9

Труба ПНД 110
разборная
( футляр)-L=20м,
отм.-1.000*

Труба ПНД 110

SRD13,6 ( рез.)-1шт,

L=20м, отм.-1.000*

Труба ПНД 110

SRD13,6 ( рез.)-1шт,

L=18м, отм.-1.000*

Труба ПНД110
разборная
( футляр),L=18м,
отм.-1.000*

Тип траншеи

Т-11, L=24м

Тип траншеи

Т-11, L=22м

11
12
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Формат A4х6

Труба ПНД 110

SRD13,6 ( рез.)-1шт,

L=10м, отм.-1.000*

Тип траншеи

Т-11, L=14м

13



Подп.Изм. Лист Дата

ЛистовЛист

ООО "СеверПроектСтрой"

Проверил

Рук.отдела

Н.контроль

ГИП

Лукичев

Горбачева

Данилов

11.23

11.23

11.23

Р 1 1

0484ГП.09-1-ССЗ.СО

1 Этап. Строительство трамвайных путей и контактной сети .Участок от

Ленинградского проспекта до круга ул .Блюхера.

Защитные мероприятия по сохранению инженерных

коммуникаций. Сети связи.

Спецификация оборудования ,

изделий и материалов.

Формат A3

Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение документа, опросного

листа

Код оборудования,

изделия, материала
Завод-

изготовитель

Единица

измерения
Количество

Масса,

кг
Примечания

 ПНД труба d=110мм SDR 13,6 м 144

 Уплотнитель кабельных проходов УКПт-Р шт 10

 Разборная ПНД труба d=110 м 74

 Заглушка для гофр. двустен. труб d110 ЗКЛ-110 шт 26

Разработка грунта вручную м3 127,4

Обратная засыпка грунтом м3 127,4

Земляные работы м3 254,8



Подп.Изм. Лист Дата

ЛистовЛист

ООО "СеверПроектСтрой"

Проверил

Рук.отдела

Н.контроль

ГИП

Лукичев

Горбачева

Данилов

11.23

11.23

11.23

Р 1 1

0484ГП.09-1-ССЗ.ВР

1 Этап. Строительство трамвайных путей и контактной сети .Участок от

Ленинградского проспекта до круга ул .Блюхера.

Защитные мероприятия по сохранению инженерных

коммуникаций. Сети связи.

Ведомость объемов работ.

Формат A4

№п

/п
Наименование работ Един. измер. Колич.

Строительные работы

1 Разработка грунта вручную м³ 127.4

2
Защита футляром на действующий кабели , из разборной трубы ПНД

110
м 144

3 Укладка резерных труб из ПНД110 м³ 74

4 Монтаж уплотнителей кабельных проходов шт 10

5 Монтаж заглушек на резерные трубы шт 26

6 Обратная засыпка грунтом м³ 127.4



ПАО «Ростелеком»

УТВЕРЖДАЮ
Ведущий инженер направления технических 

условий и согласований Центр
Управления технических условий и согласований 

проектов на инженерных сетях 
Центра технического учета

Департамента технического учета
ПАО «Ростелеком»

Е.А. Нестеренко

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 01/17/3688/23
на сохранность и защиту линий и сооружений связи ПАО «Ростелеком», 

попадающих в границы проектирования и строительства объекта:
«Создание и эксплуатация объектов транспортной инфраструктуры и технологически 
связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с 

перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном 
образовании городской округ г. Ярославль в Ярославской области (Реконструкция и 

строительство объектов трамвайной инфраструктуры г. Ярославль)»

1. Наименование     
организации, которой 
выдаются ТУ

ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ Ярославль»

2. Основание для выдачи ТУ Заявление на выдачу технических условий исх. № 54/02 от 
08.02.2023 г. (вх. ЕСЭД № 0318/03/1033/23 от 09.02.2023)

3. Место производства работ г. Ярославль, Дзержинский, Кировский и Ленинский районы

4. Сооружения связи, 
попадающие в границы 
проектируемого объекта

1. Линии связи, попадающие в зону работ по реконструкции 
трамвайной инфраструктуры в Дзержинском, Ленинском и 
Кировском районах г. Ярославля: телефонная канализация, кабели в 
грунте, воздушные линии связи, опоры, находящиеся на 
обслуживании Сервисного центра (СЦ) г. Ярославль.

2. Линии и сооружения связи ПАО «МТС», находящиеся на 
обслуживании Центра эксплуатации (ЦЭ) г. Ярославль:

- ОК БС-ул. Володарского, д. 48 – БС-ул. Кривова, д. 46, 
переход по опорам через ул. Победы;

- ОК ул. Труфанова, д. 18 – Мурманский пр-д, д. 1, переход по 
опорам через ул. Труфанова.

3. Линии и сооружения связи ПАО «Мегафон». Необходимо 
получить согласование/технические условия с собственником.

5. Перечень необходимых 
работ, выполняемых 
Заказчиком (подрядчиком) 
при проектировании

1. Выполнить проект на защиту линий и сооружений связи 
при пересечении и параллельном следовании с объектом: «Создание 
и эксплуатация объектов транспортной инфраструктуры и 
технологически связанных с ними транспортных средств, 
обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками 
пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном 
образовании городской округ г. Ярославль в Ярославской области 
(Реконструкция и строительство объектов трамвайной 
инфраструктуры г. Ярославль)». 

2.    Проект защиты линейно-кабельных сооружений связи 
выполнить в соответствии с действующими СНиП, нормами 
технологического проектирования РД 45.120-2000, «Руководством 
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по строительству линейных сооружений местных сетей связи», 
ГОСТ Р 21.101-2020, ГОСТ Р 21.703-2020 силами проектной 
организации, имеющей Свидетельство СРО с правом 
осуществления проектно-строительных работ в области связи.

3.  Перенос или переустройство линий и сооружений связи, 
необходимость которых выявляется в процессе проектирования и 
строительства, производится средствами и материалами Заказчика 
в соответствии с ФЗ «О связи» ст. 6, п. 4.

4.  Проектные решения по сохранности линий и сооружений 
связи объекта должны содержать поперечные разрезы в местах 
пересечений с линиями связи.

5. Проект должен быть согласован с Направлением 
технических условий и согласований (НТУиС) ПАО «Ростелеком» 
по адресу: г. Ярославль, ул. Лисицына, д.8а, к.т. +7(4852)429222.

6. На всех рабочих чертежах проекта линии и сооружения 
связи ПАО «Ростелеком», попадающие в зону производства работ, 
должны иметь точную привязку к конкретным муфтам линии связи, 
смотровым устройствам кабельной канализации связи, нанесен 
штамп с предупреждающей записью, обязывающую «Подрядчика» 
перед началом работ вызвать представителя ПАО «Ростелеком»: 
«Внимание кабель связи! Работы без представителя 
ПАО «Ростелеком» ЗАПРЕЩАЮТСЯ!».

Вызов представителей по адресам: 
- СЦ г. Ярославль – Ярославская обл., г. Ярославль, ул. 

Володарского, д. 48 к.1, к.т. +7(4852)208808;
- ЦЭ г. Ярославль – Ярославская обл., г. Ярославль, ул. 

Володарского, д. 48, к.т. +7(4852)259696.
7. Соблюдение охранной зоны линейно-кабельных 

сооружений связи - 2 м в обе стороны от оси существующих 
линейно-кабельных сооружений связи.

8. После получения согласования по одному экземпляру 
(копии) проекта по объекту: «Создание и эксплуатация объектов 
транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними 
транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с 
перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в 
муниципальном образовании городской округ г. Ярославль в 
Ярославской области (Реконструкция и строительство объектов 
трамвайной инфраструктуры г. Ярославль)» в части, касающейся 
защиты действующих линий и сооружений связи ПАО 
«Ростелеком» передается в СЦ г. Ярославль и ЦЭ г. Ярославль 
филиала в Ярославской и Костромской областях 
ПАО «Ростелеком» для осуществления технического надзора за 
выполнением требований данных технических условий.

6. Перечень необходимых 
мероприятий, направленных 
на защиту и сохранность 
сооружений связи
при строительстве

1. Предусмотреть организационные и технические 
мероприятия по защите линий и сооружений связи от повреждений, 
связанных со смещением грунта, при выполнении работ за 
пределами охранной зоны линий связи.

2. Исключить передвижение тяжелой техники, складирование 
материалов, размещение сооружений в охранной зоне линий и 
сооружений связи.

3. Производить земляные работы при сближении участков 
производства работ с сооружениями связи ПАО «Ростелеком» 
менее 2-х метров (охранная зона) ручным способом без применения 
ударных механизмов и инструментов.
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4. При пересечении проектируемые сооружения проложить 
выше существующих линий и сооружений связи ПАО 
«Ростелеком» на расстоянии не менее 1 м, в соответствии с 
Нормами технологического проектирования РД 45.120-2000 НТП 
112-2000. Пересечение выполнить под прямым углом.

5. При параллельном следовании (сближении) с 
существующими линиями и сооружениями связи 
ПАО «Ростелеком» проектируемые коммуникации проложить на 
расстоянии не ближе 2 м. 

6. При пересечении кабеля связи, проложенного в грунте, 
открытым способом, необходимо защитить кабель связи стальной 
конструкцией из швеллера сложенного друг на друга длиной 4 
метра или зачехлить в стальную или полиэтиленовую трубу 
диаметром не менее 50 мм и длиной 4 метра через продольный 
разрез в трубе с последующей ее герметизацией, в том числе и 
торцов. На месте пересечения установить указательный знак. К 
стальной трубе через каждые 1,5 м приварить пластины с 
отверстиями для болтового соединения двух частей труб. П/э труба 
соединяется проволокой или хомутами. Швеллер/труба должны 
быть такой длины, чтобы их концы выступали за края траншеи не 
менее чем на 2,0 м. с каждой стороны. При входе в швеллер/трубу и 
выходе из них на другом конце пересечения на длине 5-7 см кабель 
следует плотно обмотать кабельной лентой или пряжей во 
избежание крутых изгибов у краев трубы вследствие возможной 
осадки грунта. В местах входа кабеля в швеллер/трубу и выхода из 
них, грунт должен быть плотно подбит под кабель.

7. При устройстве кюветов в местах пересечения с кабелем 
связи выполнить защиту линий связи металлическим кожухом 
(швеллер, уголок) или дорожными плитами по ширине кювета и по 
1 м в обе стороны от кювета. Концы трубы должны выходить за 
внешний край кювета или край насыпи (если кюветы не 
предусматриваются на расстояние 1,5м).

8. При нарезке кюветов расстояние по вертикали от дна 
кювета до существующего кабеля должно быть не менее 0,8 м. 
Допускается уменьшение этого расстояния до 0,5 м, в этом случае 
дно кювета должно быть выложено ж/б плиткой или уложен ж/б 
лоток (труба) на расстоянии 3 м (по 1,5 м в обе стороны от кабеля).

9. Засыпку траншеи в месте пересечения произвести песком 
слоями по 0,2 м с тромбованием каждого слоя до уровня на 0,3м 
выше действующий линий и сооружений связи. В случае 
необходимости сделать укрепления стенок траншеи для 
исключения обвала грунта.

10. При выполнении пересечения методом ГНБ, место 
забуривания и выхода буровой головки должно располагаться не 
ближе 5 метров до линейно-кабельных сооружений связи. 
Расстояние по вертикали между трубкой ПЭТ (скважины) и 
кабелем связи должно быть не менее 2-х метров.

11. Строительные работы по настоящим техническим 
условиям разрешается производить только после согласования 
проекта и при наличии письменного согласования, которое 
необходимо получить в НТУиС ПАО «Ростелеком» по адресу: г. 
Ярославль, ул. Лисицына, д.8а, к.т.  +7(4852)429222.

12. Перемещение, установка и производство работ средствами 
механизации, используемыми по объекту: «Создание и 
эксплуатация объектов транспортной инфраструктуры и 
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технологически связанных с ними транспортных средств, 
обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками 
пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном 
образовании городской округ г. Ярославль в Ярославской области 
(Реконструкция и строительство объектов трамвайной 
инфраструктуры г. Ярославль)» должны соответствовать 
требованиям нормативных актов Гостехнадзора, ведомственных 
строительных норм, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 
строительстве», утвержденного Госстроем России от 23.07.2001 г. 
№ 80.

13. При обнаружении подземных кабельных линий, не 
обозначенных в технической документации, Заказчик обязан 
незамедлительно прекратить эти работы, принять меры для 
обеспечения сохранности линий связи и сообщить об этом в СЦ 
г. Ярославль филиала в Ярославской и Костромской областях 
ПАО «Ростелеком» по телефону: +7(4852)208808 и в ЦЭ г. 
Ярославль филиала в Ярославской и Костромской областях 
ПАО «Ростелеком» по телефону: +7(4852)259696.

7. Заказчик приступает к 
выполнению работ по 
строительству объекта при 
наличии

1. Проектно-сметной документации по сохранности и защите 
линий и сооружений связи, согласованной с НТУиС ПАО 
«Ростелеком».

2. Допуска на производство работ, оформленного в 
установленном порядке в филиале в Ярославской и Костромской 
областях ПАО «Ростелеком».

3. Представителей СЦ г. Ярославль и ЦЭ г. Ярославль филиала 
в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком», 
выполняющих функции технического надзора.

4. Информации об ответственных лицах (копия приказа о 
назначении представителя Заказчика, выполняющего функции 
технического надзора при работах в охранной зоне кабеля и список 
всех лиц, задействованных при проведении работ с подписью об 
ознакомлении с правилами ПОЛСС и приказом) и контактных 
телефонах для взаимодействия технического персонала. 

8. Действия Заказчика при 
создании аварийной ситуации 
на линии связи 

В случае повреждения линий и сооружений связи Заказчик обязан 
немедленно сообщить об этом в СЦ г. Ярославль ПАО «Ростелеком» 
по телефону: +7(4852)208808 и ЦЭ г. Ярославль ПАО «Ростелеком»  
по телефону: +7(4852)259696 и выполнить их восстановление в 
полном объеме за счет сил и средств заказчика.

9. Требования к Заказчику при 
проведении работ

1. Строительно-монтажные работы должны быть выполнены 
специалистами организаций, имеющих свидетельство о допуске к 
работам на данный вид деятельности (Свидетельство СРО).

2. Производство всех работ, связанных со вскрытием грунта 
вблизи охранной зоны и в охранной зоне (не менее 2 м в каждую 
сторону от оси кабеля) кабелей связи ПАО «Ростелеком» проводить 
в строгом соответствии с Правилами охраны линий и 
сооружений связи РФ, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 9 июня 1995 года № 578, только в 
присутствии и под надзором представителей ПАО «Ростелеком».

3. Без представителя ПАО «Ростелеком» работы запрещаются. 
Для вызова представителя обратится по адресам: Ярославская обл., 
г. Ярославль, ул. Володарского, д. 48 к.1, к.т. +7(4852)208808, 
Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Володарского, д. 48, к.т. 
+7(4852)259696.
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4. После определения Подрядчиков работ уведомить о них 
ПАО «Ростелеком» для проведения с ними охранно-
предупредительной работы.

5. О начале работ сообщить в СЦ г. Ярославль и ЦЭ г. 
Ярославль филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО 
«Ростелеком» не позднее, чем за трое суток телефонограммой.

6. После производства работ по утрамбовке грунта перед 
укладкой асфальтобетонного покрытия проверить целостность 
каналов кабельной канализации и устранить провалы в случае их 
наличия.

7. Составить акт на скрытые работы.
10. Особые условия В охранной зоне линий и сооружений связи (2 м от оси 

существующих линий и сооружений связи в обе стороны) 
запрещается: 

1. Осуществлять строительные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта землеройными механизмами без 
согласования ПАО «Ростелеком».

2. Устраивать стоянки автотранспорта, тракторов и 
механизмов, устраивать заграждения и другие препятствия.

3. Самовольно подключаться к линии связи.
4. Совершать иные действия, которые могут причинить 

повреждения сооружениям связи.
Данные технические условия не являются основанием для 

производства работ на сети ПАО «Ростелеком».
11. Срок действия настоящих 
технических условий

1. Срок действия ТУ – 2 года.
2. В случае изменения границ производства работ данные 

технические условия считать недействительными.
12. Примечание Выписка из Правил охраны линий и сооружений связи РФ 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 
года:

п. 50. Юридические и физические лица, не выполняющие 
требования настоящих Правил, а также нарушающие работу линий 
и сооружений связи привлекаются к ответственности в 
соответствии с законодательством РФ.

п. 53. Материальный ущерб взыскивается в соответствии с 
действующим законодательством независимо от привлечения лица, 
виновного в нарушении настоящих Правил, к административной 
или уголовной ответственности.

Сафина Татьяна Асхатовна
+7(4852)429222
Tatjyana_Safina@center.rt.ru
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