

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СВОДНАЯ СМЕТА №1

на проектные и изыскательские работы

По объекту: **О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области.**

2 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от разворотного круга ул. Александра Невского до разворотного круга «Больница № 9» (29-я линия)».

Наименование проектной организации-генерального проектировщика

ООО "ЕДСО"

Наименование организации заказчика

ООО "МОВИСТА РЕГИОНЫ Ярославль"

Составлена в уровне цен на 2 кв. 2024г.

№п/п	Перечень выполняемых работ	Обоснование	Полная стоимость работ, руб.	
			Изыскательских	Проектная документация
1	2	4	5	6
	Инженерные изыскания			
1	Инженерно-геодезические изыскания	1И, 2И	3 107 339,75	
2	Инженерно-геологические изыскания	3И	1 180 770,13	
3	Инженерно-гидрометеорологические изыскания	4И	119 978,80	
4	Инженерно-экологические изыскания	5И	748 313,57	
5	Обследование трамвайных путей	6И	1 284 779,00	
6	Обследование остановочных павильонов	7И	11 068,00	
7	Обследование контактной сети	8И	388 120,00	
	Итого ИИ		6 840 369,25	
	Проектная документация			
9	Трамвайные пути	1П		3 771 335,00
10	Контактная сеть	2П		465 874,00
11	Электроснабжение и заземление остановок	3П		727 657,00
12	Наружное освещение	4П		1 516 911,00

13	Водоотведение от трамвайных путей	5П		1 201 491,00
14	Защитные мероприятия по сохранению инженерных коммуникаций	6П		2 555 136,00
15	Система управления остановочными пунктами. Информационные пилоны и видеонаблюдение	7П		718 560,00
16	Внешние каналы связи	8П		3 623 921,00
17	Автоматизация и обогрев стрелочных переводов	9П		523 649,00
18	Остановочные пункты	10П		3 205 705,00
19	Проект организации дорожного движения на период строительства	11П		122 021,00
20	Проект организации дорожного движения на период эксплуатации	12П		122 021,00
21	Временное электроснабжение	13П		61 542,60
22	Демонтаж	14П		998 692,00
	Итого ПД		6 840 369,25	19 614 515,60
	Рабочая документация			
24	Реконструкция трамвайных путей.	1Р		5 743 637,00
25	Контактная сеть.	2Р		712 828,00
26	Электроснабжение	3Р		1 091 485,00
27	Наружное освещение	4Р		3 041 844,00
28	Водоотведение	5Р		800 994,00
29	Защитные мероприятия	6Р		3 832 704,00
30	Система управления остановочными пунктами	7Р		1 077 839,00
31	Внешние каналы связи	8Р		4 518 923,00
32	Автоматизация и обогрев стрелочных переводов	9Р		785 474,00
33	Остановочные пункты	10Р		5 064 959,00
34	Проект организации дорожного движения на период строительства	11Р		409 710,00
35	Проект организации дорожного движения на период эксплуатации	12Р		409 710,00
36	Временное электроснабжение	13Р		92 313,20
37	Демонтаж	14Р		1 498 032,00
	Итого РД			29 080 452,20
38	Итого по сводной смете		6 840 369,25	48 694 967,80
39	Итого:		55 535 337,05	
40	Кроме того НДС	20% от п.31	11 107 067,41	
41	Всего по сводной смете		66 642 404,45	

Директор по
проектированию

Зам.начальника СДО

Ю.В. Трунов

Е.А. Макеева