

Информационно-удостоверяющий лист

Наименование объекта		«О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области» 2 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от разворотного круга ул. Александра Невского до разворотного круга "Больница № 9" (29 линия)»	
Номер п/п	Обозначение документа	Наименование документа	Номер последнего изменения (версии)
1	0484ГП.09-2-СМ	Раздел 9. Смета на строительство	


Наименование файла	CRC32	Дата и время последнего изменения файла	Размер файла, байт
ЛСР-01-02-01 ПОДД на период строительства.gge	EAE9DAD	06.09.2024 13:15:51	152 477
ЛСР-01-03-01 Защита инженерных систем Сети связи.gge	17A1FDA	06.09.2024 13:15:37	66 111
ЛСР-01-03-02 Защита инженерных систем Сети электроснабжения.gge	9A64561C	06.09.2024 13:02:48	66 288
ЛСР-01-03-03 Защита инженерных систем Водопровод(ред3).gge	02C68C6B	06.09.2024 12:54:26	1 240 763
ЛСР-01-03-04 Защита инженерных систем Канализация.gge	6C53A95A	06.09.2024 12:52:46	1 083 887
ЛСР-01-03-05_Защита инженерных сетей газоснабжения.gge	99B81165	06.09.2024 13:22:37	304 657
ЛСР-01-04-01 Валка и выкорчевка зеленых насаждений.gge	6E7016A7	06.09.2024 12:52:37	235 466
ЛСР-01-05-01 Демонтаж рельсошпальной решетки трамвайных путей.gge	AC6CD37D	06.09.2024 13:17:26	50 425
ЛСР-01-05-02 Демонтажные работы ТКР2.gge	5803FA80	06.09.2024 12:52:24	141 669
ЛСР-01-05-03 Демонтаж остановочных комплексов.gge	B7DA4B85	06.09.2024 13:17:57	29 644
ЛСР-02-01-01 ТКР1 Трамвайные пути.gge	581DA0C9	06.09.2024 12:51:10	1 488 821
ЛСР-02-01-02 Контактная сеть.gge	1CF3A5E7	06.09.2024 13:18:30	429 714
ЛСР-02-01-03 Водоотведение от трамвайных путей.gge	78B0AC2C	06.09.2024 12:50:47	186 383
ЛСР-02-01-04 Остановочные комплексы.gge	6B427967	06.09.2024 12:49:59	352 072
ЛСР-02-01-05 ОДИ.gge	5328A940	06.09.2024 12:49:51	103 487

Информационно-удостоверяющий лист	Раздел ПД №9 0484ГП.09-2-СМ-УЛ	Лист	Листов
		1	3

Наименование файла	CRC32	Дата и время последнего изменения файла	Размер файла, байт
ЛСР-02-02-01 ПОС ЭЭ.gge	786FA3F9	06.09.2024 12:46:23	13 124
ЛСР-04-01-01 Электроснабжение и заземление остановок.gge	55F37FC7	06.09.2024 12:44:28	3 512 224
ЛСР-04-02-01 Этап 2 ЭС.gge	C13AE2C8	06.09.2024 12:34:52	231 726
ЛСР-05-01-01 Внешние каналы связи.gge	92BDDAF7	06.09.2024 12:59:50	393 206
ЛСР-05-02-01 Система управления остановочными пунктами.gge	22E9E6BE	06.09.2024 12:29:41	292 919
ЛСР-05-03-01 Автоматизация и обогрев.gge	ED0EF93F	06.09.2024 12:29:29	518 318
ЛСР-05-04-01 ПОДД на период эксплуатации.gge	392E1BD1	06.09.2024 13:21:21	102 783
ЛСР-07-01-01 Наружное освещение.gge	3C16DB08	06.09.2024 12:26:49	2 756 227
ЛСР-07-02-01 Благоустройство территории.gge	F279428D	06.09.2024 12:27:10	123 932
ЛСР-08-02-01 Временные покрытие пути.gge	2A2F414E	06.09.2024 12:26:39	35 590
ЛСР-09-01-01 ПНР-Система управления остановочными пунктами.gge	A6F53604	06.09.2024 13:51:28	26 718
ЛСР-09-01-02 ПНР-Электроснабжение и заземление остановочных комплексов.gge	B632FCDA	06.09.2024 12:26:30	35 740
ЛСР-09-01-03 ПНР-Автоматизация и обогрев стрелочных переводов-.gge	6C24FB58	06.09.2024 12:25:48	27 477
ЛСР-09-01-04 ПНР-Наружное освещение.gge	CE56DDD4	06.09.2024 12:24:55	35 811
ЛСР-09-01-05 -Этап 2 ЭС -ПНР.gge	888B013A	06.09.2024 12:24:25	25 680
ССР БЦ.gge	F3B894B1	06.09.2024 16:20:25	32 033
ССР ТЦ.gge	06C249BE	06.09.2024 16:20:26	32 618
ОСР-01-03.gge	EDADC57F	06.09.2024 14:00:25	11 971
ОСР-01-03_баз.gge	CE3B52DD	06.09.2024 13:58:23	11 560
ОСР-01-05.gge	0E9535CE	06.09.2024 14:02:47	8 267
ОСР-01-05_база.gge	6FBC0569	06.09.2024 14:02:26	8 165
ОСР-02-01.gge	4F8E3852	06.09.2024 14:04:25	11 353
ОСР-02-01_база.gge	F1A4C782	06.09.2024 14:04:19	11 050

Информационно-удостоверяющий лист	Раздел ПД №9 0484ГП.09-2-СМ-УЛ	Лист	Листов
		2	3

Наименование файла	CRC32	Дата и время последнего изменения файла	Размер файла, байт
ОСР-09-01.gge	9F3DDBD4	06.09.2024 14:06:16	9 072
ОСР-09-01_база.gge	4BE69003	06.09.2024 14:06:30	8 985
Раздел ПД №9 подраздел №3	3A76141D	06.09.2024 15:16:42	53 542 141
ПЗ.pdf	47120F1A	06.09.2024 16:13:55	103 661
Расчёт №4. Затраты на осуществление функций технического заказчика	1B5E74EC	06.09.2024 10:06:58	815 453
Расчет №3. Затраты на банковскую гарантию.xlsx	0E057AF9	06.09.2024 17:19:18	1 703 217
Расчёт №1. Зимнее удорожание (БУЦ, ТУЦ) 2 этап 2 корр.xlsx	11438DBE	06.09.2024 17:19:55	37 185
Расчет №2. Затраты на утилизацию.xlsx	961DA1F4	06.09.2024 17:20:14	284 423
Раздел ПД №9 подраздел №4	172243AO	06.09.2024 16:02:08	8 833 406

Характер работы	Фамилия	Подпись	Дата подписания
ООО «ЕДИСО»			
Директор по проектированию	Трунов		09.2024
Руководитель ОП – Комплексный ГИП	Гусев		09.2024
ООО «ЛРТ Групп»			
Главный инженер	Павлов		09.2024
Разработал	Бочкарев		09.2024
ГИП	Зражевский		09.2024

Информационно-удостоверяющий лист	Раздел ПД №9 0484ГП.09-2-СМ-УЛ	Лист	Листов
		3	3