

Информационно-удостоверяющий лист

Наименование объекта		«О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области» 1 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от Ленинградского проспекта до разворотного круга ул. Блюхера»		
Номер тома	Обозначение документа (шифр)	Наименование документа	Дата и время создания файла	
9.1	0484ГП.09-1-СМ1	Раздел 9. Смета на строительство. Подраздел 1. Сводный сметный расчет стоимости строительства.		
Название файла		Номер изменения	Номер последнего изменения	
28._ССР-01 Сводный сметный расчет база.xlsx		-	16.10.2023 12:59	
Алгоритм расчёта		Контрольная сумма		
CRC32		45F7538A		
29._ССР-01 Сводный сметный расчет.xlsx		-	16.10.2023 13:00	
Алгоритм расчёта		Контрольная сумма		
CRC32		A71B8839		
Номер тома	Обозначение документа (шифр)	Наименование документа	Дата и время создания файла	
9.2	0484ГП.09-1-СМ2	Раздел 9. Смета на строительство. Подраздел 2. Объектные и локальные сметные расчеты.		
Название файла		Номер изменения	Номер последнего изменения	
1._ОСР-01-01 ПОДД(базис)[].xlsx		-	16.10.2023 12:33	
Алгоритм расчёта		Контрольная сумма		
CRC32		BE3A8CF7		
2_ОСР-01-01 ПОДД[.xlsx		-	16.10.2023 12:34	
Алгоритм расчёта		Контрольная сумма		
CRC32		B33AD5B0		
Информационно-удостоверяющий лист		0484ГП.09-1-СМ-УЛ	Лист	Листов
			1	5


Информационно-удостоверяющий лист

Название файла	Номер изменения	Номер последнего изменения
3. _ЛСП-01-01-01 ПОДД на период строительства[.xlsx	-	16.10.2023 12:35
Алгоритм расчёта	Контрольная сумма	
CRC32	871DD65D	
4. _ЛСП-01-01-02 ПОДД на период эксплуатации() - ЛСП по Методике 2020 (БИМ)1.xlsx	-	16.10.2023 12:37
Алгоритм расчёта	Контрольная сумма	
CRC32	A9088F66	
5. _ОСП-01-02 Вынос сетей(базис)[.xlsx	-	16.10.2023 12:37
Алгоритм расчёта	Контрольная сумма	
CRC32	6FBD1180	
6. _ОСП-01-02 Вынос сетей[.xlsx	-	16.10.2023 12:38
Алгоритм расчёта	Контрольная сумма	
CRC32	22A698C6	
7. _ЛСП-01-02-01 Вынос инженерных сетей водоснабжения.xlsx	-	16.10.2023 12:39
Алгоритм расчёта	Контрольная сумма	
CRC32	9B6CEF25	
8. _ЛСП-01-02-02 Вынос инженерных сетей канализации.xlsx	-	16.10.2023 12:40
Алгоритм расчёта	Контрольная сумма	
CRC32	541104E8	
9. _ЛСП-01-03-01 Защита инженерных сетей электроснабжения.xlsx	-	16.10.2023 12:41
Алгоритм расчёта	Контрольная сумма	
CRC32	263FEEF5	
10. _ЛСП-01-03-02 Спил деревьев.xlsx	-	16.10.2023 12:42
Алгоритм расчёта	Контрольная сумма	
CRC32	2D70F7A9	

Информационно-удостоверяющий лист	0484ГП.09-1-СМ-УЛ	Лист	Листов
		2	5

Информационно-удостоверяющий лист			
Название файла	Номер изменения	Номер последнего изменения	
11._ЛСП-01-03-03 Демонтажные работы.xlsx	-	16.10.2023 12:44	
Алгоритм расчёта	Контрольная сумма		
CRC32	CE328260		
12._ОСП-02-01 Технологические и конструктивные решения(базис).xlsx	-	16.10.2023 12:44	
Алгоритм расчёта	Контрольная сумма		
CRC32	9F6AC508		
13._ОСП-02-01 Технологические и конструктивные решения.xlsx	-	16.10.2023 12:45	
Алгоритм расчёта	Контрольная сумма		
CRC32	85ACE5ED		
14._ЛСП-02-01-01 Трамвайные пути.xlsx	-	16.10.2023 12:46	
Алгоритм расчёта	Контрольная сумма		
CRC32	B1D08F90		
15._ЛСП-02-01-02 Контактная сеть.xlsx	-	16.10.2023 12:47	
Алгоритм расчёта	Контрольная сумма		
CRC32	7BD8C01E		
16._ЛСП-02-01-03 Дренаж, Наружные сети дождевой канализации ТКР5.xlsx	-	16.10.2023 12:48	
Алгоритм расчёта	Контрольная сумма		
CRC32	26D48A53		
17._ЛСП-02-01-04 Остановочные комплексы.xlsx	-	16.10.2023 12:49	
Алгоритм расчёта	Контрольная сумма		
CRC32	1004B3EC		
18._ЛСП-04-01-01 Электроснабжение и заземление остановок общественного транспорта ТКР3.xlsx	-	16.10.2023 12:50	
Алгоритм расчёта	Контрольная сумма		
CRC32	3A3F14D8		
19._ЛСП-05-01-01 Внешние каналы связи.xlsx	-	16.10.2023 12:51	
Алгоритм расчёта	Контрольная сумма		
CRC32	63E457D8		
Информационно- удостоверяющий лист	0484ГП.09-1-СМ-УЛ	Лист	Листов
		3	5

Характер работы	Фамилия	Подпись	Дата подписания
20._ЛСП-05-01-02 Система управления остановочными пунктами.xlsx		-	16.10.2023 12:52
Алгоритм расчёта		Контрольная сумма	
CRC32		6E10D7F1	
21._ЛСП-07-01-01 Благоустройство территории.xlsx		-	16.10.2023 12:53
Алгоритм расчёта		Контрольная сумма	
CRC32		AA795D16	
22._ЛСП-07-01-02 Наружное освещение ТКР4.xlsx		-	16.10.2023 12:54
Алгоритм расчёта		Контрольная сумма	
CRC32		4C7CDF60	
23._ОСП-09-01 Пуско-наладочные работы (база).xlsx		-	16.10.2023 12:55
Алгоритм расчёта		Контрольная сумма	
CRC32		6739995B	
24._ОСП-09-01 Пуско-наладочные работы.xlsx		-	16.10.2023 12:55
Алгоритм расчёта		Контрольная сумма	
CRC32		B053875C	
25._ЛСП-09-01-01 Система управления остановочными пунктами.xlsx		-	16.10.2023 12:56
Алгоритм расчёта		Контрольная сумма	
CRC32		185B3613	
26._ЛСП-09-01-02 ПНР-Электроснабжение и заземление остановочных комплексов.xlsx		-	16.10.2023 12:57
Алгоритм расчёта		Контрольная сумма	
CRC32		9A464472	
27._ЛСП-09-01-03 ПНР-Наружное освещение-ТКР4.xlsx		-	16.10.2023 12:57
Алгоритм расчёта		Контрольная сумма	
CRC32		E36AFFB8	
Информационно-удостоверяющий лист	0484ГП.09-1-СМ-УЛ	Лист	Листов
		4	5

Характер работы	Фамилия	Подпись	Дата подписания
ООО «ЕДСО»			
Директор по проектированию	Трунов		10.2023
Руководитель ОП – Комплексный ГИП	Гусев		10.2023
ООО «ЛРТ Групп»			
Главный инженер	Павлов		10.2023
ГИП	Зражевский		10.2023
Информационно-удостоверяющий лист			
0484ГП.09-1-СМ-УЛ		Лист	Листов
		5	5

