

1	2	3	4	5	6	7	8
3	09-01-03	Наружное освещение. Пусконаладочные работы				113,01	113,01
	Итого "Локальные сметы (расчеты)"					276,25	276,25
Временные здания и сооружения							
	Итого с учетом "Временные здания и сооружения"					276,25	276,25
Прочие работы и затраты							
	Итого с учетом "Прочие работы и затраты"					276,25	276,25
Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"					276,25	276,25
Налоги и обязательные платежи							
	Итого по объектной смете					276,25	276,25

Главный инженер проекта

()

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник

()

[подпись (инициалы, фамилия)]

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]