

Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	
	Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	76. Ярославская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	
«О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области»	
	(наименование стройки)

«Строительство трамвайных путей и контактной сети.Участок от Ленинградского проспекта до разворотного круга ул. Блюхера.»
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-03

Наружное освещение. Пусконаладочные работы
(наименование работ и затрат)

Составлен	базисно-индексным	методом
Основание	0484ГП.09-1-ТКР4	
	(проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 07.07.2023 (01.01.2000)

Сметная стоимость	113,01	(3,58) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	0,00	(0) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	113,01	(3,58) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	53,81	(1,71) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	171,18	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Пусконаладочные работы											
Испытание кабельных линий											
1	ФЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ДО МОНТАЖА	шт	7	1	7					
		Объем=6+1									
		ОП п.1.1.94 Для четырехпроводной линии ОЗП=1,3; ТЗ=1,3									
		1 ОТ					4,10	1,3	37,31	31,56	1 177,50
		ЗТ	чел.-ч	0,32	1,3	2,912					
		Итого по расценке					4,10		37,31		
		ФОТ							37,31		1 177,50
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			27,61		871,35
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			13,43		423,90
		Всего по позиции							78,35		
2	ФЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ПОСЛЕ МОНТАЖА	шт	4	1	4					
		ОП п.1.1.94 Для четырехпроводной линии ОЗП=1,3; ТЗ=1,3									
		1 ОТ					4,10	1,3	21,32	31,56	672,86
		ЗТ	чел.-ч	0,32	1,3	1,664					
		Итого по расценке					4,10		21,32		
		ФОТ							21,32		672,86
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			15,78		497,92
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			7,68		242,23
		Всего по позиции							44,78		
3	ФЕРп01-03-001-01	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	шт	98	1	98					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=26+16+17+39									
		1 ОТ					12,21		1 196,58	31,56	37 764,06
		ЗТ	чел.-ч	1,3		127,4					
		Итого по расценке					12,21		1 196,58		
		ФОТ							1 196,58		37 764,06
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			885,47		27 945,40
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			430,77		13 595,06
		Всего по позиции							2 512,82		
4	ФЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям До монтажа	шт	1	1	1					
		1 ОТ					4,10		4,10	31,56	129,40
		ЗТ	чел.-ч	0,32		0,32					
		Итого по расценке					4,10		4,10		
		ФОТ							4,10		129,40
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			3,03		95,76
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			1,48		46,58
		Всего по позиции							8,61		
5	ФЕРп01-12-027-07	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ Объем=4*4	испытание	16	1	16					
		1 ОТ					27,86		445,76	31,56	14 068,19
		ЗТ	чел.-ч	2,43		38,88					
		Итого по расценке					27,86		445,76		
		ФОТ							445,76		14 068,19
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			329,86		10 410,46
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			160,47		5 064,55
		Всего по позиции							936,09		
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							1 705,07		53 812,01
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							1 705,07		53 812,01
		Прочие затраты							3 580,65		113 005,22
		Пусконаладочные работы							3 580,65		113 005,22
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда							1 705,07		53 812,01
		накладные расходы							1 261,75		39 820,89
		сметная прибыль							613,83		19 372,32
		Итого ФОТ (справочно)							1 705,07		53 812,01
		Итого накладные расходы (справочно)							1 261,75		39 820,89
		Итого сметная прибыль (справочно)							613,83		19 372,32
		ВСЕГО по смете							3 580,65		113 005,22

Составил: _____ (Бочкарев Д. П.)
 _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ (Зражевский К. В.)
 _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.