

«О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области»»

(наименование стройки)

«Строительство трамвайных путей и контактной сети.Участок от Ленинградского проспекта до разворотного круга ул. Блюхера.»

(наименование объекта капитального строительства)

# ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01

Основание 0484ГП.09-1-ПОС2; 0484ГП.09-1-ПОС3  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Сметная стоимость 17 970,73 тыс. руб.

Расчетный измеритель  
объекта капитального строительства 5,55 кмоп  
(количество) (измеритель)

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель  
объекта капитального строительства 3 237,97тыс.р./кмоп

Составлен в текущем уровне цен на 2 квартал 2023

| № п/п                         | Обоснование                       | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.                                         |                 |              |               |           |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------|
|                               |                                   |                                                        | Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего     |
| 1                             | 2                                 | 3                                                      | 4                                                                    | 5               | 6            | 7             | 8         |
| Локальные сметы (расчеты)     |                                   |                                                        |                                                                      |                 |              |               |           |
| 3                             | 01-01-01                          | ПОДД на период строительства.                          | 16 842,71                                                            |                 |              |               | 16 842,71 |
| 4                             | 01-01-02                          | ПОДД на период эксплуатации.                           | 1 128,02                                                             |                 |              |               | 1 128,02  |
|                               | Итого "Локальные сметы (расчеты)" |                                                        | 17 970,73                                                            |                 |              |               | 17 970,73 |
| Временные здания и сооружения |                                   |                                                        |                                                                      |                 |              |               |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |           |   |   |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---|---|---|-----------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 | 4         | 5 | 6 | 7 | 8         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Итого с учетом "Временные здания и сооружения"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 17 970,73 |   |   |   | 17 970,73 |
| Прочие работы и затраты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |           |   |   |   |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Итого с учетом "Прочие работы и затраты"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | 17 970,73 |   |   |   | 17 970,73 |
| Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |           |   |   |   |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |   | 17 970,73 |   |   |   | 17 970,73 |
| Налоги и обязательные платежи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |           |   |   |   |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Итого по объектной смете                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | 17 970,73 |   |   |   | 17 970,73 |

Главный инженер проекта

*[подпись (инициалы, фамилия)]*

Начальник

*[подпись (инициалы, фамилия)]*

Составил:

(Бочкарев Д. П.)

*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

Проверил:

(Зражевский К. В.)

*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*