

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЕДИНАЯ ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ»**

В реестре членов саморегулируемых организаций:
СРО-П-025-15092009; СРО-И-046-23072019

Заказчик: ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ Ярославль»

«О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры
и технологически связанных с ними транспортных средств,
обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками
пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном
образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области»

**2 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети.
Участок от разворотного круга ул. Александра Невского
до разворотного круга «Больница № 9» (29-я линия)».**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 9. Смета на строительство.
Подраздел 3. Прайс-листы

0484ГП.09-2-СМЗ

Том 9.3

Изм.	№ док	Подп.	Дата

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЕДИНАЯ ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ»**

В реестре членов саморегулируемых организаций:
СРО-П-025-15092009; СРО-И-046-23072019

Заказчик: ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ Ярославль»

«О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры
и технологически связанных с ними транспортных средств,
обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками
пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном
образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области»

**2 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети.
Участок от разворотного круга ул. Александра Невского
до разворотного круга «Больница № 9» (29-я линия)».**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 9. Смета на строительство.
Подраздел 3. Прайс-листы

0484ГП.09-2-СМЗ

Том 9.3

Изм.	№ док	Подп.	Дата



Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Директор по проектированию

Ю.В. Трунов

Руководитель ОП – Комплексный ГИП

Д.Н. Гусев

2024



Общество с ограниченной ответственностью

«ЛРТ Групп»

Регистрационный номер члена СРО «Межрегиональное объединение проектировщиков» «СтройПроектБезопасность»
СРО-П-035-12102009 № 711/22 от 30 августа 2022 года

Заказчик: ООО «Единая дирекция строящихся объектов»

«О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области»

**2 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети.
Участок от разворотного круга ул. Александра Невского до
разворотного круга «Больница № 9» (29-я линия)»**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 9. Смета на строительство

Подраздел 1. Прайс-листы

0484ГП.09-2-СМЗ



Главный инженер

П.Д. Павлов

Главный инженер проекта

К.В. Зражевский

2024

Согласовано			
Взам. Инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

Содержание

1. Конъюнктурный анализ	стр. 2
2. Прайс-листы к ЛСР 01-03-01	стр. 99
3. Прайс-листы к ЛСР 01-03-02	стр. 106
4. Прайс-листы к ЛСР 01-03-03	стр. 113
5. Прайс-листы к ЛСР 01-03-04	стр. 129
6. Прайс-листы к ЛСР 01-03-05	стр. 151
7. Прайс-листы к ЛСР 02-01-01	стр. 163
8. Прайс-листы к ЛСР 02-01-02	стр. 192
9. Прайс-листы к ЛСР 02-01-04	стр. 215
10. Прайс-листы к ЛСР 07-02-01	стр. 219
11. Прайс-листы к ЛСР 02-01-03	стр. 224
12. Прайс-листы к ЛСР 02-01-05	стр. 241
13. Прайс-листы к ЛСР 04-01-01	стр. 252
14. Прайс-листы к ЛСР 04-02-01	стр. 268
15. Прайс-листы к ЛСР 05-01-01	стр. 274
16. Прайс-листы к ЛСР 05-02-01	стр. 296
17. Прайс-листы к ЛСР 05-03-01	стр. 312
18. Прайс-листы к ЛСР 07-01-01	стр. 351
19. Утилизация отходов	стр. 363



Заместитель генерального директора ООО "МОБИСТА РЕГИОНЫ"

И.В. Юхнов

" " 2024 года

Конъюнктурный анализ

(наименование объекта строительства)

Конъюнктурный анализ 2 этап(ред14)

№ п.п.	Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса, затрат	Полное наименование строительного ресурса, затрат в обосновывающем документе	Ед. изм.	Ед. изм. строительного ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за ед. изм. в обосновывающем документе с НДС в руб.	Текущая отпускная цена за ед. изм. без НДС в руб. в соответствии с графой 5	Стоимость перевозки без НДС в руб. за ед. изм.	Заготовительно-складские расходы		Сметная цена без НДС в руб. за ед. изм.	Год	Квартал	Наименование производителя/поставщика	КПП организации	ИНН организации	Гиперссылка на веб-сайт производителя/поставщика	Населенный пункт расположения склада производителя/поставщика	Статус организации (Производитель (1) / Поставщик (2))
									%	руб.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Раздел 1. Материалы и оборудование																			
02-01-01 Трамвайные пути																			
1.1	ТЦ_25.1.02.01_76_9717117506_11.01.2024_01	Шпала железобетонная с анкерным скреплением м ШТ-02 ТУ 5864-002-09874445-2014	Шпала железобетонная с анкерным скреплением ШТ-02 ТУ 5864-002-09874445-2014	шт	шт	13200,00	11000,00		2%	220	11220,00	2024	1	ООО ТД "ТАЙФУН ЦЕНТР"	771701001	9717117506	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2
1.2	ТЦ_25.1.02.01_76_7716783919_11.01.2024_01	Шпала железобетонная с анкерным скреплением м ШТ-02 ТУ 5864-002-09874445-2014	Шпала ЖБ с анкерным скреплением ШТ-02 для трамвайных путей широкой колеи ТУ 5864-002-09874445-2014	шт	шт	13596,00	11330,00		2%	226,6	11556,60	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	https://stkomplex.ru/	г. Ярославль	2
1.3	ТЦ_25.1.02.01_76_7731464096_11.01.2024_01	Шпала железобетонная с анкерным скреплением м ШТ-02 ТУ 5864-002-09874445-2014	ЖБ шпала ШТ-02 с анкерным скреплением по ТУ 5864-002-09874445-2014	шт	шт	13745,00	11454,17		2%	229,08	11683,25	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2
2.1	ТЦ_25.3.10.01_76_9717117506_11.01.2024_01	Рельс Р-65 НТ-260	Рельс Р-65 НТ-260	м	м	10935,00	9112,50		2%	182,25	9294,75	2024	1	ООО ТД "ТАЙФУН ЦЕНТР"	771701001	9717117506	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2
2.2	ТЦ_25.3.10.01_76_7716783919_11.01.2024_01	Рельс Р-65 НТ-260	Рельс Р-65 НТ-260	м	м	11276,00	9396,67		2%	187,93	9584,60	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	https://stkomplex.ru/	г. Ярославль	2
2.3	ТЦ_25.3.10.01_76_7731464096_11.01.2024_01	Рельс Р-65 НТ-260	Рельс Р-65 НТ-260	м	м	11276,00	9396,67		2%	187,93	9584,60	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3.1	ТЦ_25.1.02.01_76_9717117506_11.01.2024_01	Шпала ШРТ-62Ф с упругим шурупом - дюбельным креплением м ТУ 23.61.12-004-29467306-2019/ ТУ 23.61.12-006-19487737-2019	Шпала ШРТ-62Ф с упругим шурупом - дюбельным креплением ТУ 23.61.12-004-29467306-2019/ ТУ 23.61.12-006-19487737-2019	шт	шт	14100,00	11750,00		2%	235	11985,00	2024	1	ООО ТД "ТАЙФУН ЦЕНТР"	771701001	9717117506	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2
3.2	ТЦ_25.1.02.01_76_7716783919_11.01.2024_01	Шпала ШРТ-62Ф с упругим шурупом - дюбельным креплением м ТУ 23.61.12-004-29467306-2019/ ТУ 23.61.12-006-19487737-2019	Шпала ШРТ-62Ф с упругим шурупом - дюбельным креплением ТУ 23.61.12-004-29467306-2019/ ТУ 23.61.12-006-19487737-2019	шт	шт	14241,00	11867,50		2%	237,35	12104,85	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	https://stkomplex.ru/	г. Ярославль	2
3.3	ТЦ_25.1.02.01_76_7731464096_11.01.2024_01	Шпала ШРТ-62Ф с упругим шурупом - дюбельным креплением м ТУ 23.61.12-004-29467306-2019/ ТУ 23.61.12-006-19487737-2019	Шпала ШРТ-62Ф с упругим шурупом - дюбельным креплением ТУ 23.61.12-004-29467306-2019/ ТУ 23.61.12-006-19487737-2019	шт	шт	14366,32	11971,93		2%	239,44	12211,37	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2
4.1	ТЦ_25.3.10.01_76_9717117506_11.01.2024_01	Рельс РТ62	Рельс РТ62	м	м	10855,00	9045,83		2%	180,92	9226,75	2024	1	ООО ТД "ТАЙФУН ЦЕНТР"	771701001	9717117506	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2
4.2	ТЦ_25.3.10.01_76_7716783919_11.01.2024_01	Рельс РТ62	Рельс РТ62	м	м	11072,00	9226,67		2%	184,53	9411,20	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	https://stkomplex.ru/	г. Ярославль	2
4.3	ТЦ_25.3.10.01_76_7731464096_11.01.2024_01	Рельс РТ62	Рельс РТ62	м	м	11200,00	9333,33		2%	186,67	9520,00	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2
5.1	ТЦ_59.1.25.01_76_9717117506_11.01.2024_01	Колейная (межколейная) ж/б плита (4,28 кв.м) 170 мм 1427х3000 с резиновой прокладкой (замок)	Колейная (межколейная) ж/б плита (4,28 кв.м) 170 мм 1427х3000 с резиновой прокладкой (замок)	м2	м2	11320,00	9433,33		2%	188,67	9622,00	2024	1	ООО ТД "ТАЙФУН ЦЕНТР"	771701001	9717117506	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5.2	ТЦ_59.1.25.01_76_7716783919_11.01.2024_01	Колейная (межколейная) ж/б плита (4,28 кв.м) 170 мм 1427х3000 с резиновой прокладкой (замок)	Колейная (межколейная) ж/б плита (4,28 кв.м) 170 мм 1427х3000 с резиновой прокладкой (замок)	м2	м2	11433,20	9527,67		2%	190,55	9718,22	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	https://stkomplex.ru/	г. Ярославль	2
5.3	ТЦ_59.1.25.01_76_7731464096_11.01.2024_01	Колейная (межколейная) ж/б плита (4,28 кв.м) 170 мм 1427х3000 с резиновой прокладкой (замок)	Колейная (межколейная) ж/б плита (4,28 кв.м) 170 мм 1427х3000 с резиновой прокладкой (замок)	м2	м2	11533,81	9611,51		2%	192,23	9803,74	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2
6.1	ТЦ_59.1.27.01_76_9717117506_11.01.2024_01	Пробки резиновые	Пробки резиновые	шт	шт	190,00	158,33		2%	3,17	161,50	2024	1	ООО ТД "ТАЙФУН ЦЕНТР"	771701001	9717117506	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2
6.2	ТЦ_59.1.27.01_76_7716783919_11.01.2024_01	Пробки резиновые	Пробки резиновые 78.48.50	шт	шт	191,90	159,92		2%	3,2	163,12	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	https://stkomplex.ru/	г. Ярославль	2
6.3	ТЦ_59.1.27.01_76_7731464096_11.01.2024_01	Пробки резиновые	Пробки резиновые 78.48.50 для трамвайных плит	шт	шт	193,60	161,33		2%	3,23	164,56	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2
7.1	ТЦ_59.1.01.07_76_9717117506_11.01.2024_01	Прокладки резиновые ПДШ-011 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	Прокладки резиновые ПДШ-011 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	шт	шт	1173,00	977,50		2%	19,55	997,05	2024	1	ООО ТД "ТАЙФУН ЦЕНТР"	771701001	9717117506	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2
7.2	ТЦ_59.1.01.07_76_7716783919_11.01.2024_01	Прокладки резиновые ПДШ-011 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	Прокладки резиновые ПДШ-011 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	шт	шт	1184,74	987,28		2%	19,75	1007,03	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	https://stkomplex.ru/	г. Ярославль	2
7.3	ТЦ_59.1.01.07_76_7731464096_11.01.2024_01	Прокладки резиновые ПДШ-011 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	Прокладки резиновые ПДШ-011 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	шт	шт	1195,16	995,97		2%	19,92	1015,89	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2
8.1	ТЦ_59.1.01.07_76_9717117506_11.01.2024_01	Прокладки резиновые ПДШ-012 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	Прокладки резиновые ПДШ-012 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	шт	шт	1173,00	977,50		2%	19,55	997,05	2024	1	ООО ТД "ТАЙФУН ЦЕНТР"	771701001	9717117506	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2
8.2	ТЦ_59.1.01.07_76_7716783919_11.01.2024_01	Прокладки резиновые ПДШ-012 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	Прокладки резиновые ПДШ-012 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	шт	шт	1184,74	987,28		2%	19,75	1007,03	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	https://stkomplex.ru/	г. Ярославль	2
8.3	ТЦ_59.1.01.07_76_7731464096_11.01.2024_01	Прокладки резиновые ПДШ-012 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	Прокладки резиновые ПДШ-012 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	шт	шт	1195,16	995,97		2%	19,92	1015,89	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9.1	ТЦ_59.1.01.07_76_9717117506_11.01.2024_01	Подкладка резиновая 250х50х15 мм (из 2х частей 250х50х15 мм и 250х50х10 мм) ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	Подкладка резиновая 250х50х15 мм (из 2х частей 250х50х15 мм и 250х50х10 мм) ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	шт	шт	354,00	295,00		2%	5,9	300,90	2024	1	ООО ТД "ТАЙФУН ЦЕНТР"	771701001	9717117506	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2
9.2	ТЦ_59.1.01.07_76_7716783919_11.01.2024_01	Подкладка резиновая 250х50х15 мм (из 2х частей 250х50х15 мм и 250х50х10 мм) ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	Подкладка резиновая 250х50х15 мм (из 2х частей 250х50х15 мм и 250х50х10 мм)	шт	шт	357,54	297,95		2%	5,96	303,91	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	https://stkomplex.ru/	г. Ярославль	2
9.3	ТЦ_59.1.01.07_76_7731464096_11.01.2024_01	Подкладка резиновая 250х50х15 мм (из 2х частей 250х50х15 мм и 250х50х10 мм) ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	Подкладка резиновая 250х50х15 мм (из 2х частей 250х50х15 мм и 250х50х10 мм)	шт	шт	360,70	300,58		2%	6,01	306,59	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2
10.1	ТЦ_59.1.25.01_76_9717117506_11.01.2024_01	Фиксатор резиновый колейный 170 мм ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	Фиксатор резиновый колейный 170 мм ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	м	м	10948,00	9123,33		2%	182,47	9305,80	2024	1	ООО ТД "ТАЙФУН ЦЕНТР"	771701001	9717117506	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2
10.2	ТЦ_59.1.25.01_76_7716783919_11.01.2024_01	Фиксатор резиновый колейный 170 мм ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	Фиксатор резиновый колейный 170 мм ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	м	м	11057,48	9214,57		2%	184,29	9398,86	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	https://stkomplex.ru/	г. Ярославль	2
10.3	ТЦ_59.1.25.01_76_7731464096_11.01.2024_01	Фиксатор резиновый колейный 170 мм ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	Фиксатор резиновый колейный 170 мм ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	м	м	11154,79	9295,66		2%	185,91	9481,57	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2
11.1	ТЦ_59.1.25.01_76_9717117506_11.01.2024_01	Фиксатор резиновый межколейный 170 мм ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	Фиксатор резиновый межколейный 170 мм ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	м	м	10948,00	9123,33		2%	182,47	9305,80	2024	1	ООО ТД "ТАЙФУН ЦЕНТР"	771701001	9717117506	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11.2	ТЦ_59.1.25.01_76_7716783919_11.01.2024_01	Фиксатор резиновый межколейный 170 мм ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	Фиксатор резиновый межколейный 170 мм ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	м	м	11057,48	9214,57		2%	184,29	9398,86	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	https://stkomplex.ru/	г. Ярославль	2
11.3	ТЦ_59.1.25.01_76_7731464096_11.01.2024_01	Фиксатор резиновый межколейный 170 мм ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	Фиксатор резиновый межколейный 170 мм ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	м	м	11154,79	9295,66		2%	185,91	9481,57	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2
12.1	ТЦ_59.1.25.01_76_9717117506_11.01.2024_01	Фиксатор резиновый боковой 170 мм ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	Фиксатор резиновый боковой 170 мм ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	м	м	10948,00	9123,33		2%	182,47	9305,80	2024	1	ООО ТД "ТАЙФУН ЦЕНТР"	771701001	9717117506	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2
12.2	ТЦ_59.1.25.01_76_7716783919_11.01.2024_01	Фиксатор резиновый боковой 170 мм ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	Фиксатор резиновый боковой 170 мм ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	м	м	11057,48	9214,57		2%	184,29	9398,86	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	https://stkomplex.ru/	г. Ярославль	2
12.3	ТЦ_59.1.25.01_76_7731464096_11.01.2024_01	Фиксатор резиновый боковой 170 мм ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	Фиксатор резиновый боковой 170 мм ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	м	м	11154,79	9295,66		2%	185,91	9481,57	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2
13.1	ТЦ_59.1.25.01_76_9717117506_11.01.2024_01	Профили резиновые колейные для рельсов Р65 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	Профили резиновые колейные для рельсов Р65 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	м	м	5687,00	4739,17		2%	94,78	4833,95	2024	1	ООО ТД "ТАЙФУН ЦЕНТР"	771701001	9717117506	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2
13.2	ТЦ_59.1.25.01_76_7716783919_11.01.2024_01	Профили резиновые колейные для рельсов Р65 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	Профили резиновые колейные для рельсов Р65 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	м	м	5743,87	4786,56		2%	95,73	4882,29	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	https://stkomplex.ru/	г. Ярославль	2
13.3	ТЦ_59.1.25.01_76_7731464096_11.01.2024_01	Профили резиновые колейные для рельсов Р65 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	Профили резиновые колейные для рельсов Р65 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	м	м	5794,42	4828,68		2%	96,57	4925,25	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14.1	ТЦ_59.1.25.01_76_9717117506_11.01.2024_01	Профили резиновые боковые для рельсов Т62 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	Профили резиновые боковые для рельсов Т62 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	м	м	5687,00	4739,17		2%	94,78	4833,95	2024	1	ООО ТД "ТАЙФУН ЦЕНТР"	771701001	9717117506	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2
14.2	ТЦ_59.1.25.01_76_7716783919_11.01.2024_01	Профили резиновые боковые для рельсов Т62 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	Профили резиновые боковые для рельсов Т62 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	м	м	5743,87	4786,56		2%	95,73	4882,29	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	https://stkomplex.ru/	г. Ярославль	2
14.3	ТЦ_59.1.25.01_76_7731464096_11.01.2024_01	Профили резиновые боковые для рельсов Т62 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	Профили резиновые боковые для рельсов Т62 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	м	м	5794,42	4828,68		2%	96,57	4925,25	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2
15.1	ТЦ_02.2.05.04_76_9717117506_11.01.2024_01	ЩМА-16 по ГОСТ 58406.1-2020 на ПБВ-60 ГОСТ Р 52056-2003	ЩМА-16 по ГОСТ 58406.1-2020 на ПБВ-60 ГОСТ Р 52056-2003	т	т	8500,00	7083,33		2%	141,67	7225,00	2024	1	ООО ТД "ТАЙФУН ЦЕНТР"	771701001	9717117506	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2
15.2	ТЦ_02.2.05.04_76_7716783919_11.01.2024_01	ЩМА-16 по ГОСТ 58406.1-2020 на ПБВ-60 ГОСТ Р 52056-2003	ЩМА-16 по ГОСТ 58406.1-2020 на ПБВ-60 ГОСТ Р 52056-2003	т	т	8750,00	7291,67		2%	145,83	7437,50	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	https://stkomplex.ru/	г. Ярославль	2
15.3	ТЦ_02.2.05.04_76_7731464096_11.01.2024_01	ЩМА-16 по ГОСТ 58406.1-2020 на ПБВ-60 ГОСТ Р 52056-2003	ЩМА-16 по ГОСТ 58406.1-2020 на ПБВ-60 ГОСТ Р 52056-2003	т	т	8850,00	7375,00		2%	147,5	7522,50	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2
16.1	ТЦ_25.1.02.01_76_9717117506_04.07.2023_01	Шпала полимерно-композитная, Н-0,18м ТУ 22.29.29-01-40409414-2018/ТУ 22.29.29-001-40409414-2023	Шпала полимерно-композитная, Н-0,18м ТУ 22.29.29-01-40409414-2018/ТУ 22.29.29-001-40409414-2023	шт	шт	23500,00	19583,33		2%	391,67	19975,00	2023	3	ООО ТД "ТАЙФУН ЦЕНТР"	771701001	9717117506	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16.2	ТЦ_25.1.02.01_76_7716783919_20.07.2023_01	Шпала полимерно-композитная, Н-0,18м ТУ 22.29.29-01-40409414-2018/ТУ 22.29.29-001-40409414-2023	Шпала полимерно-композитная, Н-0,18м ТУ 22.29.29-01-40409414-2018/ТУ 22.29.29-001-40409414-2023	шт	шт	23735,00	19779,17		2%	395,58	20174,75	2023	3	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	https://stkomplex.ru/	г. Ярославль	2
16.3	ТЦ_25.1.02.01_76_7731464096_05.07.2023_01	Шпала полимерно-композитная, Н-0,18м ТУ 22.29.29-01-40409414-2018/ТУ 22.29.29-001-40409414-2023	Шпала полимерно-композитная, Н-0,18м ТУ 22.29.29-01-40409414-2018/ТУ 22.29.29-001-40409414-2023	шт	шт	23943,88	19953,23		2%	399,06	20352,29	2023	3	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2
17.1	ТЦ_25.1.06.15_76_6450098526_23.01.2024_01	Перевод стрелочный трамвайный R30 с гибкими острьяками по элюре 640а пр. 8620.00.000 левый (без электропривода СПТ) с ящиком под электропривод СПТ	Перевод стрелочный трамвайный R30 с гибкими острьяками по элюре 640а пр. 8620.00.000 левый (без электропривода СПТ) с ящиком под электропривод СПТ	шт	шт	7268800,00	6057333,33		2%	121147	6178480,00	2024	1	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
17.2	ТЦ_25.1.06.15_76_7734700030_23.01.2024_01	Перевод стрелочный трамвайный R30 с гибкими острьяками по элюре 640а пр. 8620.00.000 левый (без электропривода СПТ) с ящиком под электропривод СПТ	Перевод стрелочный трамвайный R30 с гибкими острьяками по элюре 640а пр. 8620.00.000 левый (без электропривода СПТ) с ящиком под электропривод СПТ	шт	шт	7341488,00	6117906,67		2%	122358	6240264,80	2024	1	ООО "НПО "Машсталь"	770901001	7734700030	info@mash-stal.ru	г. Ярославль	2
17.3	ТЦ_25.1.06.15_76_6686020432_23.01.2024_01	Перевод стрелочный трамвайный R30 с гибкими острьяками по элюре 640а пр. 8620.00.000 левый (без электропривода СПТ) с ящиком под электропривод СПТ	Перевод стрелочный трамвайный R30 с гибкими острьяками по элюре 640а пр. 8620.00.000 левый (без электропривода СПТ) с ящиком под электропривод СПТ	шт	шт	7422244,40	6185203,67		2%	123704	6308907,74	2024	1	ООО НПО "Легион"	667901001	6686020432		г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18.1	ТЦ_25.1.06.15_76_6450098526_23.01.2024_01	Перевод стрелочный трамвайный R30 с гибкими острьяками по эпюре 640а пр. 8620.00.000 правый (без электропривода СПТ) с ящиком под электропривод СПТ	Перевод стрелочный трамвайный R30 с гибкими острьяками по эпюре 640а пр. 8620.00.000 правый (без электропривода СПТ) с ящиком под электропривод СПТ	шт	шт	7391000,00	6159166,67		2%	123183	6282350,00	2024	1	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
18.2	ТЦ_25.1.06.15_76_7734700030_23.01.2024_01	Перевод стрелочный трамвайный R30 с гибкими острьяками по эпюре 640а пр. 8620.00.000 правый (без электропривода СПТ) с ящиком под электропривод СПТ	Перевод стрелочный трамвайный R30 с гибкими острьяками по эпюре 640а пр. 8620.00.000 правый (без электропривода СПТ) с ящиком под электропривод СПТ	шт	шт	7464910,00	6220758,33		2%	124415	6345173,50	2024	1	ООО "НПО "Машсталь"	770901001	7734700030	info@mash-stal.ru	г. Ярославль	2
18.3	ТЦ_25.1.06.15_76_6686020432_23.01.2024_01	Перевод стрелочный трамвайный R30 с гибкими острьяками по эпюре 640а пр. 8620.00.000 правый (без электропривода СПТ) с ящиком под электропривод СПТ	Перевод стрелочный трамвайный R30 с гибкими острьяками по эпюре 640а пр. 8620.00.000 правый (без электропривода СПТ) с ящиком под электропривод СПТ	шт	шт	7422244,40	6185203,67		2%	123704	6308907,74	2024	1	ООО НПО "Легион"	667901001	6686020432		г. Ярославль	2
19.1	ТЦ_25.1.06.15_76_6450098526_23.01.2024_01	Перевод стрелочный трамвайный R30 с гибкими острьяками по эпюре 878а 8632.00.000 левый (без электропривода СПТ) с ящиком под электропривод СПТ	Перевод стрелочный трамвайный R30 с гибкими острьяками по эпюре 878а 8632.00.000 левый (без электропривода СПТ) с ящиком под электропривод СПТ	шт	шт	7481500,00	6234583,33		2%	124692	6359275,00	2024	1	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19.2	ТЦ_25.1.06.15_76_7734700030_23.01.2024_01	Перевод стрелочный трамвайный R30 с гибкими острьяками по элюре 878а 8632.00.000 левый (без электропривода СПТ) с ящиком под электропривод СПТ	Перевод стрелочный трамвайный R30 с гибкими острьяками по элюре 878а 8632.00.000 левый (без электропривода СПТ) с ящиком под электропривод СПТ	шт	шт	7705000,00	6420833,33		2%	128417	6549250,00	2024	1	ООО "НПО "Машсталь"	770901001	7734700030	info@mash-stal.ru	г. Ярославль	2
19.3	ТЦ_25.1.06.15_76_6686020432_23.01.2024_01	Перевод стрелочный трамвайный R30 с гибкими острьяками по элюре 878а 8632.00.000 левый (без электропривода СПТ) с ящиком под электропривод СПТ	Перевод стрелочный трамвайный R30 с гибкими острьяками по элюре 878а 8632.00.000 левый (без электропривода СПТ) с ящиком под электропривод СПТ	шт	шт	7789755,00	6491462,50		2%	129829	6621291,75	2024	1	ООО НПО "Легион"	667901001	6686020432		г. Ярославль	2
20.1	ТЦ_20.1.02.15_76_9717117506_04.07.2023_01	Электросоединитель межпутный 1858 мм	Электросоединитель межпутный 1858 мм	шт	шт	9510,00	7925,00		2%	158,5	8083,50	2023	3	ООО ТД "ТАЙФУН ЦЕНТР"	771701001	9717117506	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2
20.2	ТЦ_20.1.02.15_76_7716783919_20.07.2023_01	Электросоединитель межпутный 1858 мм	Электросоединитель межпутный 1858 мм	шт	шт	9605,10	8004,25		2%	160,09	8164,34	2023	3	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	https://stkomplex.ru/	г. Ярославль	2
20.3	ТЦ_20.1.02.15_76_7731464096_05.07.2023_01	Электросоединитель межпутный 1858 мм	Электросоединитель межпутный 1858 мм	шт	шт	9689,62	8074,68		2%	161,49	8236,17	2023	3	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2
21.1	ТЦ_20.1.02.15_76_9717117506_04.07.2023_01	Электросоединитель путевой 1542 мм	Электросоединитель путевой 1542 мм	шт	шт	7153,00	5960,83		2%	119,22	6080,05	2023	3	ООО ТД "ТАЙФУН ЦЕНТР"	771701001	9717117506	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2
21.2	ТЦ_20.1.02.15_76_7716783919_20.07.2023_01	Электросоединитель путевой 1542 мм	Электросоединитель путевой 1542 мм	шт	шт	7224,53	6020,44		2%	120,41	6140,85	2023	3	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	https://stkomplex.ru/	г. Ярославль	2
21.3	ТЦ_20.1.02.15_76_7731464096_05.07.2023_01	Электросоединитель путевой 1542 мм	Электросоединитель путевой 1542 мм	шт	шт	7288,12	6073,43		2%	121,47	6194,90	2023	3	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2
22.1	ТЦ_25.1.06.23_76_6454059052_24.04.2024_01	Рельсосуазыватель для установки на рельс РТ-62	Рельсосуазыватель для установки на рельс РТ-62	к-т	к-т	1520000,00	1266666,67		2%	25333	1292000,00	2024	2	ООО "Дорпласт"	645401001	6454059052		г. Ярославль	2
22.2	ТЦ_25.1.06.23_76_6453147845_20.04.2024_01	Рельсосуазыватель для установки на рельс РТ-62	Рельсосуазыватель для установки на рельс РТ-62	к-т	к-т	1555120,00	1295933,33		2%	25919	1321852,00	2024	2	ООО "КапРемПуть"	645301001	6453147845		г. Ярославль	2
22.3	ТЦ_25.1.06.23_76_6454045701_20.04.2024_01	Рельсосуазыватель для установки на рельс РТ-62	Рельсосуазыватель для установки на рельс РТ-62	к-т	к-т	1598400,00	1332000,00		2%	26640	1358640,00	2024	2	ООО "Машиностроитель-99"	644901001	6454045701		г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
23.1	ТЦ_25.1.06.23_76_6454059052_24.04.2024_01	Рельсосу- мазывать- тель для установки на рельс РТ- 65	Рельсосу- мазывать- тель для установки на рельс РТ-65	к-т	к-т	1450000,00	1208333,33		2%	24167	1232500,00	2024	2	ООО "Дорпласт"	645401001	6454059052		г. Ярославль	2
23.2	ТЦ_25.1.06.23_76_6453147845_20.04.2024_01	Рельсосу- мазывать- тель для установки на рельс РТ- 65	Рельсосу- мазывать- тель для установки на рельс РТ-65	к-т	к-т	1470500,00	1225416,67		2%	24508	1249925,00	2024	2	ООО "КапРемПуть"	645301001	6453147845		г. Ярославль	2
23.3	ТЦ_25.1.06.23_76_6454045701_20.04.2024_01	Рельсосу- мазывать- тель для установки на рельс РТ- 65	Рельсосу- мазывать- тель для установки на рельс РТ-65	к-т	к-т	1499150,00	1249291,67		2%	24986	1274277,50	2024	2	ООО "Машиностроитель-99"	644901001	6454045701		г. Ярославль	2
24.1	ТЦ_12.2.05.09_76_7604368921_28.05.2024_01	Пенополи- стерол Экструдиро- ванный с прочность- ю 450 кПа ТЕХНОНИК ОЛЬ CARBON SOLID тип Б СТО 72746455- 3.3.1-2012 (Толщина 50 мм)	Пенополистерол Экструдированный с прочностью 450 кПа ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID тип Б СТО 72746455-3.3.1-2012 (Толщина 50 мм)	м2	м2	561,40	467,83		2%	9,36	477,19	2024	2	ООО Актив Строй	760401001	7604368921		г. Ярославль	2
24.2	ТЦ_12.2.05.09_76_7721838909_04.06.2024_01	Пенополи- стерол Экструдиро- ванный с прочностью 450 кПа ТЕХНОНИК ОЛЬ CARBON SOLID тип Б СТО 72746455- 3.3.1-2012 (Толщина 50 мм)	Пенополистерол Экструдированный с прочностью 450 кПа ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID тип Б СТО 72746455-3.3.1- 2012 (Толщина 50 мм)	м2	м2	581,45	484,54		2%	9,69	494,23	2024	2	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909		г. Ярославль	2
24.3	ТЦ_12.2.05.09_76_2312204959_03.07.2024_01	Пенополи- стерол Экструдиро- ванный с прочностью 450 кПа ТЕХНОНИК ОЛЬ CARBON SOLID тип Б СТО 72746455- 3.3.1-2012 (Толщина 50 мм)	Пенополистерол Экструдированный с прочностью 450 кПа ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID тип Б СТО 72746455-3.3.1- 2012 (Толщина 50 мм)	м2	м2	581,45	484,54		2%	9,69	494,23	2024	3	АО "Кабельные Системы"	231201001	2312204959		г. Ярославль	2
25.1	ТЦ_05.1.08.06_76_9717117506_11.01.2024_01	Боковая ж/б плита (2,28 кв.м) 170 мм 760x3000 с резиновой прокладкой (замок)	Боковая ж/б плита (2,28 кв.м) 170 мм 760x3000 с резиновой прокладкой (замок)	м2	м2	11450,00	9541,67		2%	190,83	9732,50	2024	1	ООО ТД "ТАЙФУН ЦЕНТР"	771701001	9717117506	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25.2	ТЦ_05.1.08.06_76_7716783919_11.01.2024_01	Боковая ж/б плита (2,28 кв.м) 170 мм 760х3000 с резиновой прокладкой (замок)	Боковая ж/б плита (2,28 кв.м) 170 мм 760х3000 с резиновой прокладкой (замок)	м2	м2	11564,50	9637,08		2%	192,74	9829,82	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	https://stkomplex.ru/	г. Ярославль	2
25.3	ТЦ_05.1.08.06_76_7731464096_11.01.2024_01	Боковая ж/б плита (2,28 кв.м) 170 мм 760х3000 с резиновой прокладкой (замок)	Боковая ж/б плита (2,28 кв.м) 170 мм 760х3000 с резиновой прокладкой (замок)	м2	м2	11666,27	9721,89		2%	194,44	9916,33	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2
26.1	ТЦ_12.2.04.12_76_9717117506_11.01.2024_01	Маты виброизоляционные подбалластные ПМ-010 ТУ 22.21.42-002-68190779-2019	Маты виброизоляционные подбалластные ПМ-010 ТУ 22.21.42-002-68190779-2019	м2	м2	9000,00	7500,00		2%	150	7650,00	2024	1	ООО ТД "ТАЙФУН ЦЕНТР"	771701001	9717117506	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2
26.2	ТЦ_12.2.04.12_76_7716783919_11.01.2024_01	Маты виброизоляционные подбалластные ПМ-010 ТУ 22.21.42-002-68190779-2019	Маты виброизоляционные подбалластные ПМ-010 ТУ 22.21.42-002-68190779-2019	м2	м2	9090,00	7575,00		2%	151,5	7726,50	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	https://stkomplex.ru/	г. Ярославль	2
26.3	ТЦ_12.2.04.12_76_7731464096_11.01.2024_01	Маты виброизоляционные подбалластные ПМ-010 ТУ 22.21.42-002-68190779-2019	Маты виброизоляционные подбалластные ПМ-010 ТУ 22.21.42-002-68190779-2019	м2	м2	9169,99	7641,66		2%	152,83	7794,49	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2
27.1	ТЦ_25.1.05.01_76_9717117506_11.01.2024_01	Накладки двухголовые к рельсам Р65 на 4 отверстия	Накладки двухголовые к рельсам Р65 на 4 отверстия	к-т	к-т	16200,00	13500,00		2%	270	13770,00	2024	1	ООО ТД "ТАЙФУН ЦЕНТР"	771701001	9717117506	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2
27.2	ТЦ_25.1.05.01_76_7716783919_11.01.2024_01	Накладки двухголовые к рельсам Р65 на 4 отверстия	Накладки двухголовые к рельсам Р65 на 4 отверстия	к-т	к-т	16362,00	13635,00		2%	272,7	13907,70	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	https://stkomplex.ru/	г. Ярославль	2
27.3	ТЦ_25.1.05.01_76_7731464096_11.01.2024_01	Накладки двухголовые к рельсам Р65 на 4 отверстия	Накладки двухголовые к рельсам Р65 на 4 отверстия	к-т	к-т	16505,99	13754,99		2%	275,1	14030,09	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2
28.1	ТЦ_25.1.05.01_76_9717117506_11.01.2024_01	Накладки двухголовые к рельсам РТ62 на 4 отверстия	Накладки двухголовые к рельсам РТ62 на 4 отверстия	к-т	к-т	21000,00	17500,00		2%	350	17850,00	2024	1	ООО ТД "ТАЙФУН ЦЕНТР"	771701001	9717117506	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2
28.2	ТЦ_25.1.05.01_76_7716783919_11.01.2024_01	Накладки двухголовые к рельсам РТ62 на 4 отверстия	Накладки двухголовые к рельсам РТ62 на 4 отверстия	к-т	к-т	21210,00	17675,00		2%	353,5	18028,50	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	https://stkomplex.ru/	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
28.3	ТЦ_25.1.05.01_76_7731464096_11.01.2024_01	Накладки двухголовые к рельсам РТ62 на 4 отверстия	Накладки двухголовые к рельсам РТ62 на 4 отверстия	к-т	к-т	21396,65	17830,54		2%	356,61	18187,15	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2
29.1	ТЦ_27.1.01.02_76_9717117506_11.01.2024_01	Накладки переходные ТВ62/Р65	Накладки переходные ТВ62/Р65	к-т	к-т	40625,00	33854,17		2%	677,08	34531,25	2024	1	ООО ТД "ТАЙФУН ЦЕНТР"	771701001	9717117506	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2
29.2	ТЦ_27.1.01.02_76_7716783919_11.01.2024_01	Накладки переходные ТВ62/Р65	Накладки переходные ТВ62/Р65	к-т	к-т	41843,75	34869,79		2%	697,4	35567,19	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	https://stkomplex.ru/	г. Ярославль	2
29.3	ТЦ_27.1.01.02_76_7731464096_11.01.2024_01	Накладки переходные ТВ62/Р65	Накладки переходные ТВ62/Р65	к-т	к-т	42304,03	35253,36		2%	705,07	35958,43	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2
30.1	ТЦ_59.1.25.01_76_9717117506_11.01.2024_01	Профили резиновые боковые для рельсов Р65 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	Профили резиновые боковые для рельсов Р65 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	м	м	5687,00	4739,17		2%	94,78	4833,95	2024	1	ООО ТД "ТАЙФУН ЦЕНТР"	771701001	9717117506	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2
30.2	ТЦ_59.1.25.01_76_7716783919_11.01.2024_01	Профили резиновые боковые для рельсов Р65 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	Профили резиновые боковые для рельсов Р65 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	м	м	5743,87	4786,56		2%	95,73	4882,29	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	https://stkomplex.ru/	г. Ярославль	2
30.3	ТЦ_59.1.25.01_76_7731464096_11.01.2024_01	Профили резиновые боковые для рельсов Р65 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	Профили резиновые боковые для рельсов Р65 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	м	м	5794,42	4828,68		2%	96,57	4925,25	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2
31.1	ТЦ_27.1.02.02_76_9717117506_11.01.2024_01	Температурный компенсатор рельсовый Р65 8650.00.000	Температурный компенсатор рельсовый Р65 8650.00.000	к-т	к-т	1521500,00	1267916,67		2%	25358	1293275,00	2024	1	ООО ТД "ТАЙФУН ЦЕНТР"	771701001	9717117506	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2
31.2	ТЦ_27.1.02.02_76_7716783919_11.01.2024_01	Температурный компенсатор рельсовый Р65 8650.00.000	Температурный компенсатор рельсовый Р65 8650.00.000	к-т	к-т	1536715,00	1280595,83		2%	25612	1306207,75	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	https://stkomplex.ru/	г. Ярославль	2
31.3	ТЦ_27.1.02.02_76_7731464096_11.01.2024_01	Температурный компенсатор рельсовый Р65 8650.00.000	Температурный компенсатор рельсовый Р65 8650.00.000	к-т	к-т	1550238,09	1291865,08		2%	25837	1317702,38	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2
32.1	ТЦ_59.1.25.01_76_9717117506_11.01.2024_01	Межпутная (междупутная) ж/б плита (5,118 кв.м) 170 мм 1706х3000	Межпутная (междупутная) ж/б плита (5,118 кв.м) 170 мм 1706х3000	м2	м2	11300,00	9416,67		2%	188,33	9605,00	2024	1	ООО ТД "ТАЙФУН ЦЕНТР"	771701001	9717117506	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
32.2	ТЦ_59.1.25.01_76_7716783919_11.01.2024_01	Межпутная (междупутная) ж/б плита (5,118 кв.м) 170 мм 1706x3000	Межпутная (междупутная) ж/б плита (5,118 кв.м) 170 мм 1706x3000	м2	м2	11640,00	9700,00		2%	194	9894,00	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	https://stkomplex.ru/	г. Ярославль	2
32.3	ТЦ_59.1.25.01_76_7731464096_11.01.2024_01	Межпутная (междупутная) ж/б плита (5,118 кв.м) 170 мм 1706x3000	Межпутная (междупутная) ж/б плита (5,118 кв.м) 170 мм 1706x3000	м2	м2	11770,00	9808,33		2%	196,17	10004,50	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2
33.1	ТЦ_59.1.25.01_76_9717117506_11.01.2024_01	Профили резиновые колейные для рельсов Т62 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	Профили резиновые колейные для рельсов Т62 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	м	м	5687,00	4739,17		2%	94,78	4833,95	2024	1	ООО ТД "ТАЙФУН ЦЕНТР"	771701001	9717117506	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2
33.2	ТЦ_59.1.25.01_76_7716783919_11.01.2024_01	Профили резиновые колейные для рельсов Т62 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	Профили резиновые колейные для рельсов Т62 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	м	м	5743,87	4786,56		2%	95,73	4882,29	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	https://stkomplex.ru/	г. Ярославль	2
33.3	ТЦ_59.1.25.01_76_7731464096_11.01.2024_01	Профили резиновые колейные для рельсов Т62 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	Профили резиновые колейные для рельсов Т62 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	м	м	5794,42	4828,68		2%	96,57	4925,25	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2
34.1	ТЦ_25.1.02.01_76_7729790078_12.08.2024_01	Брус композитный ТУ 22.29.29-002-40409414-2023	Брус композитный ТУ 22.29.29-002-40409414-2023	к-т (182 шт)	к-т (182 шт)	4504500,00	3753750,00		2%	75075	3828825,00	2024	3	ООО «АКСИОН РУС»	772901001	7729790078		г. Ярославль	2
34.2		Брус композитный ТУ 22.29.29-002-40409414-2023	Брус композитный ТУ 22.29.29-002-40409414-2023	к-т (182 шт)	к-т (182 шт)				2%	0								г. Ярославль	2
34.3		Брус композитный ТУ 22.29.29-002-40409414-2023	Брус композитный ТУ 22.29.29-002-40409414-2023	к-т (182 шт)	к-т (182 шт)				2%	0								г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
35.1	ТЦ_25.1.06.16_76_2312298523_13.08.2024_01	Пересечение глухое типа Р65 под углом 90° на деревянных брусках 535.05-2007.00.000 МЧ	Пересечение глухое типа Р65 под углом 90° на деревянных брусках 535.05-2007.00.000 МЧ	к-т	к-т	3340654,80	2783879,00		2%	55678	2839556,58	2024	3	ООО "СПЕКТРУМ РУС"	231201001	2312298523		г. Ярославль	2
35.2	ТЦ_25.1.06.16_76_9729063830_08.08.2024_01	Пересечение глухое типа Р65 под углом 90° на деревянных брусках 535.05-2007.00.000 МЧ	Пересечение глухое типа Р65 под углом 90° на деревянных брусках 535.05-2007.00.000 МЧ	к-т	к-т	3507687,54	2923072,95		2%	58461	2981534,41	2024	3	ООО "ГК Инжиниринг"	774301001	9729063830		г. Ярославль	2
35.3	ТЦ_25.1.06.16_76_5031093773_12.08.2024_01	Пересечение глухое типа Р65 под углом 90° на деревянных брусках 535.05-2007.00.000 МЧ	Пересечение глухое типа Р65 под углом 90° на деревянных брусках 535.05-2007.00.000 МЧ	к-т	к-т	3753225,66	3127688,05		2%	62554	3190241,81	2024	3	ООО ПКФ «Еврохим Резинотехника»	615401001	5031093773		г. Ярославль	2
02-01-02 Контактная сеть																			
36.1	ТЦ_07.4.03.09_76_6450098526_15.05.2024_01	Закладной фланец опоры ЗФ-30/8/Д360-3,0	Закладной фланец опоры ЗФ-30/8/Д360-3,0	шт	шт	65964,36	54970,30		2%	1099,4	56069,71	2024	2	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
36.2	ТЦ_07.4.03.09_76_7802539985_17.05.2024_01	Закладной фланец опоры ЗФ-30/8/Д360-3,0	Закладной фланец опоры ЗФ-30/8/Д360-3,0	шт	шт	63986,09	53321,74		2%	1066,4	54388,17	2024	2	ООО "ТехПрогресс"	532101001	7802539985	www/ tprus.ru	г. Ярославль	2
36.3	ТЦ_07.4.03.09_76_5300008673_19.07.2024_01	Закладной фланец опоры ЗФ-30/8/Д360-3,0	Закладной фланец опоры ЗФ-30/8/Д360-3,0	шт	шт	68495,97	57079,98		2%	1141,6	58221,58	2024	3	ООО "Электроконструкция"	645001001	5300008673		г. Ярославль	2
37.1	ТЦ_07.4.03.09_76_6450098526_15.05.2024_01	Закладной фланец опоры ЗФ-24/12/Д396-2,5	Закладной фланец опоры ЗФ-24/12/Д396-2,5	шт	шт	76505,88	63754,90		2%	1275,1	65030,00	2024	2	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
37.2	ТЦ_07.4.03.09_76_7802539985_17.05.2024_01	Закладной фланец опоры ЗФ-24/12/Д396-2,5	Закладной фланец опоры ЗФ-24/12/Д396-2,5	шт	шт	74211,47	61842,89		2%	1236,9	63079,75	2024	2	ООО "ТехПрогресс"	532101001	7802539985	www/ tprus.ru	г. Ярославль	2
37.3	ТЦ_07.4.03.09_76_5300008673_19.07.2024_01	Закладной фланец опоры ЗФ-24/12/Д396-2,5	Закладной фланец опоры ЗФ-24/12/Д396-2,5	шт	шт	79442,05	66201,71		2%	1324	67525,74	2024	3	ООО "Электроконструкция"	645001001	5300008673		г. Ярославль	2
38.1	ТЦ_07.4.03.09_76_6450098526_15.05.2024_01	Закладной фланец опоры ЗФД-0,325-3(Д565-470-12х34)	Закладной фланец опоры ЗФД-0,325-3(Д565-470-12х34)	шт	шт	89602,92	74669,10		2%	1493,4	76162,48	2024	2	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
38.2	ТЦ_07.4.03.09_76_7802539985_17.07.2024_01	Закладной фланец опоры ЗФД-0,325-3(Д565-470-12х34)	Закладной фланец опоры ЗФД-0,325-3(Д565-470-12х34)	шт	шт	86915,73	72429,78		2%	1448,6	73878,38	2024	3	ООО "ТехПрогресс"	532101001	7802539985	www/ tprus.ru	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
38.3	ТЦ_07.4.03.09_76_5300008673_19.07.2024_01	Закладной фланец опоры ЗФД-0,325-3(Д565-470-12х34)	Закладной фланец опоры ЗФД-0,325-3(Д565-470-12х34)	шт	шт	93041,74	77534,78		2%	1550,7	79085,48	2024	3	ООО "Электростроительство"	645001001	5300008673		г. Ярославль	2
39.1	ТЦ_07.4.03.09_76_6450098526_15.05.2024_01	Опора контактной сети оцинкованная ОС-0,8-9,0	Опора контактной сети оцинкованная ОС-0,8-9,0	шт	шт	327426,00	272855,00		2%	5457,1	278312,10	2024	2	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
39.2	ТЦ_07.4.03.09_76_7802539985_17.05.2024_01	Опора контактной сети оцинкованная ОС-0,8-9,0	Опора контактной сети оцинкованная ОС-0,8-9,0	шт	шт	317606,50	264672,08		2%	5293,4	269965,52	2024	2	ООО "ТехПрогресс"	532101001	7802539985	www/ tprus.ru	г. Ярославль	2
39.3	ТЦ_07.4.03.09_76_5300008673_19.07.2024_01	Опора контактной сети оцинкованная ОС-0,8-9,0	Опора контактной сети оцинкованная ОС-0,8-9,0	шт	шт	339992,09	283326,74		2%	5666,5	288993,27	2024	3	ООО "Электростроительство"	645001001	5300008673		г. Ярославль	2
40.1	ТЦ_07.4.03.09_76_6450098526_15.05.2024_01	Опора контактной сети оцинкованная ОСФ-0,8-9,0 с лючком под кабель освещения	Опора контактной сети оцинкованная ОСФ-0,8-9,0 с лючком под кабель освещения	шт	шт	343398,00	286165,00		2%	5723,3	291888,30	2024	2	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
40.2	ТЦ_07.4.03.09_76_7802539985_17.05.2024_01	Опора контактной сети оцинкованная ОСФ-0,8-9,0 с лючком под кабель освещения	Опора контактной сети оцинкованная ОСФ-0,8-9,0 с лючком под кабель освещения	шт	шт	333099,50	277582,92		2%	5551,7	283134,58	2024	2	ООО "ТехПрогресс"	532101001	7802539985	www/ tprus.ru	г. Ярославль	2
40.3	ТЦ_07.4.03.09_76_5300008673_19.07.2024_01	Опора контактной сети оцинкованная ОСФ-0,8-9,0 с лючком под кабель освещения	Опора контактной сети оцинкованная ОСФ-0,8-9,0 с лючком под кабель освещения	шт	шт	356577,07	297147,56		2%	5943	303090,51	2024	3	ООО "Электростроительство"	645001001	5300008673		г. Ярославль	2
41.1	ТЦ_07.4.03.09_76_6450098526_15.05.2024_01	Опора контактной сети оцинкованная ОС-0,8-9,0-2В	Опора контактной сети оцинкованная ОС-0,8-9,0-2В	шт	шт	348189,60	290158,00		2%	5803,2	295961,16	2024	2	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
41.2	ТЦ_07.4.03.09_76_7802539985_17.05.2024_01	Опора контактной сети оцинкованная ОС-0,8-9,0-2В	Опора контактной сети оцинкованная ОС-0,8-9,0-2В	шт	шт	337747,40	281456,17		2%	5629,1	287085,29	2024	2	ООО "ТехПрогресс"	532101001	7802539985	www/ tprus.ru	г. Ярославль	2
41.3	ТЦ_07.4.03.09_76_5300008673_19.07.2024_01	Опора контактной сети оцинкованная ОС-0,8-9,0-2В	Опора контактной сети оцинкованная ОС-0,8-9,0-2В	шт	шт	361552,56	301293,80		2%	6025,9	307319,68	2024	3	ООО "Электростроительство"	645001001	5300008673		г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
42.1	ТЦ_07.4.03.09_76_6450098526_15.05.2024_01	Опора контактной сети оцинкованная ОС-1,5-9,0	Опора контактной сети оцинкованная ОС-1,5-9,0	шт	шт	413994,24	344995,20		2%	6899,9	351895,10	2024	2	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
42.2	ТЦ_07.4.03.09_76_7802539985_17.05.2024_01	Опора контактной сети оцинкованная ОС-1,5-9,0	Опора контактной сети оцинкованная ОС-1,5-9,0	шт	шт	401578,56	334648,80		2%	6693	341341,78	2024	2	ООО "ТехПрогресс"	532101001	7802539985	www/ tprus.ru	г. Ярославль	2
42.3	ТЦ_07.4.03.09_76_5300008673_19.07.2024_01	Опора контактной сети оцинкованная ОС-1,5-9,0	Опора контактной сети оцинкованная ОС-1,5-9,0	шт	шт	429882,68	358235,57		2%	7164,7	365400,28	2024	3	ООО "Электроконструкция"	645001001	5300008673		г. Ярославль	2
43.1	ТЦ_07.4.03.09_76_6450098526_15.05.2024_01	Опора контактной сети оцинкованная ОСФ-1,5-9,0 с лючком под кабель освещения	Опора контактной сети оцинкованная ОСФ-1,5-9,0 с лючком под кабель освещения	шт	шт	433320,36	361100,30		2%	7222	368322,31	2024	2	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
43.2	ТЦ_07.4.03.09_76_7802539985_17.05.2024_01	Опора контактной сети оцинкованная ОСФ-1,5-9,0 с лючком под кабель освещения	Опора контактной сети оцинкованная ОСФ-1,5-9,0 с лючком под кабель освещения	шт	шт	420325,09	350270,91		2%	7005,4	357276,33	2024	2	ООО "ТехПрогресс"	532101001	7802539985	www/ tprus.ru	г. Ярославль	2
43.3	ТЦ_07.4.03.09_76_5300008673_19.07.2024_01	Опора контактной сети оцинкованная ОСФ-1,5-9,0 с лючком под кабель освещения	Опора контактной сети оцинкованная ОСФ-1,5-9,0 с лючком под кабель освещения	шт	шт	449950,51	374958,76		2%	7499,2	382457,94	2024	3	ООО "Электроконструкция"	645001001	5300008673		г. Ярославль	2
44.1	ТЦ_07.4.03.09_76_6450098526_15.05.2024_01	Опора контактной сети оцинкованная ОС-1,0-11,0	Опора контактной сети оцинкованная ОС-1,0-11,0	шт	шт	503277,72	419398,10		2%	8388	427786,06	2024	2	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
44.2	ТЦ_07.4.03.09_76_7802539985_17.05.2024_01	Опора контактной сети оцинкованная ОС-1,0-11,0	Опора контактной сети оцинкованная ОС-1,0-11,0	шт	шт	488184,43	406820,36		2%	8136,4	414956,77	2024	2	ООО "ТехПрогресс"	532101001	7802539985	www/ tprus.ru	г. Ярославль	2
44.3	ТЦ_07.4.03.09_76_5300008673_19.07.2024_01	Опора контактной сети оцинкованная ОС-1,0-11,0	Опора контактной сети оцинкованная ОС-1,0-11,0	шт	шт	522592,72	435493,93		2%	8709,9	444203,81	2024	3	ООО "Электроконструкция"	645001001	5300008673		г. Ярославль	2
45.1	ТЦ_21.2.01.02_76_6450098526_15.05.2024_01	Провод медный контактный сечением 100 мм2	Провод медный контактный сечением 100 мм2	м	м	1957,50	1631,25		2%	32,63	1663,88	2024	2	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526		г. Ярославль	2
45.2	ТЦ_21.2.01.02_76_5300008673_23.01.2024_01	Провод медный контактный сечением 100 мм2	Провод медный контактный сечением 100 мм2	м	м	2011,50	1676,25		2%	33,53	1709,78	2024	1	ООО "Электроконструкция"	645001001	5300008673		г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
45.3	ТЦ_21.2.01.02_76_7802539985_17.07.2024_01	Провод медный контактный сечением 100 мм2	Провод медный контактный сечением 100 мм2	м	м	1890,00	1575,00		2%	31,5	1606,50	2024	3	ООО "ТехПрогресс"	532101001	7802539985	secretar@legionural.ru	г. Ярославль	2
46.1	ТЦ_21.2.01.02_76_7721838909_04.06.2024_01	Провод медный неизолированный сечением 95 мм2	Провод медный неизолированный сечением 95 мм2	м	м	2015,50	1679,58		2%	33,59	1713,17	2024	2	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
46.2	ТЦ_21.2.01.02_76_2312204959_03.07.2024_01	Провод медный неизолированный сечением 95 мм2	Провод медный неизолированный сечением 95 мм2	м	м	2015,50	1679,58		2%	33,59	1713,17	2024	3	АО "Кабельные Системы"	231201001	2312204959		г. Ярославль	2
46.3	ТЦ_21.2.01.02_76_7604368921_28.05.2024_01	Провод медный неизолированный сечением 95 мм2	Провод медный неизолированный сечением 95 мм2	м	м	1946,00	1621,67		2%	32,43	1654,10	2024	2	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	secretar@legionural.ru	г. Ярославль	2
47.1	ТЦ_20.1.02.10_76_6450098526_15.05.2024_01	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 И465.00.000	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 И465.00.000	шт	шт	10389,60	8658,00		2%	173,16	8831,16	2024	2	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
47.2	ТЦ_20.1.02.10_76_5300008673_19.07.2024_01	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 И465.00.000	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 И465.00.000	шт	шт	10740,60	8950,50		2%	179,01	9129,51	2024	3	ООО "Электроконструкция"	645001001	5300008673		г. Ярославль	2
47.3	ТЦ_20.1.02.10_76_7802539985_17.07.2024_01	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 И465.00.000	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 И465.00.000	шт	шт	10179,00	8482,50		2%	169,65	8652,15	2024	3	ООО "ТехПрогресс"	532101001	7802539985	secretar@legionural.ru	г. Ярославль	2
48.1	ТЦ_20.1.02.10_76_6450098526_15.05.2024_01	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 в кривой И613.00.000	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 в кривой И613.00.000	шт	шт	19358,40	16132,00		2%	322,64	16454,64	2024	2	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
48.2	ТЦ_20.1.02.10_76_5300008673_19.07.2024_01	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 в кривой И613.00.000	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 в кривой И613.00.000	шт	шт	20012,40	16677,00		2%	333,54	17010,54	2024	3	ООО "Электроконструкция"	645001001	5300008673		г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
48.3	ТЦ_20.1.02.10_76_7802539985_17.07.2024_01	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 в кривой И613.00.000	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 в кривой И613.00.000	шт	шт	18966,00	15805,00		2%	316,1	16121,10	2024	3	ООО "ТехПрогресс"	532101001	7802539985	secretar@legionural.ru	г. Ярославль	2
49.1	ТЦ_27.2.01.03_76_6450098526_15.05.2024_01	Зажим стыковой ЗСТБ, И 91.00.000	Зажим стыковой ЗСТБ, И 91.00.000	шт	шт	5764,60	4803,83		2%	96,08	4899,91	2024	2	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
49.2	ТЦ_27.2.01.03_76_5300008673_23.01.2024_01	Зажим стыковой ЗСТБ, И 91.00.000	Зажим стыковой ЗСТБ, И 91.00.000	шт	шт	5959,35	4966,13		2%	99,32	5065,45	2024	1	ООО "Электроконструкция"	645001001	5300008673		г. Ярославль	2
49.3	ТЦ_27.2.01.03_76_7802539985_23.01.2024_01	Зажим стыковой ЗСТБ, И 91.00.000	Зажим стыковой ЗСТБ, И 91.00.000	шт	шт	5647,75	4706,46		2%	94,13	4800,59	2024	1	ООО "ТехПрогресс"	532101001	7802539985	www/ tprus.ru	г. Ярославль	2
50.1	ТЦ_27.2.01.09_76_7721838909_02.04.2024_01	Канат стальной, семижильный типа ЛК-0, диаметром 6,8 (6,8-Г-С-Н-1370, гост 3062-80)	Канат стальной, семижильный типа ЛК-0, диаметром 6,8 (6,8-Г-С-Н-1370, гост 3062-80)	км	км	208800,00	174000,00		2%	3480	177480,00	2024	2	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909		г. Ярославль	2
50.2	ТЦ_27.2.01.09_76_9717117506_02.04.2024_01	Канат стальной, семижильный типа ЛК-0, диаметром 6,8 (6,8-Г-С-Н-1370, гост 3062-80)	Канат стальной, семижильный типа ЛК-0, диаметром 6,8 (6,8-Г-С-Н-1370, гост 3062-80)	км	км	208800,00	174000,00		2%	3480	177480,00	2024	2	ООО ТД "ТАЙФУН ЦЕНТР"	771701001	9717117506		г. Ярославль	2
50.3	ТЦ_27.2.01.09_76_7734700030_25.04.2024_01	Канат стальной, семижильный типа ЛК-0, диаметром 6,8 (6,8-Г-С-Н-1370, гост 3062-80)	Канат стальной, семижильный типа ЛК-0, диаметром 6,8 (6,8-Г-С-Н-1370, гост 3062-80)	км	км	212955,00	177462,50		2%	3549,3	181011,75	2024	2	ООО "НПО "Машсталь"	770901001	7734700030		г. Ярославль	2
51.1	ТЦ_22.2.01.08_76_6450098526_15.05.2024_01	Изолятор натяжной подвесной НСКр-36/800-200-А-VII, И 95.00.000	Изолятор натяжной подвесной НСКр-36/800-200-А-VII, И 95.00.000	шт	шт	4364,50	3637,08		2%	72,74	3709,82	2024	2	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
51.2	ТЦ_22.2.01.08_76_5300008673_19.07.2024_01	Изолятор натяжной подвесной НСКр-36/800-200-А-VII, И 95.00.000	Изолятор натяжной подвесной НСКр-36/800-200-А-VII, И 95.00.000	шт	шт	4484,90	3737,42		2%	74,75	3812,17	2024	3	ООО "Электроконструкция"	645001001	5300008673		г. Ярославль	2
51.3	ТЦ_22.2.01.08_76_7802539985_17.07.2024_01	Изолятор натяжной подвесной НСКр-36/800-200-А-VII, И 95.00.000	Изолятор натяжной подвесной НСКр-36/800-200-А-VII, И 95.00.000	шт	шт	4214,00	3511,67		2%	70,23	3581,90	2024	3	ООО "ТехПрогресс"	532101001	7802539985	www/ tprus.ru	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
52.1	ТЦ_22.2.01.08_76_6450098526_15.05.2024_01	Изолятор натяжной подвесной НСКр-51/800-400-А-VII, И 96.00.000	Изолятор натяжной подвесной НСКр-51/800-400-А-VII, И 96.00.000	шт	шт	5205,50	4337,92		2%	86,76	4424,68	2024	2	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
52.2	ТЦ_22.2.01.08_76_5300008673_19.07.2024_01	Изолятор натяжной подвесной НСКр-51/800-400-А-VII, И 96.00.000	Изолятор натяжной подвесной НСКр-51/800-400-А-VII, И 96.00.000	шт	шт	5349,10	4457,58		2%	89,15	4546,73	2024	3	ООО "Электроконструкция"	645001001	5300008673		г. Ярославль	2
52.3	ТЦ_22.2.01.08_76_7802539985_17.07.2024_01	Изолятор натяжной подвесной НСКр-51/800-400-А-VII, И 96.00.000	Изолятор натяжной подвесной НСКр-51/800-400-А-VII, И 96.00.000	шт	шт	5026,00	4188,33		2%	83,77	4272,10	2024	3	ООО "ТехПрогресс"	532101001	7802539985	www/ tprus.ru	г. Ярославль	2
53.1	ТЦ_22.2.01.08_76_6450098526_15.05.2024_01	Изолятор натяжной подвесной НСКр-36/800-200-Б-VII, И 95.00.000	Изолятор натяжной подвесной НСКр-36/800-200-Б-VII, И 95.00.000	шт	шт	4484,90	3737,42		2%	74,75	3812,17	2024	2	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
53.2	ТЦ_22.2.01.08_76_5300008673_19.07.2024_01	Изолятор натяжной подвесной НСКр-36/800-200-Б-VII, И 95.00.000	Изолятор натяжной подвесной НСКр-36/800-200-Б-VII, И 95.00.000	шт	шт	4605,30	3837,75		2%	76,76	3914,51	2024	3	ООО "Электроконструкция"	645001001	5300008673		г. Ярославль	2
53.3	ТЦ_22.2.01.08_76_7802539985_17.07.2024_01	Изолятор натяжной подвесной НСКр-36/800-200-Б-VII, И 95.00.000	Изолятор натяжной подвесной НСКр-36/800-200-Б-VII, И 95.00.000	шт	шт	4424,70	3687,25		2%	73,75	3761,00	2024	3	ООО "ТехПрогресс"	532101001	7802539985	www/ tprus.ru	г. Ярославль	2
54.1	ТЦ_22.2.01.08_76_6450098526_15.05.2024_01	Изолятор натяжной подвесной НСКр-51/800-400-Б-VII, И 96.00.000	Изолятор натяжной подвесной НСКр-51/800-400-Б-VII, И 96.00.000	шт	шт	5133,00	4277,50		2%	85,55	4363,05	2024	2	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
54.2	ТЦ_22.2.01.08_76_5300008673_19.07.2024_01	Изолятор натяжной подвесной НСКр-51/800-400-Б-VII, И 96.00.000	Изолятор натяжной подвесной НСКр-51/800-400-Б-VII, И 96.00.000	шт	шт	5274,60	4395,50		2%	87,91	4483,41	2024	3	ООО "Электроконструкция"	645001001	5300008673		г. Ярославль	2
54.3	ТЦ_22.2.01.08_76_7802539985_17.07.2024_01	Изолятор натяжной подвесной НСКр-51/800-400-Б-VII, И 96.00.000	Изолятор натяжной подвесной НСКр-51/800-400-Б-VII, И 96.00.000	шт	шт	4956,00	4130,00		2%	82,6	4212,60	2024	3	ООО "ТехПрогресс"	532101001	7802539985	www/ tprus.ru	г. Ярославль	2
55.1	ТЦ_22.2.01.08_76_6450098526_15.05.2024_01	Изолятор натяжной подвесной НСКр-51/800-400-Б-VII, И 96.00.000	Изолятор натяжной подвесной НСКр-51/800-400-Б-VII, И 96.00.000	шт	шт	5705,75	4754,79		2%	95,1	4849,89	2024	2	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
55.2	ТЦ_22.2.01.08_76_5300008673_19.07.2024_01	Изолятор натяжной подвесной НСКр-51/800-400-В-VII, И 96.00.000	Изолятор натяжной подвесной НСКр-51/800-400-В-VII, И 96.00.000	шт	шт	5863,15	4885,96		2%	97,72	4983,68	2024	3	ООО "Электростроительство"	645001001	5300008673		г. Ярославль	2
55.3	ТЦ_22.2.01.08_76_7802539985_17.07.2024_01	Изолятор натяжной подвесной НСКр-51/800-400-В-VII, И 96.00.000	Изолятор натяжной подвесной НСКр-51/800-400-В-VII, И 96.00.000	шт	шт	5509,00	4590,83		2%	91,82	4682,65	2024	3	ООО "ТехПрогресс"	532101001	7802539985	www/ tprus.ru	г. Ярославль	2
56.1	ТЦ_59.1.25.02_76_6450098526_15.05.2024_01	Компенсатор пружинный DFYCZZ-085	Компенсатор пружинный DFYCZZ-085 (в комплекте с креплениями)	шт	шт	652500,00	543750,00		2%	10875	554625,00	2024	2	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
56.2	ТЦ_59.1.25.02_76_5300008673_19.07.2024_01	Компенсатор пружинный DFYCZZ-085	Компенсатор пружинный DFYCZZ-085	шт	шт	670500,00	558750,00		2%	11175	569925,00	2024	3	ООО "Электростроительство"	645001001	5300008673		г. Ярославль	2
56.3	ТЦ_59.1.25.02_76_7802539985_17.07.2024_01	Компенсатор пружинный DFYCZZ-085	Компенсатор пружинный DFYCZZ-085	шт	шт	630000,00	525000,00		2%	10500	535500,00	2024	3	ООО "ТехПрогресс"	532101001	7802539985	www/ tprus.ru	г. Ярославль	2
57.1	ТЦ_59.1.25.02_76_6450098526_15.05.2024_01	Пружинный компенсатор КП-12, И 147.00.000	Пружинный компенсатор КП-12, И 147.00.000	шт	шт	537870,25	448225,21		2%	8964,5	457189,71	2024	2	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
57.2	ТЦ_59.1.25.02_76_5300008673_19.07.2024_01	Пружинный компенсатор КП-12, И 147.00.000	Пружинный компенсатор КП-12, И 147.00.000	шт	шт	552708,05	460590,04		2%	9211,8	469801,84	2024	3	ООО "Электростроительство"	645001001	5300008673		г. Ярославль	2
57.3	ТЦ_59.1.25.02_76_7802539985_17.07.2024_01	Пружинный компенсатор КП-12, И 147.00.000	Пружинный компенсатор КП-12, И 147.00.000	шт	шт	519323,00	432769,17		2%	8655,4	441424,55	2024	3	ООО "ТехПрогресс"	532101001	7802539985	www/ tprus.ru	г. Ярославль	2
58.1	ТЦ_20.2.08.06_76_6450098526_15.05.2024_01	Ролик И 125.00.000	Ролик И 125.00.000	шт	шт	10643,00	8869,17		2%	177,38	9046,55	2024	2	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
58.2	ТЦ_20.2.08.06_76_5300008673_19.07.2024_01	Ролик И 125.00.000	Ролик И 125.00.000	шт	шт	10936,60	9113,83		2%	182,28	9296,11	2024	3	ООО "Электростроительство"	645001001	5300008673		г. Ярославль	2
58.3	ТЦ_20.2.08.06_76_7802539985_17.07.2024_01	Ролик И 125.00.000	Ролик И 125.00.000	шт	шт	10276,00	8563,33		2%	171,27	8734,60	2024	3	ООО "ТехПрогресс"	532101001	7802539985	www/ tprus.ru	г. Ярославль	2
59.1	ТЦ_07.4.03.09_76_6450098526_15.05.2024_01	Тройник И 337.00.000	Тройник И337.000	шт	шт	3190,00	2658,33		2%	53,17	2711,50	2024	2	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
59.2	ТЦ_07.4.03.09_76_7802539985_17.07.2024_01	Тройник И 337.00.000	Тройник И337.000	шт	шт	3080,00	2566,67		2%	51,33	2618,00	2024	3	ООО "ТехПрогресс"	532101001	7802539985	www/ tprus.ru	г. Ярославль	2
59.3	ТЦ_07.4.03.09_76_5300008673_19.07.2024_01	Тройник И 337.00.000	Тройник И337.000	шт	шт	3278,00	2731,67		2%	54,63	2786,30	2024	3	ООО "Электростроительство"	645001001	5300008673		г. Ярославль	2
60.1	ТЦ_07.4.03.09_76_5300008673_19.07.2024_01	Узел крепления ППСРВМ-95 к кронштейну d68 И 667.00.000	Узел крепления ППСРВМ-95 к кронштейну d68 И 667.00.000	шт	шт	6142,95	5119,13		2%	102,38	5221,51	2024	3	ООО "Электростроительство"	645001001	5300008673	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
60.2	ТЦ_07.4.03.09_76_6450098526_15.05.2024_01	Узел крепления ППСРВМ-95 к кронштейну d68 И 667.00.000	Узел крепления ППСРВМ-95 к кронштейну d68 И 667.00.000	шт	шт	5942,20	4951,83		2%	99,04	5050,87	2024	2	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526		г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
60.3	ТЦ_07.4.03.09_76_7802539985_17.07.2024_01	Узел крепления ППСРВМ-95 к кронштейну d68 И 667.00.000	Узел крепления ППСРВМ-95 к кронштейну d68 И 667.00.000	шт	шт	5821,75	4851,46		2%	97,03	4948,49	2024	3	ООО "ТехПрогресс"	532101001	7802539985	www/ tprus.ru	г. Ярославль	2
61.1	ТЦ_27.2.01.09_76_6450098526_15.05.2024_01	Канат стальной оцинкованный одножильный диаметром 4мм	Канат стальной оцинкованный одножильный диаметром 4мм	м	м	145,00	120,83		2%	2,42	123,25	2024	2	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
61.2	ТЦ_27.2.01.09_76_5300008673_19.07.2024_01	Канат стальной оцинкованный одножильный диаметром 4мм	Канат стальной оцинкованный одножильный диаметром 4мм	м	м	149,00	124,17		2%	2,48	126,65	2024	3	ООО "Электроконструкция"	645001001	5300008673		г. Ярославль	2
61.3	ТЦ_27.2.01.09_76_7802539985_17.07.2024_01	Канат стальной оцинкованный одножильный диаметром 4мм	Канат стальной оцинкованный одножильный диаметром 4мм	м	м	140,00	116,67		2%	2,33	119,00	2024	3	ООО "ТехПрогресс"	532101001	7802539985	www/ tprus.ru	г. Ярославль	2
62.1	ТЦ_25.2.02.04_76_6450098526_15.05.2024_01	Кронштейн полимерный D68 4-х метровый, И 561.00.000	Кронштейн полимерный D68 4-х метровый, И 561.00.000	шт	шт	99789,00	83157,50		2%	1663,2	84820,65	2024	2	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
62.2	ТЦ_25.2.02.04_76_5300008673_19.07.2024_01	Кронштейн полимерный D68 4-х метровый, И 561.00.000	Кронштейн полимерный D68 4-х метровый, И 561.00.000	шт	шт	102541,80	85451,50		2%	1709	87160,53	2024	3	ООО "Электроконструкция"	645001001	5300008673		г. Ярославль	2
62.3	ТЦ_25.2.02.04_76_7802539985_17.07.2024_01	Кронштейн полимерный D68 4-х метровый, И 561.00.000	Кронштейн полимерный D68 4-х метровый, И 561.00.000	шт	шт	96348,00	80290,00		2%	1605,8	81895,80	2024	3	ООО "ТехПрогресс"	532101001	7802539985	www/ tprus.ru	г. Ярославль	2
63.1	ТЦ_25.2.02.04_76_6450098526_15.05.2024_01	Кронштейн полимерный D68 5-и метровый, И 432.00.000	Кронштейн полимерный D68 5-и метровый, И 432.00.000	шт	шт	112926,00	94105,00		2%	1882,1	95987,10	2024	2	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
63.2	ТЦ_25.2.02.04_76_5300008673_19.07.2024_01	Кронштейн полимерный D68 5-и метровый, И 432.00.000	Кронштейн полимерный D68 5-и метровый, И 432.00.000	шт	шт	116041,20	96701,00		2%	1934	98635,02	2024	3	ООО "Электроконструкция"	645001001	5300008673		г. Ярославль	2
63.3	ТЦ_25.2.02.04_76_7802539985_17.07.2024_01	Кронштейн полимерный D68 5-и метровый, И 432.00.000	Кронштейн полимерный D68 5-и метровый, И 432.00.000	шт	шт	109032,00	90860,00		2%	1817,2	92677,20	2024	3	ООО "ТехПрогресс"	532101001	7802539985	www/ tprus.ru	г. Ярославль	2
64.1	ТЦ_25.2.02.04_76_5300008673_19.07.2024_01	Кронштейн полимерный D68 6-и метровый, И 93.00.000	Кронштейн полимерный D68 6-и метровый, И 93.00.000	шт	шт	129130,85	107609,04		2%	2152,2	109761,22	2024	3	ООО "Электроконструкция"	645001001	5300008673	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
64.2	ТЦ_25.2.02.04_76_6450098526_15.05.2024_01	Кронштейн полимерный D68 6-и метровый, И93.00.000	Кронштейн полимерный D68 6-и метровый, И93.00.000	шт	шт	125664,25	104720,21		2%	2094,4	106814,61	2024	2	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526		г. Ярославль	2
64.3	ТЦ_25.2.02.04_76_7802539985_17.07.2024_01	Кронштейн полимерный D68 6-и метровый, И93.00.000	Кронштейн полимерный D68 6-и метровый, И93.00.000	шт	шт	121331,00	101109,17		2%	2022,2	103131,35	2024	3	ООО "ТехПрогресс"	532101001	7802539985	www/ tprus.ru	г. Ярославль	2
65.1	ТЦ_25.2.02.04_76_6450098526_15.05.2024_01	Кронштейн полимерный D68 7-и метровый, И 433.00.000	Кронштейн полимерный D68 7-и метровый, И 433.00.000	шт	шт	142100,00	118416,67		2%	2368,3	120785,00	2024	2	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
65.2	ТЦ_25.2.02.04_76_5300008673_19.07.2024_01	Кронштейн полимерный D68 7-и метровый, И 433.00.000	Кронштейн полимерный D68 7-и метровый, И 433.00.000	шт	шт	146020,00	121683,33		2%	2433,7	124117,00	2024	3	ООО "Электроконструкция"	645001001	5300008673		г. Ярославль	2
65.3	ТЦ_25.2.02.04_76_7802539985_17.07.2024_01	Кронштейн полимерный D68 7-и метровый, И 433.00.000	Кронштейн полимерный D68 7-и метровый, И 433.00.000	шт	шт	137200,00	114333,33		2%	2286,7	116620,00	2024	3	ООО "ТехПрогресс"	532101001	7802539985	www/ tprus.ru	г. Ярославль	2
66.1	ТЦ_25.2.02.04_76_5300008673_19.07.2024_01	Кронштейн полимерный D68 8-ми метровый, И 92.00.000	Кронштейн полимерный D68 8-ми метровый, И 92.00.000	шт	шт	178516,90	148764,08		2%	2975,3	151739,36	2024	3	ООО "Электроконструкция"	645001001	5300008673	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
66.2	ТЦ_25.2.02.04_76_6450098526_15.05.2024_01	Кронштейн полимерный D68 8-ми метровый, И 92.00.000	Кронштейн полимерный D68 8-ми метровый, И 92.00.000	шт	шт	173724,50	144770,42		2%	2895,4	147665,83	2024	2	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526		г. Ярославль	2
66.3	ТЦ_25.2.02.04_76_7802539985_17.07.2024_01	Кронштейн полимерный D68 8-ми метровый, И 92.00.000	Кронштейн полимерный D68 8-ми метровый, И 92.00.000	шт	шт	167734,00	139778,33		2%	2795,6	142573,90	2024	3	ООО "ТехПрогресс"	532101001	7802539985	www/ tprus.ru	г. Ярославль	2
67.1	ТЦ_27.2.01.08_76_6450098526_15.05.2024_01	Хомут тяги И 246.00.000	Хомут тяги И 246.00.000	шт	шт	5356,55	4463,79		2%	89,28	4553,07	2024	2	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
67.2	ТЦ_27.2.01.08_76_5300008673_19.07.2024_01	Хомут тяги И 246.00.000	Хомут тяги И 246.00.000	шт	шт	5500,35	4583,63		2%	91,67	4675,30	2024	3	ООО "Электроконструкция"	645001001	5300008673		г. Ярославль	2
67.3	ТЦ_27.2.01.08_76_7802539985_17.07.2024_01	Хомут тяги И 246.00.000	Хомут тяги И 246.00.000	шт	шт	5284,65	4403,88		2%	88,08	4491,96	2024	3	ООО "ТехПрогресс"	532101001	7802539985	www/ tprus.ru	г. Ярославль	2
68.1	ТЦ_27.2.01.08_76_7721838909_04.06.2024_01	Хомут для одиночной консоли d68 И 135.00.000	Хомут для одиночной консоли d68 И 135.00.000	шт	шт	3479,84	2899,87		2%	58	2957,87	2024	2	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
68.2	ТЦ_27.2.01.08_76_7604368921_28.05.2024_01	Хомут для одиночной консоли d68 И 135.00.000	Хомут для одиночной консоли d68 И 135.00.000	шт	шт	3346,00	2788,33		2%	55,77	2844,10	2024	2	ООО Актив Строй	760401001	7604368921		г. Ярославль	2
68.3	ТЦ_27.2.01.08_76_2312264959_03.07.2024_01	Хомут для одиночной консоли d68 И 135.00.000	Хомут для одиночной консоли d68 И 135.00.000	шт	шт	3479,84	2899,87		2%	58	2957,87	2024	3	АО «Кабельные системы»	231110001	2312264959		г. Ярославль	2
69.1	ТЦ_27.2.01.08_76_7721838909_04.06.2024_01	Хомут тяги фиксатора И 441.00.000	Хомут тяги фиксатора И 441.00.000	шт	шт	4025,84	3354,87		2%	67,1	3421,97	2024	2	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
69.2	ТЦ_27.2.01.08_76_7604368921_28.05.2024_01	Хомут тяги фиксатора И 441.00.000	Хомут тяги фиксатора И 441.00.000	шт	шт	3871,00	3225,83		2%	64,52	3290,35	2024	2	ООО Актив Строй	760401001	7604368921		г. Ярославль	2
69.3	ТЦ_27.2.01.08_23_2312264959_03.07.2024_01	Хомут тяги фиксатора И 441.00.000	Хомут тяги фиксатора И 441.00.000	шт	шт	4025,84	3354,87		2%	67,1	3421,97	2024	3	АО «Кабельные системы»	231110001	2312264959		г. Ярославль	2
70.1	ТЦ_27.2.02.03_76_6450098526_18.07.2024_01	Изолятор секционный СИУ-ДУ, И 97.00.000	Изолятор секционный СИУ-ДУ, И 97.00.000	шт	шт	116326,00	96938,33		2%	1938,8	98877,10	2024	3	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
70.2	ТЦ_27.2.02.03_76_5300008673_19.01.2024_01	Изолятор секционный СИУ-ДУ, И 97.00.000	Изолятор секционный СИУ-ДУ, И 97.00.000	шт	шт	119535,25	99612,71		2%	1992,3	101604,96	2024	1	ООО "Электроконструкция"	645001001	5300008673		г. Ярославль	2
70.3	ТЦ_27.2.02.03_76_7802539985_17.07.2024_01	Изолятор секционный СИУ-ДУ, И 97.00.000	Изолятор секционный СИУ-ДУ, И 97.00.000	шт	шт	112315,00	93595,83		2%	1871,9	95467,75	2024	3	ООО "ТехПрогресс"	532101001	7802539985	www/ tprus.ru	г. Ярославль	2
71.1	ТЦ_20.1.02.10_76_6450098526_15.05.2024_01	Дельта подвес ТМ, И 171.00.000	Дельта подвес ТМ, И 171.00.000	шт	шт	34865,25	29054,38		2%	581,09	29635,47	2024	2	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
71.2	ТЦ_20.1.02.10_76_5300008673_19.07.2024_01	Дельта подвес ТМ, И 171.00.000	Дельта подвес ТМ, И 171.00.000	шт	шт	35827,05	29855,88		2%	597,12	30453,00	2024	3	ООО "Электроконструкция"	645001001	5300008673		г. Ярославль	2
71.3	ТЦ_20.1.02.10_76_7802539985_17.07.2024_01	Дельта подвес ТМ, И 171.00.000	Дельта подвес ТМ, И 171.00.000	шт	шт	33663,00	28052,50		2%	561,05	28613,55	2024	3	ООО "ТехПрогресс"	532101001	7802539985	www/ tprus.ru	г. Ярославль	2
72.1	ТЦ_27.2.01.02_76_6450098526_15.05.2024_01	Дужка питающая трамвайная 1,0м, И 197.00.000	Дужка питающая трамвайная 1,0м, И 197.00.000	шт	шт	12404,75	10337,29		2%	206,75	10544,04	2024	2	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
72.2	ТЦ_27.2.01.02_76_5300008673_19.07.2024_01	Дужка питающая трамвайная 1,0м, И 197.00.000	Дужка питающая трамвайная 1,0м, И 197.00.000	шт	шт	12746,95	10622,46		2%	212,45	10834,91	2024	3	ООО "Электроконструкция"	645001001	5300008673		г. Ярославль	2
72.3	ТЦ_27.2.01.02_76_7802539985_17.07.2024_01	Дужка питающая трамвайная 1,0м, И 197.00.000	Дужка питающая трамвайная 1,0м, И 197.00.000	шт	шт	11977,00	9980,83		2%	199,62	10180,45	2024	3	ООО "ТехПрогресс"	532101001	7802539985	www/ tprus.ru	г. Ярославль	2
73.1	ТЦ_27.2.01.02_76_6450098526_15.05.2024_01	Дужка питающая трамвайная 1,0 м. с армировкой КСУ-КСУ, И 439.00.000	Дужка питающая трамвайная 1,0 м. с армировкой КСУ-КСУ, И 439.00.000	шт	шт	13050,00	10875,00		2%	217,5	11092,50	2024	2	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
73.2	ТЦ_27.2.01.02_76_5300008673_19.07.2024_01	Дужка питающая трамвайная 1,0 м. с армировкой КСУ-КСУ, И 439.00.000	Дужка питающая трамвайная 1,0 м. с армировкой КСУ-КСУ, И 439.00.000	шт	шт	13410,00	11175,00		2%	223,5	11398,50	2024	3	ООО "Электроконструкция"	645001001	5300008673		г. Ярославль	2
73.3	ТЦ_27.2.01.02_76_7802539985_17.07.2024_01	Дужка питающая трамвайная 1,0 м. с армировкой КСУ-КСУ, И 439.00.000	Дужка питающая трамвайная 1,0 м. с армировкой КСУ-КСУ, И 439.00.000	шт	шт	12600,00	10500,00		2%	210	10710,00	2024	3	ООО "ТехПрогресс"	532101001	7802539985	www/ tprus.ru	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
74.1	ТЦ_27.2.01.02_76_6450098526_15.05.2024_01	Дужка питающая трамвайная 5,0м, И 197.00.000	Дужка питающая трамвайная 5,0м, И 197.00.000	шт	шт	29630,75	24692,29		2%	493,85	25186,14	2024	2	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
74.2	ТЦ_27.2.01.02_76_5300008673_19.07.2024_01	Дужка питающая трамвайная 5,0м, И 197.00.000	Дужка питающая трамвайная 5,0м, И 197.00.000	шт	шт	30448,15	25373,46		2%	507,47	25880,93	2024	3	ООО "Электроконструкция"	645001001	5300008673		г. Ярославль	2
74.3	ТЦ_27.2.01.02_76_7802539985_17.07.2024_01	Дужка питающая трамвайная 5,0м, И 197.00.000	Дужка питающая трамвайная 5,0м, И 197.00.000	шт	шт	28609,00	23840,83		2%	476,82	24317,65	2024	3	ООО "ТехПрогресс"	532101001	7802539985	www/ tprus.ru	г. Ярославль	2
75.1	ТЦ_25.2.02.04_76_6450098526_15.05.2024_01	Комплект подвешивая провода ТМ на кривой, И 290.00.000	Комплект подвешивая провода ТМ на кривой, И 290.00.000	шт	шт	32661,25	27217,71		2%	544,35	27762,06	2024	2	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
75.2	ТЦ_25.2.02.04_76_5300008673_19.07.2024_01	Комплект подвешивая провода ТМ на кривой, И 290.00.000	Комплект подвешивая провода ТМ на кривой, И 290.00.000	шт	шт	33562,25	27968,54		2%	559,37	28527,91	2024	3	ООО "Электроконструкция"	645001001	5300008673		г. Ярославль	2
75.3	ТЦ_25.2.02.04_76_7802539985_17.07.2024_01	Комплект подвешивая провода ТМ на кривой, И 290.00.000	Комплект подвешивая провода ТМ на кривой, И 290.00.000	шт	шт	31535,00	26279,17		2%	525,58	26804,75	2024	3	ООО "ТехПрогресс"	532101001	7802539985	www/ tprus.ru	г. Ярославль	2
76.1	ТЦ_59.1.25.03_76_6450098526_15.05.2024_01	Подвеска провода ТМ в кривой на кронштейне, И 476.00.000	Подвеска провода ТМ в кривой на кронштейне, И 476.00.000	шт	шт	42738,75	35615,63		2%	712,31	36327,94	2024	2	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
76.2	ТЦ_59.1.25.03_76_5300008673_19.07.2024_01	Подвеска провода ТМ в кривой на кронштейне, И 476.00.000	Подвеска провода ТМ в кривой на кронштейне, И 476.00.000	шт	шт	43917,75	36598,13		2%	731,96	37330,09	2024	3	ООО "Электроконструкция"	645001001	5300008673		г. Ярославль	2
76.3	ТЦ_59.1.25.03_76_7802539985_17.07.2024_01	Подвеска провода ТМ в кривой на кронштейне, И 476.00.000	Подвеска провода ТМ в кривой на кронштейне, И 476.00.000	шт	шт	41265,00	34387,50		2%	687,75	35075,25	2024	3	ООО "ТехПрогресс"	532101001	7802539985	www/ tprus.ru	г. Ярославль	2
77.1	ТЦ_25.2.02.04_76_6450098526_15.05.2024_01	Бугель, И 325.00.000	Бугель, И 325.00.000	шт	шт	5268,80	4390,67		2%	87,81	4478,48	2024	2	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
77.2	ТЦ_25.2.02.04_76_5300008673_19.07.2024_01	Бугель, И 325.00.000	Бугель, И 325.00.000	шт	шт	5446,80	4539,00		2%	90,78	4629,78	2024	3	ООО "Электроконструкция"	645001001	5300008673		г. Ярославль	2
77.3	ТЦ_25.2.02.04_76_7802539985_17.07.2024_01	Бугель, И 325.00.000	Бугель, И 325.00.000	шт	шт	5162,00	4301,67		2%	86,03	4387,70	2024	3	ООО "ТехПрогресс"	532101001	7802539985	www/ tprus.ru	г. Ярославль	2
78.1	ТЦ_25.2.02.04_76_7721838909_04.07.2024_01	Крюк одинарный И 438.00.000	Крюк одинарный И 438.00.000	шт	шт	5154,24	4295,20		2%	85,9	4381,10	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
78.2	ТЦ_25.2.02.04_76_7604368921_03.07.2024_01	Крюк одинарный И 438.00.000	Крюк одинарный И 438.00.000	шт	шт	4956,00	4130,00		2%	82,6	4212,60	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921		г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
78.3	ТЦ_25.2.02.04_23_2312264959_03.07.2024_01	Крюк одинарный И 438.00.000	Крюк одинарный И 438.00.000	шт	шт	5154,24	4295,20		2%	85,9	4381,10	2024	3	АО «Кабельные системы»	231110001	2312264959		г. Ярославль	2
79.1	ТЦ_27.2.01.09_76_6450098526_18.07.2024_01	Муфта натяжная закрытая МНЗ-100, И 151.00.000	Муфта натяжная закрытая МНЗ-100, И 151.00.000	шт	шт	6285,75	5238,13		2%	104,76	5342,89	2024	3	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
79.2	ТЦ_27.2.01.09_76_5300008673_19.07.2024_01	Муфта натяжная закрытая МНЗ-100, И 151.00.000	Муфта натяжная закрытая МНЗ-100, И 151.00.000	шт	шт	6459,15	5382,63		2%	107,65	5490,28	2024	3	ООО "Электростроительство"	645001001	5300008673		г. Ярославль	2
79.3	ТЦ_27.2.01.09_76_7802539985_17.07.2024_01	Муфта натяжная закрытая МНЗ-100, И 151.00.000	Муфта натяжная закрытая МНЗ-100, И 151.00.000	шт	шт	6069,00	5057,50		2%	101,15	5158,65	2024	3	ООО "ТехПрогресс"	532101001	7802539985	www/ tprus.ru	г. Ярославль	2
80.1	ТЦ_27.2.01.09_76_6450098526_15.05.2024_01	Муфта натяжная закрытая МНЗ-300, И 103.00.000	Муфта натяжная закрытая МНЗ-300, И 103.00.000	шт	шт	7576,25	6313,54		2%	126,27	6439,81	2024	2	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
80.2	ТЦ_27.2.01.09_76_5300008673_19.07.2024_01	Муфта натяжная закрытая МНЗ-300, И 103.00.000	Муфта натяжная закрытая МНЗ-300, И 103.00.000	шт	шт	7785,25	6487,71		2%	129,75	6617,46	2024	3	ООО "Электростроительство"	645001001	5300008673		г. Ярославль	2
80.3	ТЦ_27.2.01.09_76_7802539985_17.07.2024_01	Муфта натяжная закрытая МНЗ-300, И 103.00.000	Муфта натяжная закрытая МНЗ-300, И 103.00.000	шт	шт	7315,00	6095,83		2%	121,92	6217,75	2024	3	ООО "ТехПрогресс"	532101001	7802539985	www/ tprus.ru	г. Ярославль	2
81.1	ТЦ_25.2.02.04_76_7802539985_17.07.2024_01	Планка 12/16 И 479.00.000	Планка 12/16 И 479.00.000	шт	шт	1274,00	1061,67		2%	21,23	1082,90	2024	3	ООО "ТехПрогресс"	532101001	7802539985	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
81.2	ТЦ_25.2.02.04_76_6450098526_15.05.2024_01	Планка 12/16 И 479.00.000	Планка 12/16 И 479.00.000	шт	шт	1583,40	1319,50		2%	26,39	1345,89	2024	2	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526		г. Ярославль	2
81.3	ТЦ_25.2.02.04_76_5300008673_19.07.2024_01	Планка 12/16 И 479.00.000	Планка 12/16 И 479.00.000	шт	шт	1627,08	1355,90		2%	27,12	1383,02	2024	3	ООО "Электростроительство"	645001001	5300008673		г. Ярославль	2
82.1	ТЦ_27.2.01.03_76_7802539985_17.07.2024_01	Зажим ЗПО, И 89.00.000	Зажим ЗПО, И 89.00.000	шт	шт	3689,00	3074,17		2%	61,48	3135,65	2024	3	ООО "ТехПрогресс"	532101001	7802539985	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
82.2	ТЦ_27.2.01.03_76_6450098526_15.05.2024_01	Зажим ЗПО, И 89.00.000	Зажим ЗПО, И 89.00.000	шт	шт	3740,00	3116,67		2%	62,33	3179,00	2024	2	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526		г. Ярославль	2
82.3	ТЦ_27.2.01.03_76_5300008673_19.07.2024_01	Зажим ЗПО, И 89.00.000	Зажим ЗПО, И 89.00.000	шт	шт	3840,30	3200,25		2%	64,01	3264,26	2024	3	ООО "Электростроительство"	645001001	5300008673		г. Ярославль	2
83.1	ТЦ_59.1.25.01_76_7802539985_17.07.2024_01	Фиксатор трамвайный ТМ, И 161.00.000	Фиксатор трамвайный ТМ, И 161.00.000	шт	шт	9712,05	8093,38		2%	161,87	8255,25	2024	3	ООО "ТехПрогресс"	532101001	7802539985	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
83.2	ТЦ_59.1.25.01_76_6450098526_15.05.2024_01	Фиксатор трамвайный ТМ, И 161.00.000	Фиксатор трамвайный ТМ, И 161.00.000	шт	шт	9818,87	8182,39		2%	163,65	8346,04	2024	2	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526		г. Ярославль	2
83.3	ТЦ_59.1.25.01_76_5300008673_19.07.2024_01	Фиксатор трамвайный ТМ, И 161.00.000	Фиксатор трамвайный ТМ, И 161.00.000	шт	шт	9905,27	8254,39		2%	165,09	8419,48	2024	3	ООО "Электростроительство"	645001001	5300008673		г. Ярославль	2
84.1	ТЦ_27.2.01.03_76_7802539985_17.07.2024_01	Зажим соединительный ЗС, И 90.00.000	Зажим соединительный ЗС, И 90.00.000	шт	шт	3403,05	2835,88		2%	56,72	2892,60	2024	3	ООО "ТехПрогресс"	532101001	7802539985	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
84.2	ТЦ_27.2.01.03_76_6450098526_15.05.2024_01	Зажим соединительный ЗС, И 90.00.000	Зажим соединительный ЗС, И 90.00.000	шт	шт	3449,35	2874,46		2%	57,49	2931,95	2024	2	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526		г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
84.3	ТЦ_27.2.01.03_76_5300008673_19.07.2024_01	Зажим соединительный ЗС, И 90.00.000	Зажим соединительный ЗС, И 90.00.000	шт	шт	3541,95	2951,63		2%	59,03	3010,66	2024	3	ООО "Электроконструкция"	645001001	5300008673		г. Ярославль	2
85.1	ТЦ_25.2.01.06_76_6450098526_15.05.2024_01	Зажим троса, И 117.00.000	Зажим троса, И 117.00.000	шт	шт	9439,50	7866,25		2%	157,33	8023,58	2024	2	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
85.2	ТЦ_25.2.01.06_76_5300008673_19.07.2024_01	Зажим троса, И 117.00.000	Зажим троса, И 117.00.000	шт	шт	9960,30	8300,25		2%	166,01	8466,26	2024	3	ООО "Электроконструкция"	645001001	5300008673		г. Ярославль	2
85.3	ТЦ_25.2.01.06_76_7802539985_15.05.2024_01	Зажим троса, И 117.00.000	Зажим троса, И 117.00.000	шт	шт	9634,80	8029,00		2%	160,58	8189,58	2024	2	ООО "ТехПрогресс"	532101001	7802539985	www/ tprus.ru	г. Ярославль	2
86.1	ТЦ_25.2.01.06_76_6450098526_18.07.2024_01	Зажим троса с крюком d=10мм, d=11мм, И 124.00.000	Зажим троса с крюком d=10мм, d=11мм, И 124.00.000	шт	шт	9439,50	7866,25		2%	157,33	8023,58	2024	3	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
86.2	ТЦ_25.2.01.06_76_5300008673_19.07.2024_01	Зажим троса с крюком d=10мм, d=11мм, И 124.00.000	Зажим троса с крюком d=10мм, d=11мм, И 124.00.000	шт	шт	9699,90	8083,25		2%	161,67	8244,92	2024	3	ООО "Электроконструкция"	645001001	5300008673		г. Ярославль	2
86.3	ТЦ_25.2.01.06_76_7802539985_17.07.2024_01	Зажим троса с крюком d=10мм, d=11мм, И 124.00.000	Зажим троса с крюком d=10мм, d=11мм, И 124.00.000	шт	шт	9114,00	7595,00		2%	151,9	7746,90	2024	3	ООО "ТехПрогресс"	532101001	7802539985	www/ tprus.ru	г. Ярославль	2
87.1	ТЦ_25.2.01.06_76_7802539985_17.07.2024_01	Зажим концевой клиновой для троса, И 143.00.000	Зажим концевой клиновой для троса, И 143.00.000	шт	шт	2566,50	2138,75		2%	42,78	2181,53	2024	3	ООО "ТехПрогресс"	532101001	7802539985	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
87.2	ТЦ_25.2.01.06_76_6450098526_15.05.2024_01	Зажим концевой клиновой для троса, И 143.00.000	Зажим концевой клиновой для троса, И 143.00.000	шт	шт	2619,60	2183,00		2%	43,66	2226,66	2024	2	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526		г. Ярославль	2
87.3	ТЦ_25.2.01.06_76_5300008673_19.07.2024_01	Зажим концевой клиновой для троса, И 143.00.000	Зажим концевой клиновой для троса, И 143.00.000	шт	шт	2708,10	2256,75		2%	45,14	2301,89	2024	3	ООО "Электроконструкция"	645001001	5300008673		г. Ярославль	2
88.1	ТЦ_25.2.01.06_76_6450098526_15.05.2024_01	Зажим струновой ДК, И 256.00.000	Зажим струновой ДК, И 256.00.000	шт	шт	1682,00	1401,67		2%	28,03	1429,70	2024	2	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
88.2	ТЦ_25.2.01.06_76_5300008673_19.07.2024_01	Зажим струновой ДК, И 256.00.000	Зажим струновой ДК, И 256.00.000	шт	шт	1728,40	1440,33		2%	28,81	1469,14	2024	3	ООО "Электроконструкция"	645001001	5300008673		г. Ярославль	2
88.3	ТЦ_25.2.01.06_76_7802539985_17.07.2024_01	Зажим струновой ДК, И 256.00.000	Зажим струновой ДК, И 256.00.000	шт	шт	1624,00	1353,33		2%	27,07	1380,40	2024	3	ООО "ТехПрогресс"	532101001	7802539985	www/ tprus.ru	г. Ярославль	2
89.1	ТЦ_25.2.01.06_76_6450098526_15.05.2024_01	Зажим распорный, И 260.00.000	Зажим распорный, И 260.00.000	шт	шт	1877,75	1564,79		2%	31,3	1596,09	2024	2	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
89.2	ТЦ_25.2.01.06_76_5300008673_19.07.2024_01	Зажим распорный, И 260.00.000	Зажим распорный, И 260.00.000	шт	шт	1929,55	1607,96		2%	32,16	1640,12	2024	3	ООО "Электроконструкция"	645001001	5300008673		г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
89.3	ТЦ_25.2.01.06_76_7802539985_17.07.2024_01	Зажим распорный, И 260.00.000	Зажим распорный, И 260.00.000	шт	шт	1813,00	1510,83		2%	30,22	1541,05	2024	3	ООО "ТехПрогресс"	532101001	7802539985	www/ tprus.ru	г. Ярославль	2
90.1	ТЦ_27.2.01.03_76_6450098526_15.05.2024_01	Зажим питающий КСУ (ТТ) И 439.00.000	Зажим питающий КСУ (ТТ) И 439.00.000	шт	шт	3494,50	2912,08		2%	58,24	2970,32	2024	2	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
90.2	ТЦ_27.2.01.03_76_5300008673_19.07.2024_01	Зажим питающий КСУ (ТТ) И 439.00.000	Зажим питающий КСУ (ТТ) И 439.00.000	шт	шт	3590,90	2992,42		2%	59,85	3052,27	2024	3	ООО "Электроконструкция"	645001001	5300008673		г. Ярославль	2
90.3	ТЦ_27.2.01.03_76_7802539985_17.07.2024_01	Зажим питающий КСУ (ТТ) И 439.00.000	Зажим питающий КСУ (ТТ) И 439.00.000	шт	шт	3374,00	2811,67		2%	56,23	2867,90	2024	3	ООО "ТехПрогресс"	532101001	7802539985	www/ tprus.ru	г. Ярославль	2
91.1	ТЦ_25.2.01.21_76_7721838909_04.06.2024_01	Устройство противоизломное И 128.00.000	Устройство противоизломное И 128.00.000	шт	шт	5984,16	4986,80		2%	99,74	5086,54	2024	2	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
91.2	ТЦ_25.2.01.21_76_7604368921_28.05.2024_01	Устройство противоизломное И 128.00.000	Устройство противоизломное И 128.00.000	шт	шт	5754,00	4795,00		2%	95,9	4890,90	2024	2	ООО Актив Строй	760401001	7604368921		г. Ярославль	2
91.3	ТЦ_25.2.01.21_23_2312264959_03.07.2024_01	Устройство противоизломное И 128.00.000	Устройство противоизломное И 128.00.000	шт	шт	5984,16	4986,80		2%	99,74	5086,54	2024	3	АО «Кабельные системы»	231110001	2312264959		г. Ярославль	2
92.1	ТЦ_27.2.01.04_76_5300008673_20.05.2024_01	Пересечение ТМ-ТБ	Пересечение ТМ-ТБ	шт	шт	606161,92	505134,93		2%	10103	515237,63	2024	2	ООО "Электроконструкция"	645001001	5300008673	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
92.2	ТЦ_27.2.01.04_76_7806586217_14.05.2024_01	Пересечение ТМ-ТБ	Пересечение ТМ-ТБ	шт	шт	582848,00	485706,67		2%	9714,1	495420,80	2024	2	ООО "ИВИС"	780601001	7806586217		г. Ярославль	2
92.3	ТЦ_27.2.01.04_76_7802539985_28.05.2024_01	Пересечение ТМ-ТБ	Пересечение ТМ-ТБ	шт	шт	623647,36	519706,13		2%	10394	530100,25	2024	2	ООО "ТехПрогресс"	532101001	7802539985	www/ tprus.ru	г. Ярославль	2
02-01-03 Водоотведение от трамвайных путей																			
93.1	ТЦ_24.3.02.03_76_7604368921_07.02.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 200 P SN16	Труба КОРСИС Протект DN/ID 200 P SN16	м	м	3365,00	2804,17		2%	56,08	2860,25	2024	1	ООО Актив Строй	760401001	7604368921		г. Ярославль	2
93.2	ТЦ_24.3.02.03_76_7721838909_08.02.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 200 P SN16	Труба КОРСИС Протект DN/ID 200 P SN16	м	м	3466,00	2888,33		2%	57,77	2946,10	2024	1	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909		г. Ярославль	2
93.3	ТЦ_24.3.02.03_76_7709463280_08.02.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 200 P SN16	Труба КОРСИС Протект DN/ID 200 P SN16	м	м	3504,10	2920,08		2%	58,4	2978,48	2024	1	ООО "РТГ"	502901001	7709463280		г. Ярославль	2
94.1	ТЦ_05.1.01.09_76_7604368921_07.02.2024_01	Кольцо стеновое для колодцев сборных железобетонных диаметром 700 мм, марки КС7.6 (Объем бетона 0,1 м³)	Кольцо стеновое для колодцев сборных железобетонных диаметром 700 мм, марки КС7.6 (Объем бетона 0,1 м³)	шт	шт	2911,00	2425,83		2%	48,52	2474,35	2024	1	ООО Актив Строй	760401001	7604368921		г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
94.2	ТЦ_05.1.01.09_76_7721838909_08.02.2024_01	Кольцо стеновое для колодцев сборных железобетонных диаметром 700 мм, марки КС7.6 (Объём бетона 0,1 м³)	Кольцо стеновое для колодцев 700 мм, КС7.6	шт	шт	2998,00	2498,33		2%	49,97	2548,30	2024	1	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
94.3	ТЦ_05.1.01.09_76_7709463280_08.02.2024_01	Кольцо стеновое для колодцев сборных железобетонных диаметром 700 мм, марки КС7.6 (Объём бетона 0,1 м³)	Кольцо стеновое для колодцев сборных железобетонных D700 КС7.6	шт	шт	3031,00	2525,83		2%	50,52	2576,35	2024	1	ООО "РТГ"	502901001	7709463280	-	г. Ярославль	2
95.1	ТЦ_05.1.01.11_76_7604368921_07.02.2024_01	Плита днища ПН7 (Объём бетона 0,06 м³)	Плита днища ПН7 (Объём бетона 0,06 м³)	шт	шт	3059,00	2549,17		2%	50,98	2600,15	2024	1	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
95.2	ТЦ_05.1.01.11_76_7721838909_08.02.2024_01	Плита днища ПН7 (Объём бетона 0,06 м³)	Плита днища ПН7	шт	шт	3151,00	2625,83		2%	52,52	2678,35	2024	1	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
95.3	ТЦ_05.1.01.11_76_7709463280_08.02.2024_01	Плита днища ПН7 (Объём бетона 0,06 м³)	Плита днища ПН7	шт	шт	3185,70	2654,75		2%	53,1	2707,85	2024	1	ООО "РТГ"	502901001	7709463280	-	г. Ярославль	2
96.1	ТЦ_05.1.06.04_76_7604368921_07.02.2024_01	Плита перекрытия ПП-7-2 (Объём бетона 0,027 м³)	Плита перекрытия ПП-7-2 (Объём бетона 0,027 м³)	шт	шт	3365,00	2804,17		2%	56,08	2860,25	2024	1	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
96.2	ТЦ_05.1.06.04_76_7721838909_08.02.2024_01	Плита перекрытия ПП-7-2 (Объём бетона 0,027 м³)	Плита перекрытия ПП-7-2	шт	шт	3466,00	2888,33		2%	57,77	2946,10	2024	1	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
96.3	ТЦ_05.1.06.04_76_7709463280_08.02.2024_01	Плита перекрытия ПП-7-2 (Объём бетона 0,027 м³)	Плита перекрытия ПП-7-2	шт	шт	3504,10	2920,08		2%	58,4	2978,48	2024	1	ООО "РТГ"	502901001	7709463280	-	г. Ярославль	2
97.1	ТЦ_07.2.05.01_76_7604368921_07.02.2024_01	Стремянка С-1-01	Стремянка С-1-01	шт	шт	2461,00	2050,83		2%	41,02	2091,85	2024	1	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
97.2	ТЦ_07.2.05.01_76_7721838909_08.02.2024_01	Стремянка С-1-01	Стремянка С-1-01	шт	шт	2535,00	2112,50		2%	42,25	2154,75	2024	1	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
97.3	ТЦ_07.2.05.01_76_7709463280_08.02.2024_01	Стремянка С-1-01	Стремянка С-1-01	шт	шт	2562,90	2135,75		2%	42,72	2178,47	2024	1	ООО "РТГ"	502901001	7709463280	-	г. Ярославль	2
98.1	ТЦ_24.3.03.13_76_7728522157_09.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 400 Р SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 400 Р SN24	м	м	7170,00	5975,00		2%	119,5	6094,50	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157	-	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
98.2	ТЦ_24.3.03.13_76_7721838909_09.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 400 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 400 P SN24	м	м	7205,85	6004,88		2%	120,1	6124,98	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
98.3	ТЦ_24.3.03.13_76_7604368921_13.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 400 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 400 P SN24	м	м	7270,70	6058,92		2%	121,18	6180,10	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
99.1	ТЦ_24.3.01.03_76_7728522157_09.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 200	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 200	шт	шт	120,00	100,00		2%	2	102,00	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
99.2	ТЦ_24.3.01.03_76_7721838909_09.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 200	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 200	шт	шт	120,60	100,50		2%	2,01	102,51	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
99.3	ТЦ_24.3.01.03_76_7604368921_13.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 200	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 200	шт	шт	121,69	101,41		2%	2,03	103,44	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
100.1	ТЦ_24.3.01.03_76_7728522157_09.08.2024_01	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 200	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 200	шт	шт	1777,20	1481,00		2%	29,62	1510,62	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
100.2	ТЦ_24.3.01.03_76_7721838909_09.08.2024_01	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 200	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 200	шт	шт	1786,09	1488,41		2%	29,77	1518,18	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
100.3	ТЦ_24.3.01.03_76_7604368921_13.08.2024_01	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 200	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 200	шт	шт	1802,16	1501,80		2%	30,04	1531,84	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
101.1	ТЦ_24.3.01.03_76_7604368921_07.02.2024_01	Труба Корсис Перфоркор с 3ФП SN16DN/ID160	Труба Корсис Перфоркор с 3ФП SN16DN/ID160	м	м	1459,00	1215,83		2%	24,32	1240,15	2024	1	ООО Актив Строй	760401001	7604368921		г. Ярославль	2
101.2	ТЦ_24.3.01.03_76_7721838909_08.02.2024_01	Труба Корсис Перфоркор с 3ФП SN16DN/ID160	Труба Корсис Перфоркор с 3ФП SN16DN/ID160	м	м	1503,00	1252,50		2%	25,05	1277,55	2024	1	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
101.3	ТЦ_24.3.01.03_50_7709463280_08.02.2024_01	Труба Корсис Перфоркор с 3ФП SN16DN/ID160	Труба Корсис Перфоркор с 3ФП SN16DN/ID160	м	м	1519,50	1266,25		2%	25,33	1291,58	2024	1	ООО "РТГ"	502901001	7709463280	-	г. Ярославль	2
102.1	ТЦ_24.3.01.03_76_7728522157_09.08.2024_01	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 160	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 160	шт	шт	3734,40	3112,00		2%	62,24	3174,24	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
102.2	ТЦ_24.3.01.03_76_7721838909_09.08.2024_01	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 160	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 160	шт	шт	3753,07	3127,56		2%	62,55	3190,11	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
102.3	ТЦ_24.3.01.03_76_7604368921_13.08.2024_01	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 160	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 160	шт	шт	3786,85	3155,71		2%	63,11	3218,82	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
103.1	ТЦ_24.3.01.03_76_7728522157_09.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 160	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 160	шт	шт	96,33	80,28		2%	1,61	81,89	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
103.2	ТЦ_24.3.01.03_76_7721838909_09.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 160	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 160	шт	шт	100,28	83,57		2%	1,67	85,24	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
103.3	ТЦ_24.3.01.03_76_7604368921_13.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 160	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 160	шт	шт	105,02	87,52		2%	1,75	89,27	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
01-03-01 Защите инженерных систем. Сети связи.																			
104.1	ТЦ_24.3.05.07_76_7728522157_23.04.2024_01	Уплотнитель кабельных вводов УКПТ-Н 135/35	Уплотнитель кабельных вводов УКПТ-Н 135/35	шт	шт	1052,40	877,00		2%	17,54	894,54	2024	2	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
104.2	ТЦ_24.3.05.07_76_7721838909_11.04.2024_01	Уплотнитель кабельных вводов УКПТ-Н 135/35	Уплотнитель кабельных вводов УКПТ-Н 135/35	шт	шт	1057,66	881,38		2%	17,63	899,01	2024	2	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
104.3	ТЦ_24.3.05.07_76_7604368921_15.04.2024_01	Уплотнитель кабельных вводов УКПТ-Н 135/35	Уплотнитель кабельных вводов УКПТ-Н 135/35	шт	шт	1067,18	889,32		2%	17,79	907,11	2024	2	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
105.1	ТЦ_24.3.03.13_76_7728522157_23.04.2024_01	Труба ПНД d110 красная 450Н ЕК	Труба ПНД d110 красная 450Н ЕК	м	м	3852,00	3210,00		2%	64,2	3274,20	2024	2	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
105.2	ТЦ_24.3.03.13_76_7721838909_11.04.2024_01	Труба ПНД d110 красная 450Н ЕК	Труба ПНД d110 красная 450Н ЕК	м	м	3871,26	3226,05		2%	64,52	3290,57	2024	2	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
105.3	ТЦ_24.3.03.13_76_7604368921_15.04.2024_01	Труба ПНД d110 красная 450Н ЕК	Труба ПНД d110 красная 450Н ЕК	м	м	3906,10	3255,08		2%	65,1	3320,18	2024	2	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
106.1	ТЦ_24.3.03.13_76_7728522157_23.04.2024_01	Труба ПНД d110 SDR136	Труба ПНД d110 SDR136	м	м	846,00	705,00		2%	14,1	719,10	2024	2	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
106.2	ТЦ_24.3.03.13_76_7721838909_11.04.2024_01	Труба ПНД d110 SDR136	Труба ПНД d110 SDR136	м	м	850,23	708,53		2%	14,17	722,70	2024	2	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
106.3	ТЦ_24.3.03.13_76_7604368921_15.04.2024_01	Труба ПНД d110 SDR136	Труба ПНД d110 SDR136	м	м	857,88	714,90		2%	14,3	729,20	2024	2	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
01-03-02 Защите инженерных систем. Сети электроснабжения.																			
107.1	ТЦ_24.3.03.13_76_7728522157_23.04.2024_01	Труба ПНД d110 красная 450Н ЕК	Труба ПНД d110 красная 450Н ЕК	м	м	3852,00	3210,00		2%	64,2	3274,20	2024	2	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
107.2	ТЦ_24.3.03.13_76_7721838909_11.04.2024_01	Труба ПНД d110 красная 450Н ЕК	Труба ПНД d110 красная 450Н ЕК	м	м	3871,26	3226,05		2%	64,52	3290,57	2024	2	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
107.3	ТЦ_24.3.03.13_76_7604368921_15.04.2024_01	Труба ПНД d110 красная 450Н ЕК	Труба ПНД d110 красная 450Н ЕК	м	м	3906,10	3255,08		2%	65,1	3320,18	2024	2	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
108.1	ТЦ_24.3.03.13_76_7728522157_23.04.2024_01	Труба ПНД d110 SDR136	Труба ПНД d110 SDR136	м	м	846,00	705,00		2%	14,1	719,10	2024	2	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
108.2	ТЦ_24.3.03.13_76_7721838909_11.04.2024_01	Труба ПНД d110 SDR136	Труба ПНД d110 SDR136	м	м	850,23	708,53		2%	14,17	722,70	2024	2	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
108.3	ТЦ_24.3.03.13_76_7604368921_15.04.2024_01	Труба ПНД d110 SDR136	Труба ПНД d110 SDR136	м	м	857,88	714,90		2%	14,3	729,20	2024	2	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
109.1	ТЦ_24.3.05.07_76_7728522157_23.04.2024_01	Уплотнитель кабельных вводов УКПТ-Н 135/35	Уплотнитель кабельных вводов УКПТ-Н 135/35	шт	шт	1052,40	877,00		2%	17,54	894,54	2024	2	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
109.2	ТЦ_24.3.05.07_76_7721838909_11.04.2024_01	Уплотнитель кабельных вводов УКПТ-Н 135/35	Уплотнитель кабельных вводов УКПТ-Н 135/35	шт	шт	1057,66	881,38		2%	17,63	899,01	2024	2	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
109.3	ТЦ_24.3.05.07_76_7604368921_15.04.2024_01	Уплотнитель кабельных вводов УКПТ-Н 135/35	Уплотнитель кабельных вводов УКПТ-Н 135/35	шт	шт	1067,18	889,32		2%	17,79	907,11	2024	2	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
110.1	ТЦ_24.3.05.07_76_7721838909_02.04.2024_01	Уплотнитель кабельных вводов УКПТ 115/28-250	Уплотнитель кабельных вводов УКПТ 115/28-250	шт	шт	561,60	468,00		2%	9,36	477,36	2024	2	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909		г. Ярославль	2
110.2	ТЦ_24.3.05.07_76_9717117506_02.04.2024_01	Уплотнитель кабельных вводов УКПТ 115/28-250	Уплотнитель кабельных вводов УКПТ 115/28-250	шт	шт	561,60	468,00		2%	9,36	477,36	2024	2	ООО ТД "ТАЙФУН ЦЕНТР"	771701001	9717117506	-	г. Ярославль	2
110.3	ТЦ_24.3.05.07_76_7734700030_25.04.2024_01	Уплотнитель кабельных вводов УКПТ 115/28-250	Уплотнитель кабельных вводов УКПТ 115/28-250	шт	шт	592,80	494,00		2%	9,88	503,88	2024	2	ООО "НПО "Машсталь"	770901001	7734700030	-	г. Ярославль	2
01-03-03 Защита инженерных систем. Водопровод.																			
111.1	ТЦ_07.2.05.01_76_7604368921_11.01.2024_01	Лестница ВЛ-1.8 арматура 25 мм	Лестница ВЛ-1.8 арматура 25 мм	шт	шт	5458,00	4548,33		2%	90,97	4639,30	2024	1	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2
111.2	ТЦ_07.2.05.01_76_7716783919_11.01.2024_01	Лестница ВЛ-1.8 арматура 25 мм	Лестница ВЛ-1.8 арматура 25 мм	шт	шт	5622,00	4685,00		2%	93,7	4778,70	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	https://stkomplex.ru/	г. Ярославль	2
111.3	ТЦ_07.2.05.01_76_7731464096_11.01.2024_01	Лестница ВЛ-1.8 арматура 25 мм	Лестница ВЛ-1.8 арматура 25 мм	шт	шт	5683,80	4736,50		2%	94,73	4831,23	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
112.1	ТЦ_24.3.03.01_76_7604368921_11.01.2024_01	Труба Мультилайп н ПРО RC III ПЭ 100- RC/ПЭ100/П Э 100-RC SDR 13,6 160x11,8	Труба Мультилайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 160x11,8	м	м	3293,00	2744,17		2%	54,88	2799,05	2024	1	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2
112.2	ТЦ_24.3.03.01_76_7716783919_11.01.2024_01	Труба Мультилайп ПРО RC III ПЭ 100- RC/ПЭ100/П Э 100-RC SDR 13,6 160x11,8	Труба Мультилайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 D160x11,8	м	м	3392,00	2826,67		2%	56,53	2883,20	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	https://stkomplex.ru/	г. Ярославль	2
112.3	ТЦ_24.3.03.01_76_7731464096_11.01.2024_01	Труба Мультилайп ПРО RC III ПЭ 100- RC/ПЭ100/П Э 100-RC SDR 13,6 160x11,8	Труба Мультилайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 Ø160x11,8	м	м	3429,30	2857,75		2%	57,16	2914,91	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2
113.1	ТЦ_24.3.03.01_76_7604368921_11.01.2024_01	Труба Мультилайп н ПРО RC III ПЭ 100- RC/ПЭ100/П Э 100-RC SDR 13,6 225x16,6	Труба Мультилайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 225x16,6	м	м	6525,00	5437,50		2%	108,75	5546,25	2024	1	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2
113.2	ТЦ_24.3.03.01_76_7716783919_11.01.2024_01	Труба Мультилайп ПРО RC III ПЭ 100- RC/ПЭ100/П Э 100-RC SDR 13,6 225x16,6	Труба Мультилайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 D225x16,6	м	м	6721,00	5600,83		2%	112,02	5712,85	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	https://stkomplex.ru/	г. Ярославль	2
113.3	ТЦ_24.3.03.01_76_7731464096_11.01.2024_01	Труба Мультилайп ПРО RC III ПЭ 100- RC/ПЭ100/П Э 100-RC SDR 13,6 225x16,6	Труба Мультилайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 Ø225x16,6	м	м	6794,90	5662,42		2%	113,25	5775,67	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2
114.1	ТЦ_24.3.03.01_76_7604368921_11.01.2024_01	Труба Мультилайп н ПРО RC III ПЭ 100- RC/ПЭ100/П Э 100-RC SDR 13,6 315x23,2	Труба Мультилайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 315x23,2	м	м	12749,00	10624,17		2%	212,48	10836,65	2024	1	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2
114.2	ТЦ_24.3.03.01_76_7716783919_11.01.2024_01	Труба Мультилайп ПРО RC III ПЭ 100- RC/ПЭ100/П Э 100-RC SDR 13,6 315x23,2	Труба Мультилайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 D315x23,2	м	м	13131,00	10942,50		2%	218,85	11161,35	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	https://stkomplex.ru/	г. Ярославль	2
114.3	ТЦ_24.3.03.01_76_7731464096_11.01.2024_01	Труба Мультилайп ПРО RC III ПЭ 100- RC/ПЭ100/П Э 100-RC SDR 13,6 315x23,2	Труба Мультилайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 Ø315x23,2	м	м	13275,40	11062,83		2%	221,26	11284,09	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
115.1	ТЦ_24.3.03.01_76_7604368921_11.01.2024_01	Труба Мультилайп П РО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 400x29,4	Труба Мультилайп П РО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 400x29,4	м	м	20469,00	17057,50		2%	341,15	17398,65	2024	1	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2
115.2	ТЦ_24.3.03.01_76_7716783919_11.01.2024_01	Труба Мультилайп П РО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 400x29,4	Труба Мультилайп П РО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 D400x29,4	м	м	21083,00	17569,17		2%	351,38	17920,55	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	https://stkomplex.ru/	г. Ярославль	2
115.3	ТЦ_24.3.03.01_76_7731464096_11.01.2024_01	Труба Мультилайп П РО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 400x29,4	Труба Мультилайп П РО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 Ø400x29,4	м	м	21314,90	17762,42		2%	355,25	18117,67	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2
116.1	ТЦ_23.8.05.12_76_7604368921_11.01.2024_01	Тройник чугунный фланцевый ТФ 300x100	Тройник чугунный фланцевый ТФ 300x100	шт	шт	88013,00	73344,17		2%	1466,9	74811,05	2024	1	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2
116.2	ТЦ_23.8.05.12_76_7716783919_11.01.2024_01	Тройник чугунный фланцевый ТФ 300x100	Тройник чугунный фланцевый ТФ D300x100	шт	шт	90653,00	75544,17		2%	1510,9	77055,05	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	https://stkomplex.ru/	г. Ярославль	2
116.3	ТЦ_23.8.05.12_76_7731464096_11.01.2024_01	Тройник чугунный фланцевый ТФ 300x100	Тройник чугунный фланцевый ТФ 300x100	шт	шт	91650,20	76375,17		2%	1527,5	77902,67	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2
117.1	ТЦ_23.8.03.11_76_7604368921_11.01.2024_01	Фланец металлический с полимерным покрытием 100	Фланец металлический с полимерным покрытием 100	шт	шт	3072,00	2560,00		2%	51,2	2611,20	2024	1	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2
117.2	ТЦ_23.8.03.11_76_7716783919_11.01.2024_01	Фланец металлический с полимерным покрытием 100	Фланец металлический с полимерным покрытием D100	шт	шт	3164,00	2636,67		2%	52,73	2689,40	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	https://stkomplex.ru/	г. Ярославль	2
117.3	ТЦ_23.8.03.11_76_7731464096_11.01.2024_01	Фланец металлический с полимерным покрытием 100	Фланец металлический с полимерным покрытием 100	шт	шт	3198,80	2665,67		2%	53,31	2718,98	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2
118.1	ТЦ_23.8.03.11_76_7604368921_11.01.2024_01	Фланец металлический с полимерным покрытием 150	Фланец металлический с полимерным покрытием 150	шт	шт	5409,00	4507,50		2%	90,15	4597,65	2024	1	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2
118.2	ТЦ_23.8.03.11_76_7716783919_11.01.2024_01	Фланец металлический с полимерным покрытием 150	Фланец металлический с полимерным покрытием D150	шт	шт	5571,00	4642,50		2%	92,85	4735,35	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	https://stkomplex.ru/	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
118.3	ТЦ_23.8.03.11_76_7731464096_11.01.2024_01	Фланец металлический с полимерным покрытием 150	Фланец металлический с полимерным покрытием 150	шт	шт	5632,30	4693,58		2%	93,87	4787,45	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2
119.1	ТЦ_23.8.03.11_76_7604368921_07.02.2024_01	Фланец металлический с полимерным покрытием 200	Фланец металлический с полимерным покрытием 200	шт	шт	6923,00	5769,17		2%	115,38	5884,55	2024	1	ООО Актив Строй	760401001	7604368921		г. Ярославль	2
119.2	ТЦ_23.8.03.11_76_7721838909_08.02.2024_01	Фланец металлический с полимерным покрытием 200	Фланец металлический с полимерным покрытием 200	шт	шт	7131,00	5942,50		2%	118,85	6061,35	2024	1	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909		г. Ярославль	2
119.3	ТЦ_23.8.03.11_76_7709463280_08.02.2024_01	Фланец металлический с полимерным покрытием 200	Фланец металлический с полимерным покрытием 200	шт	шт	7209,40	6007,83		2%	120,16	6127,99	2024	1	ООО "РТГ"	502901001	7709463280	-	г. Ярославль	2
120.1	ТЦ_23.8.03.11_76_7604368921_11.01.2024_01	Фланец металлический с полимерным покрытием 300	Фланец металлический с полимерным покрытием 300	шт	шт	9585,00	7987,50		2%	159,75	8147,25	2024	1	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2
120.2	ТЦ_23.8.03.11_76_7716783919_11.01.2024_01	Фланец металлический с полимерным покрытием D300	Фланец металлический с полимерным покрытием D300	шт	шт	9873,00	8227,50		2%	164,55	8392,05	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	https://skomplex.ru/	г. Ярославль	2
120.3	ТЦ_23.8.03.11_76_7731464096_11.01.2024_01	Фланец металлический с полимерным покрытием 300	Фланец металлический с полимерным покрытием 300	шт	шт	9981,60	8318,00		2%	166,36	8484,36	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2
121.1	ТЦ_23.8.03.11_76_7604368921_11.01.2024_01	Фланец металлический с полимерным покрытием 400	Фланец металлический с полимерным покрытием 400	шт	шт	25352,00	21126,67		2%	422,53	21549,20	2024	1	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2
121.2	ТЦ_23.8.03.11_76_7716783919_11.01.2024_01	Фланец металлический с полимерным покрытием D400	Фланец металлический с полимерным покрытием D400	шт	шт	26113,00	21760,83		2%	435,22	22196,05	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	https://skomplex.ru/	г. Ярославль	2
121.3	ТЦ_23.8.03.11_76_7731464096_11.01.2024_01	Фланец металлический с полимерным покрытием 400	Фланец металлический с полимерным покрытием 400	шт	шт	26400,20	22000,17		2%	440	22440,17	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
122.1	ТЦ_23.8.03.11_76_7604368921_11.01.2024_01	Фланец металлический с полимерным покрытием 500	Фланец металлический с полимерным покрытием 500	шт	шт	50638,00	42198,33		2%	843,97	43042,30	2024	1	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2
122.2	ТЦ_23.8.03.11_76_7716783919_11.01.2024_01	Фланец металлический с полимерным покрытием 500	Фланец металлический с полимерным покрытием D500	шт	шт	52157,00	43464,17		2%	869,28	44333,45	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	https://stkomplex.ru/	г. Ярославль	2
122.3	ТЦ_23.8.03.11_76_7731464096_11.01.2024_01	Фланец металлический с полимерным покрытием 500	Фланец металлический с полимерным покрытием 500	шт	шт	52730,70	43942,25		2%	878,85	44821,10	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2
123.1	ТЦ_23.8.03.11_76_7604368921_11.01.2024_01	Фланец металлический с полимерным покрытием 1200	Фланец металлический с полимерным покрытием 1200	шт	шт	145884,00	121570,00		2%	2431,4	124001,40	2024	1	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2
123.2	ТЦ_23.8.03.11_76_7716783919_11.01.2024_01	Фланец металлический с полимерным покрытием 1200	Фланец металлический с полимерным покрытием D1200	шт	шт	150261,00	125217,50		2%	2504,4	127721,85	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	https://stkomplex.ru/	г. Ярославль	2
123.3	ТЦ_23.8.03.11_76_7731464096_11.01.2024_01	Фланец металлический с полимерным покрытием 1200	Фланец металлический с полимерным покрытием 1200	шт	шт	151913,90	126594,92		2%	2531,9	129126,82	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2
124.1	ТЦ_23.8.05.05_76_7604368921_11.01.2024_01	Муфта соединительная чугунная ПФРК 300	Муфта соединительная чугунная ПФРК 300	шт	шт	14630,00	12191,67		2%	243,83	12435,50	2024	1	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2
124.2	ТЦ_23.8.05.05_76_7716783919_11.01.2024_01	Муфта соединительная чугунная ПФРК 300	Муфта соединительная чугунная ПФРК 300	шт	шт	15069,00	12557,50		2%	251,15	12808,65	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	https://stkomplex.ru/	г. Ярославль	2
124.3	ТЦ_23.8.05.05_76_7731464096_11.01.2024_01	Муфта соединительная чугунная ПФРК 300	Муфта соединительная чугунная ПФРК 300	шт	шт	15234,80	12695,67		2%	253,91	12949,58	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2
125.1	ТЦ_23.8.05.05_76_7604368921_11.01.2024_01	Муфта соединительная чугунная ПФРК 500	Муфта соединительная чугунная ПФРК 500	шт	шт	44929,00	37440,83		2%	748,82	38189,65	2024	1	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2
125.2	ТЦ_23.8.05.05_76_7716783919_11.01.2024_01	Муфта соединительная чугунная ПФРК 500	Муфта соединительная чугунная ПФРК 500	шт	шт	46277,00	38564,17		2%	771,28	39335,45	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	https://stkomplex.ru/	г. Ярославль	2
125.3	ТЦ_23.8.05.05_76_7731464096_11.01.2024_01	Муфта соединительная чугунная ПФРК 500	Муфта соединительная чугунная ПФРК 500	шт	шт	46786,00	38988,33		2%	779,77	39768,10	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
126.1	ТЦ_23.8.05.05_76_7604368921_11.01.2024_01	Муфта соединительная чугунная ПФРК 900	Муфта соединительная чугунная ПФРК 900	шт	шт	155782,00	129818,33		2%	2596,4	132414,70	2024	1	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2
126.2	ТЦ_23.8.05.05_76_7716783919_11.01.2024_01	Муфта соединительная чугунная ПФРК 900	Муфта соединительная чугунная ПФРК 900	шт	шт	160455,00	133712,50		2%	2674,3	136386,75	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	https://stkomplex.ru/	г. Ярославль	2
126.3	ТЦ_23.8.05.05_76_7731464096_11.01.2024_01	Муфта соединительная чугунная ПФРК 900	Муфта соединительная чугунная ПФРК 900	шт	шт	162220,00	135183,33		2%	2703,7	137887,00	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2
127.1	ТЦ_23.8.04.08_76_7728522157_23.04.2024_01	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС108/110	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС108/110	шт	шт	1052,50	877,08		2%	17,54	894,62	2024	2	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
127.2	ТЦ_23.8.04.08_76_7721838909_11.04.2024_01	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС108/110	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС108/110	шт	шт	1086,18	905,15		2%	18,1	923,25	2024	2	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909		г. Ярославль	2
127.3	ТЦ_23.8.04.08_76_7604368921_15.04.2024_01	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС108/110	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС108/110	шт	шт	1111,44	926,20		2%	18,52	944,72	2024	2	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2
128.1	ТЦ_23.8.04.08_76_7604368921_11.01.2024_01	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС159/160	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС159/160	шт	шт	25428,00	21190,00		2%	423,8	21613,80	2024	1	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2
128.2	ТЦ_23.8.04.08_76_7716783919_11.01.2024_01	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС159/160	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС159/160	шт	шт	26191,00	21825,83		2%	436,52	22262,35	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	https://stkomplex.ru/	г. Ярославль	2
128.3	ТЦ_23.8.04.08_76_7731464096_11.01.2024_01	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС159/160	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС159/160	шт	шт	26479,10	22065,92		2%	441,32	22507,24	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2
129.1	ТЦ_24.3.05.01_76_7604368921_11.01.2024_01	Втулка ПЭ под фланец 110	Втулка ПЭ под фланец 110	шт	шт	1619,00	1349,17		2%	26,98	1376,15	2024	1	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2
129.2	ТЦ_24.3.05.01_76_7716783919_11.01.2024_01	Втулка ПЭ под фланец 110	Втулка ПЭ под фланец 110	шт	шт	1668,00	1390,00		2%	27,8	1417,80	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	https://stkomplex.ru/	г. Ярославль	2
129.3	ТЦ_24.3.05.01_76_7731464096_11.01.2024_01	Втулка ПЭ под фланец 110	Втулка ПЭ под фланец 110	шт	шт	1686,30	1405,25		2%	28,11	1433,36	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2
130.1	ТЦ_24.3.05.01_76_7604368921_11.01.2024_01	Втулка ПЭ под фланец 160	Втулка ПЭ под фланец 160	шт	шт	3312,00	2760,00		2%	55,2	2815,20	2024	1	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2
130.2	ТЦ_24.3.05.01_76_7716783919_11.01.2024_01	Втулка ПЭ под фланец 160	Втулка ПЭ под фланец 160	шт	шт	3411,00	2842,50		2%	56,85	2899,35	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	https://stkomplex.ru/	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
130.3	ТЦ_24.3.05.01_76_7731464096_11.01.2024_01	Втулка ПЭ под фланец 160	Втулка ПЭ под фланец 160	шт	шт	3448,50	2873,75		2%	57,48	2931,23	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2
131.1	ТЦ_24.3.05.01_76_7604368921_11.01.2024_01	Втулка ПЭ под фланец 315	Втулка ПЭ под фланец 315	шт	шт	6589,00	5490,83		2%	109,82	5600,65	2024	1	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2
131.2	ТЦ_24.3.05.01_76_7716783919_11.01.2024_01	Втулка ПЭ под фланец 315	Втулка ПЭ под фланец 315	шт	шт	6787,00	5655,83		2%	113,12	5768,95	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	https://stkomplex.ru/	г. Ярославль	2
131.3	ТЦ_24.3.05.01_76_7731464096_11.01.2024_01	Втулка ПЭ под фланец 315	Втулка ПЭ под фланец 315	шт	шт	6861,70	5718,08		2%	114,36	5832,44	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2
132.1	ТЦ_24.3.05.01_76_7604368921_11.01.2024_01	Втулка ПЭ под фланец 1200	Втулка ПЭ под фланец 1200	шт	шт	283299,00	236082,50		2%	4721,7	240804,15	2024	1	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2
132.2	ТЦ_24.3.05.01_76_7716783919_11.01.2024_01	Втулка ПЭ под фланец 1200	Втулка ПЭ под фланец 1200	шт	шт	291798,00	243165,00		2%	4863,3	248028,30	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	https://stkomplex.ru/	г. Ярославль	2
132.3	ТЦ_24.3.05.01_76_7731464096_11.01.2024_01	Втулка ПЭ под фланец 1200	Втулка ПЭ под фланец 1200	шт	шт	295007,80	245839,83		2%	4916,8	250756,63	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2
133.1	ТЦ_24.3.05.01_76_7728522157_23.04.2024_01	Втулка ПЭ под фланец 1000	Втулка ПЭ под фланец 1000	шт	шт	90876,25	75730,21		2%	1514,6	77244,81	2024	2	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2
133.2	ТЦ_24.3.05.01_76_7721838909_11.04.2024_01	Втулка ПЭ под фланец 1000	Втулка ПЭ под фланец 1000	шт	шт	93784,29	78153,58		2%	1563,1	79716,65	2024	2	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	https://stkomplex.ru/	г. Ярославль	2
133.3	ТЦ_24.3.05.01_76_7604368921_15.04.2024_01	Втулка ПЭ под фланец 1000	Втулка ПЭ под фланец 1000	шт	шт	95965,32	79971,10		2%	1599,4	81570,52	2024	2	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2
134.1	ТЦ_24.3.05.01_76_7604368921_11.01.2024_01	Бурт ПВХ под фланец 160	Бурт ПВХ под фланец 160	шт	шт	2132,00	1776,67		2%	35,53	1812,20	2024	1	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2
134.2	ТЦ_24.3.05.01_76_7716783919_11.01.2024_01	Бурт ПВХ под фланец 160	Бурт ПВХ под фланец 160	шт	шт	2196,00	1830,00		2%	36,6	1866,60	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	https://stkomplex.ru/	г. Ярославль	2
134.3	ТЦ_24.3.05.01_76_7731464096_11.01.2024_01	Бурт ПВХ под фланец 160	Бурт ПВХ под фланец 160	шт	шт	2220,20	1850,17		2%	37	1887,17	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2
135.1	ТЦ_24.3.05.08_76_7604368921_11.01.2024_01	Отвод 30° ПЭ 315	Отвод 30° ПЭ 315	шт	шт	7242,00	6035,00		2%	120,7	6155,70	2024	1	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2
135.2	ТЦ_24.3.05.08_76_7716783919_11.01.2024_01	Отвод 30° ПЭ 315	Отвод 30° ПЭ 315	шт	шт	7459,00	6215,83		2%	124,32	6340,15	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	https://stkomplex.ru/	г. Ярославль	2
135.3	ТЦ_24.3.05.08_76_7731464096_11.01.2024_01	Отвод 30° ПЭ 315	Отвод 30° ПЭ 315	шт	шт	7541,00	6284,17		2%	125,68	6409,85	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2
136.1	ТЦ_24.3.05.08_76_7604368921_11.01.2024_01	Отвод 90° ПЭ 315	Отвод 90° ПЭ 315	шт	шт	16815,00	14012,50		2%	280,25	14292,75	2024	1	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2
136.2	ТЦ_24.3.05.08_76_7716783919_11.01.2024_01	Отвод 90° ПЭ 315	Отвод 90° ПЭ 315	шт	шт	17319,00	14432,50		2%	288,65	14721,15	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	https://stkomplex.ru/	г. Ярославль	2
136.3	ТЦ_24.3.05.08_76_7731464096_11.01.2024_01	Отвод 90° ПЭ 315	Отвод 90° ПЭ 315	шт	шт	17509,50	14591,25		2%	291,83	14883,08	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
137.1	ТЦ_24.3.03.13_76_7728522157_09.08.2024_01	Труба Мультилайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 355x26,1	Труба Мультилайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 355x26,1	м	м	16200,00	13500,00		2%	270	13770,00	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
137.2	ТЦ_24.3.03.13_76_7721838909_09.08.2024_01	Труба Мультилайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 355x26,1	Труба Мультилайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 355x26,1	м	м	16281,00	13567,50		2%	271,35	13838,85	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
137.3	ТЦ_24.3.03.13_76_7604368921_13.08.2024_01	Труба Мультилайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 355x26,1	Труба Мультилайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 355x26,1	м	м	16427,53	13689,61		2%	273,79	13963,40	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
138.1	ТЦ_24.3.03.13_76_7728522157_09.08.2024_01	Труба Мультилайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 450x33,1	Труба Мультилайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 450x33,1	м	м	25980,48	21650,40		2%	433,01	22083,41	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
138.2	ТЦ_24.3.03.13_76_7721838909_09.08.2024_01	Труба Мультилайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 450x33,1	Труба Мультилайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 450x33,1	м	м	26110,38	21758,65		2%	435,17	22193,82	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
138.3	ТЦ_24.3.03.13_76_7604368921_13.08.2024_01	Труба Мультилайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 450x33,1	Труба Мультилайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 450x33,1	м	м	26345,38	21954,48		2%	439,09	22393,57	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
139.1	ТЦ_24.3.03.13_76_7728522157_09.08.2024_01	Труба Мультилайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 560x41,2	Труба Мультилайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 560x41,2	м	м	40261,20	33551,00		2%	671,02	34222,02	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
139.2	ТЦ_24.3.03.13_76_7721838909_09.08.2024_01	Труба Мультилайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 560x41,2	Труба Мультилайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 560x41,2	м	м	40462,51	33718,76		2%	674,38	34393,14	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
139.3	ТЦ_24.3.03.13_76_7604368921_13.08.2024_01	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ 100-RC/ ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 560x41,2	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 560x41,2	м	м	40826,67	34022,23		2%	680,44	34702,67	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
140.1	ТЦ_24.3.03.13_76_7728522157_09.08.2024_01	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR13,6100x73,5	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR13,6100x73,5	м	м	128400,00	107000,00		2%	2140	109140,00	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157	-	г. Ярославль	2
140.2	ТЦ_24.3.03.13_76_7721838909_09.08.2024_01	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ 100-RC/ ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR13,6100 0x73,5	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR13,6100x73,5	м	м	129042,00	107535,00		2%	2150,7	109685,70	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
140.3	ТЦ_24.3.03.13_76_7604368921_13.08.2024_01	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ 100-RC/ ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR13,6100 0x73,5	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR13,6100x73,5	м	м	130203,38	108502,82		2%	2170,1	110672,88	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
141.1	ТЦ_24.3.05.01_76_7728522157_23.04.2024_01	Втулка ПЭ под фланец 560	Втулка ПЭ под фланец 560	м	м	28341,60	23618,00		2%	472,36	24090,36	2024	2	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157	-	г. Ярославль	2
141.2	ТЦ_24.3.05.01_76_7604368921_15.04.2024_01	Втулка ПЭ под фланец 560	Втулка ПЭ под фланец 560	м	м	28739,66	23949,72		2%	478,99	24428,71	2024	2	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
141.3	ТЦ_24.3.05.01_76_7721838909_11.04.2024_01	Втулка ПЭ под фланец 560	Втулка ПЭ под фланец 560	м	м	28483,31	23736,09		2%	474,72	24210,81	2024	2	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
142.1	ТЦ_24.3.05.01_76_7721838909_11.04.2024_01	Втулка ПЭ под фланец 1400	Втулка ПЭ под фланец 1400	шт	шт	462312,86	385260,72		2%	7705,2	392965,93	2024	2	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
142.2	ТЦ_24.3.05.01_76_7728522157_23.04.2024_01	Втулка ПЭ под фланец 1400	Втулка ПЭ под фланец 1400	шт	шт	463586,25	386321,88		2%	7726,4	394048,32	2024	2	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157	-	г. Ярославль	2
142.3	ТЦ_24.3.05.01_76_7604368921_15.04.2024_01	Втулка ПЭ под фланец 1400	Втулка ПЭ под фланец 1400	шт	шт	466473,68	388728,07		2%	7774,6	396502,63	2024	2	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
143.1	ТЦ_24.3.05.10_76_7728522157_09.08.2024_01	Переход ПЭ под фланец 560x315	Переход ПЭ под фланец 560x315	шт	шт	53352,00	44460,00		2%	889,2	45349,20	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157	-	г. Ярославль	2
143.2	ТЦ_24.3.05.10_76_7721838909_09.08.2024_01	Переход ПЭ под фланец 560x315	Переход ПЭ под фланец 560x315	шт	шт	53618,76	44682,30		2%	893,65	45575,95	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
143.3	ТЦ_24.3.05.10_76_7604368921_13.08.2024_01	Переход ПЭ под фланец 560х315	Переход ПЭ под фланец 560х315	шт	шт	54101,33	45084,44		2%	901,69	45986,13	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
144.1	ТЦ_24.3.05.07_76_7728522157_09.08.2024_01	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 225	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 225	м	м	9662,40	8052,00		2%	161,04	8213,04	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157	7	г. Ярославль	2
144.2	ТЦ_24.3.05.07_76_7721838909_09.08.2024_01	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 225	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 225	м	м	9710,71	8092,26		2%	161,85	8254,11	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
144.3	ТЦ_24.3.05.07_76_7604368921_13.08.2024_01	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 225	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 225	м	м	9798,11	8165,09		2%	163,3	8328,39	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
145.1	ТЦ_24.3.01.03_76_7728522157_09.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 900	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 900	шт	шт	11352,00	9460,00		2%	189,2	9649,20	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157	-	г. Ярославль	2
145.2	ТЦ_24.3.01.03_76_7721838909_09.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 900	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 900	шт	шт	11408,76	9507,30		2%	190,15	9697,45	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
145.3	ТЦ_24.3.01.03_76_7604368921_13.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 900	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 900	шт	шт	11511,44	9592,87		2%	191,86	9784,73	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
146.1	ТЦ_24.3.01.03_76_7728522157_09.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1600	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1600	шт	шт	7636,32	6363,60		2%	127,27	6490,87	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157	-	г. Ярославль	2
146.2	ТЦ_24.3.01.03_76_7721838909_09.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1600	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1600	шт	шт	7674,50	6395,42		2%	127,91	6523,33	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
146.3	ТЦ_24.3.01.03_76_7604368921_13.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1600	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1600	шт	шт	7743,57	6452,98		2%	129,06	6582,04	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
147.1	ТЦ_24.3.03.01_76_7604368921_11.01.2024_01	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 110x8.1	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 110x8.1	м	м	1563,00	1302,50		2%	26,05	1328,55	2024	1	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2
147.2	ТЦ_24.3.03.01_76_7716783919_11.01.2024_01	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 110x8.1	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 D110x8.1	м	м	1610,00	1341,67		2%	26,83	1368,50	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	https://stkomplex.ru/	г. Ярославль	2
147.3	ТЦ_24.3.03.01_76_7731464096_11.01.2024_01	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 110x8.1	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 Ø110x8.1	м	м	1627,70	1356,42		2%	27,13	1383,55	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
148.1	ТЦ_24.3.03.13_76_7728522157_09.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 300 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 300 P SN24	м	м	3756,00	3130,00		2%	62,6	3192,60	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
148.2	ТЦ_24.3.03.13_76_7721838909_09.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 300 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 300 P SN24	м	м	3774,78	3145,65		2%	62,91	3208,56	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
148.3	ТЦ_24.3.03.13_76_7604368921_13.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 300 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 300 P SN24	м	м	3808,75	3173,96		2%	63,48	3237,44	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
149.1	ТЦ_24.3.03.13_76_7728522157_09.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 400 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 400 P SN24	м	м	7170,00	5975,00		2%	119,5	6094,50	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
149.2	ТЦ_24.3.03.13_76_7721838909_09.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 400 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 400 P SN24	м	м	7205,85	6004,88		2%	120,1	6124,98	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
149.3	ТЦ_24.3.03.13_76_7604368921_13.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 400 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 400 P SN24	м	м	7270,70	6058,92		2%	121,18	6180,10	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
150.1	ТЦ_24.3.03.13_76_7728522157_09.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 500 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 500 P SN24	м	м	11299,20	9416,00		2%	188,32	9604,32	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
150.2	ТЦ_24.3.03.13_76_7721838909_09.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 500 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 500 P SN24	м	м	11355,70	9463,08		2%	189,26	9652,34	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
150.3	ТЦ_24.3.03.13_76_7604368921_13.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 500 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 500 P SN24	м	м	11457,90	9548,25		2%	190,97	9739,22	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
151.1	ТЦ_24.3.03.13_76_7728522157_09.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 600 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 600 P SN24	м	м	16004,40	13337,00		2%	266,74	13603,74	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
151.2	ТЦ_24.3.03.13_76_7721838909_09.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 600 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 600 P SN24	м	м	16084,42	13403,68		2%	268,07	13671,75	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
151.3	ТЦ_24.3.03.13_76_7604368921_13.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 600 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 600 P SN24	м	м	16229,18	13524,32		2%	270,49	13794,81	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
152.1	ТЦ_24.3.03.13_76_7728522157_09.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 700 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 700 P SN24	м	м	28563,60	23803,00		2%	476,06	24279,06	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
152.2	ТЦ_24.3.03.13_76_7721838909_09.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 700 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 700 P SN24	м	м	28706,42	23922,02		2%	478,44	24400,46	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
152.3	ТЦ_24.3.03.13_76_7604368921_13.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 700 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 700 P SN24	м	м	28964,78	24137,32		2%	482,75	24620,07	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
153.1	ТЦ_24.3.03.13_76_7728522157_09.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN24	м	м	28563,60	23803,00		2%	476,06	24279,06	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
153.2	ТЦ_24.3.03.13_76_7721838909_09.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN24	м	м	28706,42	23922,02		2%	478,44	24400,46	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
153.3	ТЦ_24.3.03.13_76_7604368921_13.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN24	м	м	28964,78	24137,32		2%	482,75	24620,07	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
154.1	ТЦ_24.3.03.13_76_7728522157_09.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 900 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 900 P SN24	м	м	33117,60	27598,00		2%	551,96	28149,96	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
154.2	ТЦ_24.3.03.13_76_7721838909_09.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 900 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 900 P SN24	м	м	33283,19	27735,99		2%	554,72	28290,71	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
154.3	ТЦ_24.3.03.13_76_7604368921_13.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 900 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 900 P SN24	м	м	33582,74	27985,62		2%	559,71	28545,33	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
155.1	ТЦ_24.3.03.13_76_7728522157_09.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN24	м	м	45813,00	38177,50		2%	763,55	38941,05	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
155.2	ТЦ_24.3.03.13_76_7721838909_09.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN24	м	м	46042,07	38368,39		2%	767,37	39135,76	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
155.3	ТЦ_24.3.03.13_76_7604368921_13.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN24	м	м	46456,44	38713,70		2%	774,27	39487,97	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
156.1	ТЦ_24.3.03.13_76_7728522157_09.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1400 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1400 P SN24	м	м	191883,00	159902,50		2%	3198,1	163100,55	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
156.2	ТЦ_24.3.03.13_76_7721838909_09.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1400 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1400 P SN24	м	м	192842,42	160702,02		2%	3214	163916,06	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
156.3	ТЦ_24.3.03.13_76_7604368921_13.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1400 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1400 P SN24	м	м	194578,00	162148,33		2%	3243	165391,30	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
157.1	ТЦ_24.3.05.01_76_7728522157_09.08.2024_01	Муфта соединительная чугунная ПФРК 200	Муфта соединительная чугунная ПФРК 200	шт	шт	9708,75	8090,63		2%	161,81	8252,44	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
157.2	ТЦ_24.3.05.01_76_7721838909_09.08.2024_01	Муфта соединительная чугунная ПФРК 200	Муфта соединительная чугунная ПФРК 200	шт	шт	10019,43	8349,53		2%	166,99	8516,52	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
157.3	ТЦ_24.3.05.01_76_7604368921_13.08.2024_01	Муфта соединительная чугунная ПФРК 200	Муфта соединительная чугунная ПФРК 200	шт	шт	10252,44	8543,70		2%	170,87	8714,57	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
158.1	ТЦ_24.3.05.01_76_7728522157_09.08.2024_01	Втулка ПЭ под фланец 225	Втулка ПЭ под фланец 225	шт	шт	4598,75	3832,29		2%	76,65	3908,94	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157	7	г. Ярославль	2
158.2	ТЦ_24.3.05.01_76_7721838909_09.08.2024_01	Втулка ПЭ под фланец 225	Втулка ПЭ под фланец 225	шт	шт	4745,91	3954,93		2%	79,1	4034,03	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	9	г. Ярославль	2
158.3	ТЦ_24.3.05.01_76_7604368921_13.08.2024_01	Втулка ПЭ под фланец 225	Втулка ПЭ под фланец 225	шт	шт	4856,28	4046,90		2%	80,94	4127,84	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	1	г. Ярославль	2
159.1	ТЦ_24.3.01.03_76_7728522157_09.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 300	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 300	шт	шт	654,48	545,40		2%	10,91	556,31	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
159.2	ТЦ_24.3.01.03_76_7721838909_09.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 300	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 300	шт	шт	657,75	548,13		2%	10,96	559,09	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
159.3	ТЦ_24.3.01.03_76_7604368921_13.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 300	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 300	шт	шт	663,67	553,06		2%	11,06	564,12	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
160.1	ТЦ_24.3.01.03_76_7728522157_09.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 400	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 400	шт	шт	1319,04	1099,20		2%	21,98	1121,18	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
160.2	ТЦ_24.3.01.03_76_7721838909_09.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 400	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 400	шт	шт	1325,64	1104,70		2%	22,09	1126,79	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
160.3	ТЦ_24.3.01.03_76_7604368921_13.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 400	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 400	шт	шт	1337,57	1114,64		2%	22,29	1136,93	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
161.1	ТЦ_24.3.01.03_76_7728522157_09.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 500	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 500	шт	шт	2401,92	2001,60		2%	40,03	2041,63	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
161.2	ТЦ_24.3.01.03_76_7721838909_09.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 500	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 500	шт	шт	2413,93	2011,61		2%	40,23	2051,84	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
161.3	ТЦ_24.3.01.03_76_7604368921_13.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 500	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 500	шт	шт	2435,65	2029,71		2%	40,59	2070,30	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
162.1	ТЦ_24.3.01.03_76_7728522157_09.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 600	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 600	шт	шт	4093,92	3411,60		2%	68,23	3479,83	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
162.2	ТЦ_24.3.01.03_76_7721838909_09.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 600	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 600	шт	шт	4114,39	3428,66		2%	68,57	3497,23	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
162.3	ТЦ_24.3.01.03_76_7604368921_13.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 600	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 600	шт	шт	4151,42	3459,52		2%	69,19	3528,71	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
163.1	ТЦ_24.3.01.03_76_7728522157_09.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 700	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 700	шт	шт	6120,00	5100,00		2%	102	5202,00	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
163.2	ТЦ_24.3.01.03_76_7721838909_09.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 700	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 700	шт	шт	6150,60	5125,50		2%	102,51	5228,01	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
163.3	ТЦ_24.3.01.03_76_7604368921_13.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 700	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 700	шт	шт	6205,96	5171,63		2%	103,43	5275,06	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
164.1	ТЦ_24.3.01.03_76_7728522157_09.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 800	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 800	шт	шт	9597,60	7998,00		2%	159,96	8157,96	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
164.2	ТЦ_24.3.01.03_76_7721838909_09.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 800	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 800	шт	шт	9645,59	8037,99		2%	160,76	8198,75	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
164.3	ТЦ_24.3.01.03_76_7604368921_13.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 800	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 800	шт	шт	9732,40	8110,33		2%	162,21	8272,54	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
165.1	ТЦ_24.3.01.03_76_7728522157_09.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1000	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1000	шт	шт	16375,20	13646,00		2%	272,92	13918,92	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
165.2	ТЦ_24.3.01.03_76_7721838909_09.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1000	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1000	шт	шт	16457,08	13714,23		2%	274,28	13988,51	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
165.3	ТЦ_24.3.01.03_76_7604368921_13.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1000	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1000	шт	шт	16605,19	13837,66		2%	276,75	14114,41	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
166.1	ТЦ_24.3.01.03_76_7728522157_09.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1200	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1200	шт	шт	25742,40	21452,00		2%	429,04	21881,04	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
166.2	ТЦ_24.3.01.03_76_7721838909_09.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1200	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1200	шт	шт	25871,11	21559,26		2%	431,19	21990,45	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
166.3	ТЦ_24.3.01.03_76_7604368921_13.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1200	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1200	шт	шт	26103,95	21753,29		2%	435,07	22188,36	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
167.1	ТЦ_24.3.03.13_76_7728522157_09.08.2024_01	Труба Мультилайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 630x46,3	Труба Мультилайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 630x46,3	м	м	50881,20	42401,00		2%	848,02	43249,02	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
167.2	ТЦ_24.3.03.13_76_7721838909_09.08.2024_01	Труба Мультилайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 630x46,3	Труба Мультилайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 630x46,3	м	м	51135,61	42613,01		2%	852,26	43465,27	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
167.3	ТЦ_24.3.03.13_76_7604368921_13.08.2024_01	Труба Мультилайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 630x46,3	Труба Мультилайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 630x46,3	м	м	51595,83	42996,53		2%	859,93	43856,46	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
168.1	ТЦ_24.3.03.13_76_7728522157_09.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN16	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN16	м	м	45813,00	38177,50		2%	763,55	38941,05	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
168.2	ТЦ_24.3.03.13_76_7721838909_09.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN16	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN16	м	м	46042,07	38368,39		2%	767,37	39135,76	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
168.3	ТЦ_24.3.03.13_76_7604368921_13.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN16	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN16	м	м	46456,44	38713,70		2%	774,27	39487,97	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
169.1	ТЦ_24.3.03.13_76_7728522157_09.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1600 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1600 P SN24	м	м	81136,20	67613,50		2%	1352,3	68965,77	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
169.2	ТЦ_24.3.03.13_76_7721838909_09.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1600 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1600 P SN24	м	м	81541,88	67951,57		2%	1359	69310,60	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
169.3	ТЦ_24.3.03.13_76_7604368921_13.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1600 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1600 P SN24	м	м	82275,76	68563,13		2%	1371,3	69934,39	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
170.1	ТЦ_24.3.05.01_76_7728522157_09.08.2024_01	Втулка ПЭ под фланец 450	Втулка ПЭ под фланец 450	м	м	29635,04	24695,87		2%	493,92	25189,79	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
170.2	ТЦ_24.3.05.01_76_7721838909_09.08.2024_01	Втулка ПЭ под фланец 450	Втулка ПЭ под фланец 450	м	м	46150,00	38458,33		2%	769,17	39227,50	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
170.3	ТЦ_24.3.05.01_76_7604368921_13.08.2024_01	Втулка ПЭ под фланец 450	Втулка ПЭ под фланец 450	м	м	29901,75	24918,13		2%	498,36	25416,49	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
171.1	ТЦ_01.7.19.03_76_7604368921_11.01.2024_01	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 110	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 110	шт	шт	200,00	166,67		2%	3,33	170,00	2024	1	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2
171.2	ТЦ_01.7.19.03_76_7716783919_11.01.2024_01	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 110	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 110	шт	шт	206,00	171,67		2%	3,43	175,10	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	https://stkomplex.ru/	г. Ярославль	2
171.3	ТЦ_01.7.19.03_76_7731464096_11.01.2024_01	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 110	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 110	шт	шт	208,30	173,58		2%	3,47	177,05	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2
172.1	ТЦ_01.7.19.03_76_7604368921_11.01.2024_01	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 315	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 315	шт	шт	1249,00	1040,83		2%	20,82	1061,65	2024	1	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2
172.2	ТЦ_01.7.19.03_76_7716783919_11.01.2024_01	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 315	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 315	шт	шт	1286,00	1071,67		2%	21,43	1093,10	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	https://stkomplex.ru/	г. Ярославль	2
172.3	ТЦ_01.7.19.03_76_7731464096_11.01.2024_01	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 315	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 315	шт	шт	1300,10	1083,42		2%	21,67	1105,09	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2
01-03-04 Защита инженерных систем. Канализация.																			
173.1	ТЦ_24.3.03.01_76_7604368921_11.01.2024_01	Труба Мультилайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 110x8.1	Труба Мультилайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 110x8.1	м	м	1563,00	1302,50		2%	26,05	1328,55	2024	1	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2
173.2	ТЦ_24.3.03.01_76_7716783919_11.01.2024_01	Труба Мультилайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 110x8.1	Труба Мультилайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 D110x8.1	м	м	1610,00	1341,67		2%	26,83	1368,50	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	https://stkomplex.ru/	г. Ярославль	2
173.3	ТЦ_24.3.03.01_76_7731464096_11.01.2024_01	Труба Мультилайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 110x8.1	Труба Мультилайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 Ø110x8.1	м	м	1627,70	1356,42		2%	27,13	1383,55	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2
174.1	ТЦ_23.8.04.08_76_7728522157_20.04.2024_01	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС108/110	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС108/110	шт	шт	1052,50	877,08		2%	17,54	894,62	2024	2	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
174.2	ТЦ_23.8.04.08_76_7721838909_11.04.2024_01	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС108/110	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС108/110	шт	шт	1086,18	905,15		2%	18,1	923,25	2024	2	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	https://stkomplex.ru/	г. Ярославль	2
174.3	ТЦ_23.8.04.08_76_7604368921_15.04.2024_01	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС108/110	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС108/110	шт	шт	1111,44	926,20		2%	18,52	944,72	2024	2	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2
175.1	ТЦ_24.3.03.01_76_7604368921_11.01.2024_01	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 225x16,6	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 225x16,6	м	м	6525,00	5437,50		2%	108,75	5546,25	2024	1	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	https://taifun.supl.biz/	г. Ярославль	2
175.2	ТЦ_24.3.03.01_76_7716783919_11.01.2024_01	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 225x16,6	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 225x16,6	м	м	6721,00	5600,83		2%	112,02	5712,85	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	https://stkomplex.ru/	г. Ярославль	2
175.3	ТЦ_24.3.03.01_76_7731464096_11.01.2024_01	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 225x16,6	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 225x16,6	м	м	6794,90	5662,42		2%	113,25	5775,67	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	https://psk-energo.ru/	г. Ярославль	2
176.1	ТЦ_24.3.04.06_76_7721838909_02.04.2024_01	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 d50x3,7	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 d50x3,7	м	м	214,50	178,75		2%	3,58	182,33	2024	2	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909		г. Ярославль	2
176.2	ТЦ_24.3.04.06_76_9717117506_02.04.2024_01	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 d50x3,7	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 d50x3,7	м	м	214,50	178,75		2%	3,58	182,33	2024	2	ООО ТД "ТАЙФУН ЦЕНТР"	771701001	9717117506	-	г. Ярославль	2
176.3	ТЦ_24.3.04.06_76_7734700030_25.04.2024_01	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 d50x3,7	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 d50x3,7	м	м	221,70	184,75		2%	3,7	188,45	2024	2	ООО "НПО "Машсталь"	770901001	7734700030	-	г. Ярославль	2
177.1	ТЦ_24.3.01.04_76_7721838909_02.04.2024_01	Труба НПВХ SDR 33 Ø160x4,9	Труба НПВХ SDR 33 Ø160x4,9	м	м	2760,00	2300,00		2%	46	2346,00	2024	2	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909		г. Ярославль	2
177.2	ТЦ_24.3.01.04_76_9717117506_02.04.2024_01	Труба НПВХ SDR 33 Ø160x4,9	Труба НПВХ SDR 33 Ø160x4,9	м	м	2760,00	2300,00		2%	46	2346,00	2024	2	ООО ТД "ТАЙФУН ЦЕНТР"	771701001	9717117506	-	г. Ярославль	2
177.3	ТЦ_24.3.01.04_76_7734700030_25.04.2024_01	Труба НПВХ SDR 33 Ø160x4,9	Труба НПВХ SDR 33 Ø160x4,9	м	м	2913,10	2427,58		2%	48,55	2476,13	2024	2	ООО "НПО "Машсталь"	770901001	7734700030	-	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
178.1	ТЦ_24.3.01.04_76_7721838909_02.04.2024_01	Труба НПВХ SDR 33 Ø225x6,9	Труба НПВХ SDR 33 Ø225x6,9	м	м	3354,00	2795,00		2%	55,9	2850,90	2024	2	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909		г. Ярославль	2
178.2	ТЦ_24.3.01.04_76_9717117506_02.04.2024_01	Труба НПВХ SDR 33 Ø225x6,9	Труба НПВХ SDR 33 Ø225x6,9	м	м	3354,00	2795,00		2%	55,9	2850,90	2024	2	ООО ТД "ТАЙФУН ЦЕНТР"	771701001	9717117506	-	г. Ярославль	2
178.3	ТЦ_24.3.01.04_76_7734700030_25.04.2024_01	Труба НПВХ SDR 33 Ø225x6,9	Труба НПВХ SDR 33 Ø225x6,9	м	м	3477,90	2898,25		2%	57,97	2956,22	2024	2	ООО "НПО "Машсталь"	770901001	7734700030	-	г. Ярославль	2
179.1	ТЦ_24.3.01.04_76_7721838909_02.04.2024_01	Труба НПВХ SDR 33 Ø280x8,6	Труба НПВХ SDR 33 Ø280x8,6	м	м	3438,00	2865,00		2%	57,3	2922,30	2024	2	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909		г. Ярославль	2
179.2	ТЦ_24.3.01.04_76_9717117506_02.04.2024_01	Труба НПВХ SDR 33 Ø280x8,6	Труба НПВХ SDR 33 Ø280x8,6	м	м	3438,00	2865,00		2%	57,3	2922,30	2024	2	ООО ТД "ТАЙФУН ЦЕНТР"	771701001	9717117506	-	г. Ярославль	2
179.3	ТЦ_24.3.01.04_76_7734700030_25.04.2024_01	Труба НПВХ SDR 33 Ø280x8,6	Труба НПВХ SDR 33 Ø280x8,6	м	м	3636,40	3030,33		2%	60,61	3090,94	2024	2	ООО "НПО "Машсталь"	770901001	7734700030	-	г. Ярославль	2
180.1	ТЦ_24.3.01.04_76_7721838909_02.04.2024_01	Труба НПВХ SDR 33 Ø315x9,7	Труба НПВХ SDR 33 Ø315x9,7	м	м	6437,00	5364,17		2%	107,28	5471,45	2024	2	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909		г. Ярославль	2
180.2	ТЦ_24.3.01.04_76_9717117506_02.04.2024_01	Труба НПВХ SDR 33 Ø315x9,7	Труба НПВХ SDR 33 Ø315x9,7	м	м	6437,00	5364,17		2%	107,28	5471,45	2024	2	ООО ТД "ТАЙФУН ЦЕНТР"	771701001	9717117506	-	г. Ярославль	2
180.3	ТЦ_24.3.01.04_76_7734700030_25.04.2024_01	Труба НПВХ SDR 33 Ø315x9,7	Труба НПВХ SDR 33 Ø315x9,7	м	м	6574,70	5478,92		2%	109,58	5588,50	2024	2	ООО "НПО "Машсталь"	770901001	7734700030	-	г. Ярославль	2
181.1	ТЦ_24.3.03.13_76_7728522157_09.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 300 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 300 P SN24	м	м	3756,00	3130,00		2%	62,6	3192,60	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
181.2	ТЦ_24.3.03.13_76_7721838909_09.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 300 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 300 P SN24	м	м	3774,78	3145,65		2%	62,91	3208,56	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
181.3	ТЦ_24.3.03.13_76_7604368921_13.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 300 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 300 P SN24	м	м	3808,75	3173,96		2%	63,48	3237,44	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
182.1	ТЦ_24.3.03.13_76_7728522157_09.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 400 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 400 P SN24	м	м	7170,00	5975,00		2%	119,5	6094,50	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
182.2	ТЦ_24.3.03.13_76_7721838909_09.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 400 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 400 P SN24	м	м	7205,85	6004,88		2%	120,1	6124,98	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
182.3	ТЦ_24.3.03.13_76_7604368921_13.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 400 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 400 P SN24	м	м	7270,70	6058,92		2%	121,18	6180,10	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
183.1	ТЦ_24.3.03.13_76_7728522157_09.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 500 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 500 P SN24	м	м	11299,20	9416,00		2%	188,32	9604,32	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
183.2	ТЦ_24.3.03.13_76_7721838909_09.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 500 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 500 P SN24	м	м	11355,70	9463,08		2%	189,26	9652,34	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
183.3	ТЦ_24.3.03.13_76_7604368921_13.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 500 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 500 P SN24	м	м	11457,90	9548,25		2%	190,97	9739,22	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
184.1	ТЦ_24.3.03.13_76_7728522157_09.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 700 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 700 P SN24	м	м	28563,60	23803,00		2%	476,06	24279,06	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
184.2	ТЦ_24.3.03.13_76_7721838909_09.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 700 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 700 P SN24	м	м	28706,42	23922,02		2%	478,44	24400,46	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
184.3	ТЦ_24.3.03.13_76_7604368921_13.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 700 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 700 P SN24	м	м	28964,78	24137,32		2%	482,75	24620,07	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
185.1	ТЦ_24.3.03.13_76_7728522157_09.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN24	м	м	28563,60	23803,00		2%	476,06	24279,06	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
185.2	ТЦ_24.3.03.13_76_7721838909_09.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN24	м	м	28706,42	23922,02		2%	478,44	24400,46	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
185.3	ТЦ_24.3.03.13_76_7604368921_13.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN24	м	м	28964,78	24137,32		2%	482,75	24620,07	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
186.1	ТЦ_24.3.03.13_76_7728522157_09.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1000 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1000 P SN24	м	м	55059,84	45883,20		2%	917,66	46800,86	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
186.2	ТЦ_24.3.03.13_76_7721838909_09.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1000 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1000 P SN24	м	м	55335,14	46112,62		2%	922,25	47034,87	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
186.3	ТЦ_24.3.03.13_76_7604368921_13.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1000 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1000 P SN24	м	м	55833,16	46527,63		2%	930,55	47458,18	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
187.1	ТЦ_24.3.03.13_76_7728522157_09.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN24	м	м	45813,00	38177,50		2%	763,55	38941,05	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
187.2	ТЦ_24.3.03.13_76_7721838909_09.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN24	м	м	46042,07	38368,39		2%	767,37	39135,76	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
187.3	ТЦ_24.3.03.13_76_7604368921_13.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN24	м	м	46456,44	38713,70		2%	774,27	39487,97	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
188.1	ТЦ_24.3.03.13_76_7728522157_09.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1400 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1400 P SN24	м	м	191883,00	159902,50		2%	3198,1	163100,55	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
188.2	ТЦ_24.3.03.13_76_7721838909_09.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1400 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1400 P SN24	м	м	192842,42	160702,02		2%	3214	163916,06	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
188.3	ТЦ_24.3.03.13_76_7604368921_13.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1400 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1400 P SN24	м	м	194578,00	162148,33		2%	3243	165391,30	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
189.1	ТЦ_24.3.03.13_76_7728522157_09.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1500 P SN16	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1500 P SN16	м	м	228750,00	190625,00		2%	3812,5	194437,50	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
189.2	ТЦ_24.3.03.13_76_7721838909_09.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1500 P SN16	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1500 P SN16	м	м	229893,75	191578,13		2%	3831,6	195409,69	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
189.3	ТЦ_24.3.03.13_76_7604368921_13.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1500 P SN16	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1500 P SN16	м	м	231962,79	193302,33		2%	3866,1	197168,38	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
190.1	ТЦ_24.3.03.13_76_7728522157_09.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1700 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1700 P SN24	м	м	101101,20	84251,00		2%	1685	85936,02	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
190.2	ТЦ_24.3.03.13_76_7721838909_09.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1700 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1700 P SN24	м	м	101606,71	84672,26		2%	1693,5	86365,71	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
190.3	ТЦ_24.3.03.13_76_7604368921_13.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1700 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1700 P SN24	м	м	102521,17	85434,31		2%	1708,7	87143,00	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
191.1	ТЦ_24.3.01.03_76_7728522157_09.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 200	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 200	шт	шт	120,00	100,00		2%	2	102,00	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
191.2	ТЦ_24.3.01.03_76_7721838909_09.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 200	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 200	шт	шт	120,60	100,50		2%	2,01	102,51	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
191.3	ТЦ_24.3.01.03_76_7604368921_13.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 200	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 200	шт	шт	121,69	101,41		2%	2,03	103,44	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
192.1	ТЦ_24.3.01.03_76_7728522157_09.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 300	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 300	шт	шт	654,48	545,40		2%	10,91	556,31	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
192.2	ТЦ_24.3.01.03_76_7721838909_09.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 300	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 300	шт	шт	657,75	548,13		2%	10,96	559,09	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
192.3	ТЦ_24.3.01.03_76_7604368921_13.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 300	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 300	шт	шт	663,67	553,06		2%	11,06	564,12	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
193.1	ТЦ_24.3.01.03_76_7728522157_09.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 400	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 400	шт	шт	1319,04	1099,20		2%	21,98	1121,18	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
193.2	ТЦ_24.3.01.03_76_7721838909_09.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 400	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 400	шт	шт	1325,64	1104,70		2%	22,09	1126,79	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
193.3	ТЦ_24.3.01.03_76_7604368921_13.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 400	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 400	шт	шт	1337,57	1114,64		2%	22,29	1136,93	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
194.1	ТЦ_24.3.03.13_76_7728522157_09.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 600 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 600 P SN24	м	м	16004,40	13337,00		2%	266,74	13603,74	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
194.2	ТЦ_24.3.03.13_76_7721838909_09.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 600 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 600 P SN24	м	м	16084,42	13403,68		2%	268,07	13671,75	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
194.3	ТЦ_24.3.03.13_76_7604368921_13.08.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 600 P SN24	Труба КОРСИС Протект DN/ID 600 P SN24	м	м	16229,18	13524,32		2%	270,49	13794,81	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
195.1	ТЦ_24.3.01.03_76_7728522157_09.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 500	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 500	шт	шт	2401,92	2001,60		2%	40,03	2041,63	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
195.2	ТЦ_24.3.01.03_76_7721838909_09.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 500	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 500	шт	шт	2413,93	2011,61		2%	40,23	2051,84	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
195.3	ТЦ_24.3.01.03_76_7604368921_13.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 500	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 500	шт	шт	2435,65	2029,71		2%	40,59	2070,30	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
196.1	ТЦ_24.3.01.03_76_7728522157_09.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 600	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 600	шт	шт	4093,92	3411,60		2%	68,23	3479,83	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
196.2	ТЦ_24.3.01.03_76_7721838909_09.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 600	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 600	шт	шт	4114,39	3428,66		2%	68,57	3497,23	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
196.3	ТЦ_24.3.01.03_76_7604368921_13.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 600	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 600	шт	шт	4151,42	3459,52		2%	69,19	3528,71	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
197.1	ТЦ_24.3.01.03_76_7728522157_09.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 700	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 700	шт	шт	6120,00	5100,00		2%	102	5202,00	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
197.2	ТЦ_24.3.01.03_76_7721838909_09.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 700	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 700	шт	шт	6150,60	5125,50		2%	102,51	5228,01	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
197.3	ТЦ_24.3.01.03_76_7604368921_13.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 700	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 700	шт	шт	6205,96	5171,63		2%	103,43	5275,06	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
198.1	ТЦ_24.3.01.03_76_7728522157_09.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 800	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 800	шт	шт	9597,60	7998,00		2%	159,96	8157,96	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
198.2	ТЦ_24.3.01.03_76_7721838909_09.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 800	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 800	шт	шт	9645,59	8037,99		2%	160,76	8198,75	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
198.3	ТЦ_24.3.01.03_76_7604368921_13.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 800	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 800	шт	шт	9732,40	8110,33		2%	162,21	8272,54	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
199.1	ТЦ_24.3.01.03_76_7728522157_09.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1000	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1000	шт	шт	16375,20	13646,00		2%	272,92	13918,92	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
199.2	ТЦ_24.3.01.03_76_7721838909_09.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1000	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1000	шт	шт	16457,08	13714,23		2%	274,28	13988,51	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
199.3	ТЦ_24.3.01.03_76_7604368921_13.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1000	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1000	шт	шт	16605,19	13837,66		2%	276,75	14114,41	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
200.1	ТЦ_24.3.01.03_76_7728522157_09.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1200	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1200	шт	шт	25742,40	21452,00		2%	429,04	21881,04	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
200.2	ТЦ_24.3.01.03_76_7721838909_09.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1200	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1200	шт	шт	25871,11	21559,26		2%	431,19	21990,45	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
200.3	ТЦ_24.3.01.03_76_7604368921_13.08.2024_01	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1200	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1200	шт	шт	26103,95	21753,29		2%	435,07	22188,36	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
201.1	ТЦ_24.3.01.03_76_7728522157_09.08.2024_01	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 200	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 200	шт	шт	1777,20	1481,00		2%	29,62	1510,62	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
201.2	ТЦ_24.3.01.03_76_7721838909_09.08.2024_01	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 200	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 200	шт	шт	1786,09	1488,41		2%	29,77	1518,18	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
201.3	ТЦ_24.3.01.03_76_7604368921_13.08.2024_01	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 200	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 200	шт	шт	1802,16	1501,80		2%	30,04	1531,84	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
202.1	ТЦ_24.3.01.03_76_7728522157_09.08.2024_01	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 300	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 300	шт	шт	7216,80	6014,00		2%	120,28	6134,28	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
202.2	ТЦ_24.3.01.03_76_7721838909_09.08.2024_01	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 300	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 300	шт	шт	7252,88	6044,07		2%	120,88	6164,95	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
202.3	ТЦ_24.3.01.03_76_7604368921_13.08.2024_01	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 300	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 300	шт	шт	7318,16	6098,47		2%	121,97	6220,44	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
203.1	ТЦ_24.3.01.03_76_7728522157_09.08.2024_01	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 500	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 500	шт	шт	8782,80	7319,00		2%	146,38	7465,38	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
203.2	ТЦ_24.3.01.03_76_7721838909_09.08.2024_01	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 500	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 500	шт	шт	8826,71	7355,59		2%	147,11	7502,70	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
203.3	ТЦ_24.3.01.03_76_7604368921_13.08.2024_01	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 500	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 500	шт	шт	8906,15	7421,79		2%	148,44	7570,23	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
204.1	ТЦ_24.3.01.03_76_7728522157_09.08.2024_01	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 800	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 800	шт	шт	35556,00	29630,00		2%	592,6	30222,60	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
204.2	ТЦ_24.3.01.03_76_7721838909_09.08.2024_01	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 800	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 800	шт	шт	35733,78	29778,15		2%	595,56	30373,71	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
204.3	ТЦ_24.3.01.03_76_7604368921_13.08.2024_01	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 800	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 800	шт	шт	36055,38	30046,15		2%	600,92	30647,07	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
205.1	ТЦ_24.3.01.03_76_7728522157_09.08.2024_01	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1000	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1000	шт	шт	98463,60	82053,00		2%	1641,1	83694,06	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
205.2	ТЦ_24.3.01.03_76_7721838909_09.08.2024_01	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1000	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1000	шт	шт	98955,92	82463,27		2%	1649,3	84112,54	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
205.3	ТЦ_24.3.01.03_76_7604368921_13.08.2024_01	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1000	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1000	шт	шт	99846,52	83205,43		2%	1664,1	84869,54	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
206.1	ТЦ_24.3.01.03_76_7728522157_09.08.2024_01	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1200	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1200	шт	шт	166140,00	138450,00		2%	2769	141219,00	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
206.2	ТЦ_24.3.01.03_76_7721838909_09.08.2024_01	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1200	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1200	шт	шт	166970,70	139142,25		2%	2782,9	141925,10	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
206.3	ТЦ_24.3.01.03_76_7604368921_13.08.2024_01	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1200	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1200	шт	шт	168473,44	140394,53		2%	2807,9	143202,42	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
207.1	ТЦ_24.3.01.03_76_7728522157_09.08.2024_01	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1500	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1500	шт	шт	176100,00	146750,00		2%	2935	149685,00	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
207.2	ТЦ_24.3.01.03_76_7721838909_09.08.2024_01	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1500	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1500	шт	шт	176980,50	147483,75		2%	2949,7	150433,43	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
207.3	ТЦ_24.3.01.03_76_7604368921_13.08.2024_01	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1500	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1500	шт	шт	178573,32	148811,10		2%	2976,2	151787,32	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
208.1	ТЦ_24.3.01.03_76_7728522157_09.08.2024_01	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 160	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 160	шт	шт	3734,40	3112,00		2%	62,24	3174,24	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
208.2	ТЦ_24.3.01.03_76_7721838909_09.08.2024_01	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 160	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 160	шт	шт	3753,07	3127,56		2%	62,55	3190,11	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
208.3	ТЦ_24.3.01.03_76_7604368921_13.08.2024_01	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 160	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 160	шт	шт	3786,85	3155,71		2%	63,11	3218,82	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
209.1	ТЦ_24.3.01.03_76_7728522157_09.08.2024_01	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 400	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 400	шт	шт	4860,00	4050,00		2%	81	4131,00	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
209.2	ТЦ_24.3.01.03_76_7721838909_09.08.2024_01	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 400	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 400	шт	шт	4884,30	4070,25		2%	81,41	4151,66	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
209.3	ТЦ_24.3.01.03_76_7604368921_13.08.2024_01	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 400	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 400	шт	шт	4928,26	4106,88		2%	82,14	4189,02	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
210.1	ТЦ_24.3.05.01_76_7728522157_09.08.2024_01	Втулка ПЭ под фланец 225	Втулка ПЭ под фланец 225	шт	шт	4598,75	3832,29		2%	76,65	3908,94	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
210.2	ТЦ_24.3.05.01_76_7721838909_09.08.2024_01	Втулка ПЭ под фланец 225	Втулка ПЭ под фланец 225	шт	шт	4745,91	3954,93		2%	79,1	4034,03	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
210.3	ТЦ_24.3.05.01_76_7604368921_13.08.2024_01	Втулка ПЭ под фланец 225	Втулка ПЭ под фланец 225	шт	шт	4856,28	4046,90		2%	80,94	4127,84	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
211.1	ТЦ_24.3.05.01_76_7728522157_09.08.2024_01	Муфта соединительная чугунная ПФРК 200	Муфта соединительная чугунная ПФРК 200	шт	шт	9708,75	8090,63		2%	161,81	8252,44	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157		г. Ярославль	2
211.2	ТЦ_24.3.05.01_76_7721838909_09.08.2024_01	Муфта соединительная чугунная ПФРК 200	Муфта соединительная чугунная ПФРК 200	шт	шт	10019,43	8349,53		2%	166,99	8516,52	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
211.3	ТЦ_24.3.05.01_76_7604368921_13.08.2024_01	Муфта соединительная чугунная ПФРК 200	Муфта соединительная чугунная ПФРК 200	шт	шт	10252,44	8543,70		2%	170,87	8714,57	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
212.1	ТЦ_07.2.05.01_76_7604368921_07.02.2024_01	Лестница КЛ-1.5 арматура 25 мм (штук)	Лестница КЛ-1.5 арматура 25 мм (штук)	шт	шт	6344,00	5286,67		2%	105,73	5392,40	2024	1	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
212.2	ТЦ_07.2.05.01_76_7721838909_08.02.2024_01	Лестница КЛ-1.5 арматура 25 мм (штук)	Лестница КЛ-1.5 арматура 25 мм (штук)	шт	шт	6534,00	5445,00		2%	108,9	5553,90	2024	1	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
212.3	ТЦ_07.2.05.01_76_7709463280_08.02.2024_01	Лестница КЛ-1.5 арматура 25 мм (штук)	Лестница КЛ-1.5 арматура 25 мм (штук)	шт	шт	6605,90	5504,92		2%	110,1	5615,02	2024	1	ООО "РТГ"	502901001	7709463280	-	г. Ярославль	2
213.1	ТЦ_24.3.02.03_76_7604368921_07.02.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 200 P SN16	Труба КОРСИС Протект DN/ID 200 P SN16	м	м	3365,00	2804,17		2%	56,08	2860,25	2024	1	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
213.2	ТЦ_24.3.02.03_76_7721838909_08.02.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 200 P SN16	Труба КОРСИС Протект DN/ID 200 P SN16	м	м	3466,00	2888,33		2%	57,77	2946,10	2024	1	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
213.3	ТЦ_24.3.02.03_76_7709463280_08.02.2024_01	Труба КОРСИС Протект DN/ID 200 P SN16	Труба КОРСИС Протект DN/ID 200 P SN16	м	м	3504,10	2920,08		2%	58,4	2978,48	2024	1	ООО "РТГ"	502901001	7709463280	-	г. Ярославль	2
01-03-05 Защита инженерных систем. Сети газоснабжения.																			
214.1	ТЦ_20.2.02.03_76_2312204959_12.02.2024_01	Футляр защитный композитный диам 426 мм (ЗФГТ)	Футляр защитный композитный диам 426 мм (ЗФГТ)	м	м	130260,00	108550,00		2%	2171	110721,00	2024	1	АО "Кабельные Системы"	231201001	2312204959	-	г. Ярославль	2
214.2	ТЦ_20.2.02.03_76_5948064396_26.02.2024_01	Футляр защитный композитный диам 426 мм (ЗФГТ)	Футляр защитный композитный диам 426 мм (ЗФГТ)	м	м	133266,00	111055,00		2%	2221,1	113276,10	2024	1	ООО "ББНП"	594801001	5948064396	-	г. Ярославль	2
214.3	ТЦ_20.2.02.03_76_9705082922_27.02.2024_01	Футляр защитный композитный диам 426 мм (ЗФГТ)	Футляр защитный композитный диам 426 мм (ЗФГТ)	м	м	134769,00	112307,50		2%	2246,2	114553,65	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2
215.1	ТЦ_20.2.02.03_50_5042024852_04.09.2024_01	Защитный футляр для газопроводных труб ЗФГТ 200-9,0м. (фланцевое соединение) Dтруб. - 114мм	Защитный футляр для газопроводных труб ЗФГТ 200-9,0м. (фланцевое соединение) Dтруб. - 114мм	м	м	266429,70	222024,75		2%	4440,5	226465,25	2024	3	ООО "Сафит-Композит"	504201001	5042024852	-	г. Ярославль	2
215.2	ТЦ_20.2.02.03_50_5042063890_04.09.2024_01	Защитный футляр для газопроводных труб ЗФГТ 200-9,0м. (фланцевое соединение) Dтруб. - 114мм	Защитный футляр для газопроводных труб ЗФГТ 200-9,0м. (фланцевое соединение) Dтруб. - 114мм	м	м	279751,19	233125,99		2%	4662,5	237788,51	2024	3	ООО "Газспецтехника"	504201001	5042063890	-	г. Ярославль	2
215.3	ТЦ_20.2.02.03_50_5042004895_04.09.2024_01	Защитный футляр для газопроводных труб ЗФГТ 200-9,0м. (фланцевое соединение) Dтруб. - 114мм	Защитный футляр для газопроводных труб ЗФГТ 200-9,0м. (фланцевое соединение) Dтруб. - 114мм	м	м	288143,72	240119,77		2%	4802,4	244922,17	2024	3	ООО "Хотьковское РТП"	504201001	5042004895	-	г. Ярославль	2
07-01-01 Наружное освещение																			
216.1	ТЦ_21.2.01.02_76_7716783919_23.01.2024_01	Провод СИП-2 3х50+1х54,6 (ГОСТ 31946-2012)	Провод СИП-2 3х50+1х54,6 (ГОСТ 31946-2012)	м	м	422,70	352,25		2%	7,05	359,30	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	-	г. Ярославль	2
216.2	ТЦ_21.2.01.02_76_9705082922_22.01.2024_01	Провод СИП-2 3х50+1х54,6 (ГОСТ 31946-2012)	Провод СИП-2 3х50+1х54,6 (ГОСТ 31946-2012)	м	м	434,30	361,92		2%	7,24	369,16	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2
216.3	ТЦ_21.2.01.02_76_7731464096_22.01.2024_01	Провод СИП-2 3х50+1х54,6 (ГОСТ 31946-2012)	Провод СИП-2 3х50+1х54,6 (ГОСТ 31946-2012)	м	м	434,30	361,92		2%	7,24	369,16	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	-	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
217.1	ТЦ_21.1.06.07_76_7716783919_23.01.2024_01	Кабель АВБШвнг(А)-LS 4x50	Кабель АВБШвнг(А)-LS 4x50	м	м	2908,00	2423,33		2%	48,47	2471,80	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919		г. Ярославль	2
217.2	ТЦ_21.1.06.07_76_9705082922_22.01.2024_01	Кабель АВБШвнг(А)-LS 4x50	Кабель АВБШвнг(А)-LS 4x50	м	м	2987,90	2489,92		2%	49,8	2539,72	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2
217.3	ТЦ_21.1.06.07_76_7731464096_22.01.2024_01	Кабель АВБШвнг(А)-LS 4x50	Кабель АВБШвнг(А)-LS 4x50	м	м	2987,90	2489,92		2%	49,8	2539,72	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	-	г. Ярославль	2
218.1	ТЦ_24.3.03.13_76_7716783919_23.01.2024_01	Труба ПНД SDR 17, ø63x3,8 мм	Труба ПНД SDR 17, ø63x3,8 мм	м	м	227,70	189,75		2%	3,8	193,55	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919		г. Ярославль	2
218.2	ТЦ_24.3.03.13_76_9705082922_22.01.2024_01	Труба ПНД SDR 17, ø63x3,8 мм	Труба ПНД SDR 17, ø63x3,8 мм	м	м	234,00	195,00		2%	3,9	198,90	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2
218.3	ТЦ_24.3.03.13_76_7731464096_22.01.2024_01	Труба ПНД SDR 17, ø63x3,8 мм	Труба ПНД SDR 17, ø63x3,8 мм	м	м	234,00	195,00		2%	3,9	198,90	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	-	г. Ярославль	2
219.1	ТЦ_21.1.06.07_76_7716783919_23.01.2024_01	Кабель АВБШвнг(А)-LS 4x16	Кабель АВБШвнг(А)-LS 4x16	м	м	1016,80	847,33		2%	16,95	864,28	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919		г. Ярославль	2
219.2	ТЦ_21.1.06.07_76_9705082922_22.01.2024_01	Кабель АВБШвнг(А)-LS 4x16	Кабель АВБШвнг(А)-LS 4x16	м	м	1044,70	870,58		2%	17,41	887,99	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2
219.3	ТЦ_21.1.06.07_76_7731464096_22.01.2024_01	Кабель АВБШвнг(А)-LS 4x16	Кабель АВБШвнг(А)-LS 4x16	м	м	1044,70	870,58		2%	17,41	887,99	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	-	г. Ярославль	2
220.1	ТЦ_20.2.09.04_76_7716783919_23.01.2024_01	Соединительная кабельная муфта 4ПСТ(6)-1-16/25	Соединительная кабельная муфта 4ПСТ(6)-1-16/25	шт	шт	3949,40	3291,17		2%	65,82	3356,99	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919		г. Ярославль	2
220.2	ТЦ_20.2.09.04_76_9705082922_22.01.2024_01	Соединительная кабельная муфта 4ПСТ(6)-1-16/25	Соединительная кабельная муфта 4ПСТ(6)-1-16/25	шт	шт	4058,00	3381,67		2%	67,63	3449,30	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2
220.3	ТЦ_20.2.09.04_76_7731464096_22.01.2024_01	Соединительная кабельная муфта 4ПСТ(6)-1-16/25	Соединительная кабельная муфта 4ПСТ(6)-1-16/25	шт	шт	4058,00	3381,67		2%	67,63	3449,30	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	-	г. Ярославль	2
221.1	ТЦ_26.1.02.01_76_7716783919_23.01.2024_01	Короб защитный (GPC 60)	Короб защитный (GPC 60)	шт	шт	3866,90	3222,42		2%	64,45	3286,87	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919		г. Ярославль	2
221.2	ТЦ_26.1.02.01_76_9705082922_22.01.2024_01	Короб защитный (GPC 60)	Короб защитный (GPC 60)	шт	шт	3973,20	3311,00		2%	66,22	3377,22	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2
221.3	ТЦ_26.1.02.01_76_7731464096_22.01.2024_01	Короб защитный (GPC 60)	Короб защитный (GPC 60)	шт	шт	3973,20	3311,00		2%	66,22	3377,22	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	-	г. Ярославль	2
222.1	ТЦ_62.1.01.02_76_7716783919_23.01.2024_01	Выключатель автоматический дифференциальный 1P+N 16А 30mA тип AC х-ка С ДИФ-103 6кА 16204DEK Dekraft	Выключатель автоматический дифференциальный 1P+N 16А 30mA тип AC х-ка С ДИФ-103 6кА 16204DEK Dekraft	шт	шт	2621,00	2184,17		1,2%	26,21	2210,38	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919		г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
222.2	ТЦ_62.1.01.02_76_9705082922_22.01.2024_01	Выключатель автоматический дифференциальный 1P+N 16А 30мА тип АС х-ка С ДИФ-103 6кА 16204DEK Dekraft	Выключатель автоматический дифференциальный 1P+N 16А 30мА тип АС х-ка С ДИФ-103 6кА 16204DEK Dekraft	шт	шт	2693,60	2244,67		1,2%	26,94	2271,61	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2
222.3	ТЦ_62.1.01.02_76_7731464096_22.01.2024_01	Выключатель автоматический дифференциальный 1P+N 16А 30мА тип АС х-ка С ДИФ-103 6кА 16204DEK Dekraft	Выключатель автоматический дифференциальный 1P+N 16А 30мА тип АС х-ка С ДИФ-1	шт	шт	2693,60	2244,67		1,2%	26,94	2271,61	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	-	г. Ярославль	2
223.1	ТЦ_20.5.03.03_76_7716783919_23.01.2024_01	Шина нулевая с изолятором ВВ-D-N-DIN-8-6x9-синий OptiKit	Шина нулевая с изолятором ВВ-D-N-DIN-8-6x9-синий OptiKit	шт	шт	121,00	100,83		2%	2,02	102,85	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	-	г. Ярославль	2
223.2	ТЦ_20.5.03.03_76_9705082922_22.01.2024_01	Шина нулевая с изолятором ВВ-D-N-DIN-8-6x9-синий OptiKit	Шина нулевая с изолятором ВВ-D-N-DIN-8-6x9-синий OptiKit	шт	шт	124,20	103,50		2%	2,07	105,57	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2
223.3	ТЦ_20.5.03.03_76_7731464096_22.01.2024_01	Шина нулевая с изолятором ВВ-D-N-DIN-8-6x9-синий OptiKit	Шина нулевая с изолятором ВВ-D-N-DIN-8-6x9-синий OptiKit	шт	шт	124,20	103,50		2%	2,07	105,57	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	-	г. Ярославль	2
224.1	ТЦ_20.3.03.07_76_7716783919_23.01.2024_01	Светодиодный светильник PromLED Groza 150 M, 150Вт, 5000K PL-2111.0000.0150-50.155070 PromLED	Светодиодный светильник PromLED Groza 150 M, 150Вт, 5000K PL-2111.0000.0150-50.155070 PromLED	шт	шт	28163,00	23469,17		2%	469,38	23938,55	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	-	г. Ярославль	2
224.2	ТЦ_20.3.03.07_76_9705082922_22.01.2024_01	Светодиодный светильник PromLED Groza 150 M, 150Вт, 5000K PL-2111.0000.0150-50.155070 PromLED	Светодиодный светильник PromLED Groza 150 M, 150Вт, 5000K PL-2111.0000.0150-50.155070 PromLED	шт	шт	28936,00	24113,33		2%	482,27	24595,60	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
224.3	ТЦ_20.3.03.07_76_7731464096_22.01.2024_01	Светодиодный светильник PromLED Groza 150 M, 150Вт, 5000K PL-2111.0000.0150-50.155070 PromLED	Светодиодный светильник PromLED Groza 150 M, 150Вт, 5000K PL-2111.0000.0150-50.15	шт	шт	28936,00	24113,33		2%	482,27	24595,60	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	-	г. Ярославль	2
225.1	ТЦ_20.3.03.07_76_7716783919_23.01.2024_01	Светодиодный светильник PromLED Groza 70 M, 70Вт, 5000K PL-2111.0000.0070-50.155070 PromLED	Светодиодный светильник PromLED Groza 70 M, 70Вт, 5000K PL-2111.0000.0070-50.155070 PromLED	шт	шт	23039,00	19199,17		2%	383,98	19583,15	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	-	г. Ярославль	2
225.2	ТЦ_20.3.03.07_76_9705082922_22.01.2024_01	Светодиодный светильник PromLED Groza 70 M, 70Вт, 5000K PL-2111.0000.0070-50.155070 PromLED	Светодиодный светильник PromLED Groza 70 M, 70Вт, 5000K PL-2111.0000.0070-50.155070 PromLED	шт	шт	23672,00	19726,67		2%	394,53	20121,20	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2
225.3	ТЦ_20.3.03.07_76_7731464096_22.01.2024_01	Светодиодный светильник PromLED Groza 70 M, 70Вт, 5000K PL-2111.0000.0070-50.155070 PromLED	Светодиодный светильник PromLED Groza 70 M, 70Вт, 5000K PL-2111.0000.0070-50.1550	шт	шт	23672,00	19726,67		2%	394,53	20121,20	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	-	г. Ярославль	2
226.1	ТЦ_21.1.06.07_76_7716783919_23.01.2024_01	Кабель АВВГнг(А)-LS 3х2,5	Кабель АВВГнг(А)-LS 3х2,5	м	м	150,30	125,25		2%	2,51	127,76	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	-	г. Ярославль	2
226.2	ТЦ_21.1.06.07_76_9705082922_22.01.2024_01	Кабель АВВГнг(А)-LS 3х2,5	Кабель АВВГнг(А)-LS 3х2,5	м	м	154,40	128,67		2%	2,57	131,24	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2
226.3	ТЦ_21.1.06.07_76_7731464096_22.01.2024_01	Кабель АВВГнг(А)-LS 3х2,5	Кабель АВВГнг(А)-LS 3х2,5	м	м	154,40	128,67		2%	2,57	131,24	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	-	г. Ярославль	2
227.1	ТЦ_21.2.01.02_76_7716783919_23.01.2024_01	Провод СИП-2 3х35+1х35 (ГОСТ 31946-2012)	Провод СИП-2 3х35+1х35 (ГОСТ 31946-2012)	м	м	353,80	294,83		2%	5,9	300,73	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	-	г. Ярославль	2
227.2	ТЦ_21.2.01.02_76_9705082922_22.01.2024_01	Провод СИП-2 3х35+1х35 (ГОСТ 31946-2012)	Провод СИП-2 3х35+1х35 (ГОСТ 31946-2012)	м	м	363,50	302,92		2%	6,06	308,98	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2
227.3	ТЦ_21.2.01.02_76_7731464096_22.01.2024_01	Провод СИП-2 3х35+1х35 (ГОСТ 31946-2012)	Провод СИП-2 3х35+1х35 (ГОСТ 31946-2012)	м	м	363,50	302,92		2%	6,06	308,98	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	-	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
228.1	ТЦ_21.2.01.02_76_7716783919_23.01.2024_01	Провод СИП-2 3х16+1х25 (ГОСТ 31946-2012)	Провод СИП-2 3х16+1х25 (ГОСТ 31946-2012)	м	м	191,00	159,17		2%	3,18	162,35	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919		г. Ярославль	2
228.2	ТЦ_21.2.01.02_76_9705082922_22.01.2024_01	Провод СИП-2 3х16+1х25 (ГОСТ 31946-2012)	Провод СИП-2 3х16+1х25 (ГОСТ 31946-2012)	м	м	196,20	163,50		2%	3,27	166,77	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2
228.3	ТЦ_21.2.01.02_76_7731464096_22.01.2024_01	Провод СИП-2 3х16+1х25 (ГОСТ 31946-2012)	Провод СИП-2 3х16+1х25 (ГОСТ 31946-2012)	м	м	196,20	163,50		2%	3,27	166,77	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	-	г. Ярославль	2
229.1	ТЦ_21.2.01.02_76_7716783919_23.01.2024_01	Провод СИП-2 3х25+1х25 (ГОСТ 31946-2012)	Провод СИП-2 3х25+1х25 (ГОСТ 31946-2012)	м	м	315,20	262,67		2%	5,25	267,92	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919		г. Ярославль	2
229.2	ТЦ_21.2.01.02_76_9705082922_22.01.2024_01	Провод СИП-2 3х25+1х25 (ГОСТ 31946-2012)	Провод СИП-2 3х25+1х25 (ГОСТ 31946-2012)	м	м	323,90	269,92		2%	5,4	275,32	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2
229.3	ТЦ_21.2.01.02_76_7731464096_22.01.2024_01	Провод СИП-2 3х25+1х25 (ГОСТ 31946-2012)	Провод СИП-2 3х25+1х25 (ГОСТ 31946-2012)	м	м	323,90	269,92		2%	5,4	275,32	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	-	г. Ярославль	2
230.1	ТЦ_21.1.06.07_76_7716783919_23.01.2024_01	Кабель АВБШвнг(A)-LS 4х25	Кабель АВБШвнг(A)-LS 4х25	м	м	1586,10	1321,75		2%	26,44	1348,19	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919		г. Ярославль	2
230.2	ТЦ_21.1.06.07_76_9705082922_22.01.2024_01	Кабель АВБШвнг(A)-LS 4х25	Кабель АВБШвнг(A)-LS 4х25	м	м	1629,60	1358,00		2%	27,16	1385,16	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2
230.3	ТЦ_21.1.06.07_76_7731464096_22.01.2024_01	Кабель АВБШвнг(A)-LS 4х25	Кабель АВБШвнг(A)-LS 4х25	м	м	1629,60	1358,00		2%	27,16	1385,16	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	-	г. Ярославль	2
04-01-01 Электроснабжение и заземление остановок																			
231.1	ТЦ_21.1.06.07_76_7716783919_23.01.2024_01	Кабель АВБШвнг(A)-LS 4х35	Кабель АВБШвнг(A)-LS 4х35	м	м	2183,80	1819,83		2%	36,4	1856,23	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919		г. Ярославль	2
231.2	ТЦ_21.1.06.07_76_9705082922_22.01.2024_01	Кабель АВБШвнг(A)-LS 4х35	Кабель АВБШвнг(A)-LS 4х35	м	м	2243,80	1869,83		2%	37,4	1907,23	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2
231.3	ТЦ_21.1.06.07_76_7731464096_22.01.2024_01	Кабель АВБШвнг(A)-LS 4х35	Кабель АВБШвнг(A)-LS 4х35	м	м	2243,80	1869,83		2%	37,4	1907,23	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	-	г. Ярославль	2
232.1	ТЦ_21.1.06.07_76_7716783919_23.01.2024_01	Уплотнитель кабельных проходов УКПтО-75/22	Уплотнитель кабельных проходов УКПтО-75/22	шт	шт	331,90	276,58		2%	5,53	282,11	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919		г. Ярославль	2
232.2	ТЦ_21.1.06.07_76_9705082922_22.01.2024_01	Уплотнитель кабельных проходов УКПтО-75/22	Уплотнитель кабельных проходов УКПтО-75/22	шт	шт	341,00	284,17		2%	5,68	289,85	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2
232.3	ТЦ_21.1.06.07_76_7731464096_22.01.2024_01	Уплотнитель кабельных проходов УКПтО-75/22	Уплотнитель кабельных проходов УКПтО-75/22	шт	шт	341,00	284,17		2%	5,68	289,85	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	-	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
233.1	ТЦ_20.2.09.02_76_7604368921_28.05.2024_01	Уплотнитель термоусаживаемый УКТпО-130/28	Уплотнитель термоусаживаемый УКТпО-130/28	шт	шт	2391,20	1992,67		2%	39,85	2032,52	2024	2	ООО Актив Строй	760401001	7604368921		г. Ярославль	2
233.2	ТЦ_20.2.09.02_76_7721838909_04.06.2024_01	Уплотнитель термоусаживаемый УКТпО-130/28	Уплотнитель термоусаживаемый УКТпО-130/28	шт	шт	2476,60	2063,83		2%	41,28	2105,11	2024	2	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
233.3	ТЦ_20.2.09.02_76_2312204959_03.07.2024_01	Уплотнитель термоусаживаемый УКТпО-130/28	Уплотнитель термоусаживаемый УКТпО-130/28	шт	шт	2476,60	2063,83		2%	41,28	2105,11	2024	3	АО "Кабельные Системы"	231201001	2312204959	-	г. Ярославль	2
234.1	ТЦ_20.2.09.04_76_7716783919_23.01.2024_01	Соединительная кабельная муфта 4ПСТ(6)-1-25/50	Соединительная кабельная муфта 4ПСТ(6)-1-25/50	шт	шт	5669,30	4724,42		2%	94,49	4818,91	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919		г. Ярославль	2
234.2	ТЦ_20.2.09.04_76_9705082922_22.01.2024_01	Соединительная кабельная муфта 4ПСТ(6)-1-25/50	Соединительная кабельная муфта 4ПСТ(6)-1-25/50	шт	шт	5825,00	4854,17		2%	97,08	4951,25	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2
234.3	ТЦ_20.2.09.04_76_7731464096_22.01.2024_01	Соединительная кабельная муфта 4ПСТ(6)-1-25/50	Соединительная кабельная муфта 4ПСТ(6)-1-25/50	шт	шт	5825,00	4854,17		2%	97,08	4951,25	2024	1	ООО "ПСК "Перспектива"	773101001	7731464096	-	г. Ярославль	2
235.1	ТЦ_21.1.08.04_76_7604368921_28.05.2024_01	Провод СИП-2 1(3х35+1х35)	Провод СИП-2 1(3х35+1х35)	м	м	456,40	380,33		2%	7,61	387,94	2024	2	ООО Актив Строй	760401001	7604368921		г. Ярославль	2
235.2	ТЦ_21.1.08.04_76_7721838909_04.06.2024_01	Провод СИП-2 1(3х35+1х35)	Провод СИП-2 1(3х35+1х35)	м	м	472,70	393,92		2%	7,88	401,80	2024	2	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
235.3	ТЦ_21.1.08.04_76_2312204959_03.07.2024_01	Провод СИП-2 1(3х35+1х35)	Провод СИП-2 1(3х35+1х35)	м	м	472,70	393,92		2%	7,88	401,80	2024	3	АО "Кабельные Системы"	231201001	2312204959	-	г. Ярославль	2
236.1	ТЦ_21.1.08.04_76_7604368921_07.02.2024_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS, сечением 2х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS, сечением 2х6 мм2	м	м	403,75	336,46		2%	6,73	343,19	2024	1	ООО Актив Строй	760401001	7604368921		г. Ярославль	2
236.2	ТЦ_21.1.08.04_76_7721838909_08.02.2024_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS, сечением 2х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS, сечением 2х6 мм2	м	м	416,67	347,23		2%	6,94	354,17	2024	1	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
236.3	ТЦ_21.1.08.04_76_7709484146_08.02.2024_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS, сечением 2х6 мм2	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS, сечением 2х6 мм2	м	м	429,59	357,99		2%	7,16	365,15	2024	1	ООО "СП-Комплекс"	770901001	7709484146	-	г. Ярославль	2
237.1	ТЦ_21.1.08.04_76_7604368921_07.02.2024_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS, сечением 2х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS, сечением 2х10 мм2	м	м	489,83	408,19		2%	8,16	416,35	2024	1	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
237.2	ТЦ_21.1.08.04_76_7721838909_08.02.2024_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS, сечением 2х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS, сечением 2х10 мм2	м	м	505,50	421,25		2%	8,43	429,68	2024	1	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
237.3	ТЦ_21.1.08.04_76_7709484146_08.02.2024_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS, сечением 2х10 мм2	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS, сечением 2х10 мм2	м	м	521,17	434,31		2%	8,69	443,00	2024	1	ООО "СП-Комплекс"	770901001	7709484146	-	г. Ярославль	2
05-03-01 Автоматизация и электрообогрев стрелочных переводов																			
238.1	ТЦ_21.1.08.04_76_7703435047_26.02.2024_01	Кабель медный гибкий КГ ХЛ 1х25-0,66 кВ	Кабель медный гибкий КГ ХЛ 1х25-0,66 кВ	м	м	553,30	461,08		2%	9,22	470,30	2024	1	ООО "ТМХ Интеллектуальные Системы"	771801001	7703435047	-	г. Ярославль	2
238.2	ТЦ_21.1.08.04_76_9705082922_25.03.2024_01	Кабель медный гибкий КГ ХЛ 1х25-0,66 кВ	Кабель медный гибкий КГ ХЛ 1х25-0,66 кВ	м	м	572,70	477,25		2%	9,55	486,80	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2
238.3	ТЦ_21.1.08.04_76_6154143698_19.03.2024_01	Кабель медный гибкий КГ ХЛ 1х25-0,66 кВ	Кабель медный гибкий КГ ХЛ 1х25-0,66 кВ	м	м	588,20	490,17		2%	9,8	499,97	2024	1	ООО "Техэкспорт"	615401001	6154143698	-	г. Ярославль	2
239.1	ТЦ_21.1.08.04_76_7703435047_26.02.2024_01	Кабель медный гибкий КГ ХЛ 2х6-0,66 кВ	Кабель медный гибкий КГ ХЛ 2х6-0,66 кВ	м	м	383,90	319,92		2%	6,4	326,32	2024	1	ООО "ТМХ Интеллектуальные Системы"	771801001	7703435047	-	г. Ярославль	2
239.2	ТЦ_21.1.08.04_76_9705082922_25.03.2024_01	Кабель медный гибкий КГ ХЛ 2х6-0,66 кВ	Кабель медный гибкий КГ ХЛ 2х6-0,66 кВ	м	м	396,60	330,50		2%	6,61	337,11	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2
239.3	ТЦ_21.1.08.04_76_6154143698_19.03.2024_01	Кабель медный гибкий КГ ХЛ 2х6-0,66 кВ	Кабель медный гибкий КГ ХЛ 2х6-0,66 кВ	м	м	407,70	339,75		2%	6,8	346,55	2024	1	ООО "Техэкспорт"	615401001	6154143698	-	г. Ярославль	2
240.1	ТЦ_21.1.08.04_76_7604368921_28.05.2024_01	Кабель медный КГ-ХЛ 2х4	Кабель медный КГ-ХЛ 2х4	м	м	222,00	185,00		2%	3,7	188,70	2024	2	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
240.2	ТЦ_21.1.08.04_76_7721838909_04.06.2024_01	Кабель медный КГ-ХЛ 2х4	Кабель медный КГ-ХЛ 2х4	м	м	236,80	197,33		2%	3,95	201,28	2024	2	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
240.3	ТЦ_21.1.08.04_76_2312204959_03.07.2024_01	Кабель медный КГ-ХЛ 2х4	Кабель медный КГ-ХЛ 2х4	м	м	242,35	201,96		2%	4,04	206,00	2024	3	АО "Кабельные Системы"	231201001	2312204959	-	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
241.1	ТЦ_21.1.08.04_76_7703435047_26.02.2024_01	Кабель питания медный ПвВГ 5х1.5-1 кВ	Кабель питания медный ПвВГ 5х1.5-1 кВ	м	м	74,80	62,33		2%	1,25	63,58	2024	1	ООО "ТМХ Интеллектуальные Системы"	771801001	7703435047		г. Ярославль	2
241.2	ТЦ_21.1.08.04_76_9705082922_25.03.2024_01	Кабель питания медный ПвВГ 5х1.5-1 кВ	Кабель питания медный ПвВГ 5х1.5-1 кВ	м	м	77,50	64,58		2%	1,29	65,87	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2
241.3	ТЦ_21.1.08.04_76_6154143698_19.03.2024_01	Кабель питания медный ПвВГ 5х1.5-1 кВ	Кабель питания медный ПвВГ 5х1.5-1 кВ	м	м	78,30	65,25		2%	1,31	66,56	2024	1	ООО "Техэкспорт"	615401001	6154143698	-	г. Ярославль	2
242.1	ТЦ_21.1.08.04_76_7703435047_26.02.2024_01	Кабель контрольный экранированный КВВГЭ-ХЛ 27х0,75	Кабель контрольный экранированный КВВГЭ-ХЛ 27х0,75	м	м	127,60	106,33		2%	2,13	108,46	2024	1	ООО "ТМХ Интеллектуальные Системы"	771801001	7703435047		г. Ярославль	2
242.2	ТЦ_21.1.08.04_76_9705082922_25.03.2024_01	Кабель контрольный экранированный КВВГЭ-ХЛ 27х0,75	Кабель контрольный экранированный КВВГЭ-ХЛ 27х0,75	м	м	131,70	109,75		2%	2,2	111,95	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2
242.3	ТЦ_21.1.08.04_76_6154143698_19.03.2024_01	Кабель контрольный экранированный КВВГЭ-ХЛ 27х0,75	Кабель контрольный экранированный КВВГЭ-ХЛ 27х0,75	м	м	135,50	112,92		2%	2,26	115,18	2024	1	ООО "Техэкспорт"	615401001	6154143698	-	г. Ярославль	2
243.1	ТЦ_21.1.08.04_76_7703435047_26.02.2024_01	Кабель питаний медный ПБПНГ(А)-НГ 3х2,5	Кабель питаний медный ПБПНГ(А)-НГ 3х2,5	м	м	242,00	201,67		2%	4,03	205,70	2024	1	ООО "ТМХ Интеллектуальные Системы"	771801001	7703435047		г. Ярославль	2
243.2	ТЦ_21.1.08.04_76_9705082922_25.03.2024_01	Кабель питаний медный ПБПНГ(А)-НГ 3х2,5	Кабель питаний медный ПБПНГ(А)-НГ 3х2,5	м	м	250,50	208,75		2%	4,18	212,93	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2
243.3	ТЦ_21.1.08.04_76_6154143698_19.03.2024_01	Кабель питаний медный ПБПНГ(А)-НГ 3х2,5	Кабель питаний медный ПБПНГ(А)-НГ 3х2,5	м	м	254,50	212,08		2%	4,24	216,32	2024	1	ООО "Техэкспорт"	615401001	6154143698	-	г. Ярославль	2
244.1	ТЦ_21.1.08.04_76_7703435047_26.02.2024_01	Кабель контрольный F-CY-OZ (LIY-CY) 3х0,75	Кабель контрольный F-CY-OZ (LIY-CY) 3х0,75	м	м	521,40	434,50		2%	8,69	443,19	2024	1	ООО "ТМХ Интеллектуальные Системы"	771801001	7703435047		г. Ярославль	2
244.2	ТЦ_21.1.08.04_76_9705082922_25.03.2024_01	Кабель контрольный F-CY-OZ (LIY-CY) 3х0,75	Кабель контрольный F-CY-OZ (LIY-CY) 3х0,75	м	м	539,60	449,67		2%	8,99	458,66	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2
244.3	ТЦ_21.1.08.04_76_6154143698_19.03.2024_01	Кабель контрольный F-CY-OZ (LIY-CY) 3х0,75	Кабель контрольный F-CY-OZ (LIY-CY) 3х0,75	м	м	553,60	461,33		2%	9,23	470,56	2024	1	ООО "Техэкспорт"	615401001	6154143698	-	г. Ярославль	2
245.1	ТЦ_21.1.08.04_76_7703435047_26.02.2024_01	Кабель информационный КИПВЭнг(А)-НГ 4х2х0,78	Кабель информационный КИПВЭнг(А)-НГ 4х2х0,78	м	м	112,20	93,50		2%	1,87	95,37	2024	1	ООО "ТМХ Интеллектуальные Системы"	771801001	7703435047		г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
245.2	ТЦ_21.1.08.04_76_9705082922_25.03.2024_01	Кабель информации онный КИПВЭнг(А)-НФ 4х2х0,78	Кабель информационный КИПВЭнг(А)-НФ 4х2х0,78	м	м	116,20	96,83		2%	1,94	98,77	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2
245.3	ТЦ_21.1.08.04_76_6154143698_19.03.2024_01	Кабель информации онный КИПВЭнг(А)-НФ 4х2х0,78	Кабель информационный КИПВЭнг(А)-НФ 4х2х0,78	м	м	118,30	98,58		2%	1,97	100,55	2024	1	ООО "Техэкспорт"	615401001	6154143698	-	г. Ярославль	2
246.1	ТЦ_22.2.02.19_76_7703435047_26.02.2024_01	Комплект заземления EZ – 15 (15 метров, 14 мм, 10 х 1500 мм)	Комплект заземления EZ – 15 (15 метров, 14 мм, 10 х 1500 мм)	шт	шт	49500,00	41250,00		2%	825	42075,00	2024	1	ООО "ТМХ Интеллектуальные Системы"	771801001	7703435047		г. Ярославль	2
246.2	ТЦ_22.2.02.19_76_9705082922_25.03.2024_01	Комплект заземления EZ – 15 (15 метров, 14 мм, 10 х 1500 мм)	Комплект заземления EZ – 15 (15 метров, 14 мм, 10 х 1500 мм)	шт	шт	51183,00	42652,50		2%	853,05	43505,55	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2
246.3	ТЦ_22.2.02.19_76_6154143698_19.03.2024_01	Комплект заземления EZ – 15 (15 метров, 14 мм, 10 х 1500 мм)	Комплект заземления EZ – 15 (15 метров, 14 мм, 10 х 1500 мм)	шт	шт	52360,20	43633,50		2%	872,67	44506,17	2024	1	ООО "Техэкспорт"	615401001	6154143698	-	г. Ярославль	2
247.1	ТЦ_63.3.01.02_76_7703435047_26.02.2024_01	ТЭН электрообог рева 600 VDC	ТЭН электрообогрева 600 VDC	шт	шт	75126,70	62605,58		1,2%	751,27	63356,85	2024	1	ООО "ТМХ Интеллектуальные Системы"	771801001	7703435047	1 47	г. Ярославль	2
247.2	ТЦ_63.3.01.02_76_9705082922_25.03.2024_01	ТЭН электрообог рева 600 VDC	ТЭН электрообогрева 600 VDC	шт	шт	193800,00	161500,00		1,2%	1938	163438,00	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	1 22	г. Ярославль	2
247.3	ТЦ_63.3.01.02_76_6154143698_19.03.2024_01	ТЭН электрообог рева 600 VDC	ТЭН электрообогрева 600 VDC	шт	шт	195931,80	163276,50		1,2%	1959,3	165235,82	2024	1	ООО "Техэкспорт"	615401001	6154143698	1 98	г. Ярославль	2
248.1	ТЦ_89.1.77.05_76_7703435047_26.02.2024_01	Датчик температур ы рельса Термодатч ик ТДР-074	Датчик температуры рельса Термодатчик ТДР-074	шт	шт	27500,00	22916,67		1,2%	275	23191,67	2024	1	ООО "ТМХ Интеллектуальные Системы"	771801001	7703435047		г. Ярославль	2
248.2	ТЦ_89.1.77.05_76_9705082922_25.03.2024_01	Датчик температур ы рельса Термодатчи к ТДР-074	Датчик температуры рельса Термодатчик ТДР-074	шт	шт	28325,00	23604,17		1,2%	283,25	23887,42	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2
248.3	ТЦ_89.1.77.05_76_6154143698_19.03.2024_01	Датчик температур ы рельса Термодатчи к ТДР-074	Датчик температуры рельса Термодатчик ТДР-074	шт	шт	28919,80	24099,83		1,2%	289,2	24389,03	2024	1	ООО "Техэкспорт"	615401001	6154143698	-	г. Ярославль	2
249.1	ТЦ_27.2.01.08_76_7703435047_26.02.2024_01	Хомут на опору диаметр 245 мм	Хомут на опору диаметр 245 мм	шт	шт	4732,20	3943,50		2%	78,87	4022,37	2024	1	ООО "ТМХ Интеллектуальные Системы"	771801001	7703435047	7	г. Ярославль	2
249.2	ТЦ_27.2.01.08_76_9705082922_25.03.2024_01	Хомут на опору диаметр 245 мм	Хомут на опору диаметр 245 мм	шт	шт	4883,60	4069,67		2%	81,39	4151,06	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	2	г. Ярославль	2
249.3	ТЦ_27.2.01.08_76_6154143698_19.03.2024_01	Хомут на опору диаметр 245 мм	Хомут на опору диаметр 245 мм	шт	шт	4986,20	4155,17		2%	83,1	4238,27	2024	1	ООО "Техэкспорт"	615401001	6154143698	8	г. Ярославль	2
250.1	ТЦ_27.2.01.09_76_7703435047_26.02.2024_01	Муфта для растяжки троса МНЗ-300	Муфта для растяжки троса МНЗ-300	шт	шт	10351,44	8626,20		2%	172,52	8798,72	2024	1	ООО "ТМХ Интеллектуальные Системы"	771801001	7703435047	7	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
250.1	ТЦ_27.2.01.09_76_9705082922_25.03.2024_01	Муфта для растяжки троса МНЗ-300	Муфта для растяжки троса МНЗ-300	шт	шт	10724,10	8936,75		2%	178,74	9115,49	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2
250.2	ТЦ_27.2.01.09_76_6154143698_19.03.2024_01	Муфта для растяжки троса МНЗ-300	Муфта для растяжки троса МНЗ-300	шт	шт	11002,90	9169,08		2%	183,38	9352,46	2024	1	ООО "Техэкспорт"	615401001	6154143698	-	г. Ярославль	2
251.1	ТЦ_22.2.01.08_76_7703435047_26.02.2024_01	Изолятор стержневой полимерный 800В. 51к ННСКр 51/800-400-В-VII	Изолятор стержневой полимерный 800В. 51к ННСКр 51/800-400-В-VII	шт	шт	2439,36	2032,80		2%	40,66	2073,46	2024	1	ООО "ТМХ Интеллектуальные Системы"	771801001	7703435047	-	г. Ярославль	2
251.2	ТЦ_22.2.01.08_76_9705082922_25.03.2024_01	Изолятор стержневой полимерный 800В. 51к ННСКр 51/800-400-В-VII	Изолятор стержневой полимерный 800В. 51к ННСКр 51/800-400-В-VII	шт	шт	2536,90	2114,08		2%	42,28	2156,36	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2
251.3	ТЦ_22.2.01.08_76_6154143698_19.03.2024_01	Изолятор стержневой полимерный 800В. 51к ННСКр 51/800-400-В-VII	Изолятор стержневой полимерный 800В. 51к ННСКр 51/800-400-В-VII	шт	шт	2577,50	2147,92		2%	42,96	2190,88	2024	1	ООО "Техэкспорт"	615401001	6154143698	-	г. Ярославль	2
252.1	ТЦ_25.3.18.01_76_7703435047_26.02.2024_01	Система контактная ЖИПС.6652 13.003	Система контактная ЖИПС.665213.003	шт	шт	252648,00	210540,00		2%	4210,8	214750,80	2024	1	ООО "ТМХ Интеллектуальные Системы"	771801001	7703435047	-	г. Ярославль	2
252.2	ТЦ_25.3.18.01_76_9705082922_25.03.2024_01	Система контактная ЖИПС.6652 13.003	Система контактная ЖИПС.665213.003	шт	шт	784472,00	653726,67		2%	13075	666801,20	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2
252.3	ТЦ_25.3.18.01_76_6154143698_19.03.2024_01	Система контактная ЖИПС.6652 13.003	Система контактная ЖИПС.665213.003	шт	шт	802514,90	668762,42		2%	13375	682137,67	2024	1	ООО "Техэкспорт"	615401001	6154143698	-	г. Ярославль	2
253.1	ТЦ_25.3.18.01_76_7703435047_26.02.2024_01	Контакт воздушный блокирующий ЖИПС.6652 13.002	Контакт воздушный блокирующий ЖИПС.665213.002	шт	шт	60635,30	50529,42		2%	1010,6	51540,01	2024	1	ООО "ТМХ Интеллектуальные Системы"	771801001	7703435047	-	г. Ярославль	2
253.2	ТЦ_25.3.18.01_76_9705082922_25.03.2024_01	Контакт воздушный блокирующий ЖИПС.6652 13.002	Контакт воздушный блокирующий ЖИПС.665213.002	шт	шт	62939,10	52449,25		2%	1049	53498,24	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2
253.3	ТЦ_25.3.18.01_76_6154143698_19.03.2024_01	Контакт воздушный блокирующий ЖИПС.6652 13.002	Контакт воздушный блокирующий ЖИПС.665213.002	шт	шт	64827,30	54022,75		2%	1080,5	55103,21	2024	1	ООО "Техэкспорт"	615401001	6154143698	-	г. Ярославль	2
254.1	ТЦ_27.2.01.03_76_9705082922_25.03.2024_01	Зажим ЗПО трамвайный	Зажим ЗПО трамвайный	шт	шт	3550,00	2958,33		2%	59,17	3017,50	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	kes-krd.ru	г. Ярославль	2
254.2	ТЦ_27.2.01.03_76_7703435047_26.02.2024_01	Зажим ЗПО трамвайный	Зажим ЗПО трамвайный	шт	шт	3564,00	2970,00		2%	59,4	3029,40	2024	1	ООО "ТМХ Интеллектуальные Системы"	771801001	7703435047	-	г. Ярославль	2
254.3	ТЦ_27.2.01.03_76_6154143698_19.03.2024_01	Зажим ЗПО трамвайный	Зажим ЗПО трамвайный	шт	шт	3581,00	2984,17		2%	59,68	3043,85	2024	1	ООО "Техэкспорт"	615401001	6154143698	-	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
255.1	ТЦ_21.1.08.04_76_7703435047_26.02.2024_01	Кабель питания медный ПВВГ 1х6-1кВ	Кабель питания медный ПВВГ 1х6-1кВ	м	м	61,60	51,33		2%	1,03	52,36	2024	1	ООО "ТМХ Интеллектуальные Системы"	771801001	7703435047		г. Ярославль	2
255.2	ТЦ_21.1.08.04_76_9705082922_25.03.2024_01	Кабель питания медный ПВВГ 1х6-1кВ	Кабель питания медный ПВВГ 1х6-1кВ	м	м	63,50	52,92		2%	1,06	53,98	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2
255.3	ТЦ_21.1.08.04_76_6154143698_19.03.2024_01	Кабель питания медный ПВВГ 1х6-1кВ	Кабель питания медный ПВВГ 1х6-1кВ	м	м	64,90	54,08		2%	1,08	55,16	2024	1	ООО "Техэкспорт"	615401001	6154143698	-	г. Ярославль	2
256.1	ТЦ_21.1.08.04_76_7703435047_26.02.2024_01	Кабель монтажный экранированный МКЭШВ 3х2х0,5 УФ	Кабель монтажный экранированный МКЭШВ 3х2х0,5 УФ	м	м	319,00	265,83		2%	5,32	271,15	2024	1	ООО "ТМХ Интеллектуальные Системы"	771801001	7703435047		г. Ярославль	2
256.2	ТЦ_21.1.08.04_76_9705082922_25.03.2024_01	Кабель монтажный экранированный МКЭШВ 3х2х0,5 УФ	Кабель монтажный экранированный МКЭШВ 3х2х0,5 УФ	м	м	328,60	273,83		2%	5,48	279,31	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2
256.3	ТЦ_21.1.08.04_76_6154143698_19.03.2024_01	Кабель монтажный экранированный МКЭШВ 3х2х0,5 УФ	Кабель монтажный экранированный МКЭШВ 3х2х0,5 УФ	м	м	332,20	276,83		2%	5,54	282,37	2024	1	ООО "Техэкспорт"	615401001	6154143698	-	г. Ярославль	2
257.1	ТЦ_21.1.08.04_76_7703435047_26.02.2024_01	Кабель питания медный ПВВГ 1х4-1кВ	Кабель питания медный ПВВГ 1х4-1кВ	м	м	58,30	48,58		2%	0,97	49,55	2024	1	ООО "ТМХ Интеллектуальные Системы"	771801001	7703435047		г. Ярославль	2
257.2	ТЦ_21.1.08.04_76_9705082922_25.03.2024_01	Кабель питания медный ПВВГ 1х4-1кВ	Кабель питания медный ПВВГ 1х4-1кВ	м	м	60,50	50,42		2%	1,01	51,43	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2
257.3	ТЦ_21.1.08.04_76_6154143698_19.03.2024_01	Кабель питания медный ПВВГ 1х4-1кВ	Кабель питания медный ПВВГ 1х4-1кВ	м	м	62,30	51,92		2%	1,04	52,96	2024	1	ООО "Техэкспорт"	615401001	6154143698	-	г. Ярославль	2
258.1	ТЦ_24.3.03.05_76_7703435047_26.02.2024_01	Труба гофрированная ПНД, лёгкая, стойкая к ультрафиолету, д16	Труба гофрированная ПНД, лёгкая, стойкая к ультрафиолету, д16	м	м	55,00	45,83		2%	0,92	46,75	2024	1	ООО "ТМХ Интеллектуальные Системы"	771801001	7703435047		г. Ярославль	2
258.2	ТЦ_24.3.03.05_76_9705082922_25.03.2024_01	Труба гофрированная ПНД, лёгкая, стойкая к ультрафиолету, д16	Труба гофрированная ПНД, лёгкая, стойкая к ультрафиолету, д16	м	м	57,00	47,50		2%	0,95	48,45	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2
258.3	ТЦ_24.3.03.05_76_6154143698_19.03.2024_01	Труба гофрированная ПНД, лёгкая, стойкая к ультрафиолету, д16	Труба гофрированная ПНД, лёгкая, стойкая к ультрафиолету, д16	м	м	58,30	48,58		2%	0,97	49,55	2024	1	ООО "Техэкспорт"	615401001	6154143698	-	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
259.1	ТЦ_24.3.03.05_76_7703435047_26.02.2024_01	Труба гофрированная ПНД, лёгкая, стойкая к ультрафиолету, д32	Труба гофрированная ПНД, лёгкая, стойкая к ультрафиолету, д32	м	м	148,50	123,75		2%	2,48	126,23	2024	1	ООО "ТМХ Интеллектуальные Системы"	771801001	7703435047		г. Ярославль	2
259.2	ТЦ_24.3.03.05_76_9705082922_25.03.2024_01	Труба гофрированная ПНД, лёгкая, стойкая к ультрафиолету, д32	Труба гофрированная ПНД, лёгкая, стойкая к ультрафиолету, д32	м	м	153,10	127,58		2%	2,55	130,13	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2
259.3	ТЦ_24.3.03.05_76_6154143698_19.03.2024_01	Труба гофрированная ПНД, лёгкая, стойкая к ультрафиолету, д32	Труба гофрированная ПНД, лёгкая, стойкая к ультрафиолету, д32	м	м	156,80	130,67		2%	2,61	133,28	2024	1	ООО "Техэкспорт"	615401001	6154143698	-	г. Ярославль	2
260.1	ТЦ_24.3.03.05_76_7703435047_26.02.2024_01	Труба гофрированная ПНД, лёгкая, стойкая к ультрафиолету, д40	Труба гофрированная ПНД, лёгкая, стойкая к ультрафиолету, д40	м	м	275,00	229,17		2%	4,58	233,75	2024	1	ООО "ТМХ Интеллектуальные Системы"	771801001	7703435047		г. Ярославль	2
260.2	ТЦ_24.3.03.05_76_9705082922_25.03.2024_01	Труба гофрированная ПНД, лёгкая, стойкая к ультрафиолету, д40	Труба гофрированная ПНД, лёгкая, стойкая к ультрафиолету, д40	м	м	284,40	237,00		2%	4,74	241,74	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2
260.3	ТЦ_24.3.03.05_76_6154143698_19.03.2024_01	Труба гофрированная ПНД, лёгкая, стойкая к ультрафиолету, д40	Труба гофрированная ПНД, лёгкая, стойкая к ультрафиолету, д40	м	м	287,20	239,33		2%	4,79	244,12	2024	1	ООО "Техэкспорт"	615401001	6154143698	-	г. Ярославль	2
261.1	ТЦ_62.1.02.00_76_7703435047_26.02.2024_01	Блок БРП-Т	Блок БРП-Т	шт	шт	215919,00	179932,50		1,2%	2159,2	182091,69	2024	1	ООО "ТМХ Интеллектуальные Системы"	771801001	7703435047		г. Ярославль	2
261.2	ТЦ_62.1.02.00_76_9705082922_25.03.2024_01	Блок БРП-Т	Блок БРП-Т	шт	шт	224123,90	186769,92		1,2%	2241,2	189011,16	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2
261.3	ТЦ_62.1.02.00_76_6154143698_19.03.2024_01	Блок БРП-Т	Блок БРП-Т	шт	шт	227934,00	189945,00		1,2%	2279,3	192224,34	2024	1	ООО "Техэкспорт"	615401001	6154143698	-	г. Ярославль	2
262.1	ТЦ_62.1.02.00_76_7703435047_26.02.2024_01	Комплект монтажных частей крепления блока БРП-Т на тресе ЖИПС.4219 41.211	Комплект монтажных частей крепления блока БРП-Т на тресе ЖИПС.421941.211	шт	шт	10541,30	8784,42		1,2%	105,41	8889,83	2024	1	ООО "ТМХ Интеллектуальные Системы"	771801001	7703435047		г. Ярославль	2
262.2	ТЦ_62.1.02.00_76_9705082922_25.03.2024_01	Комплект монтажных частей крепления блока БРП-Т на тресе ЖИПС.4219 41.211	Комплект монтажных частей крепления блока БРП-Т на тресе ЖИПС.421941.211	шт	шт	10857,50	9047,92		1,2%	108,58	9156,50	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2
262.3	ТЦ_62.1.02.00_76_6154143698_19.03.2024_01	Комплект монтажных частей крепления блока БРП-Т на тресе ЖИПС.4219 41.211	Комплект монтажных частей крепления блока БРП-Т на тресе ЖИПС.421941.211	шт	шт	10987,80	9156,50		1,2%	109,88	9266,38	2024	1	ООО "Техэкспорт"	615401001	6154143698	-	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
263.1	ТЦ_62.1.02.00_76_7703435047_26.02.2024_01	Блок БРП-М	Блок БРП-М	шт	шт	183307,30	152756,08		1,2%	1833,1	154589,15	2024	1	ООО "ТМХ Интеллектуальные Системы"	771801001	7703435047		г. Ярославль	2
263.2	ТЦ_62.1.02.00_76_9705082922_25.03.2024_01	Блок БРП-М	Блок БРП-М	шт	шт	190639,30	158866,08		1,2%	1906,4	160772,47	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2
263.3	ТЦ_62.1.02.00_76_6154143698_19.03.2024_01	Блок БРП-М	Блок БРП-М	шт	шт	193308,30	161090,25		1,2%	1933,1	163023,33	2024	1	ООО "Техэкспорт"	615401001	6154143698	-	г. Ярославль	2
264.1	ТЦ_62.1.02.00_76_7703435047_26.02.2024_01	Комплект монтажных частей крепления блока БРП-М на опоре ЖИПС.421941.198	Комплект монтажных частей крепления блока БРП-М на опоре ЖИПС.421941.198	шт	шт	35876,50	29897,08		1,2%	358,76	30255,84	2024	1	ООО "ТМХ Интеллектуальные Системы"	771801001	7703435047		г. Ярославль	2
264.2	ТЦ_62.1.02.00_76_9705082922_25.03.2024_01	Комплект монтажных частей крепления блока БРП-М на опоре ЖИПС.421941.198	Комплект монтажных частей крепления блока БРП-М на опоре ЖИПС.421941.198	шт	шт	37060,40	30883,67		1,2%	370,6	31254,27	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2
264.3	ТЦ_62.1.02.00_76_6154143698_19.03.2024_01	Комплект монтажных частей крепления блока БРП-М на опоре ЖИПС.421941.198	Комплект монтажных частей крепления блока БРП-М на опоре ЖИПС.421941.198	шт	шт	37653,40	31377,83		1,2%	376,53	31754,36	2024	1	ООО "Техэкспорт"	615401001	6154143698	-	г. Ярославль	2
265.1	ТЦ_62.1.02.00_76_7703435047_26.02.2024_01	Устройство МПУ ЖИПС.468262.005-01	Устройство МПУ ЖИПС.468262.005-01	шт	шт	165737,00	138114,17		1,2%	1657,4	139771,54	2024	1	ООО "ТМХ Интеллектуальные Системы"	771801001	7703435047		г. Ярославль	2
265.2	ТЦ_62.1.02.00_76_9705082922_25.03.2024_01	Устройство МПУ ЖИПС.468262.005-01	Устройство МПУ ЖИПС.468262.005-01	шт	шт	172366,50	143638,75		1,2%	1723,7	145362,42	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2
265.3	ТЦ_62.1.02.00_76_6154143698_19.03.2024_01	Устройство МПУ ЖИПС.468262.005-01	Устройство МПУ ЖИПС.468262.005-01	шт	шт	175641,50	146367,92		1,2%	1756,4	148124,34	2024	1	ООО "Техэкспорт"	615401001	6154143698	-	г. Ярославль	2
266.1	ТЦ_62.1.02.00_76_7703435047_26.02.2024_01	Комплект монтажных частей для МПУ	Комплект монтажных частей для МПУ	шт	шт	1097,80	914,83		1,2%	10,98	925,81	2024	1	ООО "ТМХ Интеллектуальные Системы"	771801001	7703435047		г. Ярославль	2
266.2	ТЦ_62.1.02.00_76_9705082922_25.03.2024_01	Комплект монтажных частей для МПУ	Комплект монтажных частей для МПУ	шт	шт	1131,80	943,17		1,2%	11,32	954,49	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2
266.3	ТЦ_62.1.02.00_76_6154143698_19.03.2024_01	Комплект монтажных частей для МПУ	Комплект монтажных частей для МПУ	шт	шт	1161,20	967,67		1,2%	11,61	979,28	2024	1	ООО "Техэкспорт"	615401001	6154143698	-	г. Ярославль	2
267.1	ТЦ_62.1.02.00_76_7703435047_26.02.2024_01	Шкаф управления обогревом ШУО	Шкаф управления обогревом ШУО	шт	шт	727625,80	606354,83		1,2%	7276,3	613631,09	2024	1	ООО "ТМХ Интеллектуальные Системы"	771801001	7703435047		г. Ярославль	2
267.2	ТЦ_62.1.02.00_76_9705082922_25.03.2024_01	Шкаф управления обогревом ШУО	Шкаф управления обогревом ШУО ЖИПС.426469.019	шт	шт	756730,80	630609,00		1,2%	7567,3	638176,31	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2
267.3	ТЦ_62.1.02.00_76_6154143698_19.03.2024_01	Шкаф управления обогревом ШУО	Шкаф управления обогревом ШУО ЖИПС.426469.019	шт	шт	774892,30	645743,58		1,2%	7748,9	653492,50	2024	1	ООО "Техэкспорт"	615401001	6154143698	-	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
268.1	ТЦ_62.1.02.00_76_7703435047_26.02.2024_01	Комплект монтажных частей установки шкафа ШУО на опоре ЖИПС.4219 41.197	Комплект монтажных частей установки шкафа ШУО на опоре ЖИПС.421941.197	шт	шт	73977,20	61647,67		1,2%	739,77	62387,44	2024	1	ООО "ТМХ Интеллектуальные Системы"	771801001	7703435047		г. Ярославль	2
268.2	ТЦ_62.1.02.00_76_9705082922_25.03.2024_01	Комплект монтажных частей установки шкафа ШУО на опоре ЖИПС.4219 41.197	Комплект монтажных частей установки шкафа ШУО на опоре ЖИПС.421941.197	шт	шт	76492,40	63743,67		1,2%	764,92	64508,59	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2
268.3	ТЦ_62.1.02.00_76_6154143698_19.03.2024_01	Комплект монтажных частей установки шкафа ШУО на опоре ЖИПС.4219 41.197	Комплект монтажных частей установки шкафа ШУО на опоре ЖИПС.421941.197	шт	шт	77639,80	64699,83		1,2%	776,4	65476,23	2024	1	ООО "Техэкспорт"	615401001	6154143698	-	г. Ярославль	2
269.1	ТЦ_62.1.02.00_76_7703435047_26.02.2024_01	Комплект монтажных частей установки шкафа ШУСП на опоре ЖИПС.4219 41.197	Комплект монтажных частей установки шкафа ШУСП на опоре ЖИПС.421941.197	шт	шт	73977,20	61647,67		1,2%	739,77	62387,44	2024	1	ООО "ТМХ Интеллектуальные Системы"	771801001	7703435047		г. Ярославль	2
269.2	ТЦ_62.1.02.00_76_9705082922_25.03.2024_01	Комплект монтажных частей установки шкафа ШУСП на опоре ЖИПС.4219 41.197	Комплект монтажных частей установки шкафа ШУСП на опоре ЖИПС.421941.197	шт	шт	76196,50	63497,08		1,2%	761,96	64259,04	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2
269.3	ТЦ_62.1.02.00_76_6154143698_19.03.2024_01	Комплект монтажных частей установки шкафа ШУСП на опоре ЖИПС.4219 41.197	Комплект монтажных частей установки шкафа ШУСП на опоре ЖИПС.421941.197	шт	шт	78482,40	65402,00		1,2%	784,82	66186,82	2024	1	ООО "Техэкспорт"	615401001	6154143698	-	г. Ярославль	2
270.1	ТЦ_62.1.02.00_76_7703435047_26.02.2024_01	Шкаф управления стрелочным переводом ШУСП ЖИПС.4264 69.017-01	Шкаф управления стрелочным переводом ШУСП ЖИПС.426469.017-01	шт	шт	2804131,00	2336775,83		1,2%	28041	2364817,14	2024	1	ООО "ТМХ Интеллектуальные Системы"	771801001	7703435047		г. Ярославль	2
270.2	ТЦ_62.1.02.00_76_9705082922_25.03.2024_01	Шкаф управления стрелочным переводом ШУСП ЖИПС.4264 69.017-01	Шкаф управления стрелочным переводом ШУСП ЖИПС.426469.017-01	шт	шт	2896667,30	2413889,42		1,2%	28967	2442856,09	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
270.3	ТЦ_62.1.02.00_76_6154143698_19.03.2024_01	Шкаф управления стрелочным переводом ШУСП ЖИПС.4264 69.017-01	Шкаф управления стрелочным переводом ШУСП ЖИПС.426469.017-01	шт	шт	2974877,30	2479064,42		1,2%	29749	2508813,19	2024	1	ООО "Техэкспорт"	615401001	6154143698	-	г. Ярославль	2
271.1	ТЦ_89.1.77.05_76_7703435047_26.02.2024_01	Шкаф связи ШС	Шкаф связи ШС	шт	шт	1320000,00	1100000,00		1,2%	13200	1113200,00	2024	1	ООО "ТМХ Интеллектуальные Системы"	771801001	7703477034	-	г. Ярославль	2
271.2	ТЦ_89.1.77.05_76_9705082922_25.03.2024_01	Шкаф связи ШС	Шкаф связи ШС	шт	шт	1363560,00	1136300,00		1,2%	13636	1149935,60	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2
271.3	ТЦ_89.1.77.05_76_6154143698_19.03.2024_01	Шкаф связи ШС	Шкаф связи ШС	шт	шт	1397649,00	1164707,50		1,2%	13976	1178683,99	2024	1	ООО "Техэкспорт"	615401001	6154143698	-	г. Ярославль	2
272.1	ТЦ_08.3.02.01_76_7703435047_26.02.2024_01	Лента бандажная стальная 19х0,75 мм	Лента бандажная стальная 19х0,75 мм	м	м	361,90	301,58		2%	6,03	307,61	2024	1	ООО "ТМХ Интеллектуальные Системы"	771801001	7703435047	-	г. Ярославль	2
272.2	ТЦ_08.3.02.01_76_9705082922_25.03.2024_01	Лента бандажная стальная 19х0,75 мм	Лента бандажная стальная 19х0,75 мм	м	м	373,80	311,50		2%	6,23	317,73	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2
272.3	ТЦ_08.3.02.01_76_6154143698_19.03.2024_01	Лента бандажная стальная 19х0,75 мм	Лента бандажная стальная 19х0,75 мм	м	м	383,90	319,92		2%	6,4	326,32	2024	1	ООО "Техэкспорт"	615401001	6154143698	-	г. Ярославль	2
273.1	ТЦ_21.1.06.09_76_7703435047_26.02.2024_01	Кабель ПВ-3/ПугВ 1х10	Кабель ПВ-3/ПугВ 1х10	м	м	343,20	286,00		2%	5,72	291,72	2024	1	ООО "ТМХ Интеллектуальные Системы"	771801001	7703435047	-	г. Ярославль	2
273.2	ТЦ_21.1.06.09_76_9705082922_25.03.2024_01	Кабель ПВ-3/ПугВ 1х10	Кабель заземления (желто-зеленый)	м	м	355,60	296,33		2%	5,93	302,26	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2
273.3	ТЦ_21.1.06.09_76_6154143698_19.03.2024_01	Кабель ПВ-3/ПугВ 1х10	Кабель заземления (желто-зеленый)	м	м	361,30	301,08		2%	6,02	307,10	2024	1	ООО "Техэкспорт"	615401001	6154143698	-	г. Ярославль	2
274.1	ТЦ_22.2.02.15_76_7703435047_26.02.2024_01	Скрепа для ленты СОТ37	Скрепа для ленты СОТ37	шт	шт	74,80	62,33		2%	1,25	63,58	2024	1	ООО "ТМХ Интеллектуальные Системы"	771801001	7703435047	-	г. Ярославль	2
274.2	ТЦ_22.2.02.15_76_9705082922_25.03.2024_01	Скрепа для ленты СОТ37	Скрепа для ленты СОТ37	шт	шт	77,10	64,25		2%	1,29	65,54	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2
274.3	ТЦ_22.2.02.15_76_6154143698_19.03.2024_01	Скрепа для ленты СОТ37	Скрепа для ленты СОТ37	шт	шт	78,80	65,67		2%	1,31	66,98	2024	1	ООО "Техэкспорт"	615401001	6154143698	-	г. Ярославль	2
275.1	ТЦ_20.2.10.04_76_7703435047_26.02.2024_01	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 6-8-4 КВТ	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 6-8-4 КВТ	шт	шт	30,80	25,67		2%	0,51	26,18	2024	1	ООО "ТМХ Интеллектуальные Системы"	771801001	7703435047	-	г. Ярославль	2
275.2	ТЦ_20.2.10.04_76_9705082922_25.03.2024_01	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 6-8-4 КВТ	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 6-8-4 КВТ	шт	шт	32,00	26,67		2%	0,53	27,20	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2
275.3	ТЦ_20.2.10.04_76_6154143698_19.03.2024_01	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 6-8-4 КВТ	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 6-8-4 КВТ	шт	шт	32,30	26,92		2%	0,54	27,46	2024	1	ООО "Техэкспорт"	615401001	6154143698	-	г. Ярославль	2
276.1	ТЦ_20.2.10.04_76_7703435047_26.02.2024_01	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 16-8-6 КВТ	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 16-8-6 КВТ	шт	шт	68,20	56,83		2%	1,14	57,97	2024	1	ООО "ТМХ Интеллектуальные Системы"	771801001	7703435047	-	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
276.2	ТЦ_20.2.10.04_76_9705082922_25.03.2024_01	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 16-8-6 КВТ	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 16-8-6 КВТ	шт	шт	70,40	58,67		2%	1,17	59,84	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2
276.3	ТЦ_20.2.10.04_76_6154143698_19.03.2024_01	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 16-8-6 КВТ	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 16-8-6 КВТ	шт	шт	72,30	60,25		2%	1,21	61,46	2024	1	ООО "Техэкспорт"	615401001	6154143698	-	г. Ярославль	2
277.1	ТЦ_20.2.10.04_76_7703435047_26.02.2024_01	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 25-8-7 КВТ	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 25-8-7 КВТ	шт	шт	88,00	73,33		2%	1,47	74,80	2024	1	ООО "ТМХ Интеллектуальные Системы"	771801001	7703435047	-	г. Ярославль	2
277.2	ТЦ_20.2.10.04_76_9705082922_25.03.2024_01	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 25-8-7 КВТ	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 25-8-7 КВТ	шт	шт	91,30	76,08		2%	1,52	77,60	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2
277.3	ТЦ_20.2.10.04_76_6154143698_19.03.2024_01	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 25-8-7 КВТ	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 25-8-7 КВТ	шт	шт	93,40	77,83		2%	1,56	79,39	2024	1	ООО "Техэкспорт"	615401001	6154143698	-	г. Ярославль	2
278.1	ТЦ_24.3.04.06_76_7721838909_02.04.2024_01	Труба ССД-Пайп OD - 50 мм, с протяжкой (ССД-Пайп OD=50 мм, 800N, SN22 (букта 100 м))	Труба ССД-Пайп OD - 50 мм, с протяжкой (ССД-Пайп OD=50 мм, 800N, SN22 (букта 100 м))	м	м	227,00	189,17		2%	3,78	192,95	2024	2	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
278.2	ТЦ_24.3.04.06_76_9717117506_02.04.2024_01	Труба ССД-Пайп OD - 50 мм, с протяжкой (ССД-Пайп OD=50 мм, 800N, SN22 (букта 100 м))	Труба ССД-Пайп OD - 50 мм, с протяжкой (ССД-Пайп OD=50 мм, 800N, SN22 (букта 100 м))	м	м	227,00	189,17		2%	3,78	192,95	2024	2	ООО ТД "ТАЙФУН ЦЕНТР"	771701001	9717117506	-	г. Ярославль	2
278.3	ТЦ_24.3.04.06_76_7734700030_25.04.2024_01	Труба ССД-Пайп OD - 50 мм, с протяжкой (ССД-Пайп OD=50 мм, 800N, SN22 (букта 100 м))	Труба ССД-Пайп OD - 50 мм, с протяжкой SN22	м	м	260,40	217,00		2%	4,34	221,34	2024	2	ООО "НПО "Машсталь"	770901001	7734700030	-	г. Ярославль	2
279.1	ТЦ_22.2.02.19_76_7604368921_28.05.2024_01	Комплект модульного заземления омедненный D 16 мм - 30 метров	Комплект модульного заземления омедненный D 16 мм - 30 метров	шт	шт	44370,00	36975,00		2%	739,5	37714,50	2024	2	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
279.2	ТЦ_22.2.02.19_76_7721838909_04.06.2024_01	Комплект модульного заземления омедненный D 16 мм - 30 метров	Комплект модульного заземления омедненный D 16 мм - 30 метров	шт	шт	47328,00	39440,00		2%	788,8	40228,80	2024	2	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
279.3	ТЦ_22.2.02.19_76_2312204959_03.07.2024_01	Комплект модульного заземления омедненный D 16 мм - 30 метров	Комплект модульного заземления омедненный D 16 мм - 30 метров	шт	шт	48437,25	40364,38		2%	807,29	41171,67	2024	3	АО "Кабельные Системы"	231201001	2312204959	-	г. Ярославль	2
280.1	ТЦ_22.2.02.19_76_7604368921_28.05.2024_01	Соединитель полоса-полоса для заземления	Соединитель полоса-полоса для заземления	шт	шт	720,00	600,00		2%	12	612,00	2024	2	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
280.2	ТЦ_22.2.02.19_76_7721838909_04.06.2024_01	Соединитель полоса-полоса для заземления	Соединитель полоса-полоса для заземления	шт	шт	768,00	640,00		2%	12,8	652,80	2024	2	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
280.3	ТЦ_22.2.02.19_76_2312204959_03.07.2024_01	Соединитель полоса-полоса для заземления	Соединитель полоса-полоса для заземления	шт	шт	786,00	655,00		2%	13,1	668,10	2024	3	АО "Кабельные Системы"	231201001	2312204959	-	г. Ярославль	2
281.1	ТЦ_20.1.01.14_76_7604368921_28.05.2024_01	Зажим для троса 8 мм стальной оцинкованный DIN 741	Зажим для троса 8 мм стальной оцинкованный DIN 741	шт	шт	9005,95	7504,96		2%	150,1	7655,06	2024	2	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
281.2	ТЦ_20.1.01.14_76_7721838909_04.06.2024_01	Зажим для троса 8 мм стальной оцинкованный DIN 741	Зажим для троса 8 мм стальной оцинкованный DIN 741	шт	шт	9192,28	7660,23		2%	153,2	7813,43	2024	2	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
281.3	ТЦ_20.1.01.14_76_2312204959_03.07.2024_01	Зажим для троса 8 мм стальной оцинкованный DIN 741	Зажим для троса 8 мм стальной оцинкованный DIN 741	шт	шт	9378,61	7815,51		2%	156,31	7971,82	2024	3	АО "Кабельные Системы"	231201001	2312204959	-	г. Ярославль	2
282.1	ТЦ_21.1.08.04_76_7604368921_28.05.2024_01	Кабель питания медный ППРСВМ 1х6 (масса 1 м.п 0,205 кг)	Кабель питания медный ППРСВМ 1х6 (масса 1 м.п 0,205 кг)	м	м	112,30	93,58		2%	1,87	95,45	2024	2	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
282.2	ТЦ_21.1.08.04_76_7721838909_04.06.2024_01	Кабель питания медный ППРСВМ 1х6 (масса 1 м.п 0,205 кг)	Кабель питания медный ППРСВМ 1х6 (масса 1 м.п 0,205 кг)	м	м	119,78	99,82		2%	2	101,82	2024	2	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
282.3	ТЦ_21.1.08.04_76_2312204959_03.07.2024_01	Кабель питания медный ППРСВМ 1х6 (масса 1 м.п 0,205 кг)	Кабель питания медный ППРСВМ 1х6 (масса 1 м.п 0,205 кг)	м	м	122,59	102,16		2%	2,04	104,20	2024	3	АО "Кабельные Системы"	231201001	2312204959	-	г. Ярославль	2
283.1	ТЦ_21.1.08.04_76_7604368921_28.05.2024_01	Кабель питания медный Кабель ППРСВМ 1х4	Кабель питания медный Кабель ППРСВМ 1х4	м	м	88,66	73,88		2%	1,48	75,36	2024	2	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
283.2	ТЦ_21.1.08.04_76_7721838909_04.06.2024_01	Кабель питания медный Кабель ППРСВМ 1х4	Кабель питания медный Кабель ППРСВМ 1х4	м	м	94,57	78,81		2%	1,58	80,39	2024	2	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
283.3	ТЦ_21.1.08.04_76_2312204959_03.07.2024_01	Кабель питания медный Кабель ППРСВМ 1х4	Кабель питания медный Кабель ППРСВМ 1х4	м	м	96,78	80,65		2%	1,61	82,26	2024	3	АО "Кабельные Системы"	231201001	2312204959	-	г. Ярославль	2
284.1	ТЦ_21.1.08.04_76_7709484146_08.02.2024_01	Кабель монтажный экранированный КИС-П 3х2х0,78	Кабель монтажный экранированный КИС-П 3х2х0,78	м	м	301,04	250,87		2%	5,02	255,89	2024	1	ООО "СП-Комплекс"	770901001	7709484146	-	г. Ярославль	2
284.2	ТЦ_21.1.08.04_76_7604368921_07.02.2024_01	Кабель монтажный экранированный КИС-П 3х2х0,78	Кабель монтажный экранированный КИС-П 3х2х0,78	м	м	318,90	265,75		2%	5,32	271,07	2024	1	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
284.3	ТЦ_21.1.08.04_76_7721838909_08.02.2024_01	Кабель монтажный экранированный КИС-П 3х2х0,78	Кабель монтажный экранированный КИС-П 3х2х0,78	м	м	329,10	274,25		2%	5,49	279,74	2024	1	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
285.1	ТЦ_21.1.08.04_76_7709484146_08.02.2024_01	Кабель информационный КИС-П 5х2х0,78	Кабель информационный КИС-П 5х2х0,78	м	м	448,82	374,02		2%	7,48	381,50	2024	1	ООО "СП-Комплекс"	770901001	7709484146	-	г. Ярославль	2
285.2	ТЦ_21.1.08.04_76_7604368921_07.02.2024_01	Кабель информационный КИС-П 5х2х0,78	Кабель информационный КИС-П 5х2х0,78	м	м	475,45	396,21		2%	7,92	404,13	2024	1	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
285.3	ТЦ_21.1.08.04_76_7721838909_08.02.2024_01	Кабель информационный КИС-П 5х2х0,78	Кабель информационный КИС-П 5х2х0,78	м	м	490,66	408,88		2%	8,18	417,06	2024	1	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
286.1	ТЦ_20.5.02.08_76_7604368921_28.05.2024_01	Коробка распределительная герметичная 4-х вводная MG Box S-4 IP68	Коробка распределительная герметичная 4-х вводная MG Box S-4 IP68	шт	шт	378,00	315,00		2%	6,3	321,30	2024	2	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
286.2	ТЦ_20.5.02.08_76_7721838909_04.06.2024_01	Коробка распределительная герметичная 4-х вводная MG Box S-4 IP68	Коробка распределительная герметичная 4-х вводная MG Box S-4 IP68	шт	шт	403,20	336,00		2%	6,72	342,72	2024	2	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
286.3	ТЦ_20.5.02.08_76_2312204959_03.07.2024_01	Коробка распределительная герметичная 4-х вводная MG Box S-4 IP68	Коробка распределительная герметичная 4-х вводная MG Box S-4 IP68	шт	шт	412,65	343,88		2%	6,88	350,76	2024	3	АО "Кабельные Системы"	231201001	2312204959	-	г. Ярославль	2
287.1	ТЦ_62.1.02.12_76_7604368921_28.05.2024_01	Шкаф коммутации и сети ШКС-1 с комплектом крепления на опору	Шкаф коммутации и сети ШКС-1 с комплектом крепления на опору	шт	шт	22419,60	18683,00		2%	373,66	19056,66	2024	2	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
287.2	ТЦ_62.1.02.12_76_7721838909_04.06.2024_01	Шкаф коммутации сети ШКС-1 с комплектом крепления на опору	Шкаф коммутации сети ШКС-1 с комплектом крепления на опору	шт	шт	23914,24	19928,53		2%	398,57	20327,10	2024	2	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
287.3	ТЦ_62.1.02.12_76_2312204959_03.07.2024_01	Шкаф коммутации сети ШКС-1 с комплектом крепления на опору	Шкаф коммутации сети ШКС-1 с комплектом крепления на опору	шт	шт	24474,73	20395,61		2%	407,91	20803,52	2024	3	АО "Кабельные Системы"	231201001	2312204959	-	г. Ярославль	2
288.1	ТЦ_22.2.01.03_76_6450098526_23.01.2024_01	Изолятор натяжной подвесной НСКр-36/800-200-A-VII, И 95.00.000	Изолятор натяжной подвесной НСКр-36/800-200-A-VII, И 95.00.000	шт	шт	4149,60	3458,00		2%	69,16	3527,16	2024	1	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526	-	г. Ярославль	2
288.2	ТЦ_22.2.01.03_76_7734700030_21.01.2024_01	Изолятор натяжной подвесной НСКр-36/800-200-A-VII, И 95.00.000	Изолятор натяжной подвесной НСКр-36/800-200-A-VII, И 95.00.000	шт	шт	4315,60	3596,33		2%	71,93	3668,26	2024	1	ООО "НПО "Машсталь"	770901001	7734700030	-	г. Ярославль	2
288.3	ТЦ_22.2.01.03_76_6686020432_23.01.2024_01	Изолятор натяжной подвесной НСКр-36/800-200-A-VII, И 95.00.000	Изолятор натяжной подвесной НСКр-36/800-200-A-VII, И 95.00.000	шт	шт	4363,10	3635,92		2%	72,72	3708,64	2024	1	ООО НПО "Легион"	667901001	6686020432	-	г. Ярославль	2
289.1	ТЦ_22.2.01.03_76_7728522157_12.08.2024_01	Кожух защитный ШУСП	Кожух защитный ШУСП	шт	шт	72000,00	60000,00		2%	1200	61200,00	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157	-	г. Ярославль	2
289.2	ТЦ_22.2.01.03_76_7721838909_09.08.2024_01	Кожух защитный ШУСП	Кожух защитный ШУСП	шт	шт	72360,00	60300,00		2%	1206	61506,00	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
289.3	ТЦ_22.2.01.03_76_7604368921_13.08.2024_01	Кожух защитный ШУСП	Кожух защитный ШУСП	шт	шт	73011,24	60842,70		2%	1216,9	62059,55	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
290.1	ТЦ_22.2.01.03_76_7728522157_12.08.2024_01	Кожух защитный ШУО	Кожух защитный ШУО	шт	шт	72000,00	60000,00		2%	1200	61200,00	2024	3	ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"	502101001	7728522157	-	г. Ярославль	2
290.2	ТЦ_22.2.01.03_76_7721838909_09.08.2024_01	Кожух защитный ШУО	Кожух защитный ШУО	шт	шт	72360,00	60300,00		2%	1206	61506,00	2024	3	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
290.3	ТЦ_22.2.01.03_76_7604368921_13.08.2024_01	Кожух защитный ШУО	Кожух защитный ШУО	шт	шт	73011,24	60842,70		2%	1216,9	62059,55	2024	3	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
291.1	ТЦ_77.4.05.04_76_6450098526_23.01.2024_01	Электропривод стрелочный трамвайного типа СПТ ЮКЛЯ.303341.049-01	Электропривод стрелочный трамвайного типа СПТ ЮКЛЯ.303341.049-01	шт	шт	2350000,00	1958333,33		1,2%	23500	1981833,33	2024	1	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
291.2	ТЦ_77.4.05.04_76_7734700030_23.01.2024_01	Электропривод стрелочный трамвайного типа СПТ ЮКЛЯ.303341.049-01	Электропривод стрелочный трамвайного типа СПТ ЮКЛЯ.303341.049-01	шт	шт	2397000,00	1997500,00		1,2%	23970	2021470,00	2024	1	ООО "НПО "Машсталь"	770901001	7734700030	info@mash-stal.ru	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
291.3	ТЦ_77.4.05.04_76_6686020432_23.01.2024_01	Электропри- вод стрелочный трамвайного типа СПТ ЮКЛЯ.3033 41.049-01	Электропривод стрелочный трамвайного типа СПТ ЮКЛЯ.303341.049-01	шт	шт	2423367,00	2019472,50		1,2%	24234	2043706,17	2024	1	ООО НПО "Легион"	667901001	6686020432		г. Ярославль	2
292.1	ТЦ_27.2.01.09_76_6450098526_15.05.2024_01	Муфта натяжная закрытая МНЗ-100, И 151.00.000	Муфта натяжная закрытая МНЗ-100, И 151.00.000	шт	шт	6285,75	5238,13		2%	104,76	5342,89	2024	2	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
292.2	ТЦ_27.2.01.09_76_5300008673_19.07.2024_01	Муфта натяжная закрытая МНЗ-100, И 151.00.000	Муфта натяжная закрытая МНЗ-100, И 151.00.000	шт	шт	6459,15	5382,63		2%	107,65	5490,28	2024	3	ООО "Электроконструкция"	645001001	5300008673		г. Ярославль	2
292.3	ТЦ_27.2.01.09_76_7802539985_17.07.2024_01	Муфта натяжная закрытая МНЗ-100, И 151.00.000	Муфта натяжная закрытая МНЗ-100, И 151.00.000	шт	шт	6069,00	5057,50		2%	101,15	5158,65	2024	3	ООО "ТехПрогресс"	532101001	7802539985	www/ tprus.ru	г. Ярославль	2
293.1	ТЦ_25.2.01.06_76_6450098526_23.01.2024_01	Зажим концевой клиновой для троса, И 143.00.000	Зажим концевой клиновой для троса, И 143.00.000	шт	шт	2438,00	2031,67		2%	40,63	2072,30	2024	1	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
293.2	ТЦ_25.2.01.06_76_5300008673_19.07.2024_01	Зажим концевой клиновой для троса, И 143.00.000	Зажим концевой клиновой для троса, И 143.00.000	шт	шт	2708,00	2256,67		2%	45,13	2301,80	2024	3	ООО "Электроконструкция"	645001001	5300008673		г. Ярославль	2
293.3	ТЦ_25.2.01.06_76_7802539985_17.07.2024_01	Зажим концевой клиновой для троса, И 143.00.000	Зажим концевой клиновой для троса, И 143.00.000	шт	шт	2566,50	2138,75		2%	42,78	2181,53	2024	3	ООО "ТехПрогресс"	532101001	7802539985	www/ tprus.ru	г. Ярославль	2
294.1	ТЦ_27.2.01.03_76_6450098526_23.01.2024_01	Зажим ЗПО, И 89.00.000	Зажим ЗПО, И 89.00.000	шт	шт	3458,00	2881,67		2%	57,63	2939,30	2024	1	ООО "МОНТАЖСЕРВИС"	645001001	6450098526	https://montazhservis-vs-65b.vsite.pro/	г. Ярославль	2
294.2	ТЦ_27.2.01.03_76_7734700030_23.01.2024_01	Зажим ЗПО, И 89.00.000	Зажим ЗПО, И 89.00.000	шт	шт	3596,30	2996,92		2%	59,94	3056,86	2024	1	ООО НПО "Машсталь"	770901001	7734700030	info@mash-stal.ru	г. Ярославль	2
294.3	ТЦ_27.2.01.03_76_6686020432_23.01.2024_01	Зажим ЗПО, И 89.00.000	Зажим ЗПО, И 89.00.000	шт	шт	3689,00	3074,17		2%	61,48	3135,65	2024	1	ООО НПО "Легион"	667901001	6686020432		г. Ярославль	2
295.1	ТЦ_20.1.02.10_76_7703435047_26.02.2024_01	Подвес 15-0400 ПКТ-160 пластиковый для кабеля D троса=3-6мм D ка-беля=6-30мм (100 шт)	Подвес 15-0400 ПКТ-160 пластиковый для кабеля D троса=3-6мм D ка-беля=6-30мм (100 шт)	уп	уп	3190,00	2658,33		2%	53,17	2711,50	2024	1	ООО "ТМХ Интеллектуальные Системы"	771801001	7703435047		г. Ярославль	2
295.2	ТЦ_20.1.02.10_76_9705082922_25.03.2024_01	Подвес 15-0400 ПКТ-160 пластиковые для кабеля D троса=3-6мм D ка-беля=6-30мм (100 шт)	Подвес 15-0400 ПКТ-160 пластиковый для кабеля D троса=3-6мм D ка-беля=6-30мм (100 шт)	уп	уп	3292,10	2743,42		2%	54,87	2798,29	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
295.3	ТЦ_20.1.02.10_76_6154143698_19.03.2024_01	Подвес 15-0400 ПКТ-160 пластиковый для кабеля D троса=3-6мм D ка-беля=6-30мм (100 шт)	Подвес 15-0400 ПКТ-160 пластиковый для кабеля D троса=3-6мм D ка-беля=6-30мм (100 шт)	уп	уп	3338,20	2781,83		2%	55,64	2837,47	2024	1	ООО "Техэкспорт"	615401001	6154143698	-	г. Ярославль	2
296.1	ТЦ_25.3.18.01_76_7703435047_26.02.2024_01	Трубка термоусадочная ТТК - (3:1) - 25/8 черная	Трубка термоусадочная ТТК - (3:1) - 25/8 черная	м	м	617,10	514,25		2%	10,29	524,54	2024	1	ООО "ТМХ Интеллектуальные Системы"	771801001	7703435047	-	г. Ярославль	2
296.2	ТЦ_25.3.18.01_76_9705082922_25.03.2024_01	Трубка термоусадочная ТТК - (3:1) - 25/8 черная	Трубка термоусадочная ТТК - (3:1) - 25/8 черная	м	м	639,30	532,75		2%	10,66	543,41	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2
296.3	ТЦ_25.3.18.01_76_6154143698_19.03.2024_01	Трубка термоусадочная ТТК - (3:1) - 25/8 черная	Трубка термоусадочная ТТК - (3:1) - 25/8 черная	м	м	654,00	545,00		2%	10,9	555,90	2024	1	ООО "Техэкспорт"	615401001	6154143698	-	г. Ярославль	2
297.1	ТЦ_62.4.02.01_76_7703435047_26.02.2024_01	Блок электропитания ПКС-600/220-3М	Блок электропитания ПКС-600/220-3М	шт	шт	568700,00	473916,67		1,2%	5687	479603,67	2024	1	ООО "ТМХ Интеллектуальные Системы"	771801001	7703435047	-	г. Ярославль	2
297.2	ТЦ_62.4.02.01_76_9705082922_25.03.2024_01	Блок электропитания ПКС-600/220-3М	Блок электропитания (в комплект входит шкаф коммутации сети ШКС) ПКС	шт	шт	586898,40	489082,00		1,2%	5869	494950,98	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2
297.3	ТЦ_62.4.02.01_76_6154143698_19.03.2024_01	Блок электропитания ПКС-600/220-3М	Блок электропитания (в комплект входит шкаф коммутации сети ШКС) ПКС	шт	шт	594528,10	495440,08		1,2%	5945,3	501385,36	2024	1	ООО "Техэкспорт"	615401001	6154143698	-	г. Ярославль	2
298.1	ТЦ_62.4.02.01_76_7703435047_26.02.2024_01	Комплект монтажных частей установки шкафа ПКС	Комплект монтажных частей установки шкафа ПКС	шт	шт	50000,00	41666,67		1,2%	500	42166,67	2024	1	ООО "ТМХ Интеллектуальные Системы"	771801001	7703435047	-	г. Ярославль	2
298.2	ТЦ_62.4.02.01_76_9705082922_25.03.2024_01	Комплект монтажных частей установки шкафа ПКС	Комплект монтажных частей установки шкафа ПКС	шт	шт	52000,00	43333,33		1,2%	520	43853,33	2024	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2
298.3	ТЦ_62.4.02.01_76_6154143698_19.03.2024_01	Комплект монтажных частей установки шкафа ПКС	Комплект монтажных частей установки шкафа ПКС	шт	шт	53144,00	44286,67		1,2%	531,44	44818,11	2024	1	ООО "Техэкспорт"	615401001	6154143698	-	г. Ярославль	2
299.1	ТЦ_24.3.05.07_76_7703435047_26.02.2024_01	Муфта соединительная резьбовая ССД-Пайп 50 мм	Муфта соединительная резьбовая ССД-Пайп 50 мм	шт	шт	246,40	205,33		2%	4,11	209,44	2024	1	ООО "ТМХ Интеллектуальные Системы"	771801001	7703435047	-	г. Ярославль	2
299.2	ТЦ_24.3.05.07_76_6154143698_25.03.2024_01	Муфта соединительная резьбовая ССД-Пайп 50 мм	Муфта соединительная резьбовая ССД-Пайп 50 мм	шт	шт	1301,90	1084,92		2%	21,7	1106,62	2024	1	ООО "Техэкспорт"	615401001	6154143698	-	г. Ярославль	2
299.3	ТЦ_24.3.05.07_76_9705082922_23.03.2027_01	Муфта соединительная резьбовая ССД-Пайп 50 мм	Муфта соединительная резьбовая ССД-Пайп 50 мм	шт	шт	1271,40	1059,50		2%	21,19	1080,69	2027	1	ООО "КЭС"	770501001	9705082922	-	г. Ярославль	2

02-01-04 Строительство остановочных комплексов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
300.1	ТЦ_15.2.01.05_76_7716783919_27.03.2024_01	Остановочный павильон тип 3.1.1.D.0.T1 "Стандарт трамвая без табло прибытия"	Остановочный павильон тип 3.1.1.D.0.T1 "Стандарт трамвая без табло прибытия"	шт	шт	3200000,00	2666666,67		2%	53333	2720000,00	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919		г. Ярославль	2
300.2	ТЦ_15.2.01.05_76_9709004192_27.03.2024_01	Остановочный павильон тип 3.1.1.D.0.T1 "Стандарт трамвая без табло прибытия"	Остановочный павильон тип 3.1.1.D.0.T1 "Стандарт трамвая без табло прибытия"	шт	шт	3248000,00	2706666,67		2%	54133	2760800,00	2024	1	ООО "Компас"	770901001	9709004192	-	г. Ярославль	2
300.3	ТЦ_15.2.01.05_76_7709484146_27.03.2024_01	Остановочный павильон тип 3.1.1.D.0.T1 "Стандарт трамвая без табло прибытия"	Остановочный павильон тип 3.1.1.D.0.T1 "Стандарт трамвая без табло прибытия"	шт	шт	3500000,00	2916666,67		2%	58333	2975000,00	2024	1	ООО "СП-Комплекс"	770901001	7709484146	-	г. Ярославль	2
301.1	ТЦ_15.2.01.05_76_7716783919_27.03.2024_01	Остановочный павильон тип 3.0.0.C.0.T1 "Стандарт трамвая без табло прибытия"	Остановочный павильон тип 3.0.0.C.0.T1 "Стандарт трамвая без табло прибытия"	шт	шт	2960000,00	2466666,67		2%	49333	2516000,00	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919		г. Ярославль	2
301.2	ТЦ_15.2.01.05_76_9709004192_27.03.2024_01	Остановочный павильон тип 3.0.0.C.0.T1 "Стандарт трамвая без табло прибытия"	Остановочный павильон тип 3.0.0.C.0.T1 "Стандарт трамвая без табло прибытия"	шт	шт	2992560,00	2493800,00		2%	49876	2543676,00	2024	1	ООО "Компас"	770901001	9709004192	-	г. Ярославль	2
301.3	ТЦ_15.2.01.05_76_7709484146_27.03.2024_01	Остановочный павильон тип 3.0.0.C.0.T1 "Стандарт трамвая без табло прибытия"	Остановочный павильон тип 3.0.0.C.0.T1 "Стандарт трамвая без табло прибытия"	шт	шт	3018894,00	2515745,00		2%	50315	2566059,90	2024	1	ООО "СП-Комплекс"	770901001	7709484146	-	г. Ярославль	2
302.1	ТЦ_15.2.01.02_76_7716783919_27.03.2024_01	Ограждения для инвалидов с двойным поручнем для пандуса (высота поручней по ГОСТ 700 и 900 мм)	Ограждения для инвалидов с двойным поручнем для пандуса (высота поручней по ГОСТ 700 и 900 мм)	м	м	7930,00	6608,33		2%	132,17	6740,50	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919		г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
302.2	ТЦ_15.2.01.02_76_9709004192_27.03.2024_01	Ограждения для инвалидов с двойным поручнем для пандуса (высота поручней по ГОСТ 700 и 900 мм)	Ограждения для инвалидов с двойным поручнем для пандуса (высота поручней по ГОСТ 700 и 900 мм)	м	м	8247,20	6872,67		2%	137,45	7010,12	2024	1	ООО "Компас"	770901001	9709004192	-	г. Ярославль	2
302.3	ТЦ_15.2.01.02_76_7709484146_27.03.2024_01	Ограждения для инвалидов с двойным поручнем для пандуса (высота поручней по ГОСТ 700 и 900 мм)	Ограждения для инвалидов с двойным поручнем для пандуса (высота поручней по ГОСТ 700 и 900 мм)	м	м	9154,39	7628,66		2%	152,57	7781,23	2024	1	ООО "СП-Комплекс"	770901001	7709484146	-	г. Ярославль	2
02-01-05 ОДИ																			
303.1	ТЦ_05.2.02.21_76_7716783919_27.03.2024_01	Наземный тактильный указатель (плитка) Т1.1 "Поле посадки в маршрутные транспортные средства". 500x500	Наземный тактильный указатель (плитка) Т1.1 "Поле посадки в маршрутные транспортные средства". 500x500	м2	м2	3575,00	2979,17		2%	59,58	3038,75	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919		г. Ярославль	2
303.2	ТЦ_05.2.02.21_76_9709004192_27.03.2024_01	Наземный тактильный указатель (плитка) Т1.1 "Поле посадки в маршрутные транспортные средства". 500x500	Наземный тактильный указатель (плитка) Т1.1 "Поле посадки в маршрутные транспортные средства". 500x500	м2	м2	3718,00	3098,33		2%	61,97	3160,30	2024	1	ООО "Компас"	770901001	9709004192	-	г. Ярославль	2
303.3	ТЦ_05.2.02.21_76_7709484146_27.03.2024_01	Наземный тактильный указатель (плитка) Т1.1 "Поле посадки в маршрутные транспортные средства". 500x500	Наземный тактильный указатель (плитка) Т1.1 "Поле посадки в маршрутные транспортные средства". 500x500	м2	м2	3760,00	3133,33		2%	62,67	3196,00	2024	1	ООО "СП-Комплекс"	770901001	7709484146	-	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
304.1	ТЦ_05.2.02.21_76_7716783919_27.03.2024_01	Наземный тактильный указатель (плитка) Т1.2 "Внимание прямо по ходу движения непреодолимое препятствие или зона, повышенной опасности". 600x600	Наземный тактильный указатель (плитка) Т1.2 "Внимание - прямо по ходу движения непреодолимое препятствие или зона, повышенной опасности". 600x600	м2	м2	3575,00	2979,17		2%	59,58	3038,75	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919		г. Ярославль	2
304.2	ТЦ_05.2.02.21_76_9709004192_27.03.2024_01	Наземный тактильный указатель (плитка) Т1.2 "Внимание - прямо по ходу движения непреодолимое препятствие или зона, повышенной опасности". 600x600	Наземный тактильный указатель (плитка) Т1.2 "Внимание - прямо по ходу движения непреодолимое препятствие или зона, повышенной опасности". 600x600	м2	м2	3718,00	3098,33		2%	61,97	3160,30	2024	1	ООО "Компас"	770901001	9709004192	-	г. Ярославль	2
304.3	ТЦ_05.2.02.21_76_7709484146_27.03.2024_01	Наземный тактильный указатель (плитка) Т1.2 "Внимание - прямо по ходу движения непреодолимое препятствие или зона, повышенной опасности". 600x600	Наземный тактильный указатель (плитка) Т1.2 "Внимание - прямо по ходу движения непреодолимое препятствие или зона, повышенной опасности". 600x600	м2	м2	3760,00	3133,33		2%	62,67	3196,00	2024	1	ООО "СП-Комплекс"	770901001	7709484146	-	г. Ярославль	2
305.1	ТЦ_05.2.02.21_76_7716783919_27.03.2024_01	Наземный тактильный указатель (плитка) Т1.3 "Внимание по ходу движения регулируемый или нерегулируемый наземный пешеходный переход". 500x500	Наземный тактильный указатель (плитка) Т1.3 "Внимание - по ходу движения регулируемый или нерегулируемый наземный пешеходный переход". 500x500	м2	м2	3575,00	2979,17		2%	59,58	3038,75	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919		г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
305.2	ТЦ_05.2.02.21_76_9709004192_27.03.2024_01	Наземный тактильный указатель (плитка) Т1.3 "Внимание - по ходу движения регулируемый или нерегулируемый наземный пешеходный переход". 500x500	Наземный тактильный указатель (плитка) Т1.3 "Внимание -по ходу движения регулируемый или нерегулируемый наземный пешеходный переход". 500x500	м2	м2	3718,00	3098,33		2%	61,97	3160,30	2024	1	ООО "Компас"	770901001	9709004192	-	г. Ярославль	2
305.3	ТЦ_05.2.02.21_76_7709484146_27.03.2024_01	Наземный тактильный указатель (плитка) Т1.3 "Внимание - по ходу движения регулируемый или нерегулируемый наземный пешеходный переход". 500x500	Наземный тактильный указатель (плитка) Т1.3 "Внимание -по ходу движения регулируемый или нерегулируемый наземный пешеходный переход". 500x500	м2	м2	3760,00	3133,33		2%	62,67	3196,00	2024	1	ООО "СП-Комплекс"	770901001	7709484146	-	г. Ярославль	2
306.1	ТЦ_05.2.02.21_66_6670042977_18.04.2024_01	Щуцлияния желтая 630*100*55 мм вибропресс	Щуцлияния желтая 630*100*55 мм вибропресс	шт	шт	160,00	133,33		2%	2,67	136,00	2024	2	ООО "Белая река"	667001001	6670042977	-	г. Ярославль	2
306.2	ТЦ_05.2.02.21_76_7606139290_19.04.2024_01	Щуцлияния желтая 630*100*55 мм вибропресс	Щуцлияния желтая 630*100*55 мм вибропресс	шт	шт	184,00	153,33		2%	3,07	156,40	2024	2	ООО "Линия"	760601001	7606139290	-	г. Ярославль	2
306.3	ТЦ_05.2.02.21_76_7604368921_19.04.2024_01	Щуцлияния желтая 630*100*55 мм вибропресс	Щуцлияния желтая 630*100*55 мм вибропресс	шт	шт	211,60	176,33		2%	3,53	179,86	2024	2	ООО Актив Строй	760401001	7604368921	-	г. Ярославль	2
07-02-01 Благоустройство территории																			
307.1	ТЦ_15.2.01.02_76_7716783919_27.03.2024_01	Ограждения ПО1 "Крест" Оцинков. Стойка 60x60, Н=1560, L=2м	Ограждения ПО1 "Крест" Оцинков. Стойка 60x60, Н=1560, L=2м	шт	шт	6370,00	5308,33		2%	106,17	5414,50	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919	-	г. Ярославль	2
307.2	ТЦ_15.2.01.02_76_9709004192_27.03.2024_01	Ограждения ПО1 "Крест" Оцинков. Стойка 60x60, Н=1560, L=2м	Ограждения ПО1 "Крест" Оцинков. Стойка 60x60, Н=1560, L=2м	шт	шт	6624,80	5520,67		2%	110,41	5631,08	2024	1	ООО "Компас"	770901001	9709004192	-	г. Ярославль	2
307.3	ТЦ_15.2.01.02_76_7709484146_27.03.2024_01	Ограждения ПО1 "Крест" Оцинков. Стойка 60x60, Н=1560, L=2м	Ограждения ПО1 "Крест" Оцинков. Стойка 60x60, Н=1560, L=2м	шт	шт	7353,53	6127,94		2%	122,56	6250,50	2024	1	ООО "СП-Комплекс"	770901001	7709484146	-	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
308.1	ТЦ_15.2.01.02_76_7716783919_27.03.2024_01	Ограждения я остановочн ой платформ ы h=1.20 м	Ограждения остановочной платформы h=1.20 м	м	м	15249,00	12707,50		2%	254,15	12961,65	2024	1	ООО «Стройкомплекс»	771701001	7716783919		г. Ярославль	2
308.2	ТЦ_15.2.01.02_76_9709004192_27.03.2024_01	Ограждения остановочно й платформы h=1.20 м	Ограждения остановочной платформы h=1.20 м	м	м	16000,00	13333,33		2%	266,67	13600,00	2024	1	ООО "Компас"	770901001	9709004192	-	г. Ярославль	2
308.3	ТЦ_15.2.01.02_76_7709484146_27.03.2024_01	Ограждения остановочно й платформы h=1.20 м	Ограждения остановочной платформы h=1.20 м	м	м	16140,00	13450,00		2%	269	13719,00	2024	1	ООО "СП-Комплекс"	770901001	7709484146	-	г. Ярославль	2
05-01-01 Внешние каналы связи																			
309.1	ТЦ_61.1.04.10_76_9705154398_04.02.2024_01	Кросс ШКОС-С - 1U/2 -24 -SC ~24 -SC/SM ~24 - SC/UPC	Кросс ШКОС-С -1U/2 -24 -SC ~24 -SC/SM ~24 -SC/UPC	шт	шт	8588,33	7156,94		2%	143,14	7300,08	2024	1	ООО "ГОРОДСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	502901001	9705154398	info@rostgl.ru	г. Ярославль	2
309.2	ТЦ_61.1.04.10_76_7801333565_20.06.2024_01	Кросс ШКОС-С - 1U/2 -24 -SC ~24 -SC/SM ~24 - SC/UPC	Кросс ШКОС-С -1U/2 -24 -SC ~24 -SC/SM ~24 -SC/UPC	шт	шт	9275,40	7729,50		2%	154,59	7884,09	2024	2	ООО "Паладин Энтерпрайз"	770901001	7801333565	-	г. Ярославль	2
309.3	ТЦ_61.1.04.10_76_9725000981_27.03.2024_01	Кросс ШКОС-С - 1U/2 -24 -SC ~24 -SC/SM ~24 - SC/UPC	Кросс ШКОС-С -1U/2 -24 -SC ~24 -SC/SM ~24 -SC/UPC	шт	шт	9361,28	7801,07		2%	156,02	7957,09	2024	1	ООО "Группа компаний "ЭКСАРА"	772501001	9725000981	-	г. Ярославль	2
310.1	ТЦ_21.2.02.03_76_9705154398_04.06.2024_01	Шнур оптический армирован ный бронирова нный duplex SC/UPC- SC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодов ый SM (3.0 мм) LSZH, длина 5 м	Шнур оптический армированный бронированный duplex SC/UPC-SC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовый SM (3.0 мм) LSZH, длина 5 м	шт	шт	1073,21	894,34		2%	17,89	912,23	2024	2	ООО "ГОРОДСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	502901001	9705154398	info@rostgl.ru	г. Ярославль	2
310.2	ТЦ_21.2.02.03_76_7801333565_04.06.2024_01	Шнур оптический армирован ный бронирован ный duplex SC/UPC- SC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовы й SM (3.0 мм) LSZH, длина 5 м	Шнур оптический армированный бронированный duplex SC/UPC- SC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовый SM (3.0 мм) LSZH, длина 5 м	шт	шт	1137,60	948,00		2%	18,96	966,96	2024	2	ООО "Паладин Энтерпрайз"	770901001	7801333565	-	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
310.3	ТЦ_21.2.02.03_76_9725000981_06.2024_01	Шнур оптический армированный бронированный duplex SC/UPC-SC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовый SM (3.0 мм) LSZH, длина 5 м	Шнур оптический армированный бронированный duplex SC/UPC-SC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовый SM (3.0 мм) LSZH, длина 5 м	шт	шт	1116,14	930,12		2%	18,6	948,72	2024	2	ООО "Группа компаний "ЭКСАРА"	772501001	9725000981	-	г. Ярославль	2
311.1	ТЦ_21.2.02.03_76_9705154398_04.2024_01	Шнур оптический армированный бронированный duplex SC/UPC-SC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовый SM (3.0 мм) LSZH, длина 70 м	Шнур оптический армированный бронированный duplex SC/UPC-SC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовый SM (3.0 мм) LSZH, длина 70 м	шт	шт	7457,90	6214,92		2%	124,3	6339,22	2024	2	ООО "ГОРОДСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	502901001	9705154398	info@rostgl.ru	г. Ярославль	2
311.2	ТЦ_21.2.02.03_76_7801333565_04.2024_01	Шнур оптический армированный бронированный duplex SC/UPC-SC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовый SM (3.0 мм) LSZH, длина 70 м	Шнур оптический армированный бронированный duplex SC/UPC-SC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовый SM (3.0 мм) LSZH, длина 70 м	шт	шт	7756,22	6463,52		2%	129,27	6592,79	2024	2	ООО "Паладин Энтерпрайз"	770901001	7801333565	-	г. Ярославль	2
311.3	ТЦ_21.2.02.03_76_9725000981_06.2024_01	Шнур оптический армированный бронированный duplex SC/UPC-SC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовый SM (3.0 мм) LSZH, длина 70 м	Шнур оптический армированный бронированный duplex SC/UPC-SC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовый SM (3.0 мм) LSZH, длина 70 м	шт	шт	7905,37	6587,81		2%	131,76	6719,57	2024	2	ООО "Группа компаний "ЭКСАРА"	772501001	9725000981	-	г. Ярославль	2
312.1	ТЦ_21.2.02.03_76_9705154398_04.2024_01	Шнур оптический армированный бронированный duplex SC/UPC-SC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовый SM (3.0 мм) LSZH, длина 50 м	Шнур оптический армированный бронированный duplex SC/UPC-SC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовый SM (3.0 мм) LSZH, длина 50 м	шт	шт	5493,38	4577,82		2%	91,56	4669,38	2024	2	ООО "ГОРОДСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	502901001	9705154398	info@rostgl.ru	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
312.2	ТЦ_21.2.02.03_76_7801333565_04.06.2024_01	Шнур оптический армированный бронированный duplex SC/UPC-SC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовый SM (3.0 мм) LSZH, длина 50 м	Шнур оптический армированный бронированный duplex SC/UPC-SC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовый SM (3.0 мм) LSZH, длина 50 м	шт	шт	5822,98	4852,48		2%	97,05	4949,53	2024	2	ООО "Паладин Энтерпрайз"	770901001	7801333565	-	г. Ярославль	2
312.3	ТЦ_21.2.02.03_76_9725000981_06.06.2024_01	Шнур оптический армированный бронированный duplex SC/UPC-SC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовый SM (3.0 мм) LSZH, длина 50 м	Шнур оптический армированный бронированный duplex SC/UPC-SC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовый SM (3.0 мм) LSZH, длина 50 м	шт	шт	5713,12	4760,93		2%	95,22	4856,15	2024	2	ООО "Группа компаний "ЭКСАРА"	772501001	9725000981	-	г. Ярославль	2
313.1	ТЦ_61.1.04.10_76_9705154398_04.06.2024_01	Уличный кросс УКС-ОВ-24SC на столб под ленту ССД	Уличный кросс УКС-ОВ-24SC на столб под ленту ССД	шт	шт	6147,42	5122,85		2%	102,46	5225,31	2024	2	ООО "ГОРОДСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	502901001	9705154398	info@rostgl.ru	г. Ярославль	2
313.2	ТЦ_61.1.04.10_76_9725000981_06.06.2024_01	Уличный кросс УКС-ОВ-24SC на столб под ленту ССД	Уличный кросс УКС-ОВ-24SC на столб под ленту ССД	шт	шт	6230,76	5192,30		2%	103,85	5296,15	2024	2	ООО "Группа компаний "ЭКСАРА"	772501001	9725000981	-	г. Ярославль	2
313.3	ТЦ_61.1.04.10_76_7801333565_06.06.2024_01	Уличный кросс УКС-ОВ-24SC на столб под ленту ССД	Уличный кросс УКС-ОВ-24SC на столб под ленту ССД	шт	шт	6631,30	5526,08		2%	110,52	5636,60	2024	2	ООО "Паладин Энтерпрайз"	770901001	7801333565	-	г. Ярославль	2
314.1	ТЦ_20.2.01.08_76_9705154398_04.06.2024_01	Гильза термоусаживаемая ССД КДЗС-4525	Гильза термоусаживаемая ССД КДЗС-4525	шт	шт	6,16	5,13		2%	0,1	5,23	2024	2	ООО "ГОРОДСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	502901001	9705154398	info@rostgl.ru	г. Ярославль	2
314.2	ТЦ_20.2.01.08_76_9725000981_06.06.2024_01	Гильза термоусаживаемая ССД КДЗС-4525	Гильза термоусаживаемая ССД КДЗС-4525	шт	шт	6,51	5,43		2%	0,11	5,54	2024	2	ООО "Группа компаний "ЭКСАРА"	772501001	9725000981	-	г. Ярославль	2
314.3	ТЦ_20.2.01.08_76_7801333565_06.06.2024_01	Гильза термоусаживаемая ССД КДЗС-4525	Гильза термоусаживаемая ССД КДЗС-4525	шт	шт	6,34	5,28		2%	0,11	5,39	2024	2	ООО "Паладин Энтерпрайз"	770901001	7801333565	-	г. Ярославль	2
315.1	ТЦ_20.2.09.02_76_9705154398_04.06.2024_01	УПМК-Панда комплект для крепления муфт МКО-П ССД	УПМК-Панда комплект для крепления муфт МКО-П ССД	шт	шт	587,10	489,25		2%	9,79	499,04	2024	2	ООО "ГОРОДСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	502901001	9705154398	info@rostgl.ru	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
315.2	ТЦ_20.2.09.02_76_9725000981_06.06.2024_01	УПМК-Панда комплект для крепления муфт МКО-П ССД	УПМК-Панда комплект для крепления муфт МКО-П ССД	шт	шт	615,98	513,32		2%	10,27	523,59	2024	2	ООО "Группа компаний "ЭКСАРА"	772501001	9725000981	-	г. Ярославль	2
315.3	ТЦ_20.2.09.02_76_7801333565_06.06.2024_01	УПМК-Панда комплект для крепления муфт МКО-П ССД	УПМК-Панда комплект для крепления муфт МКО-П ССД	шт	шт	636,27	530,23		2%	10,6	540,83	2024	2	ООО "Паладин Энтерпрайз"	770901001	7801333565	-	г. Ярославль	2
316.1	ТЦ_20.2.06.01_76_9705154398_04.06.2024_01	Кронштейн для крепления кабеля МКО-П1М/МКО-П1 к УПМК-Панда ССД	Кронштейн для крепления кабеля МКО-П1М/МКО-П1 к УПМК-Панда ССД	шт	шт	384,30	320,25		2%	6,41	326,66	2024	2	ООО "ГОРОДСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	502901001	9705154398	info@rostgl.ru	г. Ярославль	2
316.2	ТЦ_20.2.06.01_76_9725000981_06.06.2024_01	Кронштейн для крепления кабеля МКО-П1М/МКО-П1 к УПМК-Панда ССД	Кронштейн для крепления кабеля МКО-П1М/МКО-П1 к УПМК-Панда ССД	шт	шт	404,51	337,09		2%	6,74	343,83	2024	2	ООО "Группа компаний "ЭКСАРА"	772501001	9725000981	-	г. Ярославль	2
316.3	ТЦ_20.2.06.01_76_7801333565_06.06.2024_01	Кронштейн для крепления кабеля МКО-П1М/МКО-П1 к УПМК-Панда ССД	Кронштейн для крепления кабеля МКО-П1М/МКО-П1 к УПМК-Панда ССД	шт	шт	392,22	326,85		2%	6,54	333,39	2024	2	ООО "Паладин Энтерпрайз"	770901001	7801333565	-	г. Ярославль	2
317.1	ТЦ_61.3.01.01_76_9705154398_04.06.2024_01	4 Мп 25х IP-камера PTZ TandemVu	4 Мп 25х IP-камера PTZ TandemVu	шт	шт	361313,86	301094,88		2%	6021,9	307116,78	2024	2	ООО "ГОРОДСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	502901001	9705154398	info@rostgl.ru	г. Ярославль	2
317.2	ТЦ_61.3.01.01_76_9725000981_06.06.2024_01	4 Мп 25х IP-камера PTZ TandemVu	4 Мп 25х IP-камера PTZ TandemVu	шт	шт	390145,23	325121,03		2%	6502,4	331623,45	2024	2	ООО "Группа компаний "ЭКСАРА"	772501001	9725000981	-	г. Ярославль	2
317.3	ТЦ_61.3.01.01_76_7801333565_06.06.2024_01	4 Мп 25х IP-камера PTZ TandemVu	4 Мп 25х IP-камера PTZ TandemVu	шт	шт	391143,41	325952,84		2%	6519,1	332471,90	2024	2	ООО "Паладин Энтерпрайз"	770901001	7801333565	-	г. Ярославль	2
318.1	ТЦ_62.1.02.14_76_9705154398_04.06.2024_01	Настенный термощкаф 400х400х250 мм, IP54, с ИБП	Настенный термощкаф 400х400х250 мм, IP54, с ИБП	шт	шт	61822,56	51518,80		2%	1030,4	52549,18	2024	2	ООО "ГОРОДСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	502901001	9705154398	info@rostgl.ru	г. Ярославль	2
318.2	ТЦ_62.1.02.14_76_9725000981_06.06.2024_01	Настенный термощкаф 400х400х250 мм, IP54, с ИБП	Настенный термощкаф 400х400х250 мм, IP54, с ИБП	шт	шт	67871,52	56559,60		2%	1131,2	57690,79	2024	2	ООО "Группа компаний "ЭКСАРА"	772501001	9725000981	-	г. Ярославль	2
318.3	ТЦ_62.1.02.14_76_7801333565_06.06.2024_01	Настенный термощкаф 400х400х250 мм, IP54, с ИБП	Настенный термощкаф 400х400х250 мм, IP54, с ИБП	шт	шт	62129,04	51774,20		2%	1035,5	52809,68	2024	2	ООО "Паладин Энтерпрайз"	770901001	7801333565	-	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
319.1	ТЦ_89.1.61.01_76_9705154398_04.06.2024_01	Промышленный коммутатор L2 уровня YN-SI1150H (2 x 1000BASEX SFP, 8 x 10/100/1000BASE-T RJ-45 PoE), питание 48 – 55В DC, -40...+85°C YN-SI1150H Yarus-networks	Промышленный коммутатор L2 уровня YN-SI1150H (2 x 1000BASEX SFP, 8 x 10/100/1000BASE-T RJ-45 PoE), питание 48 – 55В DC, -40...+85°C YN-SI1150H Yarus-networks	шт	шт	79472,74	66227,28		2%	1324,6	67551,83	2024	2	ООО "ГОРОДСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	502901001	9705154398	info@rostgl.ru	г. Ярославль	2
319.2	ТЦ_89.1.61.01_76_9725000981_06.06.2024_01	Промышленный коммутатор L2 уровня YN-SI1150H (2 x 1000BASEX SFP, 8 x 10/100/1000BASE-T RJ-45 PoE), питание 48 – 55В DC, -40...+85°C YN-SI1150H Yarus-networks	Промышленный коммутатор L2 уровня YN-SI1150H (2 x 1000BASEX SFP, 8 x 10/100/1000BASE-T RJ-45 PoE), питание 48 – 55В DC, -40...+85°C YN-SI1150H Yarus-networks	шт	шт	81939,26	68282,72		2%	1365,7	69648,37	2024	2	ООО "Группа компаний "ЭКСАРА"	772501001	9725000981	-	г. Ярославль	2
319.3	ТЦ_89.1.61.01_76_7801333565_06.06.2024_01	Промышленный коммутатор L2 уровня YN-SI1150H (2 x 1000BASEX SFP, 8 x 10/100/1000BASE-T RJ-45 PoE), питание 48 – 55В DC, -40...+85°C YN-SI1150H Yarus-networks	Промышленный коммутатор L2 уровня YN-SI1150H (2 x 1000BASEX SFP, 8 x 10/100/1000BASE-T RJ-45 PoE), питание 48 – 55В DC, -40...+85°C YN-SI1150H Yarus-networks	шт	шт	86143,20	71786,00		2%	1435,7	73221,72	2024	2	ООО "Паладин Энтерпрайз"	770901001	7801333565	-	г. Ярославль	2
320.1	ТЦ_89.1.61.01_76_9705154398_04.06.2024_01	Оптический приемопередатчик SFP+, 10G, 20км, SM, DDM, 1310нм	Оптический приемопередатчик SFP+, 10G, 20км, SM, DDM, 1310нм	шт	шт	3219,38	2682,82		2%	53,66	2736,48	2024	2	ООО "ГОРОДСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	502901001	9705154398	info@rostgl.ru	г. Ярославль	2
320.2	ТЦ_89.1.61.01_76_9725000981_06.06.2024_01	Оптический приемопередатчик SFP+, 10G, 20км, SM, DDM, 1310нм	Оптический приемопередатчик SFP+, 10G, 20км, SM, DDM, 1310нм	шт	шт	3284,16	2736,80		2%	54,74	2791,54	2024	2	ООО "Группа компаний "ЭКСАРА"	772501001	9725000981	-	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
320.3	ТЦ_89.1.61.01_76_7801333565_06.06.2024_01	Оптический приемопередатчик SFP+, 10G, 20км, SM, DDM, 1310nm	Оптический приемопередатчик SFP+, 10G, 20км, SM, DDM, 1310nm	шт	шт	3531,67	2943,06		2%	58,86	3001,92	2024	2	ООО "Паладин Энтерпрайз"	770901001	7801333565	-	г. Ярославль	2
321.1	ТЦ_61.1.04.09_76_9705154398_04.06.2024_01	ИТК Оптический коммутационный соединительный шнур (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, (Duplex), 1м FPC09-LCU-SCU-C2L-1M ИТК	ИТК Оптический коммутационный соединительный шнур (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, (Duplex), 1м FPC09-LCU-SCU-C2L-1M ИТК	шт	шт	999,74	833,12		2%	16,66	849,78	2024	2	ООО "ГОРОДСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	502901001	9705154398	info@rostgl.ru	г. Ярославль	2
321.2	ТЦ_61.1.04.09_76_9725000981_06.06.2024_01	ИТК Оптический коммутационный соединительный шнур (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, (Duplex), 1м FPC09-LCU-SCU-C2L-1M ИТК	ИТК Оптический коммутационный соединительный шнур (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, (Duplex), 1м FPC09-LCU-SCU-C2L-1M ИТК	шт	шт	1016,80	847,33		2%	16,95	864,28	2024	2	ООО "Группа компаний "ЭКСАРА"	772501001	9725000981	-	г. Ярославль	2
321.3	ТЦ_61.1.04.09_76_7801333565_06.06.2024_01	ИТК Оптический коммутационный соединительный шнур (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, (Duplex), 1м FPC09-LCU-SCU-C2L-1M ИТК	ИТК Оптический коммутационный соединительный шнур (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, (Duplex), 1м FPC09-LCU-SCU-C2L-1M ИТК	шт	шт	1094,53	912,11		2%	18,24	930,35	2024	2	ООО "Паладин Энтерпрайз"	770901001	7801333565	-	г. Ярославль	2
322.1	ТЦ_21.2.02.04_76_9705154398_04.06.2024_01	ИТК Коммутационный шнур (патч-корд) кат.5Е UTP 1м, синий PC03-C5EU-1M	ИТК Коммутационный шнур (патч-корд) кат.5Е UTP 1м, синий PC03-C5EU-1M	шт	шт	189,27	157,73		2%	3,15	160,88	2024	2	ООО "ГОРОДСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	502901001	9705154398	info@rostgl.ru	г. Ярославль	2
322.2	ТЦ_21.2.02.04_76_9725000981_06.06.2024_01	ИТК Коммутационный шнур (патч-корд) кат.5Е UTP 1м, синий PC03-C5EU-1M	ИТК Коммутационный шнур (патч-корд) кат.5Е UTP 1м, синий PC03-C5EU-1M	шт	шт	205,45	171,21		2%	3,42	174,63	2024	2	ООО "Группа компаний "ЭКСАРА"	772501001	9725000981	-	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
322.3	ТЦ_21.2.02.04_76_7801333565_06.06.2024_01	ИТК Коммутационный шнур (патч-корд) кат.5Е UTP 1м, синий PC03-C5EU-1М	ИТК Коммутационный шнур (патч-корд) кат.5Е UTP 1м, синий PC03-C5EU-1М	шт	шт	191,57	159,64		2%	3,19	162,83	2024	2	ООО "Паладин Энтерпрайз"	770901001	7801333565	-	г. Ярославль	2
323.1	ТЦ_25.3.14.01_76_9705154398_04.06.2024_01	Узел крепления УК-Н-01	Узел крепления УК-Н-01	шт	шт	250,69	208,91		2%	4,18	213,09	2024	2	ООО "ГОРОДСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	502901001	9705154398	info@rostgl.ru	г. Ярославль	2
323.2	ТЦ_25.3.14.01_76_9725000981_06.06.2024_01	Узел крепления УК-Н-01	Узел крепления УК-Н-01	шт	шт	251,28	209,40		2%	4,19	213,59	2024	2	ООО "Группа компаний "ЭКСАРА"	772501001	9725000981	-	г. Ярославль	2
323.3	ТЦ_25.3.14.01_76_7801333565_06.06.2024_01	Узел крепления УК-Н-01	Узел крепления УК-Н-01	шт	шт	274,41	228,68		2%	4,57	233,25	2024	2	ООО "Паладин Энтерпрайз"	770901001	7801333565	-	г. Ярославль	2
324.1	ТЦ_22.2.02.03_76_9705154398_04.06.2024_01	Талпен Т-30-01	Талпен Т-30-01	шт	шт	1199,27	999,39		2%	19,99	1019,38	2024	2	ООО "ГОРОДСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	502901001	9705154398	info@rostgl.ru	г. Ярославль	2
324.2	ТЦ_22.2.02.03_76_9725000981_06.06.2024_01	Талпен Т-30-01	Талпен Т-30-01	шт	шт	1293,79	1078,16		2%	21,56	1099,72	2024	2	ООО "Группа компаний "ЭКСАРА"	772501001	9725000981	-	г. Ярославль	2
324.3	ТЦ_22.2.02.03_76_7801333565_06.06.2024_01	Талпен Т-30-01	Талпен Т-30-01	шт	шт	1304,71	1087,26		2%	21,75	1109,01	2024	2	ООО "Паладин Энтерпрайз"	770901001	7801333565	-	г. Ярославль	2
325.1	ТЦ_25.2.01.11_76_9705154398_02.05.2024_01	Коуш К-25.	Коуш К-25.	шт	шт	81,04	67,53		2%	1,35	68,88	2024	2	ООО "ГОРОДСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	502901001	9705154398	info@rostgl.ru	г. Ярославль	2
325.2	ТЦ_25.2.01.11_76_7801333565_02.05.2024_01	Коуш К-25.	Коуш К-25.	шт	шт	82,88	69,07		2%	1,38	70,45	2024	2	ООО "Паладин Энтерпрайз"	770901001	7801333565	-	г. Ярославль	2
325.3	ТЦ_25.2.01.11_76_9725000981_02.05.2024_01	Коуш К-25.	Коуш К-25.	шт	шт	87,54	72,95		2%	1,46	74,41	2024	2	ООО "Группа компаний "ЭКСАРА"	772501001	9725000981	-	г. Ярославль	2
326.1	ТЦ_25.3.18.01_76_9705154398_04.06.2024_01	Зажим спиральный натяжной НСО-8-10/11,1К(К-12)	Зажим спиральный натяжной НСО-8-10/11,1К(К-12)	шт	шт	330,00	275,00		2%	5,5	280,50	2024	2	ООО "ГОРОДСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	502901001	9705154398	info@rostgl.ru	г. Ярославль	2
326.2	ТЦ_25.3.18.01_76_9725000981_06.06.2024_01	Зажим спиральный натяжной НСО-8-10/11,1К(К-12)	Зажим спиральный натяжной НСО-8-10/11,1К(К-12)	шт	шт	357,48	297,90		2%	5,96	303,86	2024	2	ООО "Группа компаний "ЭКСАРА"	772501001	9725000981	-	г. Ярославль	2
326.3	ТЦ_25.3.18.01_76_7801333565_06.06.2024_01	Зажим спиральный натяжной НСО-8-10/11,1К(К-12)	Зажим спиральный натяжной НСО-8-10/11,1К(К-12)	шт	м	351,41	292,84		2%	5,86	298,70	2024	2	ООО "Паладин Энтерпрайз"	770901001	7801333565	-	г. Ярославль	2
327.1	ТЦ_59.1.25.03_76_9725000981_04.06.2024_01	Узел крепления УК-П-02	Узел крепления УК-П-02	шт	шт	251,58	209,65		2%	4,19	213,84	2024	2	ООО "Группа компаний "ЭКСАРА"	772501001	9725000981	-	г. Ярославль	2
327.2	ТЦ_59.1.25.03_76_9705154398_06.06.2024_01	Узел крепления УК-П-02	Узел крепления УК-П-02	шт	шт	360,84	300,70		2%	6,01	306,71	2024	2	ООО "ГОРОДСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	502901001	9705154398	-	г. Ярославль	2
327.3	ТЦ_59.1.25.03_76_7801333565_06.06.2024_01	Узел крепления УК-П-02	Узел крепления УК-П-02	шт	шт	360,86	300,72		2%	6,01	306,73	2024	2	ООО "Паладин Энтерпрайз"	770901001	7801333565	-	г. Ярославль	2
328.1	ТЦ_25.3.18.01_76_9705154398_04.06.2024_01	Зажим спиральный поддерживающий ПСО-8-10/11,1	Зажим спиральный поддерживающий ПСО-8-10/11,1	шт	шт	222,87	185,73		2%	3,71	189,44	2024	2	ООО "ГОРОДСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	502901001	9705154398	info@rostgl.ru	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
328.2	ТЦ_25.3.18.01_76_9725000981_06.06.2024_01	Зажим спиральный поддерживающий ПСО-8-10/11,1	Зажим спиральный поддерживающий ПСО-8-10/11,1	шт	шт	357,48	297,90		2%	5,96	303,86	2024	2	ООО "Группа компаний "ЭКСАРА"	772501001	9725000981	-	г. Ярославль	2
328.3	ТЦ_25.3.18.01_76_7801333565_06.06.2024_01	Зажим спиральный поддерживающий ПСО-8-10/11,1	Зажим спиральный поддерживающий ПСО-8-10/11,1	шт	шт	351,41	292,84		2%	5,86	298,70	2024	2	ООО "Паладин Энтерпрайз"	770901001	7801333565	-	г. Ярославль	2
329.1	ТЦ_20.1.02.18_76_9705154398_04.06.2024_01	Хомут ленточный (1,5м х2 и 1 замок)	Хомут ленточный (1,5м х2 и 1 замок)	шт	шт	385,22	321,02		2%	6,42	327,44	2024	2	ООО "ГОРОДСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	502901001	9705154398	info@rostgl.ru	г. Ярославль	2
329.2	ТЦ_20.1.02.18_76_9725000981_06.06.2024_01	Хомут ленточный (1,5м х2 и 1 замок)	Хомут ленточный (1,5м х2 и 1 замок)	шт	шт	406,61	338,84		2%	6,78	345,62	2024	2	ООО "Группа компаний "ЭКСАРА"	772501001	9725000981	-	г. Ярославль	2
329.3	ТЦ_20.1.02.18_76_7801333565_06.06.2024_01	Хомут ленточный (1,5м х2 и 1 замок)	Хомут ленточный (1,5м х2 и 1 замок)	шт	шт	406,24	338,53		2%	6,77	345,30	2024	2	ООО "Паладин Энтерпрайз"	770901001	7801333565	-	г. Ярославль	2
330.1	ТЦ_21.1.01.01_76_9705154398_04.06.2024_01	Кабель оптический 16 волокон, ДПТ-П-16У (2х8)-10 кН	Кабель оптический 16 волокон, ДПТ-П-16У (2х8)-10 кН	м	м	222,23	185,19		2%	3,7	188,89	2024	2	ООО "ГОРОДСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	502901001	9705154398	info@rostgl.ru	г. Ярославль	2
330.2	ТЦ_21.1.01.01_76_9725000981_06.06.2024_01	Кабель оптический 16 волокон, ДПТ-П-16У (2х8)-10 кН	Кабель оптический 16 волокон, ДПТ-П-16У (2х8)-10 кН	м	м	239,21	199,34		2%	3,99	203,33	2024	2	ООО "Группа компаний "ЭКСАРА"	772501001	9725000981	-	г. Ярославль	2
330.3	ТЦ_21.1.01.01_76_7801333565_06.06.2024_01	Кабель оптический 16 волокон, ДПТ-П-16У (2х8)-10 кН	Кабель оптический 16 волокон, ДПТ-П-16У (2х8)-10 кН	м	м	224,47	187,06		2%	3,74	190,80	2024	2	ООО "Паладин Энтерпрайз"	770901001	7801333565	-	г. Ярославль	2
331.1	ТЦ_21.1.01.01_76_9705154398_04.06.2024_01	Кабель оптический ДПТ-П-24У (3х8)-10 кН	Кабель оптический ДПТ-П-24У (3х8)-10 кН	м	м	125,83	104,86		2%	2,1	106,96	2024	2	ООО "ГОРОДСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	502901001	9705154398	info@rostgl.ru	г. Ярославль	2
331.2	ТЦ_21.1.01.01_76_9725000981_06.06.2024_01	Кабель оптический ДПТ-П-24У (3х8)-10 кН	Кабель оптический ДПТ-П-24У (3х8)-10 кН	м	м	148,42	123,68		2%	2,47	126,15	2024	2	ООО "Группа компаний "ЭКСАРА"	772501001	9725000981	-	г. Ярославль	2
331.3	ТЦ_21.1.01.01_76_7801333565_04.06.2024_01	Кабель оптический ДПТ-П-24У (3х8)-10 кН	Кабель оптический ДПТ-П-24У (3х8)-10 кН	м	м	149,79	124,83		2%	2,5	127,33	2024	2	ООО "Паладин Энтерпрайз"	780101001	7801333565	-	г. Ярославль	2
332.1	ТЦ_22.1.02.01_76_9705154398_04.06.2024_01	Кабель ParLan F/UTP Cat5e PVC 4x2x0,52	Кабель ParLan F/UTP Cat5e PVC 4x2x0,52	м	м	116,82	97,35		2%	1,95	99,30	2024	2	ООО "ГОРОДСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	502901001	9705154398	info@rostgl.ru	г. Ярославль	2
332.2	ТЦ_22.1.02.01_76_7801333565_04.06.2024_01	Кабель ParLan F/UTP Cat5e PVC 4x2x0,52	Кабель ParLan F/UTP Cat5e PVC 4x2x0,52	м	м	120,67	100,56		2%	2,01	102,57	2024	2	ООО "Паладин Энтерпрайз"	770901001	7801333565	-	г. Ярославль	2
332.3	ТЦ_22.1.02.01_76_9725000981_06.06.2024_01	Кабель ParLan F/UTP Cat5e PVC 4x2x0,52	Кабель ParLan F/UTP Cat5e PVC 4x2x0,52	м	м	127,99	106,66		2%	2,13	108,79	2024	2	ООО "Группа компаний "ЭКСАРА"	772501001	9725000981	-	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
333.1	ТЦ_22.2.02.19_76_7604368921_28.05.2024_01	Комплект заземления EZ – 9 (9 метров, 14 мм, 6 x 1500 мм)	Комплект заземления EZ – 9 (9 метров, 14 мм, 6 x 1500 мм)	шт	шт	29874,00	24895,00		2%	497,9	25392,90	2024	2	ООО Актив Строй	760401001	7604368921		г. Ярославль	2
333.2	ТЦ_22.2.02.19_76_7721838909_04.06.2024_01	Комплект заземления EZ – 9 (9 метров, 14 мм, 6 x 1500 мм)	Комплект заземления EZ – 9 (9 метров, 14 мм, 6 x 1500 мм)	шт	шт	31865,60	26554,67		2%	531,09	27085,76	2024	2	ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА"	772101001	7721838909	-	г. Ярославль	2
333.3	ТЦ_22.2.02.19_76_2312204959_30.07.2024_01	Комплект заземления EZ – 9 (9 метров, 14 мм, 6 x 1500 мм)	Комплект заземления EZ – 9 (9 метров, 14 мм, 6 x 1500 мм)	шт	шт	32612,45	27177,04		2%	543,54	27720,58	2024	3	АО "Кабельные Системы"	231201001	2312204959	-	г. Ярославль	2
05-02-01 Система управления остановочными пунктами																			
334.1	ТЦ_22.1.02.01_76_9705154398_04.06.2024_01	Разъём RJ-45 FTP для кабеля кат.5Е.	Разъём RJ-45 FTP для кабеля кат.5Е.	шт	шт	13,33	11,11		2%	0,22	11,33	2024	2	ООО "ГОРОДСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	502901001	9705154398	info@rostgl.ru	г. Ярославль	2
334.2	ТЦ_22.1.02.01_76_7801333565_04.06.2024_01	Разъём RJ-45 FTP для кабеля кат.5Е.	Разъём RJ-45 FTP для кабеля кат.5Е.	шт	шт	13,76	11,47		2%	0,23	11,70	2024	2	ООО "Паладин Энтерпрайз"	770901001	7801333565	-	г. Ярославль	2
334.3	ТЦ_22.1.02.01_76_9725000981_06.06.2024_01	Разъём RJ-45 FTP для кабеля кат.5Е.	Разъём RJ-45 FTP для кабеля кат.5Е.	шт	шт	14,04	11,70		2%	0,23	11,93	2024	2	ООО "Группа компаний "ЭКСАРА"	772501001	9725000981	-	г. Ярославль	2
335.1	ТЦ_61.3.01.01_76_9705154398_04.06.2024_01	IP-камера с фиксированным объективом TRASSIR TR-D2251WDIR4 v2.	IP-камера с фиксированным объективом TRASSIR TR-D2251WDIR4 v2.	шт	шт	24394,85	20329,04		2%	406,58	20735,62	2024	2	ООО "ГОРОДСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	770501001	9705154398	info@rostgl.ru	г. Ярославль	2
335.2	ТЦ_61.3.01.01_76_9725000981_06.06.2024_01	IP-камера с фиксированным объективом TRASSIR TR-D2251WDIR4 v2.	IP-камера с фиксированным объективом TRASSIR TR-D2251WDIR4 v2.	шт	шт	25181,37	20984,48		2%	419,69	21404,17	2024	2	ООО "Группа компаний "ЭКСАРА"	772501001	9725000981	-	г. Ярославль	2
335.3	ТЦ_61.3.01.01_76_7801333565_04.06.2024_01	IP-камера с фиксированным объективом TRASSIR TR-D2251WDIR4 v2.	IP-камера с фиксированным объективом TRASSIR TR-D2251WDIR4 v2.	шт	шт	26019,05	21682,54		2%	433,65	22116,19	2024	2	ООО "Паладин Энтерпрайз"	770901001	7801333565	-	г. Ярославль	2
336.1	ТЦ_20.1.02.21_76_9705154398_04.06.2024_01	Крепление на столб КУ-1У исп2 SLT	Крепление на столб КУ-1У исп2 SLT	шт	шт	1683,41	1402,84		2%	28,06	1430,90	2024	2	ООО "ГОРОДСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	770501001	9705154398	info@rostgl.ru	г. Ярославль	2
336.2	ТЦ_20.1.02.21_76_9725000981_06.06.2024_01	Крепление на столб КУ-1У исп2 SLT	Крепление на столб КУ-1У исп2 SLT	шт	шт	1761,52	1467,93		2%	29,36	1497,29	2024	2	ООО "Группа компаний "ЭКСАРА"	772501001	9725000981	-	г. Ярославль	2
336.3	ТЦ_20.1.02.21_76_7801333565_04.06.2024_01	Крепление на столб КУ-1У исп2 SLT	Крепление на столб КУ-1У исп2 SLT	шт	шт	1701,43	1417,86		2%	28,36	1446,22	2024	2	ООО "Паладин Энтерпрайз"	770901001	7801333565	-	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
337.1	ТЦ_61.3.01.01_76_9705154398_04.06.2024_01	IP-камера с фиксированным объективом IP-камера с фиксированным объективом TRASSIR TR-D9251WDIR3.	IP-камера с фиксированным объективом IP-камера с фиксированным объективом TRASSIR TR-D9251WDIR3.	шт	шт	69480,76	57900,63		2%	1158	59058,64	2024	2	ООО "ГОРОДСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	770501001	9705154398	info@rostgl.ru	г. Ярославль	2
337.2	ТЦ_61.3.01.01_76_9725000981_06.06.2024_01	IP-камера с фиксированным объективом IP-камера с фиксированным объективом TRASSIR TR-D9251WDIR3.	IP-камера с фиксированным объективом IP-камера с фиксированным объективом TRASSIR TR-D9251WDIR3.	шт	шт	71862,33	59885,28		2%	1197,7	61082,99	2024	2	ООО "Группа компаний "ЭКСАРА"	772501001	9725000981	-	г. Ярославль	2
337.3	ТЦ_61.3.01.01_76_7801333565_04.06.2024_01	IP-камера с фиксированным объективом IP-камера с фиксированным объективом TRASSIR TR-D9251WDIR3.	IP-камера с фиксированным объективом IP-камера с фиксированным объективом TRASSIR TR-D9251WDIR3.	шт	шт	73767,10	61472,58		2%	1229,5	62702,03	2024	2	ООО "Паладин Энтерпрайз"	770901001	7801333565	-	г. Ярославль	2
338.1	ТЦ_01.7.06.08_76_9705154398_04.06.2024_01	Лента сигнальная 125*3,5	Лента сигнальная 125*3,5	100 м	100 м	165,70	138,08		2%	2,76	140,84	2024	2	ООО "ГОРОДСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	770501001	9705154398	info@rostgl.ru	г. Ярославль	2
338.2	ТЦ_01.7.06.08_76_9725000981_06.06.2024_01	Лента сигнальная 125*3,5	Лента сигнальная 125*3,5	100 м	100 м	165,77	138,14		2%	2,76	140,90	2024	2	ООО "Группа компаний "ЭКСАРА"	772501001	9725000981	-	г. Ярославль	2
338.3	ТЦ_01.7.06.08_76_7801333565_04.06.2024_01	Лента сигнальная 125*3,5	Лента сигнальная 125*3,5	100 м	100 м	168,18	140,15		2%	2,8	142,95	2024	2	ООО "Паладин Энтерпрайз"	770901001	7801333565	-	г. Ярославль	2
339.1	ТЦ_24.3.05.07_76_9705154398_04.06.2024_01	Муфта для двустенных дренажных труб, 63мм	Муфта для двустенных дренажных труб, 63мм	шт	шт	176,03	146,69		2%	2,93	149,62	2024	2	ООО "ГОРОДСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	770501001	9705154398	info@rostgl.ru	г. Ярославль	2
339.2	ТЦ_24.3.05.07_76_9725000981_06.06.2024_01	Муфта для двустенных дренажных труб, 63мм	Муфта для двустенных дренажных труб, 63мм	шт	шт	177,12	147,60		2%	2,95	150,55	2024	2	ООО "Группа компаний "ЭКСАРА"	772501001	9725000981	-	г. Ярославль	2
339.3	ТЦ_24.3.05.07_76_7801333565_04.06.2024_01	Муфта для двустенных дренажных труб, 63мм	Муфта для двустенных дренажных труб, 63мм	шт	шт	183,40	152,83		2%	3,06	155,89	2024	2	ООО "Паладин Энтерпрайз"	770901001	7801333565	-	г. Ярославль	2
340.1	ТЦ_59.1.15.02_76_9705154398_04.06.2024_01	Информационный пилон ФГВТ.46720.0.002 ПС.	Информационный пилон ФГВТ.46720.002 ПС.	шт	шт	1502600,00	1252166,67		2%	25043	1277210,00	2024	2	ООО "ГОРОДСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	770501001	9705154398	info@rostgl.ru	г. Ярославль	2
340.2	ТЦ_59.1.15.02_76_9725000981_06.06.2024_01	Информационный пилон ФГВТ.46720.0.002 ПС.	Информационный пилон ФГВТ.46720.002 ПС.	шт	шт	1534589,59	1278824,66		2%	25576	1304401,15	2024	2	ООО "Группа компаний "ЭКСАРА"	772501001	9725000981	-	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
340.3	ТЦ_59.1.15.02_76_7801333565_04.06.2024_01	Информационный пилон ФГВТ.46720.0.002 ПС.	Информационный пилон ФГВТ.46720.002 ПС.	шт	шт	1616579,12	1347149,27		2%	26943	1374092,26	2024	2	ООО "Паладин Энтерпрайз"	770901001	7801333565	-	г. Ярославль	2
341.1	ТЦ_24.3.01.02_76_9705154398_04.06.2024_01	Труба ПА 6 гофр. DN17мм, ПВ-0, Двн 16,8 мм, Днар 21,2 мм	Труба ПА 6 гофр. DN17мм, ПВ-0, Двн 16,8 мм, Днар 21,2 мм	м	м	284,77	237,31		2%	4,75	242,06	2024	2	ООО "ГОРОДСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	770501001	9705154398	info@rostgl.ru	г. Ярославль	2
341.2	ТЦ_24.3.01.02_76_9725000981_06.06.2024_01	Труба ПА 6 гофр. DN17мм, ПВ-0, Двн 16,8 мм, Днар 21,2 мм	Труба ПА 6 гофр. DN17мм, ПВ-0, Двн 16,8 мм, Днар 21,2 мм	м	м	298,46	248,72		2%	4,97	253,69	2024	2	ООО "Группа компаний "ЭКСАРА"	772501001	9725000981	-	г. Ярославль	2
341.3	ТЦ_24.3.01.02_76_7801333565_04.06.2024_01	Труба ПА 6 гофр. DN17мм, ПВ-0, Двн 16,8 мм, Днар 21,2 мм	Труба ПА 6 гофр. DN17мм, ПВ-0, Двн 16,8 мм, Днар 21,2 мм	м	м	291,44	242,87		2%	4,86	247,73	2024	2	ООО "Паладин Энтерпрайз"	770901001	7801333565	-	г. Ярославль	2
04-02-01 ТКР10 временное электроснабжение																			
342.1	ТЦ_21.1.06.08_76_7604322998_30.07.2024_02	Кабель ААБ2л-1-1х800	Кабель ААБ2л-1-1х800	м	м	7000,00	5833,33		2%	116,67	5950,00	2024	3	ООО "ГЕРМЕС"	760401001	7604322998	КП № ЦБ-1686 от 30.07.2024	г. Ярославль	2
342.2	ТЦ_21.1.06.08_76_7627035823_27.07.2024_02	Кабель ААБ2л-1-1х800	Кабель ААБ2л-1-1х800	м	м	10500,00	8750,00		2%	175	8925,00	2024	3	ООО "АВС"	762701001	7627035823	Счет № 432 от 27.07.24 г.	г. Ярославль	2
342.3	ТЦ_21.1.06.08_76_7627039137_27.07.2024_02	Кабель ААБ2л-1-1х800	ААБ2л-1 1х800	м	м	9800,00	8166,67		2%	163,33	8330,00	2024	3	ООО "КОНТАКТ"	762701001	7627039137	Счет на оплату № Яр-422 от 27 июля 2024 г.	г. Ярославль	2
343.1	ТЦ_20.2.07.04_76_7604322998_30.07.2024_02	Лоток стальной глухой 3000х200х100	Лоток стальной глухой 3000х200х100	шт	шт	4588,50	3823,75		2%	76,48	3900,23	2024	3	ООО "ГЕРМЕС"	760401001	7604322998	КП № ЦБ-1686 от 30.07.2024	г. Ярославль	2
343.2	ТЦ_20.2.07.04_76_7627035823_27.07.2024_02	Лоток стальной глухой 3000х200х100	Лоток стальной глухой 3000х200х100	шт	шт	6882,75	5735,63		0%	0	5735,63	2024	3	ООО "АВС"	762701001	7627035823	Счет № 432 от 27.07.24 г.	г. Ярославль	2
343.3	ТЦ_20.2.07.04_76_7627039137_27.07.2024_02	Лоток стальной глухой 3000х200х100	Лоток неперфорированный 200х100х3000	шт	шт	6 423,90 2141,30*3	5353,25		0%	0	5353,25	2024	3	ООО "КОНТАКТ"	762701001	7627039137	Счет на оплату № Яр-422 от 27 июля 2024 г.	г. Ярославль	2
344.1	ТЦ_21.1.06.10_76_7604322998_30.07.2024_02	Кабель с медной жилой ВВГ 4х150	Кабель с медной жилой ВВГ 4х150	м	м	11306,15	9421,79		2%	188,44	9610,23	2024	3	ООО "ГЕРМЕС"	760401001	7604322998	КП № ЦБ-1686 от 30.07.2024	г. Ярославль	2
344.2	ТЦ_21.1.06.10_76_7627035823_27.07.2024_02	Кабель с медной жилой ВВГ 4х150	Кабель ВВГ 4х150	м	м	16959,22	14132,68		0%	0	14132,68	2024	3	ООО "АВС"	762701001	7627035823	Счет № 432 от 27.07.24 г.	г. Ярославль	2
344.3	ТЦ_21.1.06.10_76_7627039137_27.07.2024_02	Кабель с медной жилой ВВГ 4х150	Кабель ВВГнг(А)-LS 4х150-1кВ	м	м	15828,61	13190,51		0%	0	13190,51	2024	3	ООО "КОНТАКТ"	762701001	7627039137	Счет на оплату № Яр-422 от 27 июля 2024 г.	г. Ярославль	2
345.1	ТЦ_20.2.09.08_76_7604322998_30.07.2024_02	Муфта концевая термоусаживаемая наружной установки КТТО-800	Муфта концевая термоусаживаемая наружной установки КТТО-800	шт	шт	18400,00	15333,33		2%	306,67	15640,00	2024	3	ООО "ГЕРМЕС"	760401001	7604322998	КП № ЦБ-1686 от 30.07.2024	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
345.2	ТЦ_20.2.09.08_76_7627035823_27.07.2024_02	Муфта концевая термоусаживаемая наружной установки КТТО-800	Муфта концевая термоусаживаемая наружной установки КТТО-800	шт	шт	27600,00	23000,00		0%	0	23000,00	2024	3	ООО "АВС"	762701001	7627035823	Счет № 432 от 27.07.24 г.	г. Ярославль	2
345.3	ТЦ_20.2.09.08_76_7627039137_27.07.2024_02	Муфта концевая термоусаживаемая наружной установки КТТО-800	Муфта КтТО-800 с нак. НО-800	шт	шт	25760,00	21466,67		0%	0	21466,67	2024	3	ООО "КОНТАКТ"	762701001	7627039137	Счет на оплату № Яр-422 от 27 июля 2024 г.	г. Ярославль	2
346.1	ТЦ_08.3.02.02_76_7604322998_30.07.2024_02	Металлическая лента 20x0,7(0,8)x1000 мм F 20	Металлическая лента 20x0,7(0,8)x1000 мм F 20	м	м	206,00	171,67		2%	3,43	175,10	2024	3	ООО "ГЕРМЕС"	760401001	7604322998	КП № ЦБ-1686 от 30.07.2024	г. Ярославль	2
346.2	ТЦ_08.3.02.02_76_7627035823_27.07.2024_02	Металлическая лента 20x0,7(0,8)x1000 мм F 20	Металлическая лента 20x0,7(0,8)x1000 мм F 20	м	м	309,00	257,50		0%	0	257,50	2024	3	ООО "АВС"	762701001	7627035823	Счет № 432 от 27.07.24 г.	г. Ярославль	2
346.3	ТЦ_08.3.02.02_76_7627039137_27.07.2024_02	Металлическая лента 20x0,7(0,8)x1000 мм F 20	Лента крепления F 20.7-201 10м рулон	м	м	288,40	240,33		0%	0	240,33	2024	3	ООО "КОНТАКТ"	762701001	7627039137	Счет на оплату № Яр-422 от 27 июля 2024 г.	г. Ярославль	2
347.1	ТЦ_59.1.25.03_76_7604322998_30.07.2024_02	Скрепка C20	Скрепка C20	шт	шт	19,67	16,39		2%	0,33	16,72	2024	3	ООО "ГЕРМЕС"	760401001	7604322998	КП № ЦБ-1686 от 30.07.2024	г. Ярославль	2
347.2	ТЦ_59.1.25.03_76_7627035823_27.07.2024_02	Скрепка C20	Скрепка C20	шт	шт	29,50	24,58		0%	0	24,58	2024	3	ООО "АВС"	762701001	7627035823	Счет № 432 от 27.07.24 г.	г. Ярославль	2
347.3	ТЦ_59.1.25.03_76_7627039137_27.07.2024_02	Скрепка C20	Скрепка C20	шт	шт	27,53	22,94		0%	0	22,94	2024	3	ООО "КОНТАКТ"	762701001	7627039137	Счет на оплату № Яр-422 от 27 июля 2024 г.	г. Ярославль	2
348.1	ТЦ_59.1.25.03_76_7604322998_30.07.2024_02	Анкерный кронштейн СА 2000.1 (CA 2000)	Анкерный кронштейн СА 2000.1 (CA 2000)	шт	шт	775,00	645,83		2%	12,92	658,75	2024	3	ООО "ГЕРМЕС"	760401001	7604322998	КП № ЦБ-1686 от 30.07.2024	г. Ярославль	2
348.2	ТЦ_59.1.25.03_76_7627035823_27.07.2024_02	Анкерный кронштейн СА 2000.1 (CA 2000)	Анкерный кронштейн СА 2000.1 (CA 2000)	шт	шт	1162,50	968,75		0%	0	968,75	2024	3	ООО "АВС"	762701001	7627035823	Счет № 432 от 27.07.24 г.	г. Ярославль	2
348.3	ТЦ_59.1.25.03_76_7627039137_27.07.2024_02	Анкерный кронштейн СА 2000.1 (CA 2000)	Кронштейн анкерный СА 2000	шт	шт	1085,00	904,17		0%	0	904,17	2024	3	ООО "КОНТАКТ"	762701001	7627039137	Счет на оплату № Яр-422 от 27 июля 2024 г.	г. Ярославль	2
349.1	ТЦ_20.1.01.01_76_7604322998_30.07.2024_02	Натяжной зажим РА 4x35-120(С)	Натяжной зажим РА 4x35-120(С)	шт	шт	2400,00	2000,00		2%	40	2040,00	2024	3	ООО "ГЕРМЕС"	760401001	7604322998	КП № ЦБ-1686 от 30.07.2024	г. Ярославль	2
349.2	ТЦ_20.1.01.01_76_7627035823_27.07.2024_02	Натяжной зажим РА 4x35-120(С)	Натяжной зажим РА 4x35-120(С)	шт	шт	3600,00	3000,00		0%	0	3000,00	2024	3	ООО "АВС"	762701001	7627035823	Счет № 432 от 27.07.24 г.	г. Ярославль	2
349.3	ТЦ_20.1.01.01_76_7627039137_27.07.2024_02	Натяжной зажим РА 4x35-120(С)	Зажим анкерный РА-4(25-120)	шт	шт	3360,00	2800,00		0%	0	2800,00	2024	3	ООО "КОНТАКТ"	762701001	7627039137	Счет на оплату № Яр-422 от 27 июля 2024 г.	г. Ярославль	2
350.1	ТЦ_20.2.05.01_76_7604322998_30.07.2024_02	Дистанционный бандаж типа ВИС-50.90	Дистанционный бандаж типа ВИС-50.90	шт	шт	290,00	241,67		2%	4,83	246,50	2024	3	ООО "ГЕРМЕС"	760401001	7604322998	КП № ЦБ-1686 от 30.07.2024	г. Ярославль	2
350.2	ТЦ_20.2.05.01_76_7627035823_27.07.2024_02	Дистанционный бандаж типа ВИС-50.90	Дистанционный бандаж типа ВИС-50.90	шт	шт	435,00	362,50		0%	0	362,50	2024	3	ООО "АВС"	762701001	7627035823	Счет № 432 от 27.07.24 г.	г. Ярославль	2
350.3	ТЦ_20.2.05.01_76_7627039137_27.07.2024_02	Дистанционный бандаж типа ВИС-50.90	ВИС-50.90фиксатор дистан.	шт	шт	406,00	338,33		0%	0	338,33	2024	3	ООО "КОНТАКТ"	762701001	7627039137	Счет на оплату № Яр-422 от 27 июля 2024 г.	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
351.1	ТЦ_20.1.02.15_76_7604322998_30.07.2024_02	Набор соединителей SMOE-81975 (SMOE-81974)	Набор соединителей SMOE-81975 (SMOE-81974)	шт	шт	11000,00	9166,67		2%	183,33	9350,00	2024	3	ООО "ГЕРМЕС"	760401001	7604322998	КП № ЦБ-1686 от 30.07.2024	г. Ярославль	2
351.2	ТЦ_20.1.02.15_76_7627035823_27.07.2024_02	Набор соединителей SMOE-81975 (SMOE-81974)	Набор соединителей SMOE-81975 (SMOE-81974)	шт	шт	16500,00	13750,00		0%	0	13750,00	2024	3	ООО "ABC"	762701001	7627035823	Счет № 432 от 27.07.24 г.	г. Ярославль	2
351.3	ТЦ_20.1.02.15_76_7627039137_27.07.2024_02	Набор соединителей SMOE-81975 (SMOE-81974)	Набор соединителей SMOE 81975	шт	шт	15400,00	12833,33		0%	0	12833,33	2024	3	ООО "КОНТАКТ"	762701001	7627039137	Счет на оплату № Яр-422 от 27 июля 2024 г.	г. Ярославль	2
352.1	ТЦ_59.1.24.03_76_7604322998_30.07.2024_02	Термоусаживаемый уплотнитель кабельных каналов 225/75	Термоусаживаемый уплотнитель кабельных каналов 225/75	шт	шт	12000,00	10000,00		2%	200	10200,00	2024	3	ООО "ГЕРМЕС"	760401001	7604322998	КП № ЦБ-1686 от 30.07.2024	г. Ярославль	2
352.2	ТЦ_59.1.24.03_76_7627035823_27.07.2024_02	Термоусаживаемый уплотнитель кабельных каналов 225/75	Термоусаживаемый уплотнитель кабельных каналов 225/75	шт	шт	18000,00	15000,00		0%	0	15000,00	2024	3	ООО "ABC"	762701001	7627035823	Счет № 432 от 27.07.24 г.	г. Ярославль	2
352.3	ТЦ_59.1.24.03_76_7627039137_27.07.2024_02	Термоусаживаемый уплотнитель кабельных каналов 225/75	Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПт-225/60	шт	шт	16800,00	14000,00		0%	0	14000,00	2024	3	ООО "КОНТАКТ"	762701001	7627039137	Счет на оплату № Яр-422 от 27 июля 2024 г.	г. Ярославль	2
353.1	ТЦ_14.5.01.05_76_7604322998_30.07.2024_02	Пена DF1201	Пена DF1201	шт	шт	3744,00	3120,00		2%	62,4	3182,40	2024	3	ООО "ГЕРМЕС"	760401001	7604322998	КП № ЦБ-1686 от 30.07.2024	г. Ярославль	2
353.2	ТЦ_14.5.01.05_76_7627035823_27.07.2024_02	Пена DF1201	Пена DF1201	шт	шт	5616,00	4680,00		0%	0	4680,00	2024	3	ООО "ABC"	762701001	7627035823	Счет № 432 от 27.07.24 г.	г. Ярославль	2
353.3	ТЦ_14.5.01.05_76_7627039137_27.07.2024_02	Пена DF1201	Пена однокомпл. огнезащитная балл.740 мл, DKC DF1201	шт	шт	5241,60	4368,00		0%	0	4368,00	2024	3	ООО "КОНТАКТ"	762701001	7627039137	Счет на оплату № Яр-422 от 27 июля 2024 г.	г. Ярославль	2
354.1	ТЦ_20.2.02.07_76_7604322998_30.07.2024_02	Перчатка термоусаживаемая 4ТУП 150-240-1	Перчатка термоусаживаемая 4ТУП 150-240-1	шт	шт	1100,00	916,67		2%	18,33	935,00	2024	3	ООО "ГЕРМЕС"	760401001	7604322998	КП № ЦБ-1686 от 30.07.2024	г. Ярославль	2
354.2	ТЦ_20.2.02.07_76_7627035823_27.07.2024_02	Перчатка термоусаживаемая 4ТУП 150-240-1	Перчатка термоусаживаемая 4ТУП	шт	шт	1650,00	1375,00		0%	0	1375,00	2024	3	ООО "ABC"	762701001	7627035823	Счет № 432 от 27.07.24 г.	г. Ярославль	2
354.3	ТЦ_20.2.02.07_76_7627039137_27.07.2024_02	Перчатка термоусаживаемая 4ТУП 150-240-1	Перчатка термоусаживаемая ПТк 4х150-240 1кВ	шт	шт	1540,00	1283,33		0%	0	1283,33	2024	3	ООО "КОНТАКТ"	762701001	7627039137	Счет на оплату № Яр-422 от 27 июля 2024 г.	г. Ярославль	2
355.1	ТЦ_20.2.10.04_76_7604322998_30.07.2024_02	Кабельный наконечник HC-625	Кабельный наконечник HC-625	шт	шт	5900,00	4916,67		2%	98,33	5015,00	2024	3	ООО "ГЕРМЕС"	760401001	7604322998	КП № ЦБ-1686 от 30.07.2024	г. Ярославль	2
355.2	ТЦ_20.2.10.04_76_7627035823_27.07.2024_02	Кабельный наконечник HC-625	Кабельный наконечник HC-625	шт	шт	8850,00	7375,00		0%	0	7375,00	2024	3	ООО "ABC"	762701001	7627035823	Счет № 432 от 27.07.24 г.	г. Ярославль	2
355.3	ТЦ_20.2.10.04_76_7627039137_27.07.2024_02	Кабельный наконечник HC-625	Наконечник кабельный HC-625	шт	шт	8260,00	6883,33		0%	0	6883,33	2024	3	ООО "КОНТАКТ"	762701001	7627039137	Счет на оплату № Яр-422 от 27 июля 2024 г.	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
356.1	ТЦ_20.2.09.12_76_7604322998_30.07.2024_02	Муфта соединительная термоусаживаемая СТТО-800-В-СЭТ	Муфта соединительная термоусаживаемая СТТО-800-В-СЭТ	шт	шт	17000,00	14166,67		2%	283,33	14450,00	2024	3	ООО "ГЕРМЕС"	760401001	7604322998	КП № ЦБ-1686 от 30.07.2024	г. Ярославль	2
356.2	ТЦ_20.2.09.12_76_7627035823_27.07.2024_02	Муфта соединительная термоусаживаемая СТТО-800-В-СЭТ	Муфта соединительная термоусаживаемая СТТО-800-В-СЭТ	шт	шт	25500,00	21250,00		0%	0	21250,00	2024	3	ООО "АВС"	762701001	7627035823	Счет № 432 от 27.07.24 г.	г. Ярославль	2
356.3	ТЦ_20.2.09.12_76_7627039137_27.07.2024_02	Муфта соединительная термоусаживаемая СТТО-800-В-СЭТ	Муфта СТТО-800-В СЭТ	шт	шт	23800,00	19833,33		0%	0	19833,33	2024	3	ООО "КОНТАКТ"	762701001	7627039137	Счет на оплату № Яр-422 от 27 июля 2024 г.	г. Ярославль	2
357.1	ТЦ_21.1.06.10_76_7604322998_30.07.2024_02	Бустерная жила (L=1,5 м) выполненная кабелем ВВГ 1х150 (8 жил на один бустер)	Бустерная жила (L=1,5 м) выполненная кабелем ВВГ 1х150 (8 жил на один бустер)	шт	шт	4245,00	3537,50		2%	70,75	3608,25	2024	3	ООО "ГЕРМЕС"	760401001	7604322998	КП № ЦБ-1686 от 30.07.2024	г. Ярославль	2
357.2	ТЦ_21.1.06.10_76_7627035823_27.07.2024_02	Бустерная жила (L=1,5 м) выполненная кабелем ВВГ 1х150 (8 жил на один бустер)	Бустерная жила (L=1,5 м) выполненная кабелем ВВГ 1х150	шт	шт	6367,50	5306,25		0%	0	5306,25	2024	3	ООО "АВС"	762701001	7627035823	Счет № 432 от 27.07.24 г.	г. Ярославль	2
357.3	ТЦ_21.1.06.10_76_7627039137_27.07.2024_02	Бустерная жила (L=1,5 м) выполненная кабелем ВВГ 1х150 (8 жил на один бустер)	Бустерная жила L-1,5м	шт	шт	5943,00	4952,50		0%	0	4952,50	2024	3	ООО "КОНТАКТ"	762701001	7627039137	Счет на оплату № Яр-422 от 27 июля 2024 г.	г. Ярославль	2
358.1	ТЦ_59.1.20.02_76_7604322998_30.07.2024_02	Гильза соединительная ГСП150/300	Гильза соединительная ГСП150/300	шт	шт	2400,00	2000,00		2%	40	2040,00	2024	3	ООО "ГЕРМЕС"	760401001	7604322998	КП № ЦБ-1686 от 30.07.2024	г. Ярославль	2
358.2	ТЦ_59.1.20.02_76_7627035823_27.07.2024_02	Гильза соединительная ГСП150/300	Гильза соединительная ГСП150/300	шт	шт	3600,00	3000,00		0%	0	3000,00	2024	3	ООО "АВС"	762701001	7627035823	Счет № 432 от 27.07.24 г.	г. Ярославль	2
358.3	ТЦ_59.1.20.02_76_7627039137_27.07.2024_02	Гильза соединительная ГСП150/300	Соединитель болтовой ГСП 150-240 35кВ	шт	шт	3360,00	2800,00		0%	0	2800,00	2024	3	ООО "КОНТАКТ"	762701001	7627039137	Счет на оплату № Яр-422 от 27 июля 2024 г.	г. Ярославль	2
359.1	ТЦ_24.3.03.01_76_7604322998_30.07.2024_02	Термоусаживаемая трубка Ø300 мм на ГСП150/300	Термоусаживаемая трубка Ø300 мм на ГСП150/300	шт	шт	600,00	500,00		2%	10	510,00	2024	3	ООО "ГЕРМЕС"	760401001	7604322998	КП № ЦБ-1686 от 30.07.2024	г. Ярославль	2
359.2	ТЦ_24.3.03.01_76_7627035823_27.07.2024_02	Термоусаживаемая трубка Ø300 мм на ГСП150/300	Термоусаживаемая трубка Ø300 мм на ГСП150/300	шт	шт	900,00	750,00		2%	15	765,00	2024	3	ООО "АВС"	762701001	7627035823	Счет № 432 от 27.07.24 г.	г. Ярославль	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
359.3	ТЦ_24.3.03.01_76_7627039137_27.07.2024_02	Термоусаживаемая трубка Ø300 мм на ГСП150/300	рубка термоусаживаемая ТТК 33/8 4:1 черная с клеем (1м)	шт	шт	840,00	700,00		2%	14	714,00	2024	3	ООО "КОНТАКТ"	762701001	7627039137	Счет на оплату № Яр-422 от 27 июля 2024 г.	г. Ярославль	2
360.1	ТЦ_01.7.06.08_76_7604322998_30.07.2024_02	Лента сигнальная	Лента сигнальная	м	м	17,97	14,98		2%	0,3	15,28	2024	3	ООО "ГЕРМЕС"	760401001	7604322998	КП № ЦБ-1686 от 30.07.2024	г. Ярославль	2
360.2	ТЦ_01.7.06.08_76_7627035823_27.07.2024_02	Лента сигнальная	Лента сигнальная	м	м	26,95	22,46		2%	0,45	22,91	2024	3	ООО "АВС"	762701001	7627035823	Счет № 432 от 27.07.24 г.	г. Ярославль	2
360.3	ТЦ_01.7.06.08_76_7627039137_27.07.2024_02	Лента сигнальная	Лента сигнальная 150*100 "Осторожно кабель" ЛСЭ-150	м	м	20,12 3018,00/150	16,77		2%	0,34	17,11	2024	3	ООО "КОНТАКТ"	762701001	7627039137	Счет на оплату № Яр-422 от 27 июля 2024 г.	г. Ярославль	2
361.1	ТЦ_20.4.04.02_76_760700998952_31.07.2024_02	Шкаф антивандальный для разводки жилы отсасывающего кабеля	Щит РШ 600х800х400 IP65	шт	шт	49640,00	41366,67		2%	827,33	42194,00	2024	3	ИП Нечипорук Петр Николаевич		760700998952	Счет № 243-1 от 31 июля 2024 г.	г. Ярославль	2
361.2	ТЦ_20.4.04.02_78_7820337893_04.08.2024_02	Шкаф антивандальный для разводки жилы отсасывающего кабеля	Ящик напольный 800х600х400 (шхвхг) с шиной по ТЗ Заказчика IP65	шт	шт	53788,00	44823,33		2%	896,47	45719,80	2024	3	ООО "ЭЩС"	782001001	7820337893	Счет на оплату № УТ-798 от 4 августа 2024 г.	г. Санкт-Петербург	2
361.3	ТЦ_20.4.04.02_76_7604322998_02.08.2024_02	Шкаф антивандальный для разводки жилы отсасывающего кабеля	Щит напольный 600х800х400 IP65	шт	шт	55000,00	45833,33		2%	916,67	46750,00	2024	3	ООО "ГЕРМЕС"	760401001	7604322998	КП № ЦБ-1671 от 02.08.2024	г. Ярославль	2
Захоронение отходов																			
362.1	ТЦ_08.1.05.04_76_7627031071_01.01.2024_02	Захоронение отходов.	Захоронение отходов.	т	т	1318,80	1099,00		2%	21,98	1120,98	2024	1	АО "Скоково"	762701001	7627031071		г. Ярославль	2
362.2		Захоронение отходов.		т					2%	0									2
362.3		Захоронение отходов.		т					2%	0									2

Составил: _____


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Бочкарев Д. П.)

Проверил: _____


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Папин Е. Б.)

Коммерческие предложения

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения

Часть 6. Защитные мероприятия по сохранению инженерных коммуникаций, находящихся в зоне строительства

0484ГП.09-2-ТКР6

Том 3.6

ЛСР 01-03-01



ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"

Центральный офис:

142181, Московская обл, г Подольск, мкр. Климовск, пр-д
Бережковский, д. 16
+7 (495) 745-68-57

Склад:

ООО "Климовский трубный завод"

142182, Московская обл, Подольск г,
Бережковский пр-д (Климовск мкр.), дом № 10
Режим работы: пн.-вс., 08:00-17:00

Коммерческое предложение № б/н от 23 апреля 2024 г.

Поставщик: ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр", ИНН 7728522157, КПП 502101001, 142181, Московская обл, г Подольск, мкр. Климовск, пр-д Бережковский, д. 16, тел.: +7 (495) 745-68-57

№	Наименование	Ед изм.	Цена, с НДС
1	Труба КОРСИС Протект DN/ID 300 P SN24	м	3 756,00
2	Труба КОРСИС Протект DN/ID 400 P SN24	м	7 170,00
3	Труба КОРСИС Протект DN/ID 500 P SN24	м	11 299,20
4	Труба КОРСИС Протект DN/ID 600 P SN24	м	16 004,40
5	Труба КОРСИС Протект DN/ID 700 P SN24	м	28 563,60
6	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN24	м	28 563,60
7	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN16	м	28 563,60
8	Труба КОРСИС Протект DN/ID 900 P SN24	м	33 117,60
9	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1000 P SN16	м	55 059,84
10	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1000 P SN24	м	55 059,84
11	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN24	м	45 813,00
12	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN16	м	45 813,00
13	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1400 P SN24	м	191 883,00
14	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1500 P SN16	м	228 750,00
15	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1600 P SN24	м	81 136,20
16	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1700 P SN24	м	101 101,20
17	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 355x26,1	м	16 200,00
18	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 450x33,1	м	25 980,48
19	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 560x41,2	м	40 261,20
20	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 630x46,3	м	50 881,20
21	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR13,61000x73,5	м	128 400,00
22	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ 00/ПЭ 100-RC SDR 261200x45,9	м	184 801,20
23	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ППЭ100/ПЭ 100-RC SDR 171400x83,0	м	251 401,20
24	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 200	шт	120,00
25	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 300	шт	654,48
26	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 400	шт	1 319,04
27	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 500	шт	2 401,92
28	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 600	шт	4 093,92
29	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 700	шт	6 120,00
30	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 800	шт	9 597,60
31	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 900	шт	11 352,00
32	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1000	шт	16 375,20
33	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1200	шт	25 742,40
34	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1600	шт	7 636,32
35	Втулка ПЭ под фланец450	шт	29 487,60
36	Втулка ПЭ под фланец660	шт	28 341,60
37	Втулка ПЭ под фланец1000	шт	95 977,20
38	Втулка ПЭ под фланец1400	шт	460 012,80
39	Переход ПЭ под фланец 560x315	шт	53 352,00
40	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 225	шт	9 662,40
41	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 400	шт	54 734,40
42	Фланец металлический с полимерным покрытием 225	шт	5 616,00
43	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 160	шт	3 734,40
44	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 200	шт	1 777,20
45	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 300	шт	7 216,80
46	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 400	шт	4 860,00
47	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 500	шт	8 782,80
48	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 800	шт	35 556,00
49	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1000	шт	98 463,60

50	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1200	шт	166 140,00
51	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1500	шт	176 100,00
52	Труба 200 керамическая	м	2 306,40
53	Труба 300 керамическая	м	5 806,80
54	Труба 300 асбестоцементная	м	5 697,60
55	Труба 300 бетонная	м	2 880,00
56	Труба 500 бетонная	м	5 280,00
57	Труба 800 бетонная	м	11 520,00
58	Труба 1000 бетонная	м	10 800,00
59	Труба 1200 бетонная	м	18 726,00
60	Труба 1500 бетонная	м	29 170,80
61	Кожух защитный ШУСП	шт	72 000,00
62	Кожух защитный ШУО	шт	72 000,00
63	Герметик полиуретановый 600 мл., 680 гр., Sikaflex 719 Universal PU	шт	1 204,80
64	Кабель силовой бронированный с алюминиевыми жилами АВБбШв, сечением 4х16 мм2	м	330,78
65	Провод СИП-2 3х16+1х25 мм2	м	187,56
66	Зажим Р 635	шт	323,28
67	Проводник заземляющий ЗП6	шт	387,17
68	Труба ПНД d110 красная 450Н ЕК	м	3 852,00
69	Труба ПНД d110 SDR136	м	846,00
70	Уплотнитель кабельных вводов УКПТ-Н 135/35	шт	1 052,40
71	Муфта соединительная чугунная ПФРК 200	шт	9 708,75
72	Муфта соединительная чугунная ПФРК 300	шт	15 515,00
73	Муфта соединительная чугунная ПФРК 500	шт	48 404,38
74	Муфта соединительная чугунная ПФРК 900	шт	227 850,00
75	Неразъемное соединен ие ст/ПЭ НСПС108/110	шт	1 052,50
76	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС159/160	шт	2 153,75
77	Втулка ПЭ под фланец 110	шт	806,25
78	Втулка ПЭ под фланец 160	шт	1 877,50
79	Втулка ПЭ под фланец 225	шт	4 598,75
80	Втулка ПЭ под фланец 315	шт	8 550,00
81	Втулка ПЭ под фланец 450	шт	46 150,00
82	Втулка ПЭ под фланец 560	шт	61 963,75
83	Втулка ПЭ под фланец 1000	шт	90 876,25
84	Втулка ПЭ под фланец 1200	шт	143 275,00
85	Втулка ПЭ под фланец 1400	шт	463 586,25
86	Бурт ПВХ под фланец 160	шт	900,00
87	Переход ПЭ под фланец 560х315	шт	31 932,50
88	Отвод 30° ПЭ 315	шт	7 725,00
89	Отвод 90° ПЭ 315	шт	41 940,00
90	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 110	шт	806,25
91	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 315	шт	4 414,03
92	Муфта электросварная с ЗН ПЭ 225	шт	7 064,00
93	Муфта электросварная с ЗН ПЭ 400	шт	42 464,25
94	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 300	шт	1 482,50
95	Труба Корсис Перфокор с 3ФП SN16DN/ID160 раструб/ID160 раструб (бухта 50 м)	м	1 604,30
96	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 160	шт	96,33

Цены действительны до 31 декабря 2024 г.

Условия оплаты - предоплата 100%

Условия по доставке - доставка до г.Ярославль включена в стоимость товара.

Генеральный директор

Исполнитель: Купцова Н. П.

Телефон:

Эл. почта: natalya.kuptsova@polyplastic.ru



/Мыцык А. В./

Обучение сварке и монтажу полимерных труб. Аттестация сварщиков. Сервисный центр. Аренда оборудования.
Сопровождение масштабных проектов: выезд и консультации по монтажу труб на объекте.
www.polyplastic.ru, e-mail: uch@polyplastic.ru

Исх. № 6/н от 11.04.2024

Руководителю организации

Коммерческое предложение

ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА" предлагает Вам ознакомиться с предложением по следующим позициям:

№	Наименование	Ед изм.	Цена, с НДС
1	Труба КОРСИС Протект DN/ID 300 P SN24	м	3 774,78
2	Труба КОРСИС Протект DN/ID 400 P SN24	м	7 205,85
3	Труба КОРСИС Протект DN/ID 500 P SN24	м	11 355,70
4	Труба КОРСИС Протект DN/ID 600 P SN24	м	16 084,42
5	Труба КОРСИС Протект DN/ID 700 P SN24	м	28 706,42
6	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN24	м	28 706,42
7	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN16	м	28 706,42
8	Труба КОРСИС Протект DN/ID 900 P SN24	м	33 283,19
9	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1000 P SN16	м	55 335,14
10	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1000 P SN24	м	55 335,14
11	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN24	м	46 042,07
12	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN16	м	46 042,07
13	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1400 P SN24	м	192 842,42
14	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1500 P SN16	м	229 893,75
15	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1600 P SN24	м	81 541,88
16	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1700 P SN24	м	101 606,71
17	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 355x26,1	м	16 281,00
18	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 450x33,1	м	26 110,38
19	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 560x41,2	м	40 462,51
20	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 630x46,3	м	51 135,61
21	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 1000x73,5	м	129 042,00
22	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR 26 1200x45,9	м	185 725,21
23	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 17 1400x83,0	м	252 658,21
24	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 200	шт	120,60
25	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 300	шт	657,75
26	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 400	шт	1 325,64
27	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 500	шт	2 413,93
28	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 600	шт	4 114,39
29	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 700	шт	6 150,60
30	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 800	шт	9 645,59
31	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 900	шт	11 408,76
32	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1000	шт	16 457,08
33	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1200	шт	25 871,11
34	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1600	шт	7 674,50
35	Втулка ПЭ под фланец 450	шт	29 635,04
36	Втулка ПЭ под фланец 560	шт	28 483,31
37	Втулка ПЭ под фланец 1000	шт	96 457,09
38	Втулка ПЭ под фланец 1400	шт	462 312,86
39	Переход ПЭ под фланец 560x315	шт	53 618,76
40	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 225	шт	9 710,71
41	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 400	шт	55 008,07

42	Фланец металлический с полимерным покрытием 225	шт	5 644,08
43	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 160	шт	3 753,07
44	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 200	шт	1 786,09
45	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 300	шт	7 252,88
46	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 400	шт	4 884,30
47	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 500	шт	8 826,71
48	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 800	шт	35 733,78
49	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1000	шт	98 955,92
50	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1200	шт	166 970,70
51	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1500	шт	176 980,50
52	Труба 200 керамическая	м	2 317,93
53	Труба 300 керамическая	м	5 835,83
54	Труба 300 асбестоцементная	м	5 726,09
55	Труба 300 бетонная	м	2 894,40
56	Труба 500 бетонная	м	5 306,40
57	Труба 800 бетонная	м	11 577,60
58	Труба 1000 бетонная	м	10 854,00
59	Труба 1200 бетонная	м	18 819,63
60	Труба 1500 бетонная	м	29 316,65
61	Кожух защитный ШУСП	шт	72 360,00
62	Кожух защитный ШУО	шт	72 360,00
63	Герметик полиуретановый 600 мл., 680 гр., Sikaflex 719 Universal PU	шт	1 210,82
64	Кабель силовой бронированный с алюминиевыми жилами АВББШв, сечением 4х16 мм2	м	332,43
65	Провод СИП-2 3х16+1х25 мм2	м	188,50
66	Зажим Р 635	шт	324,90
67	Проводник заземляющий ЗП6	шт	389,10
68	Труба ПНД d110 красная 450Н ЕК	м	3 871,26
69	Труба ПНД d110 SDR136	м	850,23
70	Уплотнитель кабельных вводов УКПТ-Н 135/35	шт	1 057,66
71	Муфта соединительная чугунная ПФРК 200	шт	10 019,43
72	Муфта соединительная чугунная ПФРК 300	шт	16 011,48
73	Муфта соединительная чугунная ПФРК 500	шт	49 953,32
74	Муфта соединительная чугунная ПФРК 900	шт	235 141,20
75	Неразъемное соединен ие ст/ПЭ НСПС108/110	шт	1 086,18
76	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС159/160	шт	2 222,67
77	Втулка ПЭ под фланец 110	шт	832,05
78	Втулка ПЭ под фланец 160	шт	1 937,58
79	Втулка ПЭ под фланец 225	шт	4 745,91
80	Втулка ПЭ под фланец 315	шт	8 823,60
81	Втулка ПЭ под фланец 450	шт	47 626,80
82	Втулка ПЭ под фланец 560	шт	63 946,59
83	Втулка ПЭ под фланец 1000	шт	93 784,29
84	Втулка ПЭ под фланец 1200	шт	147 859,80
85	Втулка ПЭ под фланец 1400	шт	478 421,01
86	Бурт ПВХ под фланец 160	шт	928,80
87	Переход ПЭ под фланец 560х315	шт	32 954,34
88	Отвод 30° ПЭ 315	шт	7 972,20
89	Отвод 90° ПЭ 315	шт	43 282,08
90	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 110	шт	832,05
91	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 315	шт	4 555,27
92	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 225	шт	7 290,05
93	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 400	шт	43 823,11
94	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 300	шт	1 529,94
95	Труба Корсис Перфокор с 3ФП SN16DN/ID160 раструб/ID160 раструб (бухта 50 м)	м	1 670,05
96	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 160	шт	100,28

Коммерческое предложение действительно до 31.12.2024

Доставка до г.Ярославль включена в стоимость

С уважением, Хабаров Юрий Юрьевич



Руководителю организации

Коммерческое предложение

ООО "АктивСтрой" имеет возможность поставки в г.Ярославль следующего перечня наименований

№	Наименование	Ед изм.	Цена, с НДС
1	Труба КОРСИС Протект DN/ID 300 P SN24	м	3 808,75
2	Труба КОРСИС Протект DN/ID 400 P SN24	м	7 270,70
3	Труба КОРСИС Протект DN/ID 500 P SN24	м	11 457,90
4	Труба КОРСИС Протект DN/ID 600 P SN24	м	16 229,18
5	Труба КОРСИС Протект DN/ID 700 P SN24	м	28 964,78
6	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN24	м	28 964,78
7	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN16	м	28 964,78
8	Труба КОРСИС Протект DN/ID 900 P SN24	м	33 582,74
9	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1000 P SN16	м	55 833,16
10	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1000 P SN24	м	55 833,16
11	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN24	м	46 456,44
12	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN16	м	46 456,44
13	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1400 P SN24	м	194 578,00
14	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1500 P SN16	м	231 962,79
15	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1600 P SN24	м	82 275,76
16	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1700 P SN24	м	102 521,17
17	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 355x26,1	м	16 427,53
18	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 450x33,1	м	26 345,38
19	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 560x41,2	м	40 826,67
20	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 630x46,3	м	51 595,83
21	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 1000x73,5	м	130 203,38
22	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 26 1200x45.9	м	187 396,73
23	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 17 1400x83,0	м	254 932,13
24	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 200	шт	121,69
25	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 300	шт	663,67
26	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 400	шт	1 337,57
27	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 500	шт	2 435,65
28	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 600	шт	4 151,42
29	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 700	шт	6 205,96
30	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 800	шт	9 732,40
31	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 900	шт	11 511,44
32	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1000	шт	16 605,19
33	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1200	шт	26 103,95
34	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1600	шт	7 743,57
35	Втулка ПЭ под фланец 450	шт	29 901,75
36	Втулка ПЭ под фланец 560	шт	28 739,66
37	Втулка ПЭ под фланец 1000	шт	97 325,20
38	Втулка ПЭ под фланец 1400	шт	466 473,68
39	Переход ПЭ под фланец 560x315	шт	54 101,33
40	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 225	шт	9 798,11
41	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 400	шт	55 503,14
42	Фланец металлический с полимерным покрытием 225	шт	5 694,88
43	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 160	шт	3 786,85
44	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 200	шт	1 802,16
45	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 300	шт	7 318,16
46	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 400	шт	4 928,26

47	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 500	шт	8 906,15
48	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 800	шт	36 055,38
49	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1000	шт	99 846,52
50	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1200	шт	168 473,44
51	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1500	шт	178 573,32
52	Труба 200 керамическая	м	2 338,79
53	Труба 300 керамическая	м	5 888,36
54	Труба 300 асбестоцементная	м	5 777,62
55	Труба 300 бетонная	м	2 920,45
56	Труба 500 бетонная	м	5 354,16
57	Труба 800 бетонная	м	11 681,80
58	Труба 1000 бетонная	м	10 951,69
59	Труба 1200 бетонная	м	18 989,01
60	Труба 1500 бетонная	м	29 580,50
61	Кожух защитный ШУСП	шт	73 011,24
62	Кожух защитный ШУО	шт	73 011,24
63	Герметик полиуретановый 600 мл., 680 гр., Sikaflex 719 Universal PU	шт	1 221,72
64	Кабель силовой бронированный с алюминиевыми жилами АВББШв, сечением 4х16 мм ²	м	335,43
65	Провод СИП-2 3х16+1х25 мм ²	м	190,19
66	Зажим Р 635	шт	327,82
67	Проводник заземляющий ЗП6	шт	392,61
68	Труба ПНД d110 красная 450Н ЕК	м	3 906,10
69	Труба ПНД d110 SDR136	м	857,88
70	Уплотнитель кабельных вводов УКПТ-Н 135/35	шт	1 067,18
71	Муфта соединительная чугунная ПФРК 200	шт	10 252,44
72	Муфта соединительная чугунная ПФРК 300	шт	16 383,84
73	Муфта соединительная чугунная ПФРК 500	шт	51 115,02
74	Муфта соединительная чугунная ПФРК 900	шт	240 609,60
75	Неразъемное соединен ие ст/ПЭ НСПС108/110	шт	1 111,44
76	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС159/160	шт	2 274,36
77	Втулка ПЭ под фланец 110	шт	851,40
78	Втулка ПЭ под фланец 160	шт	1 982,64
79	Втулка ПЭ под фланец 225	шт	4 856,28
80	Втулка ПЭ под фланец 315	шт	9 028,80
81	Втулка ПЭ под фланец 450	шт	48 734,40
82	Втулка ПЭ под фланец 560	шт	65 433,72
83	Втулка ПЭ под фланец 1000	шт	95 965,32
84	Втулка ПЭ под фланец 1200	шт	151 298,40
85	Втулка ПЭ под фланец 1400	шт	489 547,08
86	Бурт ПВХ под фланец 160	шт	950,40
87	Переход ПЭ под фланец 560х315	шт	33 720,72
88	Отвод 30° ПЭ 315	шт	8 157,60
89	Отвод 90° ПЭ 315	шт	44 288,64
90	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 110	шт	851,40
91	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 315	шт	4 661,21
92	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 225	шт	7 459,58
93	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 400	шт	44 842,25
94	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 300	шт	1 565,52
95	Труба Корсис Перфокор с 3ФП SN16DN/ID160 раструб/ID160 раструб (бухта 50 м)	м	1 748,95
96	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 160	шт	105,02

Условия оплаты: предоплата 100%

Условия доставки: доставка до склада покупателя (стоимость доставки учтена в цене товара)

Цена представлена с учетом НДС 20%

Руководитель



Зуева И.А

ЛСР 01-03-02



ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"

Центральный офис:

142181, Московская обл, г Подольск, мкр. Климовск, пр-д
Бережковский, д. 16
+7 (495) 745-68-57

Склад:

ООО "Климовский трубный завод"

142182, Московская обл, Подольск г,
Бережковский пр-д (Климовск мкр.), дом № 10
Режим работы: пн.-вс., 08:00-17:00

Коммерческое предложение № б/н от 23 апреля 2024 г.

Поставщик: ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр", ИНН 7728522157, КПП 502101001, 142181, Московская обл, г Подольск, мкр. Климовск, пр-д Бережковский, д. 16, тел.: +7 (495) 745-68-57

№	Наименование	Ед изм.	Цена, с НДС
1	Труба КОРСИС Протект DN/ID 300 P SN24	м	3 756,00
2	Труба КОРСИС Протект DN/ID 400 P SN24	м	7 170,00
3	Труба КОРСИС Протект DN/ID 500 P SN24	м	11 299,20
4	Труба КОРСИС Протект DN/ID 600 P SN24	м	16 004,40
5	Труба КОРСИС Протект DN/ID 700 P SN24	м	28 563,60
6	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN24	м	28 563,60
7	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN16	м	28 563,60
8	Труба КОРСИС Протект DN/ID 900 P SN24	м	33 117,60
9	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1000 P SN16	м	55 059,84
10	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1000 P SN24	м	55 059,84
11	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN24	м	45 813,00
12	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN16	м	45 813,00
13	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1400 P SN24	м	191 883,00
14	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1500 P SN16	м	228 750,00
15	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1600 P SN24	м	81 136,20
16	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1700 P SN24	м	101 101,20
17	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 355x26,1	м	16 200,00
18	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 450x33,1	м	25 980,48
19	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 560x41,2	м	40 261,20
20	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 630x46,3	м	50 881,20
21	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR13,61000x73,5	м	128 400,00
22	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ 00/ПЭ 100-RC SDR 261200x45,9	м	184 801,20
23	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ППЭ100/ПЭ 100-RC SDR 171400x83,0	м	251 401,20
24	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 200	шт	120,00
25	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 300	шт	654,48
26	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 400	шт	1 319,04
27	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 500	шт	2 401,92
28	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 600	шт	4 093,92
29	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 700	шт	6 120,00
30	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 800	шт	9 597,60
31	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 900	шт	11 352,00
32	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1000	шт	16 375,20
33	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1200	шт	25 742,40
34	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1600	шт	7 636,32
35	Втулка ПЭ под фланец450	шт	29 487,60
36	Втулка ПЭ под фланец660	шт	28 341,60
37	Втулка ПЭ под фланец1000	шт	95 977,20
38	Втулка ПЭ под фланец1400	шт	460 012,80
39	Переход ПЭ под фланец 560x315	шт	53 352,00
40	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 225	шт	9 662,40
41	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 400	шт	54 734,40
42	Фланец металлический с полимерным покрытием 225	шт	5 616,00
43	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 160	шт	3 734,40
44	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 200	шт	1 777,20
45	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 300	шт	7 216,80
46	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 400	шт	4 860,00
47	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 500	шт	8 782,80
48	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 800	шт	35 556,00
49	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1000	шт	98 463,60

50	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1200	шт	166 140,00
51	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1500	шт	176 100,00
52	Труба 200 керамическая	м	2 306,40
53	Труба 300 керамическая	м	5 806,80
54	Труба 300 асбестоцементная	м	5 697,60
55	Труба 300 бетонная	м	2 880,00
56	Труба 500 бетонная	м	5 280,00
57	Труба 800 бетонная	м	11 520,00
58	Труба 1000 бетонная	м	10 800,00
59	Труба 1200 бетонная	м	18 726,00
60	Труба 1500 бетонная	м	29 170,80
61	Кожух защитный ШУСП	шт	72 000,00
62	Кожух защитный ШУО	шт	72 000,00
63	Герметик полиуретановый 600 мл., 680 гр., Sikaflex 719 Universal PU	шт	1 204,80
64	Кабель силовой бронированный с алюминиевыми жилами АВБбШв, сечением 4х16 мм2	м	330,78
65	Провод СИП-2 3х16+1х25 мм2	м	187,56
66	Зажим Р 635	шт	323,28
67	Проводник заземляющий ЗП6	шт	387,17
68	Труба ПНД d110 красная 450Н ЕК	м	3 852,00
69	Труба ПНД d110 SDR136	м	846,00
70	Уплотнитель кабельных вводов УКПТ-Н 135/35	шт	1 052,40
71	Муфта соединительная чугунная ПФРК 200	шт	9 708,75
72	Муфта соединительная чугунная ПФРК 300	шт	15 515,00
73	Муфта соединительная чугунная ПФРК 500	шт	48 404,38
74	Муфта соединительная чугунная ПФРК 900	шт	227 850,00
75	Неразъемное соединен ие ст/ПЭ НСПС108/110	шт	1 052,50
76	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС159/160	шт	2 153,75
77	Втулка ПЭ под фланец 110	шт	806,25
78	Втулка ПЭ под фланец 160	шт	1 877,50
79	Втулка ПЭ под фланец 225	шт	4 598,75
80	Втулка ПЭ под фланец 315	шт	8 550,00
81	Втулка ПЭ под фланец 450	шт	46 150,00
82	Втулка ПЭ под фланец 560	шт	61 963,75
83	Втулка ПЭ под фланец 1000	шт	90 876,25
84	Втулка ПЭ под фланец 1200	шт	143 275,00
85	Втулка ПЭ под фланец 1400	шт	463 586,25
86	Бурт ПВХ под фланец 160	шт	900,00
87	Переход ПЭ под фланец 560х315	шт	31 932,50
88	Отвод 30° ПЭ 315	шт	7 725,00
89	Отвод 90° ПЭ 315	шт	41 940,00
90	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 110	шт	806,25
91	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 315	шт	4 414,03
92	Муфта электросварная с ЗН ПЭ 225	шт	7 064,00
93	Муфта электросварная с ЗН ПЭ 400	шт	42 464,25
94	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 300	шт	1 482,50
95	Труба Корсис Перфокор с 3ФП SN16DN/ID160 раструб/ID160 раструб (бухта 50 м)	м	1 604,30
96	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 160	шт	96,33

Цены действительны до 31 декабря 2024 г.

Условия оплаты - предоплата 100%

Условия по доставке - доставка до г.Ярославль включена в стоимость товара.

Генеральный директор

Исполнитель: Купцова Н. П.

Телефон:

Эл. почта: natalya.kuptsova@polyplastic.ru



/Мыцык А. В./

Обучение сварке и монтажу полимерных труб. Аттестация сварщиков. Сервисный центр. Аренда оборудования.
Сопровождение масштабных проектов: выезд и консультации по монтажу труб на объекте.
www.polyplastic.ru, e-mail: uch@polyplastic.ru

Исх. № 6/н от 11.04.2024

Руководителю организации

Коммерческое предложение

ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА" предлагает Вам ознакомиться с предложением по следующим позициям:

№	Наименование	Ед изм.	Цена, с НДС
1	Труба КОРСИС Протект DN/ID 300 P SN24	м	3 774,78
2	Труба КОРСИС Протект DN/ID 400 P SN24	м	7 205,85
3	Труба КОРСИС Протект DN/ID 500 P SN24	м	11 355,70
4	Труба КОРСИС Протект DN/ID 600 P SN24	м	16 084,42
5	Труба КОРСИС Протект DN/ID 700 P SN24	м	28 706,42
6	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN24	м	28 706,42
7	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN16	м	28 706,42
8	Труба КОРСИС Протект DN/ID 900 P SN24	м	33 283,19
9	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1000 P SN16	м	55 335,14
10	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1000 P SN24	м	55 335,14
11	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN24	м	46 042,07
12	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN16	м	46 042,07
13	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1400 P SN24	м	192 842,42
14	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1500 P SN16	м	229 893,75
15	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1600 P SN24	м	81 541,88
16	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1700 P SN24	м	101 606,71
17	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 355x26,1	м	16 281,00
18	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 450x33,1	м	26 110,38
19	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 560x41,2	м	40 462,51
20	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 630x46,3	м	51 135,61
21	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 1000x73,5	м	129 042,00
22	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR 26 1200x45,9	м	185 725,21
23	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 17 1400x83,0	м	252 658,21
24	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 200	шт	120,60
25	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 300	шт	657,75
26	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 400	шт	1 325,64
27	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 500	шт	2 413,93
28	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 600	шт	4 114,39
29	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 700	шт	6 150,60
30	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 800	шт	9 645,59
31	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 900	шт	11 408,76
32	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1000	шт	16 457,08
33	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1200	шт	25 871,11
34	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1600	шт	7 674,50
35	Втулка ПЭ под фланец 450	шт	29 635,04
36	Втулка ПЭ под фланец 560	шт	28 483,31
37	Втулка ПЭ под фланец 1000	шт	96 457,09
38	Втулка ПЭ под фланец 1400	шт	462 312,86
39	Переход ПЭ под фланец 560x315	шт	53 618,76
40	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 225	шт	9 710,71
41	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 400	шт	55 008,07

42	Фланец металлический с полимерным покрытием 225	шт	5 644,08
43	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 160	шт	3 753,07
44	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 200	шт	1 786,09
45	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 300	шт	7 252,88
46	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 400	шт	4 884,30
47	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 500	шт	8 826,71
48	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 800	шт	35 733,78
49	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1000	шт	98 955,92
50	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1200	шт	166 970,70
51	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1500	шт	176 980,50
52	Труба 200 керамическая	м	2 317,93
53	Труба 300 керамическая	м	5 835,83
54	Труба 300 асбестоцементная	м	5 726,09
55	Труба 300 бетонная	м	2 894,40
56	Труба 500 бетонная	м	5 306,40
57	Труба 800 бетонная	м	11 577,60
58	Труба 1000 бетонная	м	10 854,00
59	Труба 1200 бетонная	м	18 819,63
60	Труба 1500 бетонная	м	29 316,65
61	Кожух защитный ШУСП	шт	72 360,00
62	Кожух защитный ШУО	шт	72 360,00
63	Герметик полиуретановый 600 мл., 680 гр., Sikaflex 719 Universal PU	шт	1 210,82
64	Кабель силовой бронированный с алюминиевыми жилами АВББШв, сечением 4х16 мм2	м	332,43
65	Провод СИП-2 3х16+1х25 мм2	м	188,50
66	Зажим Р 635	шт	324,90
67	Проводник заземляющий ЗП6	шт	389,10
68	Труба ПНД d110 красная 450Н ЕК	м	3 871,26
69	Труба ПНД d110 SDR136	м	850,23
70	Уплотнитель кабельных вводов УКПТ-Н 135/35	шт	1 057,66
71	Муфта соединительная чугунная ПФРК 200	шт	10 019,43
72	Муфта соединительная чугунная ПФРК 300	шт	16 011,48
73	Муфта соединительная чугунная ПФРК 500	шт	49 953,32
74	Муфта соединительная чугунная ПФРК 900	шт	235 141,20
75	Неразъемное соединен ие ст/ПЭ НСПС108/110	шт	1 086,18
76	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС159/160	шт	2 222,67
77	Втулка ПЭ под фланец 110	шт	832,05
78	Втулка ПЭ под фланец 160	шт	1 937,58
79	Втулка ПЭ под фланец 225	шт	4 745,91
80	Втулка ПЭ под фланец 315	шт	8 823,60
81	Втулка ПЭ под фланец 450	шт	47 626,80
82	Втулка ПЭ под фланец 560	шт	63 946,59
83	Втулка ПЭ под фланец 1000	шт	93 784,29
84	Втулка ПЭ под фланец 1200	шт	147 859,80
85	Втулка ПЭ под фланец 1400	шт	478 421,01
86	Бурт ПВХ под фланец 160	шт	928,80
87	Переход ПЭ под фланец 560х315	шт	32 954,34
88	Отвод 30° ПЭ 315	шт	7 972,20
89	Отвод 90° ПЭ 315	шт	43 282,08
90	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 110	шт	832,05
91	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 315	шт	4 555,27
92	Муфта электросварная с ЗН ПЭ 225	шт	7 290,05
93	Муфта электросварная с ЗН ПЭ 400	шт	43 823,11
94	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 300	шт	1 529,94
95	Труба Корсис Перфокор с 3ФП SN16DN/ID160 раструб/ID160 раструб (букта 50 м)	м	1 670,05
96	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 160	шт	100,28

Коммерческое предложение действительно до 31.12.2024

Доставка до г.Ярославль включена в стоимость

С уважением, Хабаров Юрий Юрьевич



Руководителю организации

Коммерческое предложение

ООО "АктивСтрой" имеет возможность поставки в г.Ярославль следующего перечня наименований

№	Наименование	Ед изм.	Цена, с НДС
1	Труба КОРСИС Протект DN/ID 300 P SN24	м	3 808,75
2	Труба КОРСИС Протект DN/ID 400 P SN24	м	7 270,70
3	Труба КОРСИС Протект DN/ID 500 P SN24	м	11 457,90
4	Труба КОРСИС Протект DN/ID 600 P SN24	м	16 229,18
5	Труба КОРСИС Протект DN/ID 700 P SN24	м	28 964,78
6	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN24	м	28 964,78
7	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN16	м	28 964,78
8	Труба КОРСИС Протект DN/ID 900 P SN24	м	33 582,74
9	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1000 P SN16	м	55 833,16
10	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1000 P SN24	м	55 833,16
11	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN24	м	46 456,44
12	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN16	м	46 456,44
13	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1400 P SN24	м	194 578,00
14	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1500 P SN16	м	231 962,79
15	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1600 P SN24	м	82 275,76
16	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1700 P SN24	м	102 521,17
17	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 355x26,1	м	16 427,53
18	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 450x33,1	м	26 345,38
19	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 560x41,2	м	40 826,67
20	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 630x46,3	м	51 595,83
21	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 1000x73,5	м	130 203,38
22	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 26 1200x45.9	м	187 396,73
23	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 17 1400x83,0	м	254 932,13
24	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 200	шт	121,69
25	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 300	шт	663,67
26	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 400	шт	1 337,57
27	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 500	шт	2 435,65
28	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 600	шт	4 151,42
29	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 700	шт	6 205,96
30	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 800	шт	9 732,40
31	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 900	шт	11 511,44
32	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1000	шт	16 605,19
33	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1200	шт	26 103,95
34	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1600	шт	7 743,57
35	Втулка ПЭ под фланец 450	шт	29 901,75
36	Втулка ПЭ под фланец 560	шт	28 739,66
37	Втулка ПЭ под фланец 1000	шт	97 325,20
38	Втулка ПЭ под фланец 1400	шт	466 473,68
39	Переход ПЭ под фланец 560x315	шт	54 101,33
40	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 225	шт	9 798,11
41	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 400	шт	55 503,14
42	Фланец металлический с полимерным покрытием 225	шт	5 694,88
43	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 160	шт	3 786,85
44	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 200	шт	1 802,16
45	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 300	шт	7 318,16
46	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 400	шт	4 928,26

47	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 500	шт	8 906,15
48	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 800	шт	36 055,38
49	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1000	шт	99 846,52
50	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1200	шт	168 473,44
51	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1500	шт	178 573,32
52	Труба 200 керамическая	м	2 338,79
53	Труба 300 керамическая	м	5 888,36
54	Труба 300 асбестоцементная	м	5 777,62
55	Труба 300 бетонная	м	2 920,45
56	Труба 500 бетонная	м	5 354,16
57	Труба 800 бетонная	м	11 681,80
58	Труба 1000 бетонная	м	10 951,69
59	Труба 1200 бетонная	м	18 989,01
60	Труба 1500 бетонная	м	29 580,50
61	Кожух защитный ШУСП	шт	73 011,24
62	Кожух защитный ШУО	шт	73 011,24
63	Герметик полиуретановый 600 мл., 680 гр., Sikaflex 719 Universal PU	шт	1 221,72
64	Кабель силовой бронированный с алюминиевыми жилами АВББШв, сечением 4х16 мм2	м	335,43
65	Провод СИП-2 3х16+1х25 мм2	м	190,19
66	Зажим Р 635	шт	327,82
67	Проводник заземляющий ЗП6	шт	392,61
68	Труба ПНД d110 красная 450Н ЕК	м	3 906,10
69	Труба ПНД d110 SDR136	м	857,88
70	Уплотнитель кабельных вводов УКПТ-Н 135/35	шт	1 067,18
71	Муфта соединительная чугунная ПФРК 200	шт	10 252,44
72	Муфта соединительная чугунная ПФРК 300	шт	16 383,84
73	Муфта соединительная чугунная ПФРК 500	шт	51 115,02
74	Муфта соединительная чугунная ПФРК 900	шт	240 609,60
75	Неразъемное соединен ие ст/ПЭ НСПС108/110	шт	1 111,44
76	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС159/160	шт	2 274,36
77	Втулка ПЭ под фланец 110	шт	851,40
78	Втулка ПЭ под фланец 160	шт	1 982,64
79	Втулка ПЭ под фланец 225	шт	4 856,28
80	Втулка ПЭ под фланец 315	шт	9 028,80
81	Втулка ПЭ под фланец 450	шт	48 734,40
82	Втулка ПЭ под фланец 560	шт	65 433,72
83	Втулка ПЭ под фланец 1000	шт	95 965,32
84	Втулка ПЭ под фланец 1200	шт	151 298,40
85	Втулка ПЭ под фланец 1400	шт	489 547,08
86	Бурт ПВХ под фланец 160	шт	950,40
87	Переход ПЭ под фланец 560х315	шт	33 720,72
88	Отвод 30° ПЭ 315	шт	8 157,60
89	Отвод 90° ПЭ 315	шт	44 288,64
90	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 110	шт	851,40
91	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 315	шт	4 661,21
92	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 225	шт	7 459,58
93	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 400	шт	44 842,25
94	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 300	шт	1 565,52
95	Труба Корсис Перфокор с 3ФП SN16DN/ID160 раструб/ID160 раструб (бухта 50 м)	м	1 748,95
96	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 160	шт	105,02

Условия оплаты: предоплата 100%

Условия доставки: доставка до склада покупателя (стоимость доставки учтена в цене товара)

Цена представлена с учетом НДС 20%

Руководитель



Зуева И.А

ЛСР 01-03-03

Руководителю организации

Коммерческое предложение

ООО "АктивСтрой" имеет возможность поставки в г.Ярославль следующего перечня наименований

№	Наименование	ед.изм.	Цена
1	Плита перекрытия для дождеприемника КЦПЗ-10 (Объем бетона: 0,09 м3)	шт	6 384,00
2	Дождеприемная решетка ДБ с прозорами 50 мм	шт	9 528,00
3	Лестница КЛ-1.5 арматура 25 мм (штук)	шт	6 344,00
4	Опорно-направляющее кольцо ОНК200/426	шт	2 532,00
5	Опорно-направляющее кольцо ОНК300/530	шт	4 019,00
6	Опорно-направляющее кольцо ОНК500/720	шт	7 002,00
7	Герметизирующая манжета 500/720	шт	16 020,00
8	Труба КОРСИС Протект DN/ID 200 P SN16	м	3 365,00
9	Труба КОРСИС Протект DN/ID 300 P SN16	м	4 596,00
10	Труба КОРСИС Протект DN/ID 500 P SN16	м	13 821,00
11	Труба стальная 426x7.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	11 896,00
12	Труба стальная 530x7.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	16 049,00
13	Труба стальная 720x8.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	32 248,00
14	Кольцо стеновое для колодцев сборных железобетонных диаметром 700 мм, марки КС7.6 (Объем бетона 0,1 м³)	шт	2 911,00
15	Плита днища ПН7 (Объем бетона 0,06 м³)	шт	3 059,00
16	Плита перекрытия ПП-7-2 (Объем бетона 0,027 м³)	шт	3 365,00
17	Стремянка С-1-00	шт	1 689,00
18	Стремянка С-1-01	шт	2 461,00
19	Труба Корсис Перфокор с 3ФП SN16DN/ID160	м	1 459,00
20	Плита перекрытия 1ПП15-2 (Объем бетона: 0,27 м3)	шт	3 872,00
21	Лестница ВЛ-1.8 арматура 25 мм	шт	5 458,00
22	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 110x8.1	м	1 563,00
23	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 160x11,8	м	3 293,00
24	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 225x16,6	м	6 525,00
25	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 315x23,2	м	12 749,00
26	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 400x29,4	м	20 469,00
27	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 500x36,8	м	32 021,00
28	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 900x66,1	м	103 541,00
29	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 1200x88,2	м	177 156,00
30	Труба стальная 630x8.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	25 035,00
31	Труба стальная 1120x10.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	57 127,00
32	Труба стальная 1420x10.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	75 766,00
33	Тройник чугунный фланцевый ТФ 300x100	шт	88 013,00
34	Фланец металлический с полимерным покрытием 100	шт	3 072,00
35	Фланец металлический с полимерным покрытием 150	шт	5 409,00
36	Фланец металлический с полимерным покрытием 300	шт	9 585,00
37	Фланец металлический с полимерным покрытием 400	шт	25 352,00
38	Фланец ст. плоский приварной 400	шт	11 677,00
39	Фланец металлический с полимерным покрытием 500	шт	50 638,00
40	Фланец ст. плоский приварной 500	шт	17 556,00
41	Фланец металлический с полимерным покрытием 900	шт	112 219,00
42	Фланец металлический с полимерным покрытием 1200	шт	145 884,00

43	Фланец ст. плоский приварной 1200	шт	119 035,00
44	Муфта соединительная чугунная ПФРК 300	шт	14 630,00
45	Муфта соединительная чугунная ПФРК 500	шт	44 929,00
46	Муфта соединительная чугунная ПФРК 900	шт	155 782,00
47	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС159/160	шт	25 428,00
48	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС219/225	шт	31 153,00
49	Втулка ПЭ под фланец 110	шт	1 619,00
50	Втулка ПЭ под фланец 160	шт	3 312,00
51	Втулка ПЭ под фланец 315	шт	6 589,00
52	Втулка ПЭ под фланец 400	шт	35 323,00
53	Втулка ПЭ под фланец 500	шт	52 764,00
54	Втулка ПЭ под фланец 900	шт	138 573,00
55	Втулка ПЭ под фланец 1200	шт	283 299,00
56	Бурт ПВХ под фланец 160	шт	2 132,00
57	Бурт ПВХ под фланец 315	шт	13 644,00
58	Переход ПЭ под фланец 500х315	шт	31 613,00
59	Отвод 30° ПЭ 315	шт	7 242,00
60	Отвод 90° ПЭ 315	шт	16 815,00
61	Опорно-направляющее кольцо ОНК110/325	шт	2 346,00
62	Опорно-направляющее кольцо ОНК160/355	шт	2 423,00
63	Опорно-направляющее кольцо ОНК225/426	шт	2 532,00
64	Опорно-направляющее кольцо ОНК315/530	шт	4 579,00
65	Опорно-направляющее кольцо ОНК400/630	шт	6 109,00
66	Опорно-направляющее кольцо ОНК900/1120	шт	9 690,00
67	Опорно-направляющее кольцо ОНК1200/1420	шт	13 420,00
68	Герметизирующая манжета 110/325	шт	4 908,00
69	Герметизирующая манжета 160/355	шт	5 466,00
70	Герметизирующая манжета 225/426	шт	5 746,00
71	Герметизирующая манжета 315/530	шт	12 189,00
72	Герметизирующая манжета 400/630	шт	12 569,00
73	Герметизирующая манжета 900/1120	шт	30 212,00
74	Герметизирующая манжета 1200/1420	шт	35 351,00
75	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 110	шт	200,00
76	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 315	шт	1 249,00
77	Муфта соединительная чугунная ПФРК 200	шт	32 054,00
78	Фланец металлический с полимерным покрытием 50	шт	1 742,00
79	Фланец металлический с полимерным покрытием 200	шт	6 923,00
80	Втулка ПЭ под фланец 50	шт	469,00
81	Втулка ПЭ под фланец 225	шт	5 718,00
82	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС108/110	шт	1 274,00
83	Бурт ПВХ под фланец 50	шт	1 064,00
84	Муфта ремонтная ПВХ 110	шт	238,00
85	Опорно-направляющее кольцо ОНК50/110	шт	1 732,00
86	Опорно-направляющее кольцо ОНК280/530	шт	4 019,00
87	Опорно-направляющее кольцо ОНК800/1020	шт	9 254,00
88	Опорно-направляющее кольцо ОНК1000/1220	шт	12 478,00
89	Герметизирующая манжета 100/325	шт	4 908,00
90	Герметизирующая манжета 200/426	шт	5 746,00
91	Герметизирующая манжета 300/530	шт	12 189,00
92	Герметизирующая манжета 800/1020	шт	21 187,00
93	Герметизирующая манжета 1000/1220	шт	32 782,00
94	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN16	м	34 943,00
95	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1000 P SN16	м	93 177,00
96	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN16	м	121 131,00
97	Труба стальная 325х6.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	10 221,00

98	Труба стальная 1020х10.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	51 769,00
99	Труба стальная 1220х10.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	62 484,00
100	Труба стальная 355х7.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	10 900,00

Условия оплаты: предоплата 100%

Условия доставки: доставка до склада покупателя (стоимость доставки учтена в цене товара)

Цена представлена с учетом НДС 20%

Руководитель



Зуева И.А

Коммерческое предложение

Исх. № 38755295/1083 от 08.02.2024

Руководителю организации

ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА" предлагает Вам ознакомиться с предложением по следующим позициям:

№	Наименование	ед.изм.	Цена с НДС 20%
1	Бурт ПВХ под фланец D160	шт.	2 196,00
2	Бурт ПВХ под фланец D315	шт.	14 053,00
3	Бурт ПВХ под фланец D50	шт.	1 096,00
4	Втулка ПЭ под фланец D110	шт.	1 668,00
5	Втулка ПЭ под фланец D1200	шт.	291 798,00
6	Втулка ПЭ под фланец D160	шт.	3 411,00
7	Втулка ПЭ под фланец D225	шт.	5 890,00
8	Втулка ПЭ под фланец D315	шт.	6 787,00
9	Втулка ПЭ под фланец D400	шт.	36 383,00
10	Втулка ПЭ под фланец D50	шт.	483,00
11	Втулка ПЭ под фланец D500	шт.	54 347,00
12	Втулка ПЭ под фланец D900	шт.	142 730,00
13	Герметизирующая манжета 100/325	шт.	5 055,00
14	Герметизирующая манжета 1000/1220	шт.	33 765,00
15	Герметизирующая манжета 110/325	шт.	5 055,00
16	Герметизирующая манжета 1200/1420	шт.	36 412,00
17	Герметизирующая манжета 160/355	шт.	5 630,00
18	Герметизирующая манжета 200/426	шт.	5 918,00
19	Герметизирующая манжета 225/426	шт.	5 918,00
20	Герметизирующая манжета 300/530	шт.	12 555,00
21	Герметизирующая манжета 315/530	шт.	12 555,00
22	Герметизирующая манжета 400/630	шт.	12 946,00
23	Герметизирующая манжета 500/720	шт.	16 501,00
24	Герметизирующая манжета 800/1020	шт.	21 823,00
25	Герметизирующая манжета 900/1120	шт.	31 118,00
26	Дождеприемная решетка ДБ с прозорами 50 мм	шт.	9 814,00
27	Кольцо стеновое для колодцев 700 мм, КС7.6	шт.	2 998,00
28	Лестница ВЛ-1.8 арматура 25 мм	шт.	5 622,00
29	Лестница КЛ-1.5 арматура 25 мм (штук)	шт.	6 534,00
30	Муфта ремонтная ПВХ D110	шт.	245,00
31	Муфта соединительная чугунная ПФРК D 200	шт.	33 016,00
32	Муфта соединительная чугунная ПФРК D 300	шт.	15 069,00

33	Муфта соединительная чугунная ПФРК D 500	шт.	46 277,00
34	Муфта соединительная чугунная ПФРК D 900	шт.	160 455,00
35	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС108/110	шт.	1 312,00
36	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС159/160	шт.	26 191,00
37	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС219/225	шт.	32 088,00
38	Опорно-направляющее кольцо ОНК1000/1220	шт.	12 852,00
39	Опорно-направляющее кольцо ОНК110/325	шт.	2 416,00
40	Опорно-направляющее кольцо ОНК1200/1420	шт.	13 823,00
41	Опорно-направляющее кольцо ОНК160/355	шт.	2 496,00
42	Опорно-направляющее кольцо ОНК200/426	шт.	2 608,00
43	Опорно-направляющее кольцо ОНК225/426	шт.	2 608,00
44	Опорно-направляющее кольцо ОНК280/530	шт.	4 140,00
45	Опорно-направляющее кольцо ОНК300/530	шт.	4 140,00
46	Опорно-направляющее кольцо ОНК315/530	шт.	4 716,00
47	Опорно-направляющее кольцо ОНК400/630	шт.	6 292,00
48	Опорно-направляющее кольцо ОНК50/110	шт.	1 784,00
49	Опорно-направляющее кольцо ОНК500/720	шт.	7 212,00
50	Опорно-направляющее кольцо ОНК800/1020	шт.	9 532,00
51	Опорно-направляющее кольцо ОНК900/1120	шт.	9 981,00
52	Отвод 30 ПЭ D315	шт.	7 459,00
53	Отвод 90 ПЭ D315	шт.	17 319,00
54	Переход ПЭ под фланец D500x315	шт.	32 561,00
55	Плита днища ПН7	шт.	3 151,00
56	Плита перекрытия 1ПП15-2	шт.	3 988,00
57	Плита перекрытия для дождеприемника КЦПЗ-10	шт.	6 576,00
58	Плита перекрытия ПП-7-2	шт.	3 466,00
59	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 110	шт.	206,00
60	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 315	шт.	1 286,00
61	Стремянка С-1-00	шт.	1 740,00
62	Стремянка С-1-01	шт.	2 535,00
63	Тройник чугунный фланцевый ТФ D300x100	шт.	90 653,00
64	Труба Корсис Перфокор с 3ФП SN16DN/ID160	м	1 503,00
65	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1000 P SN16	м	95 972,00
66	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN16	м	124 765,00
67	Труба КОРСИС Протект DN/ID 200 P SN16	м	3 466,00
68	Труба КОРСИС Протект DN/ID 300 P SN16	м	4 734,00
69	Труба КОРСИС Протект DN/ID 500 P SN16	м	14 236,00
70	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN16	м	35 991,00
71	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 D110x8,1	м	1 610,00
72	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 D1200x88,2	м	182 471,00
73	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 D160x11,8	м	3 392,00
74	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 D225x16,6	м	6 721,00
75	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 D315x23,2	м	13 131,00

76	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 D400x29,4	м	21 083,00
77	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 D500x36,8	м	32 982,00
78	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 D900x66,1	м	106 647,00
79	Труба стальная D1020x10.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	53 322,00
80	Труба стальная D1120x10.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	58 841,00
81	Труба стальная D1220x10.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	64 359,00
82	Труба стальная D1420x10.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	78 039,00
83	Труба стальная D325x6.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	10 528,00
84	Труба стальная D426x7.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	12 253,00
85	Труба стальная D530x7.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	16 530,00
86	Труба стальная D630x8.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	25 786,00
87	Труба стальная D355x7.0 с наружным покрытием с внешней усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	11 030,00
88	Труба стальная D720x8.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	33 215,00
89	Фланец металлический с полимерным покрытием D100	шт.	3 164,00
90	Фланец металлический с полимерным покрытием D1200	шт.	150 261,00
91	Фланец металлический с полимерным покрытием D150	шт.	5 571,00
92	Фланец металлический с полимерным покрытием D200	шт.	7 131,00
93	Фланец металлический с полимерным покрытием D300	шт.	9 873,00
94	Фланец металлический с полимерным покрытием D400	шт.	26 113,00
95	Фланец металлический с полимерным покрытием D50	шт.	1 794,00
96	Фланец металлический с полимерным покрытием D500	шт.	52 157,00
97	Фланец металлический с полимерным покрытием D900	шт.	115 586,00
98	Фланец ст. плоский приварной D1200	шт.	122 606,00
99	Фланец ст. плоский приварной D400	шт.	12 027,00
100	Фланец ст. плоский приварной D500	шт.	18 083,00

Коммерческое предложение действительно 6 месяцев

График оплаты: Предоплата 100%

Доставка до г.Ярославль включена в стоимость

С уважением, Хабаров Юрий Юрьевич

118

Тел.: +7 (916) 105-16-97 e-mail: Ykhabarov@prombase.ru





Исх. № б\н от 08.02.2024 г.

Руководителю организации

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В ответ на Ваш запрос ООО «РТГ» сообщает, что имеет возможность поставки в Ваш адрес следующих товаров:

№	Наименование	ед.изм.	Цена
1	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN16	м	36 386,90
2	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1000 P SN16	м	97 027,70
3	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN16	м	126 137,40
4	Труба КОРСИС Протект DN/ID 200 P SN16	м	3 504,10
5	Труба КОРСИС Протект DN/ID 300 P SN16	м	4 786,10
6	Труба КОРСИС Протект DN/ID 500 P SN16	м	14 392,60
7	Труба стальная 325х6.0 с наружным покрытием с внешней усиленной изоляцией	м	10 643,80
8	Труба стальная 1020х10.0 с наружным покрытием с внешней усиленной изоляцией	м	53 908,50
9	Труба стальная 1220х10.0 с наружным покрытием с внешней усиленной изоляцией	м	65 066,90
10	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 110х8.1	м	1 627,70
11	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 160х11,8	м	3 429,30
12	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 225х16,6	м	6 794,90
13	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 315х23,2	м	13 275,40
14	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 400х29,4	м	21 314,90
15	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 500х36,8	м	33 344,80
16	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 900х66,1	м	107 820,10
17	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 1200х88,2	м	184 478,20
18	Герметизирующая манжета 110/325	шт	5 110,60
19	Герметизирующая манжета 160/355	шт	5 691,90
20	Герметизирующая манжета 225/426	шт	5 983,10
21	Герметизирующая манжета 315/530	шт	12 693,10

22	Герметизирующая манжета 400/630	шт	13 088,40
23	Герметизирующая манжета 900/1120	шт	31 460,30
24	Герметизирующая манжета 1200/1420	шт	36 812,50
25	Герметизирующая манжета 100/325	шт	5 110,60
26	Герметизирующая манжета 200/426	шт	5 983,10
27	Герметизирующая манжета 300/530	шт	12 693,10
28	Герметизирующая манжета 800/1020	шт	22 063,10
29	Герметизирующая манжета 1000/1220	шт	34 136,40
30	Втулка ПЭ под фланец 110	шт	1 686,30
31	Втулка ПЭ под фланец 160	шт	3 448,50
32	Втулка ПЭ под фланец 315	шт	6 861,70
33	Втулка ПЭ под фланец 400	шт	36 783,20
34	Втулка ПЭ под фланец 500	шт	54 944,80
35	Втулка ПЭ под фланец 900	шт	144 300,00
36	Втулка ПЭ под фланец 1200	шт	295 007,80
37	Муфта соединительная чугунная ПФРК 300	шт	15 234,80
38	Муфта соединительная чугунная ПФРК 500	шт	46 786,00
39	Муфта соединительная чугунная ПФРК 900	шт	162 220,00
40	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС159/160	шт	26 479,10
41	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС219/225	шт	32 441,00
42	Плита перекрытия для дождеприемника КЦПЗ-10	шт	6 648,30
43	Дождеприемная решетка ДБ 50 мм	шт	9 922,00
44	Лестница КЛ-1.5 арматура 25	шт	6 605,90
45	Опорно-направляющее кольцо ОНК200/426	шт	2 636,70
46	Опорно-направляющее кольцо ОНК300/530	шт	4 185,50
47	Опорно-направляющее кольцо ОНК500/720	шт	7 291,30
48	Герметизирующая манжета 500/720	шт	16 682,50
49	Труба стальная 426х7.0 с наружным покрытием с внешней усиленной изоляцией	м	12 387,80
50	Труба стальная 530х7.0 с наружным покрытием с внешней усиленной изоляцией	м	16 711,80
51	Труба стальная 720х8.0 с наружным покрытием с внешней усиленной изоляцией	м	33 580,40
52	Труба стальная 355х7.0 с наружным покрытием с внешней усиленной изоляцией	м	12 000,00
53	Кольцо стеновое для колодцев сборных железобетонных D700 КС7.6	шт	3 031,00
54	Плита днища ПН7	шт	3 185,70
55	Плита перекрытия ПП-7-2	шт	3 504,10
56	Стремянка С-1-00	шт	1 759,10
57	Стремянка С-1-01	шт	2 562,90
58	Труба Корсис Перфокор с 3ФП SN16DN/ID160	м	1 519,50
59	Плита перекрытия 1ПП15-2	шт	4 031,90
60	Лестница ВЛ-1.8 арматура 25 мм	шт	5 683,80
61	Труба стальная 630х8.0 с наружным покрытием с внешней усиленной изоляцией	м	26 069,60
62	Труба стальная 1120х10.0 с наружным покрытием с внешней усиленной изоляцией	м	59 488,30
63	Труба стальная 1420х10.0 с наружным покрытием с внешней усиленной изоляцией	м	78 897,40

64	Тройник чугунный фланцевый ТФ 300х100	шт	91 650,20
65	Фланец металлический с полимерным покрытием 100	шт	3 198,80
66	Фланец металлический с полимерным покрытием 150	шт	5 632,30
67	Фланец металлический с полимерным покрытием 300	шт	9 981,60
68	Фланец металлический с полимерным покрытием 400	шт	26 400,20
69	Фланец ст. плоский приварной 400	шт	12 159,30
70	Фланец металлический с полимерным покрытием 500	шт	52 730,70
71	Фланец ст. плоский приварной 500	шт	18 281,90
72	Фланец металлический с полимерным покрытием 900	шт	116 857,40
73	Фланец металлический с полимерным покрытием 1200	шт	151 913,90
74	Фланец ст. плоский приварной 1200	шт	123 954,70
75	Бурт ПВХ под фланец 160	шт	2 220,20
76	Бурт ПВХ под фланец 315	шт	14 207,60
77	Переход ПЭ под фланец 500х315	шт	32 919,20
78	Отвод 30° ПЭ 315	шт	7 541,00
79	Отвод 90° ПЭ 315	шт	17 509,50
80	Опорно-направляющее кольцо ОНК110/325	шт	2 442,60
81	Опорно-направляющее кольцо ОНК160/355	шт	2 523,50
82	Опорно-направляющее кольцо ОНК225/426	шт	2 636,70
83	Опорно-направляющее кольцо ОНК315/530	шт	4 767,90
84	Опорно-направляющее кольцо ОНК400/630	шт	6 361,20
85	Опорно-направляющее кольцо ОНК900/1120	шт	10 090,80
86	Опорно-направляющее кольцо ОНК1200/1420	шт	13 975,10
87	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 110	шт	208,30
88	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 315	шт	1 300,10
89	Муфта соединительная чугунная ПФРК 200	шт	33 379,20
90	Фланец металлический с полимерным покрытием 50	шт	1 813,70
91	Фланец металлический с полимерным покрытием 200	шт	7 209,40
92	Втулка ПЭ под фланец 50	шт	488,30
93	Втулка ПЭ под фланец 225	шт	5 954,80
94	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС108/110	шт	1 326,40
95	Бурт ПВХ под фланец 50	шт	1 108,10
96	Муфта ремонтная ПВХ 110	шт	247,70
97	Опорно-направляющее кольцо ОНК50/110	шт	1 803,60
98	Опорно-направляющее кольцо ОНК280/530	шт	4 185,50
99	Опорно-направляющее кольцо ОНК800/1020	шт	9 636,90
100	Опорно-направляющее кольцо ОНК1000/1220	шт	12 993,40

Все цены указаны с учетом НДС 20% и расходами на доставку до г. Ярославль.

Данное коммерческое предложение действительно до 08.02.2024 г. и не является офертой.

С уважением,
генеральный директор



В.И. Фомин



ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"

Центральный офис:

142181, Московская обл, г Подольск, мкр. Климовск, пр-д
Бережковский, д. 16
+7 (495) 745-68-57

Склад:

ООО "Климовский трубный завод"

142182, Московская обл, Подольск г,
Бережковский пр-д (Климовск мкр.), дом № 10
Режим работы: пн.-вс., 08:00-17:00

Коммерческое предложение № б/н от 23 апреля 2024 г.

Поставщик: ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр", ИНН 7728522157, КПП 502101001, 142181, Московская обл, г Подольск, мкр. Климовск, пр-д Бережковский, д. 16, тел.: +7 (495) 745-68-57

№	Наименование	Ед изм.	Цена, с НДС
1	Труба КОРСИС Протект DN/ID 300 P SN24	м	3 756,00
2	Труба КОРСИС Протект DN/ID 400 P SN24	м	7 170,00
3	Труба КОРСИС Протект DN/ID 500 P SN24	м	11 299,20
4	Труба КОРСИС Протект DN/ID 600 P SN24	м	16 004,40
5	Труба КОРСИС Протект DN/ID 700 P SN24	м	28 563,60
6	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN24	м	28 563,60
7	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN16	м	28 563,60
8	Труба КОРСИС Протект DN/ID 900 P SN24	м	33 117,60
9	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1000 P SN16	м	55 059,84
10	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1000 P SN24	м	55 059,84
11	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN24	м	45 813,00
12	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN16	м	45 813,00
13	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1400 P SN24	м	191 883,00
14	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1500 P SN16	м	228 750,00
15	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1600 P SN24	м	81 136,20
16	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1700 P SN24	м	101 101,20
17	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 355x26,1	м	16 200,00
18	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 450x33,1	м	25 980,48
19	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 560x41,2	м	40 261,20
20	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 630x46,3	м	50 881,20
21	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR13,61000x73,5	м	128 400,00
22	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ 00/ПЭ 100-RC SDR 261200x45,9	м	184 801,20
23	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ППЭ100/ПЭ 100-RC SDR 171400x83,0	м	251 401,20
24	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 200	шт	120,00
25	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 300	шт	654,48
26	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 400	шт	1 319,04
27	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 500	шт	2 401,92
28	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 600	шт	4 093,92
29	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 700	шт	6 120,00
30	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 800	шт	9 597,60
31	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 900	шт	11 352,00
32	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1000	шт	16 375,20
33	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1200	шт	25 742,40
34	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1600	шт	7 636,32
35	Втулка ПЭ под фланец450	шт	29 487,60
36	Втулка ПЭ под фланец660	шт	28 341,60
37	Втулка ПЭ под фланец1000	шт	95 977,20
38	Втулка ПЭ под фланец1400	шт	460 012,80
39	Переход ПЭ под фланец 560x315	шт	53 352,00
40	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 225	шт	9 662,40
41	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 400	шт	54 734,40
42	Фланец металлический с полимерным покрытием 225	шт	5 616,00
43	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 160	шт	3 734,40
44	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 200	шт	1 777,20
45	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 300	шт	7 216,80
46	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 400	шт	4 860,00
47	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 500	шт	8 782,80
48	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 800	шт	35 556,00
49	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1000	шт	98 463,60

50	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1200	шт	166 140,00
51	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1500	шт	176 100,00
52	Труба 200 керамическая	м	2 306,40
53	Труба 300 керамическая	м	5 806,80
54	Труба 300 асбестоцементная	м	5 697,60
55	Труба 300 бетонная	м	2 880,00
56	Труба 500 бетонная	м	5 280,00
57	Труба 800 бетонная	м	11 520,00
58	Труба 1000 бетонная	м	10 800,00
59	Труба 1200 бетонная	м	18 726,00
60	Труба 1500 бетонная	м	29 170,80
61	Кожух защитный ШУСП	шт	72 000,00
62	Кожух защитный ШУО	шт	72 000,00
63	Герметик полиуретановый 600 мл., 680 гр., Sikaflex 719 Universal PU	шт	1 204,80
64	Кабель силовой бронированный с алюминиевыми жилами АВБбШв, сечением 4х16 мм2	м	330,78
65	Провод СИП-2 3х16+1х25 мм2	м	187,56
66	Зажим Р 635	шт	323,28
67	Проводник заземляющий ЗП6	шт	387,17
68	Труба ПНД d110 красная 450Н ЕК	м	3 852,00
69	Труба ПНД d110 SDR136	м	846,00
70	Уплотнитель кабельных вводов УКПТ-Н 135/35	шт	1 052,40
71	Муфта соединительная чугунная ПФРК 200	шт	9 708,75
72	Муфта соединительная чугунная ПФРК 300	шт	15 515,00
73	Муфта соединительная чугунная ПФРК 500	шт	48 404,38
74	Муфта соединительная чугунная ПФРК 900	шт	227 850,00
75	Неразъемное соединен ие ст/ПЭ НСПС108/110	шт	1 052,50
76	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС159/160	шт	2 153,75
77	Втулка ПЭ под фланец 110	шт	806,25
78	Втулка ПЭ под фланец 160	шт	1 877,50
79	Втулка ПЭ под фланец 225	шт	4 598,75
80	Втулка ПЭ под фланец 315	шт	8 550,00
81	Втулка ПЭ под фланец 450	шт	46 150,00
82	Втулка ПЭ под фланец 560	шт	61 963,75
83	Втулка ПЭ под фланец 1000	шт	90 876,25
84	Втулка ПЭ под фланец 1200	шт	143 275,00
85	Втулка ПЭ под фланец 1400	шт	463 586,25
86	Бурт ПВХ под фланец 160	шт	900,00
87	Переход ПЭ под фланец 560х315	шт	31 932,50
88	Отвод 30° ПЭ 315	шт	7 725,00
89	Отвод 90° ПЭ 315	шт	41 940,00
90	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 110	шт	806,25
91	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 315	шт	4 414,03
92	Муфта электросварная с ЗН ПЭ 225	шт	7 064,00
93	Муфта электросварная с ЗН ПЭ 400	шт	42 464,25
94	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 300	шт	1 482,50
95	Труба Корсис Перфокор с 3ФП SN16DN/ID160 раструб/ID160 раструб (бухта 50 м)	м	1 604,30
96	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 160	шт	96,33

Цены действительны до 31 декабря 2024 г.

Условия оплаты - предоплата 100%

Условия по доставке - доставка до г.Ярославль включена в стоимость товара.

Генеральный директор

Исполнитель: Купцова Н. П.

Телефон:

Эл. почта: natasha.kuptsova@polyplastic.ru



/Мыцык А. В./

Обучение сварке и монтажу полимерных труб. Аттестация сварщиков. Сервисный центр. Аренда оборудования.
Сопровождение масштабных проектов: выезд и консультации по монтажу труб на объекте.
www.polyplastic.ru, e-mail: uch@polyplastic.ru

Исх. № 6/н от 11.04.2024

Руководителю организации

Коммерческое предложение

ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА" предлагает Вам ознакомиться с предложением по следующим позициям:

№	Наименование	Ед изм.	Цена, с НДС
1	Труба КОРСИС Протект DN/ID 300 P SN24	м	3 774,78
2	Труба КОРСИС Протект DN/ID 400 P SN24	м	7 205,85
3	Труба КОРСИС Протект DN/ID 500 P SN24	м	11 355,70
4	Труба КОРСИС Протект DN/ID 600 P SN24	м	16 084,42
5	Труба КОРСИС Протект DN/ID 700 P SN24	м	28 706,42
6	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN24	м	28 706,42
7	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN16	м	28 706,42
8	Труба КОРСИС Протект DN/ID 900 P SN24	м	33 283,19
9	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1000 P SN16	м	55 335,14
10	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1000 P SN24	м	55 335,14
11	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN24	м	46 042,07
12	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN16	м	46 042,07
13	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1400 P SN24	м	192 842,42
14	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1500 P SN16	м	229 893,75
15	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1600 P SN24	м	81 541,88
16	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1700 P SN24	м	101 606,71
17	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 355x26,1	м	16 281,00
18	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 450x33,1	м	26 110,38
19	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 560x41,2	м	40 462,51
20	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 630x46,3	м	51 135,61
21	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 1000x73,5	м	129 042,00
22	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR 26 1200x45.9	м	185 725,21
23	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 17 1400x83,0	м	252 658,21
24	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 200	шт	120,60
25	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 300	шт	657,75
26	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 400	шт	1 325,64
27	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 500	шт	2 413,93
28	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 600	шт	4 114,39
29	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 700	шт	6 150,60
30	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 800	шт	9 645,59
31	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 900	шт	11 408,76
32	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1000	шт	16 457,08
33	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1200	шт	25 871,11
34	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1600	шт	7 674,50
35	Втулка ПЭ под фланец 450	шт	29 635,04
36	Втулка ПЭ под фланец 560	шт	28 483,31
37	Втулка ПЭ под фланец 1000	шт	96 457,09
38	Втулка ПЭ под фланец 1400	шт	462 312,86
39	Переход ПЭ под фланец 560x315	шт	53 618,76
40	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 225	шт	9 710,71
41	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 400	шт	55 008,07

42	Фланец металлический с полимерным покрытием 225	шт	5 644,08
43	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 160	шт	3 753,07
44	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 200	шт	1 786,09
45	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 300	шт	7 252,88
46	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 400	шт	4 884,30
47	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 500	шт	8 826,71
48	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 800	шт	35 733,78
49	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1000	шт	98 955,92
50	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1200	шт	166 970,70
51	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1500	шт	176 980,50
52	Труба 200 керамическая	м	2 317,93
53	Труба 300 керамическая	м	5 835,83
54	Труба 300 асбестоцементная	м	5 726,09
55	Труба 300 бетонная	м	2 894,40
56	Труба 500 бетонная	м	5 306,40
57	Труба 800 бетонная	м	11 577,60
58	Труба 1000 бетонная	м	10 854,00
59	Труба 1200 бетонная	м	18 819,63
60	Труба 1500 бетонная	м	29 316,65
61	Кожух защитный ШУСП	шт	72 360,00
62	Кожух защитный ШУО	шт	72 360,00
63	Герметик полиуретановый 600 мл., 680 гр., Sikaflex 719 Universal PU	шт	1 210,82
64	Кабель силовой бронированный с алюминиевыми жилами АВББШв, сечением 4х16 мм2	м	332,43
65	Провод СИП-2 3х16+1х25 мм2	м	188,50
66	Зажим Р 635	шт	324,90
67	Проводник заземляющий ЗП6	шт	389,10
68	Труба ПНД d110 красная 450Н ЕК	м	3 871,26
69	Труба ПНД d110 SDR136	м	850,23
70	Уплотнитель кабельных вводов УКПТ-Н 135/35	шт	1 057,66
71	Муфта соединительная чугунная ПФРК 200	шт	10 019,43
72	Муфта соединительная чугунная ПФРК 300	шт	16 011,48
73	Муфта соединительная чугунная ПФРК 500	шт	49 953,32
74	Муфта соединительная чугунная ПФРК 900	шт	235 141,20
75	Неразъемное соединен ие ст/ПЭ НСПС108/110	шт	1 086,18
76	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС159/160	шт	2 222,67
77	Втулка ПЭ под фланец 110	шт	832,05
78	Втулка ПЭ под фланец 160	шт	1 937,58
79	Втулка ПЭ под фланец 225	шт	4 745,91
80	Втулка ПЭ под фланец 315	шт	8 823,60
81	Втулка ПЭ под фланец 450	шт	47 626,80
82	Втулка ПЭ под фланец 560	шт	63 946,59
83	Втулка ПЭ под фланец 1000	шт	93 784,29
84	Втулка ПЭ под фланец 1200	шт	147 859,80
85	Втулка ПЭ под фланец 1400	шт	478 421,01
86	Бурт ПВХ под фланец 160	шт	928,80
87	Переход ПЭ под фланец 560х315	шт	32 954,34
88	Отвод 30° ПЭ 315	шт	7 972,20
89	Отвод 90° ПЭ 315	шт	43 282,08
90	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 110	шт	832,05
91	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 315	шт	4 555,27
92	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 225	шт	7 290,05
93	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 400	шт	43 823,11
94	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 300	шт	1 529,94
95	Труба Корсис Перфокор с 3ФП SN16DN/ID160 раструб/ID160 раструб (букта 50 м)	м	1 670,05
96	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 160	шт	100,28

Коммерческое предложение действительно до 31.12.2024

Доставка до г.Ярославль включена в стоимость

С уважением, Хабаров Юрий Юрьевич



Руководителю организации

Коммерческое предложение

ООО "АктивСтрой" имеет возможность поставки в г.Ярославль следующего перечня наименований

№	Наименование	Ед изм.	Цена, с НДС
1	Труба КОРСИС Протект DN/ID 300 P SN24	м	3 808,75
2	Труба КОРСИС Протект DN/ID 400 P SN24	м	7 270,70
3	Труба КОРСИС Протект DN/ID 500 P SN24	м	11 457,90
4	Труба КОРСИС Протект DN/ID 600 P SN24	м	16 229,18
5	Труба КОРСИС Протект DN/ID 700 P SN24	м	28 964,78
6	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN24	м	28 964,78
7	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN16	м	28 964,78
8	Труба КОРСИС Протект DN/ID 900 P SN24	м	33 582,74
9	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1000 P SN16	м	55 833,16
10	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1000 P SN24	м	55 833,16
11	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN24	м	46 456,44
12	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN16	м	46 456,44
13	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1400 P SN24	м	194 578,00
14	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1500 P SN16	м	231 962,79
15	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1600 P SN24	м	82 275,76
16	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1700 P SN24	м	102 521,17
17	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 355x26,1	м	16 427,53
18	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 450x33,1	м	26 345,38
19	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 560x41,2	м	40 826,67
20	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 630x46,3	м	51 595,83
21	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 1000x73,5	м	130 203,38
22	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 26 1200x45.9	м	187 396,73
23	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 17 1400x83,0	м	254 932,13
24	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 200	шт	121,69
25	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 300	шт	663,67
26	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 400	шт	1 337,57
27	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 500	шт	2 435,65
28	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 600	шт	4 151,42
29	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 700	шт	6 205,96
30	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 800	шт	9 732,40
31	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 900	шт	11 511,44
32	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1000	шт	16 605,19
33	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1200	шт	26 103,95
34	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1600	шт	7 743,57
35	Втулка ПЭ под фланец 450	шт	29 901,75
36	Втулка ПЭ под фланец 560	шт	28 739,66
37	Втулка ПЭ под фланец 1000	шт	97 325,20
38	Втулка ПЭ под фланец 1400	шт	466 473,68
39	Переход ПЭ под фланец 560x315	шт	54 101,33
40	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 225	шт	9 798,11
41	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 400	шт	55 503,14
42	Фланец металлический с полимерным покрытием 225	шт	5 694,88
43	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 160	шт	3 786,85
44	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 200	шт	1 802,16
45	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 300	шт	7 318,16
46	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 400	шт	4 928,26

47	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 500	шт	8 906,15
48	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 800	шт	36 055,38
49	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1000	шт	99 846,52
50	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1200	шт	168 473,44
51	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1500	шт	178 573,32
52	Труба 200 керамическая	м	2 338,79
53	Труба 300 керамическая	м	5 888,36
54	Труба 300 асбестоцементная	м	5 777,62
55	Труба 300 бетонная	м	2 920,45
56	Труба 500 бетонная	м	5 354,16
57	Труба 800 бетонная	м	11 681,80
58	Труба 1000 бетонная	м	10 951,69
59	Труба 1200 бетонная	м	18 989,01
60	Труба 1500 бетонная	м	29 580,50
61	Кожух защитный ШУСП	шт	73 011,24
62	Кожух защитный ШУО	шт	73 011,24
63	Герметик полиуретановый 600 мл., 680 гр., Sikaflex 719 Universal PU	шт	1 221,72
64	Кабель силовой бронированный с алюминиевыми жилами АВББШв, сечением 4х16 мм2	м	335,43
65	Провод СИП-2 3х16+1х25 мм2	м	190,19
66	Зажим Р 635	шт	327,82
67	Проводник заземляющий ЗП6	шт	392,61
68	Труба ПНД d110 красная 450Н ЕК	м	3 906,10
69	Труба ПНД d110 SDR136	м	857,88
70	Уплотнитель кабельных вводов УКПТ-Н 135/35	шт	1 067,18
71	Муфта соединительная чугунная ПФРК 200	шт	10 252,44
72	Муфта соединительная чугунная ПФРК 300	шт	16 383,84
73	Муфта соединительная чугунная ПФРК 500	шт	51 115,02
74	Муфта соединительная чугунная ПФРК 900	шт	240 609,60
75	Неразъемное соединен ие ст/ПЭ НСПС108/110	шт	1 111,44
76	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС159/160	шт	2 274,36
77	Втулка ПЭ под фланец 110	шт	851,40
78	Втулка ПЭ под фланец 160	шт	1 982,64
79	Втулка ПЭ под фланец 225	шт	4 856,28
80	Втулка ПЭ под фланец 315	шт	9 028,80
81	Втулка ПЭ под фланец 450	шт	48 734,40
82	Втулка ПЭ под фланец 560	шт	65 433,72
83	Втулка ПЭ под фланец 1000	шт	95 965,32
84	Втулка ПЭ под фланец 1200	шт	151 298,40
85	Втулка ПЭ под фланец 1400	шт	489 547,08
86	Бурт ПВХ под фланец 160	шт	950,40
87	Переход ПЭ под фланец 560х315	шт	33 720,72
88	Отвод 30° ПЭ 315	шт	8 157,60
89	Отвод 90° ПЭ 315	шт	44 288,64
90	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 110	шт	851,40
91	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 315	шт	4 661,21
92	Муфта электросварная с ЗН ПЭ 225	шт	7 459,58
93	Муфта электросварная с ЗН ПЭ 400	шт	44 842,25
94	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 300	шт	1 565,52
95	Труба Корсис Перфокор с ЗФП SN16DN/ID160 раструб/ID160 раструб (букта 50 м)	м	1 748,95
96	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 160	шт	105,02

Условия оплаты: предоплата 100%

Условия доставки: доставка до склада покупателя (стоимость доставки учтена в цене товара)

Цена представлена с учетом НДС 20%

Руководитель



Зуева И.А

ЛСР 01-03-04

Руководителю организации

Коммерческое предложение

ООО "АктивСтрой" имеет возможность поставки в г.Ярославль следующего перечня наименований

№	Наименование	ед.изм.	Цена
1	Плита перекрытия для дождеприемника КЦПЗ-10 (Объем бетона: 0,09 м3)	шт	6 384,00
2	Дождеприемная решетка ДБ с прозорами 50 мм	шт	9 528,00
3	Лестница КЛ-1.5 арматура 25 мм (штук)	шт	6 344,00
4	Опорно-направляющее кольцо ОНК200/426	шт	2 532,00
5	Опорно-направляющее кольцо ОНК300/530	шт	4 019,00
6	Опорно-направляющее кольцо ОНК500/720	шт	7 002,00
7	Герметизирующая манжета 500/720	шт	16 020,00
8	Труба КОРСИС Протект DN/ID 200 P SN16	м	3 365,00
9	Труба КОРСИС Протект DN/ID 300 P SN16	м	4 596,00
10	Труба КОРСИС Протект DN/ID 500 P SN16	м	13 821,00
11	Труба стальная 426x7.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	11 896,00
12	Труба стальная 530x7.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	16 049,00
13	Труба стальная 720x8.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	32 248,00
14	Кольцо стеновое для колодцев сборных железобетонных диаметром 700 мм, марки КС7.6 (Объем бетона 0,1 м³)	шт	2 911,00
15	Плита днища ПН7 (Объем бетона 0,06 м³)	шт	3 059,00
16	Плита перекрытия ПП-7-2 (Объем бетона 0,027 м³)	шт	3 365,00
17	Стремянка С-1-00	шт	1 689,00
18	Стремянка С-1-01	шт	2 461,00
19	Труба Корсис Перфокор с 3ФП SN16DN/ID160	м	1 459,00
20	Плита перекрытия 1ПП15-2 (Объем бетона: 0,27 м3)	шт	3 872,00
21	Лестница ВЛ-1.8 арматура 25 мм	шт	5 458,00
22	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 110x8.1	м	1 563,00
23	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 160x11,8	м	3 293,00
24	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 225x16,6	м	6 525,00
25	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 315x23,2	м	12 749,00
26	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 400x29,4	м	20 469,00
27	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 500x36,8	м	32 021,00
28	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 900x66,1	м	103 541,00
29	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 1200x88,2	м	177 156,00
30	Труба стальная 630x8.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	25 035,00
31	Труба стальная 1120x10.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	57 127,00
32	Труба стальная 1420x10.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	75 766,00
33	Тройник чугунный фланцевый ТФ 300x100	шт	88 013,00
34	Фланец металлический с полимерным покрытием 100	шт	3 072,00
35	Фланец металлический с полимерным покрытием 150	шт	5 409,00
36	Фланец металлический с полимерным покрытием 300	шт	9 585,00
37	Фланец металлический с полимерным покрытием 400	шт	25 352,00
38	Фланец ст. плоский приварной 400	шт	11 677,00
39	Фланец металлический с полимерным покрытием 500	шт	50 638,00
40	Фланец ст. плоский приварной 500	шт	17 556,00
41	Фланец металлический с полимерным покрытием 900	шт	112 219,00
42	Фланец металлический с полимерным покрытием 1200	шт	145 884,00

43	Фланец ст. плоский приварной 1200	шт	119 035,00
44	Муфта соединительная чугунная ПФРК 300	шт	14 630,00
45	Муфта соединительная чугунная ПФРК 500	шт	44 929,00
46	Муфта соединительная чугунная ПФРК 900	шт	155 782,00
47	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС159/160	шт	25 428,00
48	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС219/225	шт	31 153,00
49	Втулка ПЭ под фланец 110	шт	1 619,00
50	Втулка ПЭ под фланец 160	шт	3 312,00
51	Втулка ПЭ под фланец 315	шт	6 589,00
52	Втулка ПЭ под фланец 400	шт	35 323,00
53	Втулка ПЭ под фланец 500	шт	52 764,00
54	Втулка ПЭ под фланец 900	шт	138 573,00
55	Втулка ПЭ под фланец 1200	шт	283 299,00
56	Бурт ПВХ под фланец 160	шт	2 132,00
57	Бурт ПВХ под фланец 315	шт	13 644,00
58	Переход ПЭ под фланец 500х315	шт	31 613,00
59	Отвод 30° ПЭ 315	шт	7 242,00
60	Отвод 90° ПЭ 315	шт	16 815,00
61	Опорно-направляющее кольцо ОНК110/325	шт	2 346,00
62	Опорно-направляющее кольцо ОНК160/355	шт	2 423,00
63	Опорно-направляющее кольцо ОНК225/426	шт	2 532,00
64	Опорно-направляющее кольцо ОНК315/530	шт	4 579,00
65	Опорно-направляющее кольцо ОНК400/630	шт	6 109,00
66	Опорно-направляющее кольцо ОНК900/1120	шт	9 690,00
67	Опорно-направляющее кольцо ОНК1200/1420	шт	13 420,00
68	Герметизирующая манжета 110/325	шт	4 908,00
69	Герметизирующая манжета 160/355	шт	5 466,00
70	Герметизирующая манжета 225/426	шт	5 746,00
71	Герметизирующая манжета 315/530	шт	12 189,00
72	Герметизирующая манжета 400/630	шт	12 569,00
73	Герметизирующая манжета 900/1120	шт	30 212,00
74	Герметизирующая манжета 1200/1420	шт	35 351,00
75	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 110	шт	200,00
76	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 315	шт	1 249,00
77	Муфта соединительная чугунная ПФРК 200	шт	32 054,00
78	Фланец металлический с полимерным покрытием 50	шт	1 742,00
79	Фланец металлический с полимерным покрытием 200	шт	6 923,00
80	Втулка ПЭ под фланец 50	шт	469,00
81	Втулка ПЭ под фланец 225	шт	5 718,00
82	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС108/110	шт	1 274,00
83	Бурт ПВХ под фланец 50	шт	1 064,00
84	Муфта ремонтная ПВХ 110	шт	238,00
85	Опорно-направляющее кольцо ОНК50/110	шт	1 732,00
86	Опорно-направляющее кольцо ОНК280/530	шт	4 019,00
87	Опорно-направляющее кольцо ОНК800/1020	шт	9 254,00
88	Опорно-направляющее кольцо ОНК1000/1220	шт	12 478,00
89	Герметизирующая манжета 100/325	шт	4 908,00
90	Герметизирующая манжета 200/426	шт	5 746,00
91	Герметизирующая манжета 300/530	шт	12 189,00
92	Герметизирующая манжета 800/1020	шт	21 187,00
93	Герметизирующая манжета 1000/1220	шт	32 782,00
94	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN16	м	34 943,00
95	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1000 P SN16	м	93 177,00
96	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN16	м	121 131,00
97	Труба стальная 325х6.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	10 221,00

98	Труба стальная 1020x10.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	51 769,00
99	Труба стальная 1220x10.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	62 484,00
100	Труба стальная 355x7.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	10 900,00

Условия оплаты: предоплата 100%

Условия доставки: доставка до склада покупателя (стоимость доставки учтена в цене товара)

Цена представлена с учетом НДС 20%

Руководитель



Зуева И.А

Коммерческое предложение

Исх. № 38755295/1083 от 08.02.2024

Руководителю организации

ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА" предлагает Вам ознакомиться с предложением по следующим позициям:

№	Наименование	ед.изм.	Цена с НДС 20%
1	Бурт ПВХ под фланец D160	шт.	2 196,00
2	Бурт ПВХ под фланец D315	шт.	14 053,00
3	Бурт ПВХ под фланец D50	шт.	1 096,00
4	Втулка ПЭ под фланец D110	шт.	1 668,00
5	Втулка ПЭ под фланец D1200	шт.	291 798,00
6	Втулка ПЭ под фланец D160	шт.	3 411,00
7	Втулка ПЭ под фланец D225	шт.	5 890,00
8	Втулка ПЭ под фланец D315	шт.	6 787,00
9	Втулка ПЭ под фланец D400	шт.	36 383,00
10	Втулка ПЭ под фланец D50	шт.	483,00
11	Втулка ПЭ под фланец D500	шт.	54 347,00
12	Втулка ПЭ под фланец D900	шт.	142 730,00
13	Герметизирующая манжета 100/325	шт.	5 055,00
14	Герметизирующая манжета 1000/1220	шт.	33 765,00
15	Герметизирующая манжета 110/325	шт.	5 055,00
16	Герметизирующая манжета 1200/1420	шт.	36 412,00
17	Герметизирующая манжета 160/355	шт.	5 630,00
18	Герметизирующая манжета 200/426	шт.	5 918,00
19	Герметизирующая манжета 225/426	шт.	5 918,00
20	Герметизирующая манжета 300/530	шт.	12 555,00
21	Герметизирующая манжета 315/530	шт.	12 555,00
22	Герметизирующая манжета 400/630	шт.	12 946,00
23	Герметизирующая манжета 500/720	шт.	16 501,00
24	Герметизирующая манжета 800/1020	шт.	21 823,00
25	Герметизирующая манжета 900/1120	шт.	31 118,00
26	Дождеприемная решетка ДБ с прозорами 50 мм	шт.	9 814,00
27	Кольцо стеновое для колодцев 700 мм, КС7.6	шт.	2 998,00
28	Лестница ВЛ-1.8 арматура 25 мм	шт.	5 622,00
29	Лестница КЛ-1.5 арматура 25 мм (штук)	шт.	6 534,00
30	Муфта ремонтная ПВХ D110	шт.	245,00
31	Муфта соединительная чугунная ПФРК D 200	шт.	33 016,00
32	Муфта соединительная чугунная ПФРК D 300	шт.	15 069,00

33	Муфта соединительная чугунная ПФРК D 500	шт.	46 277,00
34	Муфта соединительная чугунная ПФРК D 900	шт.	160 455,00
35	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС108/110	шт.	1 312,00
36	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС159/160	шт.	26 191,00
37	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС219/225	шт.	32 088,00
38	Опорно-направляющее кольцо ОНК1000/1220	шт.	12 852,00
39	Опорно-направляющее кольцо ОНК110/325	шт.	2 416,00
40	Опорно-направляющее кольцо ОНК1200/1420	шт.	13 823,00
41	Опорно-направляющее кольцо ОНК160/355	шт.	2 496,00
42	Опорно-направляющее кольцо ОНК200/426	шт.	2 608,00
43	Опорно-направляющее кольцо ОНК225/426	шт.	2 608,00
44	Опорно-направляющее кольцо ОНК280/530	шт.	4 140,00
45	Опорно-направляющее кольцо ОНК300/530	шт.	4 140,00
46	Опорно-направляющее кольцо ОНК315/530	шт.	4 716,00
47	Опорно-направляющее кольцо ОНК400/630	шт.	6 292,00
48	Опорно-направляющее кольцо ОНК50/110	шт.	1 784,00
49	Опорно-направляющее кольцо ОНК500/720	шт.	7 212,00
50	Опорно-направляющее кольцо ОНК800/1020	шт.	9 532,00
51	Опорно-направляющее кольцо ОНК900/1120	шт.	9 981,00
52	Отвод 30 ПЭ D315	шт.	7 459,00
53	Отвод 90 ПЭ D315	шт.	17 319,00
54	Переход ПЭ под фланец D500x315	шт.	32 561,00
55	Плита днища ПН7	шт.	3 151,00
56	Плита перекрытия 1ПП15-2	шт.	3 988,00
57	Плита перекрытия для дождеприемника КЦПЗ-10	шт.	6 576,00
58	Плита перекрытия ПП-7-2	шт.	3 466,00
59	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 110	шт.	206,00
60	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 315	шт.	1 286,00
61	Стремянка С-1-00	шт.	1 740,00
62	Стремянка С-1-01	шт.	2 535,00
63	Тройник чугунный фланцевый ТФ D300x100	шт.	90 653,00
64	Труба Корсис Перфокор с 3ФП SN16DN/ID160	м	1 503,00
65	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1000 P SN16	м	95 972,00
66	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN16	м	124 765,00
67	Труба КОРСИС Протект DN/ID 200 P SN16	м	3 466,00
68	Труба КОРСИС Протект DN/ID 300 P SN16	м	4 734,00
69	Труба КОРСИС Протект DN/ID 500 P SN16	м	14 236,00
70	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN16	м	35 991,00
71	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 D110x8,1	м	1 610,00
72	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 D1200x88,2	м	182 471,00
73	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 D160x11,8	м	3 392,00
74	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 D225x16,6	м	6 721,00
75	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 D315x23,2	м	13 131,00

76	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 D400x29,4	м	21 083,00
77	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 D500x36,8	м	32 982,00
78	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 D900x66,1	м	106 647,00
79	Труба стальная D1020x10.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	53 322,00
80	Труба стальная D1120x10.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	58 841,00
81	Труба стальная D1220x10.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	64 359,00
82	Труба стальная D1420x10.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	78 039,00
83	Труба стальная D325x6.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	10 528,00
84	Труба стальная D426x7.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	12 253,00
85	Труба стальная D530x7.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	16 530,00
86	Труба стальная D630x8.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	25 786,00
87	Труба стальная D355x7.0 с наружным покрытием с внешней усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	11 030,00
88	Труба стальная D720x8.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	33 215,00
89	Фланец металлический с полимерным покрытием D100	шт.	3 164,00
90	Фланец металлический с полимерным покрытием D1200	шт.	150 261,00
91	Фланец металлический с полимерным покрытием D150	шт.	5 571,00
92	Фланец металлический с полимерным покрытием D200	шт.	7 131,00
93	Фланец металлический с полимерным покрытием D300	шт.	9 873,00
94	Фланец металлический с полимерным покрытием D400	шт.	26 113,00
95	Фланец металлический с полимерным покрытием D50	шт.	1 794,00
96	Фланец металлический с полимерным покрытием D500	шт.	52 157,00
97	Фланец металлический с полимерным покрытием D900	шт.	115 586,00
98	Фланец ст. плоский приварной D1200	шт.	122 606,00
99	Фланец ст. плоский приварной D400	шт.	12 027,00
100	Фланец ст. плоский приварной D500	шт.	18 083,00

Коммерческое предложение действительно 6 месяцев

График оплаты: Предоплата 100%

Доставка до г.Ярославль включена в стоимость

С уважением, Хабаров Юрий Юрьевич

134

Тел.: +7 (916) 105-16-97 e-mail: Ykhabarov@prombase.ru





Исх. № б\н от 08.02.2024 г.

Руководителю организации

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В ответ на Ваш запрос ООО «РТГ» сообщает, что имеет возможность поставки в Ваш адрес следующих товаров:

№	Наименование	ед.изм.	Цена
1	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN16	м	36 386,90
2	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1000 P SN16	м	97 027,70
3	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN16	м	126 137,40
4	Труба КОРСИС Протект DN/ID 200 P SN16	м	3 504,10
5	Труба КОРСИС Протект DN/ID 300 P SN16	м	4 786,10
6	Труба КОРСИС Протект DN/ID 500 P SN16	м	14 392,60
7	Труба стальная 325х6.0 с наружным покрытием с внешней усиленной изоляцией	м	10 643,80
8	Труба стальная 1020х10.0 с наружным покрытием с внешней усиленной изоляцией	м	53 908,50
9	Труба стальная 1220х10.0 с наружным покрытием с внешней усиленной изоляцией	м	65 066,90
10	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 110х8.1	м	1 627,70
11	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 160х11,8	м	3 429,30
12	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 225х16,6	м	6 794,90
13	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 315х23,2	м	13 275,40
14	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 400х29,4	м	21 314,90
15	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 500х36,8	м	33 344,80
16	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 900х66,1	м	107 820,10
17	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 1200х88,2	м	184 478,20
18	Герметизирующая манжета 110/325	шт	5 110,60
19	Герметизирующая манжета 160/355	шт	5 691,90
20	Герметизирующая манжета 225/426	шт	5 983,10
21	Герметизирующая манжета 315/530	шт	12 693,10

22	Герметизирующая манжета 400/630	шт	13 088,40
23	Герметизирующая манжета 900/1120	шт	31 460,30
24	Герметизирующая манжета 1200/1420	шт	36 812,50
25	Герметизирующая манжета 100/325	шт	5 110,60
26	Герметизирующая манжета 200/426	шт	5 983,10
27	Герметизирующая манжета 300/530	шт	12 693,10
28	Герметизирующая манжета 800/1020	шт	22 063,10
29	Герметизирующая манжета 1000/1220	шт	34 136,40
30	Втулка ПЭ под фланец 110	шт	1 686,30
31	Втулка ПЭ под фланец 160	шт	3 448,50
32	Втулка ПЭ под фланец 315	шт	6 861,70
33	Втулка ПЭ под фланец 400	шт	36 783,20
34	Втулка ПЭ под фланец 500	шт	54 944,80
35	Втулка ПЭ под фланец 900	шт	144 300,00
36	Втулка ПЭ под фланец 1200	шт	295 007,80
37	Муфта соединительная чугунная ПФРК 300	шт	15 234,80
38	Муфта соединительная чугунная ПФРК 500	шт	46 786,00
39	Муфта соединительная чугунная ПФРК 900	шт	162 220,00
40	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС159/160	шт	26 479,10
41	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС219/225	шт	32 441,00
42	Плита перекрытия для дождеприемника КЦПЗ-10	шт	6 648,30
43	Дождеприемная решетка ДБ 50 мм	шт	9 922,00
44	Лестница КЛ-1.5 арматура 25	шт	6 605,90
45	Опорно-направляющее кольцо ОНК200/426	шт	2 636,70
46	Опорно-направляющее кольцо ОНК300/530	шт	4 185,50
47	Опорно-направляющее кольцо ОНК500/720	шт	7 291,30
48	Герметизирующая манжета 500/720	шт	16 682,50
49	Труба стальная 426х7.0 с наружным покрытием с внешней усиленной изоляцией	м	12 387,80
50	Труба стальная 530х7.0 с наружным покрытием с внешней усиленной изоляцией	м	16 711,80
51	Труба стальная 720х8.0 с наружным покрытием с внешней усиленной изоляцией	м	33 580,40
52	Труба стальная 355х7.0 с наружным покрытием с внешней усиленной изоляцией	м	12 000,00
53	Кольцо стеновое для колодцев сборных железобетонных D700 КС7.6	шт	3 031,00
54	Плита днища ПН7	шт	3 185,70
55	Плита перекрытия ПП-7-2	шт	3 504,10
56	Стремянка С-1-00	шт	1 759,10
57	Стремянка С-1-01	шт	2 562,90
58	Труба Корсис Перфокор с 3ФП SN16DN/ID160	м	1 519,50
59	Плита перекрытия 1ПП15-2	шт	4 031,90
60	Лестница ВЛ-1.8 арматура 25 мм	шт	5 683,80
61	Труба стальная 630х8.0 с наружным покрытием с внешней усиленной изоляцией	м	26 069,60
62	Труба стальная 1120х10.0 с наружным покрытием с внешней усиленной изоляцией	м	59 488,30
63	Труба стальная 1420х10.0 с наружным покрытием с внешней усиленной изоляцией	м	78 897,40

64	Тройник чугунный фланцевый ТФ 300х100	шт	91 650,20
65	Фланец металлический с полимерным покрытием 100	шт	3 198,80
66	Фланец металлический с полимерным покрытием 150	шт	5 632,30
67	Фланец металлический с полимерным покрытием 300	шт	9 981,60
68	Фланец металлический с полимерным покрытием 400	шт	26 400,20
69	Фланец ст. плоский приварной 400	шт	12 159,30
70	Фланец металлический с полимерным покрытием 500	шт	52 730,70
71	Фланец ст. плоский приварной 500	шт	18 281,90
72	Фланец металлический с полимерным покрытием 900	шт	116 857,40
73	Фланец металлический с полимерным покрытием 1200	шт	151 913,90
74	Фланец ст. плоский приварной 1200	шт	123 954,70
75	Бурт ПВХ под фланец 160	шт	2 220,20
76	Бурт ПВХ под фланец 315	шт	14 207,60
77	Переход ПЭ под фланец 500х315	шт	32 919,20
78	Отвод 30° ПЭ 315	шт	7 541,00
79	Отвод 90° ПЭ 315	шт	17 509,50
80	Опорно-направляющее кольцо ОНК110/325	шт	2 442,60
81	Опорно-направляющее кольцо ОНК160/355	шт	2 523,50
82	Опорно-направляющее кольцо ОНК225/426	шт	2 636,70
83	Опорно-направляющее кольцо ОНК315/530	шт	4 767,90
84	Опорно-направляющее кольцо ОНК400/630	шт	6 361,20
85	Опорно-направляющее кольцо ОНК900/1120	шт	10 090,80
86	Опорно-направляющее кольцо ОНК1200/1420	шт	13 975,10
87	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 110	шт	208,30
88	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 315	шт	1 300,10
89	Муфта соединительная чугунная ПФРК 200	шт	33 379,20
90	Фланец металлический с полимерным покрытием 50	шт	1 813,70
91	Фланец металлический с полимерным покрытием 200	шт	7 209,40
92	Втулка ПЭ под фланец 50	шт	488,30
93	Втулка ПЭ под фланец 225	шт	5 954,80
94	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС108/110	шт	1 326,40
95	Бурт ПВХ под фланец 50	шт	1 108,10
96	Муфта ремонтная ПВХ 110	шт	247,70
97	Опорно-направляющее кольцо ОНК50/110	шт	1 803,60
98	Опорно-направляющее кольцо ОНК280/530	шт	4 185,50
99	Опорно-направляющее кольцо ОНК800/1020	шт	9 636,90
100	Опорно-направляющее кольцо ОНК1000/1220	шт	12 993,40

Все цены указаны с учетом НДС 20% и расходами на доставку до г. Ярославль.

Данное коммерческое предложение действительно до 08.02.2024 г. и не является офертой.

С уважением,
генеральный директор



В.И. Фомин

Коммерческое предложение

Исх. № 38755295/11892 от 02.04.2024

Руководителю организации

ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА" предлагает Вам ознакомиться с предложением по следующим позициям:

№	Наименование	ед.изм.	Цена
1	Полимерная мембрана с клеевым методом крепления LOGICROOF V-GR FB (Группа РП1, В2)	м2	2 333,00
2	Плиты теплоизоляционные клиновидные 1,7% на основе PIR от 10 до 170 мм	м2	1 743,00
3	Полы наливные полимерные	м2	718,00
4	Пол промышленный маслобензостойкий безыскровый антистатический самовыравнивающийся	м2	190,00
5	Грунт-эмаль химстойкая	м2	893,00
6	Краска химстойкая для стен смотровых канав	кг	665,00
7	Полы антистатические полимерные	м2	810,00
8	Плиты теплоизоляционные клиновидные Logicpir SLOPE для создания контруклона (Г4) от 10 мм 1,7%	м3	49 590,00
9	Плиты теплоизоляционные клиновидные Logicpir Prof CXM/CXM SLOPE для создания контруклона (Г4) от 10 мм	м3	34 800,00
10	Сварочный экран стационарный, высотой 3 м просвет 100 мм	шт	28 600,00
11	Плиты теплоизоляционные клиновидные Logicpir Prof Ф/Ф (Г1) 50мм	м3	42 450,00
12	Плиты теплоизоляционные Logicpir Prof 30 мм на основе PIR	м3	46 389,00
13	Плиты теплоизоляционные Logicpir Prof CXM/CXM (Г1) 100 мм	м3	39 380,00
14	Плиты теплоизоляционные Logicpir Prof CXM/CXM (Г2) 100 мм	м3	42 450,00
15	Смесь THOMSIT DD самовыравнивающаяся 0.5-5 мм 25кг	кг	79,00
16	Плиты теплоизоляционные Logicpir Prof CXM/CXM (Г2) 50 мм	м3	38 890,00
17	Плиты теплоизоляционные Logicpir Prof CXM/CXM (Г2) 70 мм	м3	39 150,00
18	ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON ECO ТВ 100мм	м2	1 160,00
19	Уплотнитель кабельных вводов УКПТ 115/28-250	шт	561,60
20	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 d50x3,7	м	214,50
21	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 26 d1000x38,2	м	75 139,00
22	Труба НПВХ SDR 33 d160x4,9	м	2 760,00
23	Труба НПВХ SDR 33 d225x6,9	м	3 354,00
24	Труба НПВХ SDR 33 d280x8,6	м	3 438,00
25	Труба НПВХ SDR 33 d315x9,7	м	6 437,00
26	Труба НПВХ SDR 33 d400x12,3	м	12 948,00
27	Труба НПВХ SDR 33 d500x15,3	м	16 870,00

28	Герметизирующая манжета 50/110	шт	2 214,00
29	Герметизирующая манжета 280/530	шт	8 670,00
30	Разгрузочные плиты 1П60-18-30АTV ГОСТ21924.0-84 (Геометрический объем, м.куб:1,47)	шт	18 098,00
31	Опорно-направляющее кольцо ОНК100/325	шт	2 673,00
32	Труба ССД-Пайп OD - 50 мм, с протяжкой (ССД-Пайп OD=50 мм, 800N, SN22 (бухта 100 м))	м	227,00
33	Адаптер ввода труб ССД-Пайп 50 мм	компл.	908,00
34	Канат стальной, семижильный типа ЛК-0, диаметром 6,8 (6,8-Г-С-Н-1370, гост 3062-80)	км	208 800,00
35	Зажим наборный без кожуха	шт	88,00
36	Зажим струновой ДК, И256.00.000	шт	1 485,00

Коммерческое предложение действительно 6 месяцев

График оплаты: Предоплата 100%

Доставка до г. **Ярославль** включена в стоимость

С уважением, Хабаров Юрий Юрьевич

Тел.: +7 (916) 105-16-97 e-mail: Ykhabarov@prombase.ru



Исх №58 от 02.04.2024г.

Коммерческое предложение

В ответ на Ваш запрос ООО ТД "Тайфун Центр" готово поставить товар по следующим ценам

№	Наименование	ед.изм.	Цена
1	Адаптер ввода труб ССД-Пайп 50 мм	компл.	908,00
2	Герметизирующая манжета 280/530	шт	8 670,00
3	Герметизирующая манжета 50/110	шт	2 214,00
4	Грунт-эмаль химстойкая	м2	893,00
5	Зажим наборный без кожуха	шт	88,00
6	Зажим струновой ДК, И256.00.000	шт	1 485,00
7	Канат стальной, семижильный типа ЛК-0, диаметром 6,8 (6,8-Г-С-Н-1370, гост 3062-80)	км	208 800,00
8	Краска химстойкая для стен смотровых канав	кг	665,00
9	Опорно-направляющее кольцо ОНК100/325	шт	2 673,00
10	Плиты теплоизоляционные Logicpir Prof 30 мм на основе PIR	м3	46 389,00
11	Плиты теплоизоляционные Logicpir Prof CXM/CXM (Г1) 100 мм	м3	39 380,00
12	Плиты теплоизоляционные Logicpir Prof CXM/CXM (Г2) 100 мм	м3	42 450,00
13	Плиты теплоизоляционные Logicpir Prof CXM/CXM (Г2) 50 мм	м3	38 890,00
14	Плиты теплоизоляционные Logicpir Prof CXM/CXM (Г2) 70 мм	м3	39 150,00
15	Плиты теплоизоляционные клиновидные 1,7% на основе PIR от 10 до 170 мм	м2	1 743,00
16	Плиты теплоизоляционные клиновидные Logicpir SLOPE для создания контруклона (Г4) от 10 мм 1,7%	м3	49 590,00
17	Плиты теплоизоляционные клиновидные Logicpir Prof CXM/CXM SLOPE для создания контруклона (Г4) от 10 мм	м3	34 800,00
18	Плиты теплоизоляционные клиновидные Logicpir Prof Ф/Ф (Г1) 50мм	м3	42 450,00
19	Пол промышленный маслобензостойкий безыскровый антистатический самовыравнивающийся	м2	301,60
20	Полимерная мембрана с клеевым методом крепления LOGICROOF V-GR FB (Группа РП1, В2)	м2	2 333,00
21	Полы антистатические полимерные	м2	810,00
22	Полы наливные полимерные	м2	718,00
23	Разгрузочные плиты 1П60-18-30АТV ГОСТ21924.0-84 (Геометрический объем, м.куб:1,47)	шт	18 098,00
24	Сварочный экран стационарный, высотой 3 м просвет 100 мм	шт	28 600,00
25	Смесь THOMSIT DD самовыравнивающаяся 0.5-5 мм 25кг	кг	79,00
26	ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON ECO TB 100мм	м2	1 160,00

27	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 d50x3,7	м	214,50
28	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 26 d1000x38,2	м	75 139,00
29	Труба НПВХ SDR 33 d160x4,9	м	2 760,00
30	Труба НПВХ SDR 33 d225x6,9	м	3 354,00
31	Труба НПВХ SDR 33 d280x8,6	м	3 438,00
32	Труба НПВХ SDR 33 d315x9,7	м	6 437,00
33	Труба НПВХ SDR 33 d400x12,3	м	12 948,00
34	Труба НПВХ SDR 33 d500x15,3	м	16 870,00
35	Труба ССД-Пайп OD - 50 мм, с протяжкой (ССД-Пайп OD=50 мм, 800N, SN22 (букта 100 м))	м	227,00
36	Уплотнитель кабельных вводов УКПТ 115/28-250	шт	561,60

Условия поставки: Предоплата 100%

Доставка на склад покупателя (объект) в г.Ярославль

Цены указаны с учетом НДС 20%

Руководитель

Директор

должность

подпись

Андрианова Ю. В.

расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер

подпись

Андрианова Ю. В.

расшифровка подписи



От «25» апреля 2024г.

Руководителю организации

Коммерческое предложение

В ответ на Ваш запрос Общество с ограниченной ответственностью «НПО «МашСталь» направляет Вам на рассмотрение коммерческое предложение, приведенное в таблице:

№	Наименование	ед.изм	Цена
1	Полимерная мембрана с клеевым методом крепления по типу LOGICROOF V-GR FB (Группа РП1, В2)	м2	2 462,70
2	Плиты теплоизоляционные клиновидные 1,7% на основе PIR от 10 до 170 мм	м2	1 839,90
3	Пол наливной полимерный (расход на м2)	м2	757,90
4	Пол промышленный маслобензостойкий антистатический самовыравнивающийся	м2	306,10
5	Грунт-эмаль химстойкая	м2	942,70
6	Краска химстойкая серая	кг	702,00
7	Полы антистатические полимерные наливные	м2	855,00
8	Плиты теплоизоляционные клиновидные по типу Logicpir SLOPE для создания контруклона (Г4) от 10 мм 1,7% от 10 до 110 мм	м3	52 347,20
9	Плиты теплоизоляционные клиновидные по типу Logicpir Prof CXM/CXM SLOPE для создания контруклона (Г4) от 10 мм	м3	36 734,90
10	Сварочный экран стационарный, высотой 3 м, просвет от пола 100 мм	шт	30 190,20
11	Плиты теплоизоляционные клиновидные по типу Logicpir Prof Ф/Ф (Г1) 50 мм	м3	44 810,20
12	Плиты теплоизоляционные по типу Logicpir Prof 30 мм на основе PIR	м3	48 968,20
13	Плиты теплоизоляционные по типу Logicpir Prof CXM/CXM (Г1) 100 мм	м3	41 569,50
14	Плиты теплоизоляционные по типу Logicpir Prof CXM/CXM (Г2) 100 мм	м3	44 810,20
15	Смесь THOMSIT DD самовыравнивающаяся 0.5-5 мм 25кг	кг	83,40
16	Плиты теплоизоляционные по типу Logicpir Prof CXM/CXM (Г2) 50 мм	м3	41 052,30
17	Плиты теплоизоляционные по типу Logicpir Prof CXM/CXM (Г2) 70 мм	м3	41 326,70
18	XPS CARBON ECO TB 100мм (ТЕХНОНИКОЛЬ)	м2	1 224,50
19	Уплотнитель кабельных вводов УКПТ 115/28-250	шт	592,80
20	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 50х3,7	м	221,70
21	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 26 1000х38,2	м	77 778,90
22	Труба НПВХ SDR 33 160х4,9	м	2 913,10
23	Труба НПВХ SDR 33 225х6,9	м	3 477,90
24	Труба НПВХ SDR 33 280х8,6	м	3 636,40
25	Труба НПВХ SDR 33 315х9,7	м	6 574,70
26	Труба НПВХ SDR 33 400х12,3	м	13 628,60
27	Труба НПВХ SDR 33 500х15,3	м	17 503,10
28	Герметизирующая манжета 50/110	шт	2 333,00
29	Герметизирующая манжета 280/530	шт	9 036,80
30	Разгрузочная плита 1П60-18-30АTV	шт	19 028,60
31	Кольцо ОНК100/325	шт	2 805,20
32	Труба ССД-Пайп OD - 50 мм, с протяжкой SN22	м	260,40

33	Адаптер ввода труб ССД-Пайп 50 мм	компл.	977,10
34	Канат стальной, семижильный типа ЛК-0, диаметром 6,8 (6,8-Г-С-Н-1370, гост 3062-80)	км	212 955,00
35	Зажим наборный без кожуха	шт	90,70
36	Зажим струновой ДК, И256.00.000	шт	1 562,70

НДС 20% включен в цену товара

Доставка до г. Ярославль включена в стоимость товара

Срок действия предложения 6 месяцев

**С уважением,
Генеральный директор**




Ушенин И.Л.



ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"

Центральный офис:

142181, Московская обл, г Подольск, мкр. Климовск, пр-д
Бережковский, д. 16
+7 (495) 745-68-57

Склад:

ООО "Климовский трубный завод"

142182, Московская обл, Подольск г,
Бережковский пр-д (Климовск мкр.), дом № 10
Режим работы: пн.-вс., 08:00-17:00

Коммерческое предложение № б/н от 23 апреля 2024 г.

Поставщик: ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр", ИНН 7728522157, КПП 502101001, 142181, Московская обл, г Подольск, мкр. Климовск, пр-д Бережковский, д. 16, тел.: +7 (495) 745-68-57

№	Наименование	Ед изм.	Цена, с НДС
1	Труба КОРСИС Протект DN/ID 300 P SN24	м	3 756,00
2	Труба КОРСИС Протект DN/ID 400 P SN24	м	7 170,00
3	Труба КОРСИС Протект DN/ID 500 P SN24	м	11 299,20
4	Труба КОРСИС Протект DN/ID 600 P SN24	м	16 004,40
5	Труба КОРСИС Протект DN/ID 700 P SN24	м	28 563,60
6	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN24	м	28 563,60
7	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN16	м	28 563,60
8	Труба КОРСИС Протект DN/ID 900 P SN24	м	33 117,60
9	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1000 P SN16	м	55 059,84
10	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1000 P SN24	м	55 059,84
11	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN24	м	45 813,00
12	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN16	м	45 813,00
13	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1400 P SN24	м	191 883,00
14	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1500 P SN16	м	228 750,00
15	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1600 P SN24	м	81 136,20
16	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1700 P SN24	м	101 101,20
17	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 355x26,1	м	16 200,00
18	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 450x33,1	м	25 980,48
19	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 560x41,2	м	40 261,20
20	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 630x46,3	м	50 881,20
21	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR13,61000x73,5	м	128 400,00
22	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ 00/ПЭ 100-RC SDR 261200x45,9	м	184 801,20
23	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ППЭ100/ПЭ 100-RC SDR 171400x83,0	м	251 401,20
24	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 200	шт	120,00
25	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 300	шт	654,48
26	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 400	шт	1 319,04
27	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 500	шт	2 401,92
28	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 600	шт	4 093,92
29	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 700	шт	6 120,00
30	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 800	шт	9 597,60
31	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 900	шт	11 352,00
32	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1000	шт	16 375,20
33	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1200	шт	25 742,40
34	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1600	шт	7 636,32
35	Втулка ПЭ под фланец450	шт	29 487,60
36	Втулка ПЭ под фланец660	шт	28 341,60
37	Втулка ПЭ под фланец1000	шт	95 977,20
38	Втулка ПЭ под фланец1400	шт	460 012,80
39	Переход ПЭ под фланец 560x315	шт	53 352,00
40	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 225	шт	9 662,40
41	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 400	шт	54 734,40
42	Фланец металлический с полимерным покрытием 225	шт	5 616,00
43	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 160	шт	3 734,40
44	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 200	шт	1 777,20
45	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 300	шт	7 216,80
46	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 400	шт	4 860,00
47	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 500	шт	8 782,80
48	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 800	шт	35 556,00
49	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1000	шт	98 463,60

50	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1200	шт	166 140,00
51	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1500	шт	176 100,00
52	Труба 200 керамическая	м	2 306,40
53	Труба 300 керамическая	м	5 806,80
54	Труба 300 асбестоцементная	м	5 697,60
55	Труба 300 бетонная	м	2 880,00
56	Труба 500 бетонная	м	5 280,00
57	Труба 800 бетонная	м	11 520,00
58	Труба 1000 бетонная	м	10 800,00
59	Труба 1200 бетонная	м	18 726,00
60	Труба 1500 бетонная	м	29 170,80
61	Кожух защитный ШУСП	шт	72 000,00
62	Кожух защитный ШУО	шт	72 000,00
63	Герметик полиуретановый 600 мл., 680 гр., Sikaflex 719 Universal PU	шт	1 204,80
64	Кабель силовой бронированный с алюминиевыми жилами АВБбШв, сечением 4х16 мм2	м	330,78
65	Провод СИП-2 3х16+1х25 мм2	м	187,56
66	Зажим Р 635	шт	323,28
67	Проводник заземляющий ЗП6	шт	387,17
68	Труба ПНД d110 красная 450Н ЕК	м	3 852,00
69	Труба ПНД d110 SDR136	м	846,00
70	Уплотнитель кабельных вводов УКПТ-Н 135/35	шт	1 052,40
71	Муфта соединительная чугунная ПФРК 200	шт	9 708,75
72	Муфта соединительная чугунная ПФРК 300	шт	15 515,00
73	Муфта соединительная чугунная ПФРК 500	шт	48 404,38
74	Муфта соединительная чугунная ПФРК 900	шт	227 850,00
75	Неразъемное соединен ие ст/ПЭ НСПС108/110	шт	1 052,50
76	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС159/160	шт	2 153,75
77	Втулка ПЭ под фланец 110	шт	806,25
78	Втулка ПЭ под фланец 160	шт	1 877,50
79	Втулка ПЭ под фланец 225	шт	4 598,75
80	Втулка ПЭ под фланец 315	шт	8 550,00
81	Втулка ПЭ под фланец 450	шт	46 150,00
82	Втулка ПЭ под фланец 560	шт	61 963,75
83	Втулка ПЭ под фланец 1000	шт	90 876,25
84	Втулка ПЭ под фланец 1200	шт	143 275,00
85	Втулка ПЭ под фланец 1400	шт	463 586,25
86	Бурт ПВХ под фланец 160	шт	900,00
87	Переход ПЭ под фланец 560х315	шт	31 932,50
88	Отвод 30° ПЭ 315	шт	7 725,00
89	Отвод 90° ПЭ 315	шт	41 940,00
90	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 110	шт	806,25
91	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 315	шт	4 414,03
92	Муфта электросварная с ЗН ПЭ 225	шт	7 064,00
93	Муфта электросварная с ЗН ПЭ 400	шт	42 464,25
94	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 300	шт	1 482,50
95	Труба Корсис Перфокор с 3ФП SN16DN/ID160 раструб/ID160 раструб (бухта 50 м)	м	1 604,30
96	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 160	шт	96,33

Цены действительны до 31 декабря 2024 г.

Условия оплаты - предоплата 100%

Условия по доставке - доставка до г.Ярославль включена в стоимость товара.

Генеральный директор

Исполнитель: Купцова Н. П.

Телефон:

Эл. почта: natalya.kuptsova@polyplastic.ru



/Мыцык А. В./

Обучение сварке и монтажу полимерных труб. Аттестация сварщиков. Сервисный центр. Аренда оборудования.
Сопровождение масштабных проектов: выезд и консультации по монтажу труб на объекте.
www.polyplastic.ru, e-mail: uch@polyplastic.ru

Исх. № 6/н от 11.04.2024

Руководителю организации

Коммерческое предложение

ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА" предлагает Вам ознакомиться с предложением по следующим позициям:

№	Наименование	Ед изм.	Цена, с НДС
1	Труба КОРСИС Протект DN/ID 300 P SN24	м	3 774,78
2	Труба КОРСИС Протект DN/ID 400 P SN24	м	7 205,85
3	Труба КОРСИС Протект DN/ID 500 P SN24	м	11 355,70
4	Труба КОРСИС Протект DN/ID 600 P SN24	м	16 084,42
5	Труба КОРСИС Протект DN/ID 700 P SN24	м	28 706,42
6	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN24	м	28 706,42
7	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN16	м	28 706,42
8	Труба КОРСИС Протект DN/ID 900 P SN24	м	33 283,19
9	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1000 P SN16	м	55 335,14
10	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1000 P SN24	м	55 335,14
11	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN24	м	46 042,07
12	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN16	м	46 042,07
13	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1400 P SN24	м	192 842,42
14	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1500 P SN16	м	229 893,75
15	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1600 P SN24	м	81 541,88
16	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1700 P SN24	м	101 606,71
17	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 355x26,1	м	16 281,00
18	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 450x33,1	м	26 110,38
19	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 560x41,2	м	40 462,51
20	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 630x46,3	м	51 135,61
21	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 1000x73,5	м	129 042,00
22	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR 26 1200x45.9	м	185 725,21
23	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 17 1400x83,0	м	252 658,21
24	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 200	шт	120,60
25	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 300	шт	657,75
26	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 400	шт	1 325,64
27	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 500	шт	2 413,93
28	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 600	шт	4 114,39
29	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 700	шт	6 150,60
30	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 800	шт	9 645,59
31	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 900	шт	11 408,76
32	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1000	шт	16 457,08
33	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1200	шт	25 871,11
34	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1600	шт	7 674,50
35	Втулка ПЭ под фланец 450	шт	29 635,04
36	Втулка ПЭ под фланец 560	шт	28 483,31
37	Втулка ПЭ под фланец 1000	шт	96 457,09
38	Втулка ПЭ под фланец 1400	шт	462 312,86
39	Переход ПЭ под фланец 560x315	шт	53 618,76
40	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 225	шт	9 710,71
41	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 400	шт	55 008,07

42	Фланец металлический с полимерным покрытием 225	шт	5 644,08
43	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 160	шт	3 753,07
44	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 200	шт	1 786,09
45	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 300	шт	7 252,88
46	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 400	шт	4 884,30
47	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 500	шт	8 826,71
48	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 800	шт	35 733,78
49	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1000	шт	98 955,92
50	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1200	шт	166 970,70
51	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1500	шт	176 980,50
52	Труба 200 керамическая	м	2 317,93
53	Труба 300 керамическая	м	5 835,83
54	Труба 300 асбестоцементная	м	5 726,09
55	Труба 300 бетонная	м	2 894,40
56	Труба 500 бетонная	м	5 306,40
57	Труба 800 бетонная	м	11 577,60
58	Труба 1000 бетонная	м	10 854,00
59	Труба 1200 бетонная	м	18 819,63
60	Труба 1500 бетонная	м	29 316,65
61	Кожух защитный ШУСП	шт	72 360,00
62	Кожух защитный ШУО	шт	72 360,00
63	Герметик полиуретановый 600 мл., 680 гр., Sikaflex 719 Universal PU	шт	1 210,82
64	Кабель силовой бронированный с алюминиевыми жилами АВББШв, сечением 4х16 мм2	м	332,43
65	Провод СИП-2 3х16+1х25 мм2	м	188,50
66	Зажим Р 635	шт	324,90
67	Проводник заземляющий ЗП6	шт	389,10
68	Труба ПНД d110 красная 450Н ЕК	м	3 871,26
69	Труба ПНД d110 SDR136	м	850,23
70	Уплотнитель кабельных вводов УКПТ-Н 135/35	шт	1 057,66
71	Муфта соединительная чугунная ПФРК 200	шт	10 019,43
72	Муфта соединительная чугунная ПФРК 300	шт	16 011,48
73	Муфта соединительная чугунная ПФРК 500	шт	49 953,32
74	Муфта соединительная чугунная ПФРК 900	шт	235 141,20
75	Неразъемное соединен ие ст/ПЭ НСПС108/110	шт	1 086,18
76	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС159/160	шт	2 222,67
77	Втулка ПЭ под фланец 110	шт	832,05
78	Втулка ПЭ под фланец 160	шт	1 937,58
79	Втулка ПЭ под фланец 225	шт	4 745,91
80	Втулка ПЭ под фланец 315	шт	8 823,60
81	Втулка ПЭ под фланец 450	шт	47 626,80
82	Втулка ПЭ под фланец 560	шт	63 946,59
83	Втулка ПЭ под фланец 1000	шт	93 784,29
84	Втулка ПЭ под фланец 1200	шт	147 859,80
85	Втулка ПЭ под фланец 1400	шт	478 421,01
86	Бурт ПВХ под фланец 160	шт	928,80
87	Переход ПЭ под фланец 560х315	шт	32 954,34
88	Отвод 30° ПЭ 315	шт	7 972,20
89	Отвод 90° ПЭ 315	шт	43 282,08
90	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 110	шт	832,05
91	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 315	шт	4 555,27
92	Муфта электросварная с ЗН ПЭ 225	шт	7 290,05
93	Муфта электросварная с ЗН ПЭ 400	шт	43 823,11
94	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 300	шт	1 529,94
95	Труба Корсис Перфокор с 3ФП SN16DN/ID160 раструб/ID160 раструб (бухта 50 м)	м	1 670,05
96	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 160	шт	100,28

Коммерческое предложение действительно до 31.12.2024

Доставка до г.Ярославль включена в стоимость

С уважением, Хабаров Юрий Юрьевич



Руководителю организации

Коммерческое предложение

ООО "АктивСтрой" имеет возможность поставки в г.Ярославль следующего перечня наименований

№	Наименование	Ед изм.	Цена, с НДС
1	Труба КОРСИС Протект DN/ID 300 P SN24	м	3 808,75
2	Труба КОРСИС Протект DN/ID 400 P SN24	м	7 270,70
3	Труба КОРСИС Протект DN/ID 500 P SN24	м	11 457,90
4	Труба КОРСИС Протект DN/ID 600 P SN24	м	16 229,18
5	Труба КОРСИС Протект DN/ID 700 P SN24	м	28 964,78
6	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN24	м	28 964,78
7	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN16	м	28 964,78
8	Труба КОРСИС Протект DN/ID 900 P SN24	м	33 582,74
9	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1000 P SN16	м	55 833,16
10	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1000 P SN24	м	55 833,16
11	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN24	м	46 456,44
12	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN16	м	46 456,44
13	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1400 P SN24	м	194 578,00
14	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1500 P SN16	м	231 962,79
15	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1600 P SN24	м	82 275,76
16	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1700 P SN24	м	102 521,17
17	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 355x26,1	м	16 427,53
18	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 450x33,1	м	26 345,38
19	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 560x41,2	м	40 826,67
20	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 630x46,3	м	51 595,83
21	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 1000x73,5	м	130 203,38
22	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 26 1200x45.9	м	187 396,73
23	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 17 1400x83,0	м	254 932,13
24	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 200	шт	121,69
25	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 300	шт	663,67
26	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 400	шт	1 337,57
27	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 500	шт	2 435,65
28	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 600	шт	4 151,42
29	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 700	шт	6 205,96
30	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 800	шт	9 732,40
31	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 900	шт	11 511,44
32	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1000	шт	16 605,19
33	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1200	шт	26 103,95
34	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1600	шт	7 743,57
35	Втулка ПЭ под фланец 450	шт	29 901,75
36	Втулка ПЭ под фланец 560	шт	28 739,66
37	Втулка ПЭ под фланец 1000	шт	97 325,20
38	Втулка ПЭ под фланец 1400	шт	466 473,68
39	Переход ПЭ под фланец 560x315	шт	54 101,33
40	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 225	шт	9 798,11
41	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 400	шт	55 503,14
42	Фланец металлический с полимерным покрытием 225	шт	5 694,88
43	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 160	шт	3 786,85
44	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 200	шт	1 802,16
45	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 300	шт	7 318,16
46	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 400	шт	4 928,26

47	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 500	шт	8 906,15
48	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 800	шт	36 055,38
49	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1000	шт	99 846,52
50	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1200	шт	168 473,44
51	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1500	шт	178 573,32
52	Труба 200 керамическая	м	2 338,79
53	Труба 300 керамическая	м	5 888,36
54	Труба 300 асбестоцементная	м	5 777,62
55	Труба 300 бетонная	м	2 920,45
56	Труба 500 бетонная	м	5 354,16
57	Труба 800 бетонная	м	11 681,80
58	Труба 1000 бетонная	м	10 951,69
59	Труба 1200 бетонная	м	18 989,01
60	Труба 1500 бетонная	м	29 580,50
61	Кожух защитный ШУСП	шт	73 011,24
62	Кожух защитный ШУО	шт	73 011,24
63	Герметик полиуретановый 600 мл., 680 гр., Sikaflex 719 Universal PU	шт	1 221,72
64	Кабель силовой бронированный с алюминиевыми жилами АВББШв, сечением 4х16 мм2	м	335,43
65	Провод СИП-2 3х16+1х25 мм2	м	190,19
66	Зажим Р 635	шт	327,82
67	Проводник заземляющий ЗП6	шт	392,61
68	Труба ПНД d110 красная 450Н ЕК	м	3 906,10
69	Труба ПНД d110 SDR136	м	857,88
70	Уплотнитель кабельных вводов УКПТ-Н 135/35	шт	1 067,18
71	Муфта соединительная чугунная ПФРК 200	шт	10 252,44
72	Муфта соединительная чугунная ПФРК 300	шт	16 383,84
73	Муфта соединительная чугунная ПФРК 500	шт	51 115,02
74	Муфта соединительная чугунная ПФРК 900	шт	240 609,60
75	Неразъемное соединен ие ст/ПЭ НСПС108/110	шт	1 111,44
76	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС159/160	шт	2 274,36
77	Втулка ПЭ под фланец 110	шт	851,40
78	Втулка ПЭ под фланец 160	шт	1 982,64
79	Втулка ПЭ под фланец 225	шт	4 856,28
80	Втулка ПЭ под фланец 315	шт	9 028,80
81	Втулка ПЭ под фланец 450	шт	48 734,40
82	Втулка ПЭ под фланец 560	шт	65 433,72
83	Втулка ПЭ под фланец 1000	шт	95 965,32
84	Втулка ПЭ под фланец 1200	шт	151 298,40
85	Втулка ПЭ под фланец 1400	шт	489 547,08
86	Бурт ПВХ под фланец 160	шт	950,40
87	Переход ПЭ под фланец 560х315	шт	33 720,72
88	Отвод 30° ПЭ 315	шт	8 157,60
89	Отвод 90° ПЭ 315	шт	44 288,64
90	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 110	шт	851,40
91	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 315	шт	4 661,21
92	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 225	шт	7 459,58
93	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 400	шт	44 842,25
94	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 300	шт	1 565,52
95	Труба Корсис Перфокор с 3ФП SN16DN/ID160 раструб/ID160 раструб (бухта 50 м)	м	1 748,95
96	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 160	шт	105,02

Условия оплаты: предоплата 100%

Условия доставки: доставка до склада покупателя (стоимость доставки учтена в цене товара)

Цена представлена с учетом НДС 20%

Руководитель



Зуева И.А

ЛСР 01-03-05



Благоустройство
Безопасность
от
Надежного
Поставщика

Общество с ограниченной ответственностью
«Благоустройство и Безопасность от Надежного Поставщика»
Россия 614025 г. Пермь ул. Героев Хасана д. 50/Хлебозаводская д. 21 офис №34
ОГРН 1225900005187
ИНН/КПП 5948064396/594801001
тел. +7-961-572-72-82
+7-342-259-61-13
почта: sale@bbnp.ru
наш сайт: <http://bbnp.ru>

Исх. №ИА-212 от 26/02-2024 г.

Коммерческое предложение.

ООО «ББНП» имеет возможность изготовить и доставить в Ваш адрес следующую продукцию.

№	Наименование материала	ед. изм.	цена
1	Футляр защитный композитный диам 426 мм (ЗФГТ)	м	133 266,00
2	Соединительная коробка НЕКМ-2035-4S6-1R НЕК6631	шт	7 477,26
3	Навесной шкаф серии ST с замком и монтажной панелью, IP66 R5ST0549 ДКС	шт	12 218,71
4	Кронштейны для настенного крепления R5A56R ДКС компл. 3	шт	2 874,13
5	Кабель силовой бронированный с алюминиевыми жилами, 0,66кВ, АВБбШвнг-LS 4х35 мм2 с изоляцией из ПВХ пластификата	м	638,40

1. Срок изготовления продукции зависит от объема заказа;
2. Предоплата 100%;
3. Доставка до г. Ярославль силами поставщика входит в цену товара.

С Уважением
Коммерческий директор ООО «ББНП»



Шустиков С.М.

Исх. № 27 от 12.02.2024 г

Коммерческое предложение

В ответ на Ваш запрос **АО «Кабельные системы»** готовы поставить запрашиваемую продукцию по следующим ценам:

№	Наименование материала	ед. изм.	цена
1	Навесной шкаф серии ST с замком и монтажной панелью, IP66 R5ST0549 ДКС	шт	11 943,10
2	Кронштейны для настенного крепления R5A56R ДКС компл. 3	шт	2 809,30
3	Соединительная коробка НЕКМ-2035-4S6-1R НЕК6631	шт	7 308,60
4	Кабель силовой бронированный с алюминиевыми жилами, 0,66кВ, АВБ6Швнг-LS 4х35 мм ² с изоляцией из ПВХ пластиката	м	624,00
5	Футляр защитный композитный диам 426 мм (ЗФГТ)	м	130 260,00

Срок действия Коммерческого предложения – 5 месяцев

НДС 20% и доставка до объекта строительства в г. Ярославль включены в стоимость.

С уважением,
Генеральный директор
АО «Кабельные системы»



Горбачев М.А.

Исх.№ б/н от «27» февраля 2024 г.

Руководителю организации

Коммерческое предложение

ООО «КОМПЛЕКТЭНЕРГОСНАБ» готово поставить товар на следующих условиях:

№	Наименование материала	ед. изм.	цена
1	Кабель силовой бронированный с алюминиевыми жилами, 0,66кВ, АВБбШвнг-LS 4х35 мм2 с изоляцией из ПВХ пластификата	м	645,60
2	Кронштейны для настенного крепления R5A56R ДКС компл. 3	шт	2 906,55
3	Навесной шкаф серии ST с замком и монтажной панелью, IP66 R5ST0549 ДКС	шт	12 356,52
4	Соединительная коробка НЕКМ-2035-4S6-1R НЕК6631	шт	7 561,59
5	Футляр защитный композитный диам 426 мм (ЗФГТ)	м	134 769,00

Все цены указаны с учётом НДС 20% и доставкой до объектов г. Ярославль.

Цены действительны до 31.12.2024 г.

С уважением,
генеральный директор



Васильев А.Г.

04.09.2024
93 / 24ф

ЕДСО ООО
г.Москва

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В ответ на ваш запрос сообщаем: ООО "Газспецтехника" готово поставить в Ваш адрес комплекты футляров защитных композитных, согласно запросу, по следующим ценам, включая НДС 20%:

№ п/п	Товары(Работы, услуги)	Ед. измер.	Кол-во, шт	Цена руб. (с НДС)	Стоимость руб. (с НДС)
1	Защитный футляр для газопроводных труб ЗФГТ 200-9,0м. (фланцевое соединение); Дтруб. - 114мм	шт	1	279 751,19	279 751,19
2	Ковер малый h-230мм d-159мм (в сборе с контрольной трубкой) СК ;	шт	1	6 550,00	6 550,00
3	Транспортно-экспедиционные услуги (Доставка) СК ;	шт	1	25 000,00	25 000,00
Итого:					311 301,19
В том числе НДС					51 883,54
Итого с НДС:					311 301,19

Стоимость комплекта Триста одиннадцать тысяч триста один рубль 19 копеек
в т. ч. НДС 20% :

Предоплата на заказ - 100%, валюта платежа рубль РФ

Срок изготовления и отгрузки комплекта при отсутствии на складе - от 10 рабочих дней.

Комплект поставки: футляр (верхний и нижний кожух), центраторы, крепёж из нержавеющей стали, материал уплотнительный по норме расхода, штуцер для присоединения контрольной трубки, технический паспорт изделия, сертификат соответствия ГАЗСЕРТ

Условия доставки:

- Стоимость услуги доставки - указана в Предложении, адрес доставки - г.Ярославль.

Данное КП не является публичной офертой.

Условия Предложения действительны до 30 сентября 2024 г.

С уважением, Директор ООО "Газспецтехника"




Королев С. А.

КОНТАКТЫ

Степанишина В. В.
8 915 337 87 91
8 (495) 710-58-14
gst@sel.ru

Типовой эскиз для запуска в производство двухсекционного футляра
ЗФГТ 200 - 9,0м



Особые требования заказчика :

1. Газопровод ф 114мм
2. Футляр ЗФГТ 200
3. Длина 9,0м

04.09.2024
СКЕР-001050

ЕДСО ООО
г.Москва

ТЕХНИКО-KOMMEPЧECКОE ПPEДЛОЖЕНИЕ

В ответ на ваш запрос сообщаем: ООО «САФИТ-KOMΠOЗИТ» готово поставить в Ваш адрес продукцию в ассортименте по следующим текущим согласованным ценам:

№ п/п	Товары(Работы, услуги)	Дополнительная информация	Ед. измер.	Кол-во	Цена руб. (с НДС)	Стоимость руб. (с НДС)
1	Защитный футляр для газопроводных труб ЗФГТ 200-9,0м. (фланцевое соединение)	Дтруб. - 114мм	шт	1,00	266 429,70	266 429,70
2	Ковер малый h-230мм d-159мм (в сборе с контрольной трубкой) СК		шт	1,00	6 237,00	6 237,00
3	Транспортно-экспедиционные услуги (Доставка) СК		шт	1,00	24 000,00	24 000,00
Итого:						296 666,70
В том числе НДС						49 444,45
Итого с НДС:						296 666,70

Итого с НДС: **Двести девяносто шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей 70 копеек**

Форма оплаты: 100% - предоплата.

Гарантийный срок - 3 года.

Комплект поставки: футляр (верхний и нижний кожух), центраторы, крепеж из нержавеющей стали, материал уплотнительный по норме расхода, штуцер для присоединения контрольной трубки, технический паспорт изделия.

Срок изготовления (актуален в период действия КП): 10 (Десять) рабочих дней.

Соответствие продукции подтверждено в СДС ГАЗСЕРТ АО "Газпром газораспределение"
Сертификат № ЮАЧ1.RU.1406.H00321 от 16.08.2024г.

Стоимость услуги доставки - указана в Предложении.
Адрес доставки: г. Санкт - Петербург (пр-во, склад) - г.Ярославль.

Завод-изготовитель оставляет за собой право определения линейных размеров конструктивных элементов изделия без изменения требуемых общих технических показателей.

Приложение к КП: эскиз футляра.

Условия Предложения действительны до 30 сентября 2024 г.

С уважением, Директор ООО «САФИТ-KOMΠOЗИТ»

И.К. Лебедев




КОНТАКТЫ

Мухрин Илья Юрьевич
+7 (495) 9894842, доб. 100
+7 (964) 5106504
i_muhrin@safit.su

Заказчик
Согласовано

Типовой эскиз для запуска в производство двухсекционного футляра
ЗФГТ 200 - 9,0м



Особые требования заказчика :

1. Газопровод ф 114мм
2. Футляр ЗФГТ 200
3. Длина 9,0м

ООО "Хотьковское РТП"

ООО "Хотьковское ремонтно - техническое предприятие"
141351, Московская область, г. Хотьково
ИНН 5042004895 КПП 504201001
Тел.: 8 495 989 22 43 E-mail: info@xrtp.ru

04.09.2024
98 - 24 СК

ЕДСО ООО
г.Москва

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предлагаем к поставке следующие изделия - футляры защитные композитные для газовых труб согласно заявке по следующим ценам:

№ п/п	Товары(Работы, услуги)	Ед. измер.	Кол-во, шт	Цена руб. (с НДС)	Стоимость руб. (с НДС)
1	Защитный футляр для газопроводных труб ЗФГТ 200-9,0м. (фланцевое соединение); Дтруб. - 114мм	шт	1	288 143,72	288 143,72
2	Ковер малый h-230мм d-159мм (в сборе с контрольной трубкой) СК ;	шт	1	6 750,00	6 750,00
3	Транспортно-экспедиционные услуги (Доставка) СК ;	шт	1	27 000,00	27 000,00
Итого:					321 893,72
В том числе НДС					53 648,95
Итого с НДС:					321 893,72

Итого к оплате: Триста двадцать одна тысяча восемьсот девяносто три рубля 72 копейки

Условия оплаты:
Предоплата на заказ -100%
Валюта платежа – российский рубль.

Футляр поставляется в комплекте, полностью готовый к монтажу и последующей эксплуатации с техническим паспортом изделия, сертификатом соответствия ГАЗСЕРТ

Срок изготовления и отгрузки комплекта при отсутствии на складе – от 10 рабочих дней.
Условия доставки:
- Стоимость услуги доставки - указана в Предложении.
Адрес доставки: г.Ярославль.


Предложение действительно до 30 сентября 2024 г.

С уважением,
Директор ООО "Хотьковское РТП"



Алексеев А. В.

КОНТАКТЫ
Алексеев Андрей Викторович
8 (495) 989 22 43
info@xrtp.ru



Коммерческие предложения

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения

Часть 1. Трамвайные пути

0484ГП.09-2-ТКР1

Том 3.1

ЛСР 02-01-01

ЛСР 02-01-01

Исх №б/н от 11.01.2024г.

Коммерческое предложение

В ответ на Ваш запрос ООО ТД "Тайфун Центр" готово поставить товар по следующим ценам

№ п/п	Наименование товара	ед.изм	Цена/ед.изм (НДС 20%)
1	Боковая ж/б плита (2,28 кв.м) 170 мм 760x3000 с резиновой прокладкой (замок)	м2	11 450,00
2	Геосетка полиэфирная 20x20 мм	м2	280,00
3	Канат стальной, спиральный, семижильный типа ЛК-О, диаметром 6,8 мм	км	208 800,00
4	Колейная (межколейная) ж/б плита (4,28 кв.м) 170 мм 1427x3000 с резиновой прокладкой (замок)	м2	11 320,00
5	Кольцо опорное КО-1,5	шт	3 920,00
6	Маты виброизоляционные подбалластные ПМ-010 ТУ 22.21.42-002-68190779-2019	м2	9 000,00
7	Межпутная (междупутная) ж/б плиты (5,646 кв.м) 170 мм 1882x3000 с резиновой прокладкой (замок)	м2	11 281,00
8	Муфта для двустенных-дренажных труб, 63мм	шт	188,37
9	Наземный тактильный указатель (плитка) "Внимание - прямо по ходу движения непреодолимое препятствие или зона, повышенной опасности"	м2	3 510,00
10	Наземный тактильный указатель (плитка) "Внимание -по ходу движения регулируемый или нерегулируемый наземный пешеходный переход"	м2	3 510,00
11	Наземный тактильный указатель (плитка) "Поле посадки в маршрутные транспортные средства"	м2	3 510,00
12	Накладки двухголовые к рельсам Р65 на 4 отверстия.	компл.	16 200,00
13	Накладки двухголовые к рельсам РТ62 на 4 отверстия.	компл.	21 000,00
14	Накладки переходные ТВ62/Р65	компл.	40 625,00
15	Ограждение перильное композитное ТУ 22.23.19-004- 41811822-2022	м.пог	16 200,00
16	Опора контактной сети оцинкованная ОС-0,8-9,0	шт	374 000,00
17	Опора контактной сети оцинкованная ОС-1,5-9,0	шт	476 000,00
18	Отвод полиэтиленовый сварной 50°, ПЭ100 SDR17 Dn 710 мм	шт	93 750,00
19	Отвод полиэтиленовый сварной 60°, ПЭ100 SDR17 Dn 800 мм	шт	118 750,00
20	Отвод полиэтиленовый сварной 63°, ПЭ100 SDR17 Dn 800 мм	шт	118 750,00
21	Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100 SDR17 Dn 800 мм	шт	118 750,00
22	Павильон ожидания Тип 3.0.0.А.0.Т1	шт	2 950 000,00
23	Плита опорная ПО-2 под колодец ККСр-2 110402-	шт	12 810,00
24	Плита разгрузочная для ККСр-1, ККСр-2 "ОП-1к-У"	шт	32 900,00
25	Подкладка резиновая 250x50x15 мм (из 2х частей 250x50x15 мм и 250x50x10 мм) ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	шт.	354,00
26	Пробки резиновые	шт.	190,00
27	Прокладки резиновые ПДШ-011 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	шт.	1 173,00
28	163 Прокладки резиновые ПДШ-012 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	шт.	1 173,00

29	Профили резиновые боковые для рельсов Р65 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	м	5 687,00
30	Профили резиновые боковые для рельсов Т62 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	м	5 687,00
31	Профили резиновые колейные для рельсов Р65 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	м	5 687,00
32	Профили резиновые колейные для рельсов Т62 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	м	5 687,00
33	Рельс Р-65 НТ-260	м	10 935,00
34	Рельс РТ62	м	10 855,00
35	Температурный компенсатор рельсовый Р65 8650.00.000	компл.	1 521 500,00
36	Температурный компенсатор рельсовый Т62 8640.00.000	компл.	1 544 000,00
37	Труба асбестоцементная, d=100 мм	м	924,30
38	Труба ПА 6 гофр. DN17мм, ПВ-0, Двн 16,8 мм, Днар 21,2 мм, цвет тёмно-серый, с протяжкой А611721F0 ДКС м 120	м	335,79
39	Фиксатор резиновый боковой 170 мм ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	м.пог	10 948,00
40	Фиксатор резиновый колейный 170 мм ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	м.пог	10 948,00
41	Фиксатор резиновый межколейный 170 мм ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	м.пог	10 948,00
42	Шпала железобетонная с анкерным креплением ШТ-02 ТУ 5864-002-09874445-2014	шт	13 200,00
43	Шпала полимерно-композитная, Н-0,18м ТУ 22.29.29-01-40409414-2018/ТУ 22.29.29-001-40409414-2023	шт	23 500,00
44	Шпала ШРТ-62Ф с упругим шурупно - дюбельным креплением ТУ 23.61.12-004-29467306-2019/ ТУ 23.61.12-006-19487737-2019	шт	14 100,00
45	Электросоединитель межпутный 1858 мм	шт.	9 510,00
46	Электросоединитель путевой 1542 мм	шт.	7 153,00
47	Электросоединитель стыковой 300 мм	шт.	1 641,00
48	Щебень 20-40 М1400 ГОСТ 8267-93	м3	4 531,00
49	Шпала деревянная Тип I , с пропиткой "Элемсепт" ГОСТ Р 58615-2019	шт	6 550,00
50	Межпутная (междупутная) ж/б плита (5,118 кв.м) 170 мм 1706x3000 с резиновой прокладкой (замок)	м2	11 300,00
51	Плита трамвайная П57 (0,57*0,46*0,12 м)	шт	810,00
52	Песок средней крупности ГОСТ 8736-2014	м3	4 750,00
53	Камень бортовой БР100.30.18 ГОСТ 6665-91	шт	910,00
54	ЩМА-16 по ГОСТ 58406.1-2020 на ПБВ-60 ГОСТ Р 52056-2003	тн	8 500,00
55	Асфальтобетон А32НТ ГОСТ 58406.2-2020	тн	8 300,00
56	Щебень фракции 5-20мм М600 ГОСТ 8267-93	м3	4 550,00

Условия поставки:

Предоплата 100%

Доставка на склад покупателя (объект) в г.Ярославль

Цены указаны с учетом НДС 20%

Руководитель

Директор
должность

подпись

Андреанова Ю. В.
расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер

подпись

Андреанова Ю. В.
расшифровка подписи





Стройкомплекс

Исх. № 248-1 от 11.01.2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс»
129594, г. Москва, 2-я улица Марьино Роци. д. 2А, эт. 4, пом. V, оф. 8,
ИНН 7716783919, КПП 771701001,
тел. 8 (495) 662-50-01

Коммерческое предложение

Направляем Вам коммерческое предложение на поставку павильонов ожидания для установки на территории г. Пермь. Стоимость и основные технические характеристики приведены в таблице ниже:

№	Наименование товара	ед.изм	Цена
1	Боковая ж/б плита (2,28 кв.м) 170 мм 760х3000 с резиновой прокладкой (замок)	м2	11 564,50
2	Геосетка полиэфирная 20х20 мм	м2	282,80
3	Канат стальной, спиральный, семижильный типа ЛК-0, диаметром 6,8 мм	км	211 096,80
4	Колейная (межколейная) ж/б плита (4,28 кв.м) 170 мм 1427х3000 с резиновой прокладкой (замок)	м2	11 433,20
5	Кольцо опорное КО-1,5	шт	4 037,60
6	Маты виброизоляционные подбалластные ПМ-010 ТУ 22.21.42-002-68190779-2019	м2	9 090,00
7	Межпутная (междупутная) ж/б плиты (5,646 кв.м) 170 мм 1882х3000 с резиновой прокладкой (замок)	м2	11 393,81
8	Муфта для двустенных-дренажных труб, 63мм	шт	194,02
9	Наземный тактильный указатель (плитка) "Внимание - прямо по ходу движения непреодолимое препятствие или зона, повышенной опасности"	м2	3 615,30
10	Наземный тактильный указатель (плитка) "Внимание -по ходу движения регулируемый или нерегулируемый наземный пешеходный переход"	м2	3 615,30
11	Наземный тактильный указатель (плитка) "Поле посадки в маршрутные транспортные средства"	м2	3 615,30
12	Накладки двухголовые к рельсам Р65 на 4 отверстия.	к-т	16 362,00
13	Накладки двухголовые к рельсам РТ62 на 4 отверстия.	к-т	21 210,00
14	Накладки переходные ТВ62/Р65	к-т	41 843,75
15	Ограждение перильное композитное ТУ 22.23.19-004- 41811822-2022	мп	16 287,92
16	Опора контактной сети оцинкованная ОС-0,8-9,0	шт	378 114,00
17	Опора контактной сети оцинкованная ОС-1,5-9,0	шт	481 236,00
18	Отвод полиэтиленовый сварной 50°, ПЭ100 SDR17 Dn 710 мм	шт	96 562,50
19	Отвод полиэтиленовый сварной 60°, ПЭ100 SDR17 Dn 800 мм	шт	122 312,50
20	Отвод полиэтиленовый сварной 63°, ПЭ100 SDR17 Dn 800 мм	шт	122 312,50
21	Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100 SDR17 Dn 800 мм	шт	122 312,50
22	Павильон ожидания Тип 3.0.0.А.0.Т1	шт	2 994 250,00
23	Плита опорная ПО-2 под колодец ККСр-2 110402-	шт	13 194,30
24	Плита разгрузочная для ККСр-1, ККСр-2 "ОП-1к-У"	шт	33 887,00
25	Подкладка резиновая 250х50х15 мм (из 2х частей 250х50х15 мм и 250х50х10 мм)	шт	357,54
26	Пробки резиновые 78.48.50	шт	191,90
27	Прокладки резиновые ПДШ-011 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	шт	1 184,73
28	Прокладки резиновые ПДШ-012 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	шт	1 184,73
29	Профили резиновые боковые для рельсов Р65 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	м	5 743,87
30	Профили резиновые боковые для рельсов Т62 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	м	5 743,87
31	Профили резиновые колеиные для рельсов Р65 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	м	5 743,87
32	Профили резиновые колеиные для рельсов Т62 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	м	5 743,87
33	Рельс Р-65 НТ-260	м	11 276,00
34	Рельс РТ62	м	11 072,00
35	Температурный компенсатор рельсовый Р65 8650.00.000	к-т	1 536 715,00
36	Температурный компенсатор рельсовый Т62 8640.00.000	к-т	1 550 715,00
37	Труба асбестоцементная, d=100 мм	м	952,03
38	Труба ПА 6 гофр. DN17мм, ПВ-0, Двн 16,8 мм, Днар 21,2 мм, цвет тёмно-серый, с протяжкой А611721F0 ДКС м 120	м	345,86

39	Фиксатор резиновый боковой 170 мм ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	МП	11 057,48
40	Фиксатор резиновый колеиный 170 мм ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	МП	11 057,48
41	Фиксатор резиновый межколейный 170 мм ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	МП	11 057,48
42	Шпала ЖБ с анкерным креплением ШТ-02 для трамвайных путей широкой колеи ТУ 5864-002-09874445-2014	шт	13 596,00
43	Шпала полимерно-композитная, Н-0,18м ТУ 22.29.29-01-40409414-2018/ТУ 22.29.29-001-40409414-2023	шт	23 735,00
44	Шпала ШРТ-62Ф с упругим шурупно - дюбельным креплением ТУ 23.61.12-004-29467306-2019/ ТУ 23.61.12-006-19487737-2019	шт	14 241,00
45	Электросоединитель межпутный 1858 мм	шт	9 605,10
46	Электросоединитель путевой 1542 мм	шт	7 224,53
47	Электросоединитель стыковой 300 мм	шт	1 657,41
48	Щебень 20-40 М1400 ГОСТ 8267-93	м3	4 667,00
49	Шпала деревянная Тип I , с пропиткой "Элемсепт" ГОСТ Р 58615-2019	шт	6 740,00
50	Межпутная (междупутная) ж/б плита (5,118 кв.м) 170 мм 1706х3000 с резиновой прокладкой (замок)	м2	11 640,00
51	Плита трамвайная П57 (0,57*0,46*0,12 м)	шт	850,00
52	Песок средней крупности ГОСТ 8736-2014	м3	4 800,00
53	Камень бортовой БР100.30.18 ГОСТ 6665-91	шт	955,00
54	ЩМА-16 по ГОСТ 58406.1-2020 на ПБВ-60 ГОСТ Р 52056-2003	тн	8 750,00
55	Асфальтобетон А32НТ ГОСТ 58406.2-2020	тн	8 550,00
56	Щебень фракции 5-20мм М600 ГОСТ 8267-93	м3	4 635,00


Цены по предложению включают НДС 20% и доставку до склада покупателя в пределах г.Ярославль
Срок действия предложения - 5 месяцев

Финансовый директор



М.П.

Слободянюк Т.А. /



Производственно-строительный комплекс Перспектива
Общество с ограниченной ответственностью
«ПСК» Перспектива»

ООО "ПСК "Перспектива", ИНН 7731464096,
КПП 773101001, 121357, Москва г, Верейская
ул, дом 10, корпус 3-А, тел.

Исх №6/н от 11.01.2024

ООО "ПСК" Перспектива" готово предложить запрашиваемый товар по условиям
представленным в табличной части

№	Наименование	ед.изм	цена
1	Боковая ж/б плита (2,28 кв.м) 170 мм 760х3000 с резиновой прокладкой (замок)	м2	11 666,27
2	Геосетка полиэфирная 20х20 мм	м2	285,29
3	Канат стальной, спиральный, семижильный типа ЛК-0, диаметром 6,8 мм	км	212 954,45
4	Колейная (межколейная) ж/б плита (4,28 кв.м) 170 мм 1427х3000 с резиновой прокладкой (замок)	м2	11 533,81
5	Кольцо опорное КО-1,5	шт.	4 082,01
6	Маты виброизоляционные подбалластные ПМ-010 ТУ 22.21.42-002-68190779-2019	м2	9 169,99
7	Межпутная (междупутная) ж/б плиты (5,646 кв.м) 170 мм 1882х3000 с резиновой прокладкой (замок)	м2	11 494,08
8	Муфта для двустенных-дренажных труб, 63мм	шт.	196,16
9	Наземный тактильный указатель (плитка) "Внимание - прямо по ходу движения непреодолимое препятствие или зона, повышенной опасности"	м2	3 655,07
10	Наземный тактильный указатель (плитка) "Внимание -по ходу движения регулируемый или нерегулируемый наземный пешеходный переход"	м2	3 655,07
11	Наземный тактильный указатель (плитка) "Поле посадки в маршрутные транспортные средства"	м2	3 655,07
12	Накладки двухголовые к рельсам Р65 на 4 отверстия.	к-т	16 505,99
13	Накладки двухголовые к рельсам РТ62 на 4 отверстия.	к-т	21 396,65
14	Накладки переходные ТВ62/Р65	к-т	42 304,03
15	Ограждение перильное композитное ТУ 22.23.19-004- 41811822-2022	мп	16 869,00
16	Опора контактной сети оцинкованная ОС-0,8-9,0	шт.	381 441,40
17	Опора контактной сети оцинкованная ОС-1,5-9,0	шт.	485 470,88
18	Отвод полиэтиленовый сварной 50°, ПЭ100 SDR17 Dn 710 мм	шт.	97 593,75
19	Отвод полиэтиленовый сварной 60°, ПЭ100 SDR17 Dn 800 мм	шт.	123 657,94
20	Отвод полиэтиленовый сварной 63°, ПЭ100 SDR17 Dn 800 мм	шт.	123 657,94
21	Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100 SDR17 Dn 800 мм	шт.	123 657,94
22	Павильон ожидания Тип 3.0.0.А.0.Т1	шт.	3 023 750,00
23	Плита опорная ПО-2 под колодец ККСр-2 110402-	шт.	13 339,44
24	Плита разгрузочная для ККСр-1, ККСр-2 "ОП-1к-У"	шт.	34 259,76
25	Подкладка резиновая 250х50х15 мм (из 2х частей 250х50х15 мм и 250х50х10 мм)	шт.	360,69
26	Пробки резиновые 78.48.50 для трамвайных плит	шт.	193,59
27	Прокладки резиновые ПДШ-011 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	шт.	1 195,16
28	Прокладки резиновые ПДШ-012 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	шт.	1 195,16
29	Профили резиновые боковые для рельсов Р65 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	м	5 794,42
30	Профили резиновые боковые для рельсов Т62 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	м	5 794,42
31	Профили резиновые колеиные для рельсов Р65 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	м	5 794,42
32	Профили резиновые колеиные для рельсов Т62 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	м	5 794,42
33	Рельс Р-65 НТ-260	м	11 276,00
34	Рельс РТ62	м	11 200,00
35	Температурный компенсатор рельсовый Р65 8650.00.000	к-т	1 550 238,09
36	Температурный компенсатор рельсовый Т62 8640.00.000	к-т	1 620 238,00
37	Труба асбестоцементная, d=100 мм	м	962,50
38	Труба ПА 6 гофр. DN17мм, ПВ-0, Двн 16,8 мм, Днар 21,2 мм, цвет тёмно-серый, с протяжкой А611721F0 ДКС м 120	м	349,56
39	Фиксатор резиновый боковой 170 мм ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	мп	11 154,79
40	Фиксатор резиновый колеиный 170 мм ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	мп	11 154,79
41	Фиксатор резиновый межколейный 170 мм ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	мп	11 154,79
42	ЖБ шпала ШТ-02 с анкерным скреплением по ТУ 5864-002-09874445-2014	шт.	13 745,00

43	Шпала полимерно-композитная, Н-0,18м ТУ 22.29.29-01-40409414-2018/ТУ 22.29.29-001-40409414-2023	шт.	23 943,87
44	Шпала ШРТ-62Ф с упругим шурупно - дюбельным креплением ТУ 23.61.12-004-29467306-2019/ ТУ 23.61.12-006-19487737-2019	шт.	14 366,32
45	Электросоединитель межпутный 1858 мм	шт.	9 689,62
46	Электросоединитель путевой 1542 мм	шт.	7 288,11
47	Электросоединитель стыковой 300 мм	шт.	1 672,00
48	Щебень 20-40 М1400 ГОСТ 8267-93	м3	4 720,00
49	Межпутная (междупутная) ж/б плита (5,118 кв.м) 170 мм 1706х3000 с резиновой прокладкой (замок)	м2	11 770,00
50	ЩМА-16 по ГОСТ 58406.1-2020 на ПБВ-60 ГОСТ Р 52056-2003	тн	8 850,00
51	Асфальтобетон А32НТ ГОСТ 58406.2-2020	тн	8 720,00
52	Песок средней крупности ГОСТ 8736-2014	м3	4 852,00
53	Шпала деревянная Тип I с пропиткой Элемсепт (ГОСТ Р 58615-2019)	шт.	6 815,00
54	Щебень фракции 5-20 (М600) - ГОСТ 8267-93	м3	4 700,00
55	Камень бортовой БР100.30.18 ГОСТ 6665-91	шт.	990,00
56	Плита трамвайная П57 570х460х120мм	шт.	912,00

Доставка до г.Ярославль производится силами поставщика, стоимость доставки включена в цену товара. Цена указаны с учетом НДС20%.

Предложение действует до 01.06.2024

Руководитель



Д. А. Феофилактов

Феофилактов Д. А.

Общество с ограниченной ответственностью «Монтажсервис»

410012, г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С, д. 5, эт. 8, оф. 815/4/1

ИНН 64550098526, КПП 645501001, ОГРН 1176451017247

Обособленное подразделение – Производственная база

г. Коломна, ул. Голутвинская, д. 28

Исх. № 14 от 23 января 2024 г.

Руководителю организации

ООО "Монтажсервис" предлагает к поставке материалы по следующим ценам:

№	Наименование	ед.изм	Цена (НДС 20%)
1	Перевод стрелочный трамвайный R30 с гибкими острьяками по эппюре 640а пр. 8620.00.000 левый (без электропривода СПТ) с ящиком под электропривод СПТ	компл	7 268 800,00
2	Перевод стрелочный трамвайный R30 с гибкими острьяками по эппюре 640а пр. 8620.00.000 правый (без электропривода СПТ) с ящиком под электропривод СПТ	компл	7 391 000,00
3	Перевод стрелочный трамвайный R30 с гибкими острьяками по эппюре 878а 8632.00.000 левый (без электропривода СПТ) с ящиком под электропривод СПТ	компл	7 481 500,00
4	Нагреватель трамвайного стрелочного перевода Профи-С600, 600В, 2,3 м	шт	42 750,00
5	Комплект для герметичного соединения кабелей (муфта) Профи-С	шт	9 500,00
6	Электропривод стрелочный трамвайного типа СПТ ЮКЛЯ.303341.049-01	шт	2 350 000,00
7	Пересечение глухое Р65 90° пр.535.06-007.00.000	шт	3 579 273,00
8	Опора контактной сети оцинкованная ОС-0,8-9,0	шт	374 000,00
9	Опора контактной сети оцинкованная ОС-0,8-9,0-2В	шт	380 000,00
10	Опора контактной сети оцинкованная ОС-1,5-9,0	шт	476 000,00
11	Опора контактной сети оцинкованная ОС-1,0-11,0	шт	415 000,00
12	Канат стальной оцинкованный одножильный диаметром 4мм	км	180 600,00
13	Компенсатор пружинный DFYCZZ-085 (в комплекте с креплениями	шт	720 000,00
14	Провод медный неизолированный сечением 185 мм2	м	1 960,00
15	Провод медный контактный сечением 100 мм2	м	1 540,00
16	Пружинный компенсатор КП-12, И 147.00.000	шт	511 456,40
17	Дельта подвес ТМ, И 171.00.000	шт	33 151,30
18	Дужка питающая трамвайная 1,0м, И 197.00.000	шт	11 793,60
19	Дужка питающая трамвайная 2,5м, И 197.00.000	шт	17 936,10
20	Дужка питающая трамвайная 5,0м, И 197.00.000	шт	28 173,60
21	Изолятор секционный СИУ-ДУ, И 97.00.000	шт	110 610,50
22	Изолятор натяжной подвесной НСКр-36/800-200-А-VII, И 95.00.000	шт	4 149,60
23	Изолятор натяжной НСКр-51/800-400-А-VII, И 96.00.000	шт	5 132,40
24	Кронштейн полимерный D68 4-х метровый, И 561.00.000	шт	94 885,70
25	Кронштейн полимерный D68 6-ти метровый, И 93.00.000	шт	119 492,10
26	Кронштейн полимерный D68 8-ми метровый, И 92.00.000	шт	165 192,30
27	Зажим концевой клиновой для троса ЗКК, 143.00.000	шт	2 438,80
28	Зажим стыковой ЗСТБ, И 91.00.000	шт	5 369,00
29	Зажим соединительный ЗС, И 90.00.000	шт	3 194,10
30	Зажим ЗПО, И 89.00.000	шт	3 458,00
31	Зажим струновой ДК, И 256.00.000	шт	1 601,60
32	Зажим струновой КП, И 107.00.000	шт	1 601,60
33	Зажим питающий №2, И 300.00.000	шт	5 605,60
34	Кольцо воздушное 8 отв.d102, И 268.00.000	шт	3 492,72
35	Муфта натяжная закрытая МНЗ-100, И 151.00.000	шт	5 978,70
36	Муфта натяжная закрытая МНЗ-300, И 103.00.000	шт	7 207,20
37	Ролик И 120.00.000	шт	10 119,20
38	Комплект подвешивая провода ТМ на кривой, И 290.00.000	шт	31 058,30
39	Подвес провода ТМ на прямой на кронштейне, АТР-048	шт	40 640,60
40	Подвеска провода ТМ в кривой на кронштейне, И 476.00.000	шт	40 640,60

41	Подвес секционного изолятора на кронштейне, И 427.00.000	шт	6 484,80
42	Подвес изолированный ПИ-2-89, И 351.00.000	шт	57 400,00
43	Устройство противонизломное И 128.00.000	шт	5 669,30
44	Узел крепления ППСРВМ-95 к кронштейну d68, И 470.00.000	шт	7 025,20
45	Хомут анкерный, И 442.00.000	шт	4 331,60
46	Хомут тяги И 246.00.000	шт	4 959,50
47	Фиксатор трамвайный ТМ, И 161.00.000	шт	9 564,10
48	Датчик температуры рельса, Термодатчик ТДР-074	шт	21 000,00
49	Зажим ЗПО трамвайный	шт	3 458,00
50	Изолятор стержневой полимерный 800В. 51кН, НСКр 51/800-400-В-VII	шт	5 423,60
51	Зажим струновый	шт	1 601,60
52	Муфта для растяжки троса, МНЗ-300	шт	7 207,20
53	Хомут на опору диаметр 245 мм, 13.00.00-07	шт	4 200,00
54	Комплект заземления EZ – 15 (15 метров, 14 мм, 10 x 1500 мм)	шт	58 800,00
55	Комплект заземления EZ – 15 (15 метров, 14 мм, 10 x 1500 мм)	шт	58 800,00
56	Консольный кронштейн типа 1.К1-2,0-2,0-О3-ц	шт	16 520,00
57	Консольный кронштейн типа 1.К1-2,0-2,0-О4-ц	шт	16 520,00
58	Консольный кронштейн типа 1.К2-2,0-2,0-/90-О3	шт	16 520,00
59	Консольный кронштейн типа 1.К2-2,0-2,0-/90-О4	шт	16 520,00

НДС 20% учтен в цене товара.

Доставка силами поставщика до г.Ярославль включена в стоимость товара.

С уважением!

Директор _____ М.А. Сидоров



От «23» января 2024г.

Руководителю организации

Коммерческое предложение

В ответ на Ваш запрос Общество с ограниченной ответственностью «НПО «МашСталь» направляет Вам на рассмотрение коммерческое предложение, приведенное в таблице:

№	Наименование	ед.изм	Цена с НДС 20%
1	Перевод стрелочный трамвайный R30 с гибкими острьяками по эюре 640а пр. 8620.00.000 левый (без электропривода СПТ) с ящиком под электропривод СПТ	компл	7 341 488,00
2	Перевод стрелочный трамвайный R30 с гибкими острьяками по эюре 640а пр. 8620.00.000 правый (без электропривода СПТ) с ящиком под электропривод СПТ	компл	7 464 910,00
3	Перевод стрелочный трамвайный R30 с гибкими острьяками по эюре 878а 8632.00.000 левый (без электропривода СПТ) с ящиком под электропривод СПТ	компл	7 705 000,00
4	Нагреватель трамвайного стрелочного перевода Профи-С600, 600В, 2,3 м	шт	44 000,00
5	Комплект для герметичного соединения кабелей (муфта) Профи-С	шт	9 990,00
6	Электропривод стрелочный трамвайного типа СПТ ЮКЛЯ.303341.049-01	шт	2 397 000,00
7	Пересечение глухое Р65 90° пр.535.06-007.00.000	шт	3 686 651,19
8	Опора контактной сети оцинкованная ОС-0,8-9,0	шт	378 114,00
9	Опора контактной сети оцинкованная ОС-0,8-9,0-2В	шт	392 000,00
10	Опора контактной сети оцинкованная ОС-1,5-9,0	шт	481 236,00
11	Опора контактной сети оцинкованная ОС-1,0-11,0	шт	430 000,00
12	Комплект заземления EZ – 15 (15 метров, 14 мм, 10 x 1500 мм)	шт	61 152,00
13	Консольный кронштейн типа 1.К1-2,0-2,0-ОЗ-ц	шт	17 000,00
14	Консольный кронштейн типа 1.К1-2,0-2,0-О4-ц	шт	17 000,00
15	Консольный кронштейн типа 1.К2-2,0-2,0-/90-ОЗ	шт	17 000,00
16	Консольный кронштейн типа 1.К2-2,0-2,0-/90-О4	шт	17 000,00
17	Канат стальной оцинкованный одножильный диаметром 4мм	км	183 309,00
18	Компенсатор пружинный DFYCZZ-085	шт	727 920,00
19	Провод медный неизолированный сечением 185 мм2	м	2 038,40
20	Провод медный контактный сечением 100 мм2	м	1 601,60
21	Пружинный компенсатор КП-12, И 147.00.000	шт	531 914,70
22	Дельта подвес ТМ, И 171.00.000	шт	34 477,40
23	Дужка питающая трамвайная 1,0м, И 197.00.000	шт	12 265,30
24	Дужка питающая трамвайная 2,5м, И 197.00.000	шт	18 653,50
25	Дужка питающая трамвайная 5,0м, И 197.00.000	шт	29 300,50
26	Изолятор секционный СИУ-ДУ, И 97.00.000	шт	115 034,90
27	Изолятор натяжной подвесной НСКр-36/800-200-А-VII, И 95.00.000	шт	4 315,60
28	Изолятор натяжной НСКр-51/800-400-А-VII, И 96.00.000	шт	5 337,70
29	Кронштейн полимерный D68 4-х метровый, И 561.00.000	шт	98 681,10
30	Кронштейн полимерный D68 6-ти метровый, И 93.00.000	шт	124 271,80

31	Кронштейн полимерный D68 8-ми метровый, И 92.00.000	шт	171 800,00
32	Зажим концевой клиновой для троса ЗКК, 143.00.000	шт	2 536,40
33	Зажим стыковой ЗСТБ, И 91.00.000	шт	5 583,80
34	Зажим соединительный ЗС, И 90.00.000	шт	3 321,90
35	Зажим ЗПО, И 89.00.000	шт	3 596,30
36	Зажим струновой ДК, И 256.00.000	шт	1 665,70
37	Зажим струновой КП, И 107.00.000	шт	1 665,70
38	Зажим питающий №2, И 300.00.000	шт	5 829,80
39	Кольцо воздушное 8 отв.d102, И 268.00.000	шт	3 632,40
40	Муфта натяжная закрытая МНЗ-100, И 151.00.000	шт	6 217,80
41	Муфта натяжная закрытая МНЗ-300, И 103.00.000	шт	7 495,50
42	Ролик И 120.00.000	шт	10 524,00
43	Комплект подвешивая провода ТМ на кривой, И 290.00.000	шт	32 300,60
44	Подвес провода ТМ на прямой на кронштейне, АТР-048	шт	42 266,20
45	Подвеска провода ТМ в кривой на кронштейне, И 476.00.000	шт	42 266,20
46	Подвес секционного изолятора на кронштейне, И 427.00.000	шт	6 744,20
47	Подвес изолированный ПИ-2-89, И 351.00.000	шт	59 696,00
48	Устройство противоизломное И 128.00.000	шт	5 896,10
49	Узел крепления ППСРВМ-95 к кронштейну d68, И 470.00.000	шт	7 306,20
50	Хомут анкерный, И 442.00.000	шт	4 504,90
51	Хомут тяги И 246.00.000	шт	5 157,90
52	Фиксатор трамвайный ТМ, И 161.00.000	шт	9 946,70
53	Датчик температуры рельса, Термодатчик ТДР-074	шт	21 840,00
54	Зажим ЗПО трамвайный	шт	3 596,30
55	Изолятор стержневой полимерный 800В. 51кН, НСКр 51/800-400-В-VII	шт	5 640,50
56	Зажим струновый	шт	1 665,70
57	Муфта для растяжки троса, МНЗ-300	шт	7 495,50
58	Хомут на опору диаметр 245 мм, 13.00.00-07	шт	4 368,00
59	Комплект заземления EZ – 15 (10 x 1500 мм)	шт	61 152,00

НДС 20% включен в цену товара

Доставка до г. Ярославль включена в стоимость

товара Срок действия предложения 6 месяцев

С уважением,
Генеральный директор




Ушенин И.Л.



ЛЕГИОН

ООО НПО "Легион" 620024, Свердловская обл,
Екатеринбург г, Елизаветинское ш, дом № 29,
оф.221; Тел./факс: (343) 278-65-87;
secretar@legionural.ru
ИНН/КПП 6686020432/667901001
Р/с 40702810820400000500
К/с 30101810300000000971
Банк: ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ АО
ЮНИКРЕДИТ БАНКА
БИК 046577971
ОГРН 1136686000428
ОКПО 20881824

Исх. №25 от 23.01.2024

Коммерческое предложение

В соответствии с потребностями Вашей компании, НПО «Легион» предлагает:

1) Цена продукции:

№	Наименование (элементы контактной сети)	ед.изм	цена
1	Канат стальной оцинкованный одножильный D-4мм	км	185 325,40
2	Компенсатор пружинный DFYCZZ-085 (крепления в комплекте)	шт	735 927,10
3	Провод медный неизолированный сечением 185 мм2	м	2 060,80
4	Провод медный контактный сечением 100 мм2	м	1 619,20
5	Пружинный компенсатор КП-12, И 147.00.000	шт	537 765,70
6	Дельта подвес ТМ, И 171.00.000	шт	34 856,60
7	Дужка питающая трамвайная 1,0м, И 197.00.000	шт	12 400,30
8	Дужка питающая трамвайная 2,5м, И 197.00.000	шт	18 858,70
9	Дужка питающая трамвайная 5,0м, И 197.00.000	шт	29 622,80
10	Изолятор секционный СИУ-ДУ, И 97.00.000	шт	116 300,30
11	Изолятор натяжной подвесной НСКр-36/800-200-A-VII, И 95.00.000	шт	4 363,10
12	Изолятор натяжной НСКр-51/800-400-A-VII, И 96.00.000	шт	5 396,40
13	Кронштейн полимерный D68 4-х метровый, И 561.00.000	шт	99 766,60
14	Кронштейн полимерный D68 6-ти метровый, И 93.00.000	шт	125 638,80
15	Кронштейн полимерный D68 8-ми метровый, И 92.00.000	шт	173 689,80
16	Зажим концевой клиновой для троса ЗКК, 143.00.000	шт	2 564,30
17	Зажим стыковой ЗСТБ, И 91.00.000	шт	5 645,20
18	Зажим соединительный ЗС, И 90.00.000	шт	3 358,40
19	Зажим ЗПО, И 89.00.000	шт	3 635,90
20	Зажим струновой ДК, И 256.00.000	шт	1 684,00
21	Зажим струновой КП, И 107.00.000	шт	1 684,00
22	Зажим питающий №2, И 300.00.000	шт	5 894,00
23	Кольцо воздушное 8 отв.d102, И 268.00.000	шт	3 672,40
24	Муфта натяжная закрытая МНЗ-100, И 151.00.000	шт	6 286,20
25	Муфта натяжная закрытая МНЗ-300, И 103.00.000	шт	7 577,90
26	Ролик И 120.00.000	шт	10 639,70

27	Комплект подвешивая провода ТМ на кривой, И 290.00.000	шт	32 655,90
28	Подвес провода ТМ на прямой на кронштейне, АТР-048	шт	42 731,20
29	Подвеска провода ТМ в кривой на кронштейне, И 476.00.000	шт	42 731,20
30	Подвес секционного изолятора на кронштейне, И 427.00.000	шт	6 818,40
31	Подвес изолированный ПИ-2-89, И 351.00.000	шт	60 352,70
32	Устройство противоизломное И 128.00.000	шт	5 960,90
33	Узел крепления ППСРВМ-95 к кронштейну d68, И 470.00.000	шт	7 386,60
34	Хомут анкерный, И 442.00.000	шт	4 554,40
35	Хомут тяги И 246.00.000	шт	5 214,60
36	Фиксатор трамвайный ТМ, И 161.00.000	шт	10 056,10
37	Датчик температуры рельса, Термодатчик ТДР-074	шт	22 080,20
38	Зажим ЗПО трамвайный	шт	3 635,90
39	Изолятор стержневой полимерный 800В. 51кН, НСКр 51/800-400-В-VII, НПО "Изолятор"	шт	5 702,60
40	Зажим струновый	шт	1 684,00
41	Муфта для растяжки троса МНЗ-300	шт	7 577,90
42	Хомут на опору диаметр 245 мм, 13.00.00-07	шт	4 416,00
43	Комплект заземления EZ – 15 (15 метров, 14 мм, 10 x 1500 мм)	шт	61 824,70

№	Наименование (стрелочные переводы)	ед.изм	цена
1	Перевод стрелочный трамвайный R30 с гибкими острьяками по эпюре 640а пр. 8620.00.000 левый (без электропривода СПТ) с ящиком под электропривод СПТ	к-т	7 422 244,40
2	Перевод стрелочный трамвайный R30 с гибкими острьяками по эпюре 640а пр. 8620.00.000 правый (без электропривода СПТ) с ящиком под электропривод СПТ	к-т	7 547 024,00
3	Перевод стрелочный трамвайный R30 с гибкими острьяками по эпюре 878а 8632.00.000 левый (без электропривода СПТ) с ящиком под электропривод СПТ	к-т	7 789 755,00
4	Нагреватель трамвайного стрелочного перевода Профи-С600, 600В, 2,3 м	шт	44 484,00
5	Комплект для герметичного соединения кабелей (муфта) Профи-С	шт	10 099,90
6	Электропривод стрелочный трамвайного типа СПТ ЮКЛЯ.303341.049-01	шт	2 423 367,00
7	Пересечение глухое Р65 90° пр.535.06-007.00.000	шт	3 727 204,35

№	Наименование (опоры контактной сети)	ед.изм	цена
1	Опора контактной сети оцинкованная ОС-0,8-9,0	шт	382 273,30
2	Опора контактной сети оцинкованная ОС-0,8-9,0-2В	шт	396 312,00
3	Опора контактной сети оцинкованная ОС-1,5-9,0	шт	486 529,60
4	Опора контактной сети оцинкованная ОС-1,0-11,0	шт	434 730,00
5	Консольный кронштейн типа 1.К1-2,0-2,0-ОЗ-ц	шт	17 850,00
6	Консольный кронштейн типа 1.К1-2,0-2,0-О4-ц	шт	17 850,00
7	Консольный кронштейн типа 1.К2-2,0-2,0-/90-ОЗ	шт	17 850,00
8	Консольный кронштейн типа 1.К2-2,0-2,0-/90-О4	шт	17 850,00

2) Условия оплаты:

Предоплата 50%, 50% по готовности изделий к отгрузке.

3) Условия доставки:

Поставка на объект в г. Ярославль

Коммерческое предложение действительно в течение 5-ти календарных месяцев

С уважением,
Сидоров Захар Николаевич,
Руководитель направления проектных
продаж
тел: +7 (922) 137-15-06
szn@legionural.ru



Общество с ограниченной ответственностью

«Дорпласт»

410017, г. Саратов, ул. им. Пугачева Е. И., 10

тел./факс: (845-2) 41-77-50, 20-05-22 E-mail: centrsar@volgaline.ru

ИНН 6454059052 КПП 645401001 ОКПО33220900 ОГРН 1026403355296

№ 69 от 21.04.2024 г.

Руководителю

ООО «Дорпласт» г. Саратов, имеет возможность произвести поставку стационарных путевых рельсосмазывателей:

- РМ-02 МПДК.663324.029.00.000-02 для установки на рельс РТ-62 по цене 1 520 000,00 (Один миллион пятьсот двадцать тысяч) рублей, включая НДС;

- РМ-02 МПДК.663324.029.00.000 для установки на рельс Р-65 по цене 1 450 000,00 (Один миллион четыреста пятьдесят тысяч) рублей, включая НДС.

Рельсосмазыватель оснащен системой мониторинга передачи информации о техническом состоянии изделия на удаленный сервер эксплуатирующей организации, включая программное и аппаратное обеспечение.

Сроки изготовления 50 рабочих дней с момента получения аванса. Оборудование не подлежит обязательной сертификации.

Доставка до строительного объекта в г. Ярославль включена в стоимость.

Гарантийный срок на продукцию – 12 месяцев.

Директор

Морозов Д.Н.

Исп. Плахотник Н.Б.

Тел 845 2 417902



КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

Комплект поставки приведён в таблице.

Наименование	Обозначение	Назначение	МПДК.663324.029.01.000	-01	-02	Ед. изм.
Транспортная тара №1						
1 Шкаф управления с КТСМ	МПДК.663324.029.01.000	Размещение основных компонентов	1	1	1	шт.
2 Паспорт	МПДК.663324.029.01.000 ПС	Документация	1	1	1	шт.
3 Руководство по эксплуатации	МПДК.663324.029.01.000 РЭ					
Транспортная тара №2						
4 Платформа	МПДК.663324.029.02.000	Фундамент шкафа управления	1	1	1	
Транспортная тара №3						
5 Устройство подачи смазки	Шина РДНК.663324.006.03.000	Дозированное нанесение смазки на рельс	2	2	-	шт.
6 Устройство подачи смазки	МПДК.663324.029.03.000	Дозированное нанесение смазки на рельс	-	-	2	
7 Датчик колеса	МПДК.663324.016.03.000	Обнаружение колеса	1	2	-	шт.
8 Датчик колеса	МПДК.663324.029.04.000	Обнаружение колеса	-	-	1	шт.
9 Кабель датчика колеса	МПДК.663324.029.06.000	Электрическое соединение	1	2	1	шт.
10 Трубопровод смазочный (9 м) или (18м)*	МПДК.663324.029.08.000	Рукав высокого давления РВД-350 бар	2	2	2	шт.
11 Гибкая гофрированная труба Серия 10 (9 м)	Код 50216 по каталогу ЗАО «ДКС» (г. Москва)	Защита кабеля датчика колеса	2	2	2	шт.
12 Труба 50×3	ГОСТ 3262-75	Труба стальная-защитная в зоне шпального ящика	1	1	1	шт.

Общество с ограниченной ответственностью «КапРемПуть»

410086, г. Саратов, ул. им. Буровая, дом 26, корпус 2, офис 5
тел./факс: (8452) 37-10-58 E-mail: krp.sar@mail.ru
ИНН 6453147845 КПП 645301001 ОКПО 04389420 ОГРН 1166451073326

«20» апреля 2024 г. № 35

ООО «Капремпуть» г. Саратов, имеет возможность произвести поставку стационарных путевых рельсосмазывателей РМ-02 МПДК.663324.029.00.000-02 для установки на рельс РТ-62 по цене 1 555 120 (Один миллион пятьсот пятьдесят пять тысяч сто двадцать) рублей, включая НДС (20%) и МПДК.663324.029.00.000 для установки на рельс Р-65 по цене 1 470 500 (Один миллион четыреста семьдесят тысяч пятьсот) рублей, включая НДС (20%). Цены указаны на условиях доставки до г. Ярославль.

Гарантийный срок на продукцию – 12 месяцев.

Директор ООО «КапРемПуть»

Потапов В.В.



Общество с ограниченной ответственностью «Машиностроитель-99»

413100, Саратовская область, г. Энгельс, территория Промзона, литер В10
тел./факс: (845-2) 41-77-50, 20-05-22 E-mail: centrsar@volgaline.ru
ИНН 6454045701 КПП 644901001 ОКПО 51397884 ОГРН 1026403346738

№ 13 от 24 апреля 2024 г.

Руководителю организации

Готовы произвести в 2024 году поставку стационарных путевых рельсосмазывателей РМ-02 МПДК.663324.029.00.000-02 для установки на рельс РТ-62 по цене 1 598 400,00 руб. включая НДС 20% и стационарных путевых рельсосмазывателей РМ-02 МПДК.663324.029.00.000 для установки на рельс Р-65 по цене 1 499 150,00 руб. включая НДС 20% на условиях доставки до г. Ярославль.

Директор ООО «Машиностроитель-99»



Чистякова А.С.

Исх. № 38755295/1083 от 04.06.2024
Руководителю организации

Коммерческое предложение

ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА" предлагает Вам ознакомиться с предложением по следующим позициям:

№	Наименование материала	Ед.изм	Стоимость
1	Провод медный неизолированный сечением 95 мм ² , М95	м	2 015,50
2	Опоры стальные ОС-0,9-9,0	шт	425 800,00
3	Опора контактной сети оцинкованная ОС-0,8-9,0 с лючком под кабель освещения.	шт	395 150,00
4	Опора контактной сети оцинкованная ОС-1,5-9,0 с лючком под кабель освещения.	шт	495 650,00
5	Изолятор натяжной подвесной НСКр-51/800-400-А-VII И 96.00.000	шт	5 729,36
6	Бугель И 325.00.000	шт	5 183,36
7	Крюк одинарный И 438.00.000	шт	5 154,24
8	Зажим концевой клиновой для троса ЗКК 143.00.000	шт	2 577,12
9	Зажим стыковой ЗСТБ И 91.00.000	шт	5 671,12
10	Зажим соединительный ЗС И 90.00.000	шт	3 370,64
11	Зажим ЗПО И 89.00.000	шт	3 654,56
12	Зажим троса И 117.00.000	шт	9 478,56
13	Кольцо воздушное 8 отв.d102 И 268.00.000	шт	3 494,40
14	Ролик И 120.00.000	шт	10 687,04
15	Подвес секционного изолятора на кронштейне И 427.00.000	шт	186 194,50
16	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 И 465.00.000	шт	10 221,12
17	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 в кривой И 613.00.000	шт	19 044,48
18	Устройство противоизломное И 128.00.000	шт	5 984,16
19	Узел крепления ППСРВМ-95 к кронштейну d68 И 470.00.000	шт	6 843,20
20	Хомут для одиночной консоли d68 И 135.00.000	шт	3 479,84
21	Хомут тяги фиксатора И 441.00.000	шт	4 025,84
22	Фиксатор трамвайный ТМ И 161.00.000	шт	10 097,36
23	Знак секционного изолятора И 127.00.000	шт	6 959,68
24	Пенополистерол Экструдированный с прочностью не менее 450 кПа ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID тип Б СТО 72746455-3.3.1-2012 (Толщина 50 мм)	м ²	581,45
25	Однокомпонентный эластичный герметик «Silkaflex Construction+»	шт	1 305,00
26	Уплотнитель термоусаживаемый УКПтО-130/28	шт	2 476,60
27	Провод СИП-2 1(3х35+1х35)	м	472,70
28	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 4х35-1	м	3 965,75

29	Кабель медный КГ-ХЛ 2х4	м	236,80
30	Комплект модульного заземления омедненный D 16 мм - 30 метров	шт	47 328,00
31	Стартовый наконечник M16	шт	782,08
32	Болт удароприемный M16	шт	492,80
33	Насадка на виброинструмент (SDS max)	шт	2 355,20
34	Зажим универсальный нержавеющая сталь	шт	1 600,00
35	Соединитель полоса-полоса для заземления	шт	768,00
36	Кабель ПВ-3/ПуГВ 1х10	м	218,88
37	Нагреватель трамвайного стрелочного перевода Профи-С600	шт	34 025,20
38	Изолятор натяжной НСКр 36/800	шт	4 676,80
39	Зажим для троса 8 мм стальной оцинкованный DIN 741	шт	9 192,28
40	Кабель питания медный ППРСВМ 1х6	м	119,78
41	Кабель питания медный Кабель ППРСВМ 1х4	м	94,57
42	Коробка распределительная герметичная 4-х вводная MG Box S-4 IP68	шт	403,20
43	Шкаф коммутации сети ШКС-1 с комплектом крепления на опору	шт	23 914,24
44	Комплект заземления EZ – 9 (9 метров, 14 мм, 6 x 1500 мм)	шт	31 865,60

Коммерческое предложение действительно до 31.12.2024

Доставка до г.Ярославль включена в стоимость

С уважением, Хабаров Юрий Юрьевич



Руководителю организации

Коммерческое предложение

ООО "АктивСтрой" имеет возможность поставки в г.Ярославль следующего перечня наименований

№	Наименование материала	Ед.изм	Стоимость
1	Провод медный неизолированный сечением 95 мм ² , М95	м	1 946,00
2	Опоры стальные ОС-0,9-9,0	шт	416 500,00
3	Опора контактной сети оцинкованная ОС-0,8-9,0 с лючком под кабель освещения.	шт	380 500,00
4	Опора контактной сети оцинкованная ОС-1,5-9,0 с лючком под кабель освещения.	шт	481 500,00
5	Изолятор натяжной подвесной НСКр-51/800-400-А-VII и 96.00.000 ООО «ИВИС»	шт	5 509,00
6	Бугель И 325.00.000	шт	4 984,00
7	Крюк одинарный И 438.00.000	шт	4 956,00
8	Зажим концевой клиновой для троса ЗКК 143.00.000	шт	2 478,00
9	Зажим стыковой ЗСТБ И 91.00.000	шт	5 453,00
10	Зажим соединительный ЗС И 90.00.000	шт	3 241,00
11	Зажим ЗПО И 89.00.000	шт	3 514,00
12	Зажим троса И 117.00.000	шт	9 114,00
13	Кольцо воздушное 8 отв.d102 И 268.00.000	шт	3 360,00
14	Ролик И 120.00.000	шт	10 276,00
15	Подвес секционного изолятора на кронштейне И 427.00.000	шт	179 774,00
16	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 И 465.00.000	шт	9 828,00
17	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 в кривой И 613.00.000	шт	18 312,00
18	Устройство противоизломное И 128.00.000	шт	5 754,00
19	Узел крепления ППСРВМ-95 к кронштейну d68 И 470.00.000	шт	6 580,00
20	Хомут для одиночной консоли d68 И 135.00.000	шт	3 346,00
21	Хомут тяги фиксатора И 441.00.000	шт	3 871,00
22	Фиксатор трамвайный ТМ И 161.00.000	шт	9 709,00
23	Знак секционного изолятора И 127.00.000	шт	6 692,00
24	Пенополистерол Экструдированный с прочностью не менее 450 кПа ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID тип Б СТО 72746455-3.3.1-2012 (Толщина 50 мм)	м ²	561,40
25	Однокомпонентный эластичный герметик «Silkaflex Construction+»	шт	1 260,00
26	Уплотнитель термоусаживаемый УКПтО-130/28	шт	2 391,20
27	Провод СИП-2 1(3х35+1х35)	м	456,40
28	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 4х35-1000	м	3 829,00

29	Кабель медный КГ-ХЛ 2х4	м	222,00
30	Комплект модульного заземления омедненный D 16 мм - 30 метров	шт	44 370,00
31	Стартовый наконечник M16	шт	733,20
32	Болт удароприемный M16	шт	462,00
33	Насадка на виброинструмент (SDS max)	шт	2 208,00
34	Зажим универсальный нержавеющая сталь	шт	1 500,00
35	Соединитель полоса-полоса для заземления	шт	720,00
36	Кабель ПВ-3/ПуГВ 1х10	м	205,20
37	Нагреватель трамвайного стрелочного перевода Профи-С600	шт	33 335,50
38	Изолятор натяжной НСКр 36/800	шт	4 582,00
39	Зажим для троса 8 мм стальной оцинкованный DIN 741	шт	9 005,95
40	Кабель питания медный ППРСВМ 1х6	м	112,30
41	Кабель питания медный Кабель ППРСВМ 1х4	м	88,66
42	Коробка распределительная герметичная 4-х вводная MG Box S-4 IP68	шт	378,00
43	Шкаф коммутации сети ШКС-1 с комплектом крепления на опору	шт	22 419,60
44	Комплект заземления EZ – 9 (9 метров, 14 мм, 6 x 1500 мм)	шт	29 874,00

Условия оплаты: предоплата 100%

Условия доставки: доставка до склада покупателя (стоимость доставки учтена в цене товара)

Цена представлена с учетом НДС 20%

Руководитель



Зуева И.А.

Исх. № 207 от 22.04.2024 г

Коммерческое предложение

В ответ на Ваш запрос **АО «Кабельные системы»** готовы поставить запрашиваемую продукцию по следующим ценам:

№	Наименование материала	Ед.изм	Стоимость
1	Провод медный неизолированный сечением 95 мм ² , М95	м	2 015,50
2	Опоры стальные ОС-0,9-9,0	шт	425 800,00
3	Опора контактной сети оцинкованная ОС-0,8-9,0 с лючком под кабель освещения.	шт	395 150,00
4	Опора контактной сети оцинкованная ОС-1,5-9,0 с лючком под кабель освещения.	шт	495 650,00
5	Изолятор натяжной подвесной НСКр-51/800-400-А-VII И 96.00.000	шт	5 729,36
6	Бугель И 325.00.000	шт	5 183,36
7	Крюк одинарный И 438.00.000	шт	5 154,24
8	Зажим концевой клиновой для троса ЗКК 143.00.000	шт	2 577,12
9	Зажим стыковой ЗСТБ И 91.00.000	шт	5 671,12
10	Зажим соединительный ЗС И 90.00.000	шт	3 370,64
11	Зажим ЗПО И 89.00.000	шт	3 654,56
12	Зажим троса И 117.00.000	шт	9 478,56
13	Кольцо воздушное 8 отв. d102 И 268.00.000	шт	3 494,40
14	Ролик И 120.00.000	шт	10 687,04
15	Подвес секционного изолятора на кронштейне И 427.00.000	шт	186 194,50
16	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 И 465.00.000	шт	10 221,12
17	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 в кривой И 613.00.000	шт	19 044,48
18	Устройство противоизломное И 128.00.000	шт	5 984,16
19	Узел крепления ППСРВМ-95 к кронштейну d68 И 470.00.000	шт	6 843,20
20	Хомут для одиночной консоли d68 И 135.00.000	шт	3 479,84
21	Хомут тяги фиксатора И 441.00.000	шт	4 025,84
22	Фиксатор трамвайный ТМ И 161.00.000	шт	10 097,36
23	Знак секционного изолятора И 127.00.000	шт	6 959,68
24	Пенополистерол Экструдированный с прочностью не менее 450 кПа ТЕХНИКОЛЬ CARBON SOLID тип Б СТО 72746455-3.3.1-2012 (Толщина 50 мм)	м ²	581,45
25	Однокомпонентный эластичный герметик «Silkaflex Construction+»	шт	1 305,00
26	Уплотнитель термоусаживаемый УКТТО-130/28	шт	2 476,60
27	Провод СИП-2 1(3х35+1х35)	м	472,70
28	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 4х35-1	м	3 965,75

29	Кабель медный КГ-ХЛ 2х4	м	242,35
30	Комплект модульного заземления омедненный D 16 мм - 30 метров	шт	48 437,25
31	Стартовый наконечник M16	шт	800,41
32	Болт удароприемный M16	шт	504,35
33	Насадка на виброинструмент (SDS max)	шт	2 410,40
34	Зажим универсальный нержавеющая сталь	шт	1 637,50
35	Соединитель полоса-полоса для заземления	шт	786,00
36	Кабель ПВ-3/ПуГВ 1х10	м	224,01
37	Нагреватель трамвайного стрелочного перевода Профи-С600	шт	34 714,90
38	Изолятор натяжной НСКр 36/800	шт	4 771,60
39	Зажим для троса 8 мм стальной оцинкованный DIN 741	шт	9 378,61
40	Кабель питания медный ППРСВМ 1х6	м	122,59
41	Кабель питания медный Кабель ППРСВМ 1х4	м	96,78
42	Коробка распределительная герметичная 4-х вводная MG Box S-4 IP68	шт	412,65
43	Шкаф коммутации сети ШКС-1 с комплектом крепления на опору	шт	24 474,73
44	Комплект заземления EZ – 9 (9 метров, 14 мм, 6 x 1500 мм)	шт	32 612,45

Срок действия Коммерческого предложения – 5 месяцев

НДС 20% и доставка до объекта строительства в г. Ярославль включены в стоимость.

С уважением,
Генеральный директор
АО «Кабельные системы»



Горбачев М.А.



АКСИОН РУС

ООО «АКСИОН РУС»

119619, Москва, ул. 2-я Карпатская, 2, оф.13

ИНН 7729790078 КПП 772901001

info@axionrus.ru www.axionrus.ru

Тел.: +7 (495) 211 7279

От 12.04.2024

№ 136



На

от

Генеральному директору
ООО «ЛРТ Групп»
Еременко В.С.

Коммерческое предложение

Условия поставки композитного бруса с габаритными размерами 2750x230x180 мм (ТУ 22.29.29-002-40409414-2024) производства ООО «АКСИОН РУС»:

- Цена за комплект с доставкой до Ярославля в количестве 182 шт составляет 4 504 500,00руб. в том числе НДС 20%;
- оплата товара осуществляется в порядке 100% предоплаты;
- отгрузка/погрузка осуществляется: автомобильным транспортом, грузоподъемностью 20 тонн;
- данное коммерческое предложение не является офертой.

Условия настоящего коммерческого предложения действительны при заключении договора поставки до 31 декабря 2024 года включительно.

Генеральный директор
Бабаханов Х.Ш.



Исх. № 52 от 15.05.2024 г.

ООО ПКФ «Еврохим Резинотехника» сообщает актуальные цены на перечень материалов для ремонта верхнего строения трамвайных путей:

<i>Наименование</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Цена за ед., в руб. с НДС</i>
<i>Пересечение глухое типа Р65 под углом 90°</i>	<i>шт</i>	<i>3 753 225,66</i>

Цены указаны с учетом доставки до объектов в город Ярославль.

Производитель уведомляет, что поставляемый Товар изготавливается с использованием результатов интеллектуальной деятельности, правообладателем которой является ООО ПКФ «Еврохим Резинотехника», что подтверждается патентами РФ и охраняется в соответствии с законодательством РФ патентным и беспатентным способами.

*С Уважением,
Коммерческий директор
ООО ПКФ «Еврохим Резинотехника»*



Константинова Е.В.

ООО "СПЕКТРУМ РУС"

ИНН 2312298523 КПП 231201001

ОГРН 1212300007743

Р/с 40702810326020009289

в Филиал «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Ростов-на-Дону

К/с 30101810500000000207

БИК 046015207

Исх. №: 71 от 18.04.2024 г.

Коммерческое предложение

В ответ на Ваш запрос, просим Вас рассмотреть возможность поставки запрашиваемых материалов по следующим ценам:

№	Наименование	ед.изм	Цена (НДС 20%)
1	Пересечение глухое типа Р65 под углом 90° на деревянных брусках 535.05-2007.00.000МЧ	к-т	3 340 654,80

Данное коммерческое предложение не является основанием для оплаты!

Условия оплаты: 100% предоплаты

Цены указаны с НДС и доставкой на объект в г. Ярославль.

С уважением,

Генеральный директор

ООО "СПЕКТРУМ РУС"

info@spectrum-rus.ru

Тел. моб: +7(861)212-05-25



Странаткин В.В.



ООО «ГК ИНЖИНИРИНГ»

Юридический адрес: 125080, РФ, г.Москва,

Факультетский пер. д. 12 стр. 1, ком.14

ИНН 9729063830, КПП 774301001

ИСХ №Б/Нот 28.05.2024г.

Руководителю организации

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В ответ на Ваш запрос ООО «ГК Инжиниринг» готово поставить товар по следующим ценам:

№	Наименование	Ед.изм	Цена с НДС, руб.	Адрес доставки
1	Пересечение глухое типа Р65 под углом 90° на деревянных брусках 535.05-2007.00.000МЧ	м.п.	3 507 687,54	г.Ярославль

Цены указаны с учетом НДС 20%.

Доставка до г.Ярославль включена в стоимость.

Предложение действительно в течение 6 месяцев.

С уважением,

Руководитель отдела проектных продаж

Калугин П.В.



Коммерческие предложения

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения

Часть 2. Контактная сеть.

0484ГП.09-2-ТКР2

Том 3.2

ЛСР 02-01-02

Коммерческое предложение

Исх. № 38755295/11892 от 02.04.2024

Руководителю организации

ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА" предлагает Вам ознакомиться с предложением по следующим позициям:

№	Наименование	ед.изм.	Цена
1	Полимерная мембрана с клеевым методом крепления LOGICROOF V-GR FB (Группа РП1, В2)	м2	2 333,00
2	Плиты теплоизоляционные клиновидные 1,7% на основе PIR от 10 до 170 мм	м2	1 743,00
3	Полы наливные полимерные	м2	718,00
4	Пол промышленный маслобензостойкий безыскровый антистатический самовыравнивающийся	м2	190,00
5	Грунт-эмаль химстойкая	м2	893,00
6	Краска химстойкая для стен смотровых канав	кг	665,00
7	Полы антистатические полимерные	м2	810,00
8	Плиты теплоизоляционные клиновидные Logicpir SLOPE для создания контруклона (Г4) от 10 мм 1,7%	м3	49 590,00
9	Плиты теплоизоляционные клиновидные Logicpir Prof CXM/CXM SLOPE для создания контруклона (Г4) от 10 мм	м3	34 800,00
10	Сварочный экран стационарный, высотой 3 м просвет 100 мм	шт	28 600,00
11	Плиты теплоизоляционные клиновидные Logicpir Prof Ф/Ф (Г1) 50мм	м3	42 450,00
12	Плиты теплоизоляционные Logicpir Prof 30 мм на основе PIR	м3	46 389,00
13	Плиты теплоизоляционные Logicpir Prof CXM/CXM (Г1) 100 мм	м3	39 380,00
14	Плиты теплоизоляционные Logicpir Prof CXM/CXM (Г2) 100 мм	м3	42 450,00
15	Смесь THOMSIT DD самовыравнивающаяся 0.5-5 мм 25кг	кг	79,00
16	Плиты теплоизоляционные Logicpir Prof CXM/CXM (Г2) 50 мм	м3	38 890,00
17	Плиты теплоизоляционные Logicpir Prof CXM/CXM (Г2) 70 мм	м3	39 150,00
18	ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON ECO ТВ 100мм	м2	1 160,00
19	Уплотнитель кабельных вводов УКПТ 115/28-250	шт	561,60
20	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 d50x3,7	м	214,50
21	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 26 d1000x38,2	м	75 139,00
22	Труба НПВХ SDR 33 d160x4,9	м	2 760,00
23	Труба НПВХ SDR 33 d225x6,9	м	3 354,00
24	Труба НПВХ SDR 33 d280x8,6	м	3 438,00
25	Труба НПВХ SDR 33 d315x9,7	м	6 437,00
26	Труба НПВХ SDR 33 d400x12,3	м	12 948,00
27	Труба НПВХ SDR 33 d500x15,3	м	16 870,00

28	Герметизирующая манжета 50/110	шт	2 214,00
29	Герметизирующая манжета 280/530	шт	8 670,00
30	Разгрузочные плиты 1П60-18-30АTV ГОСТ21924.0-84 (Геометрический объем, м.куб:1,47)	шт	18 098,00
31	Опорно-направляющее кольцо ОНК100/325	шт	2 673,00
32	Труба ССД-Пайп OD - 50 мм, с протяжкой (ССД-Пайп OD=50 мм, 800N, SN22 (бухта 100 м))	м	227,00
33	Адаптер ввода труб ССД-Пайп 50 мм	компл.	908,00
34	Канат стальной, семижильный типа ЛК-0, диаметром 6,8 (6,8-Г-С-Н-1370, гост 3062-80)	км	208 800,00
35	Зажим наборный без кожуха	шт	88,00
36	Зажим струновой ДК, И256.00.000	шт	1 485,00

Коммерческое предложение действительно 6 месяцев

График оплаты: Предоплата 100%

Доставка до г.**Ярославль** включена в стоимость

С уважением, Хабаров Юрий Юрьевич

Тел.: +7 (916) 105-16-97 e-mail: Ykhabarov@prombase.ru



Исх №58 от 02.04.2024г.

Коммерческое предложение

В ответ на Ваш запрос ООО ТД "Тайфун Центр" готово поставить товар по следующим ценам

№	Наименование	ед.изм.	Цена
1	Адаптер ввода труб ССД-Пайп 50 мм	компл.	908,00
2	Герметизирующая манжета 280/530	шт	8 670,00
3	Герметизирующая манжета 50/110	шт	2 214,00
4	Грунт-эмаль химстойкая	м2	893,00
5	Зажим наборный без кожуха	шт	88,00
6	Зажим струновой ДК, И256.00.000	шт	1 485,00
7	Канат стальной, семижильный типа ЛК-0, диаметром 6,8 (6,8-Г-С-Н-1370, гост 3062-80)	км	208 800,00
8	Краска химстойкая для стен смотровых канав	кг	665,00
9	Опорно-направляющее кольцо ОНК100/325	шт	2 673,00
10	Плиты теплоизоляционные Logicpir Prof 30 мм на основе PIR	м3	46 389,00
11	Плиты теплоизоляционные Logicpir Prof CXM/CXM (Г1) 100 мм	м3	39 380,00
12	Плиты теплоизоляционные Logicpir Prof CXM/CXM (Г2) 100 мм	м3	42 450,00
13	Плиты теплоизоляционные Logicpir Prof CXM/CXM (Г2) 50 мм	м3	38 890,00
14	Плиты теплоизоляционные Logicpir Prof CXM/CXM (Г2) 70 мм	м3	39 150,00
15	Плиты теплоизоляционные клиновидные 1,7% на основе PIR от 10 до 170 мм	м2	1 743,00
16	Плиты теплоизоляционные клиновидные Logicpir SLOPE для создания контруклона (Г4) от 10 мм 1,7%	м3	49 590,00
17	Плиты теплоизоляционные клиновидные Logicpir Prof CXM/CXM SLOPE для создания контруклона (Г4) от 10 мм	м3	34 800,00
18	Плиты теплоизоляционные клиновидные Logicpir Prof Ф/Ф (Г1) 50мм	м3	42 450,00
19	Пол промышленный маслобензостойкий безыскровый антистатический самовыравнивающийся	м2	301,60
20	Полимерная мембрана с клеевым методом крепления LOGICROOF V-GR FB (Группа РП1, В2)	м2	2 333,00
21	Полы антистатические полимерные	м2	810,00
22	Полы наливные полимерные	м2	718,00
23	Разгрузочные плиты 1П60-18-30АТV ГОСТ21924.0-84 (Геометрический объем, м.куб:1,47)	шт	18 098,00
24	Сварочный экран стационарный, высотой 3 м просвет 100 мм	шт	28 600,00
25	Смесь THOMSIT DD самовыравнивающаяся 0.5-5 мм 25кг	кг	79,00
26	ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON ECO TB 100мм	м2	1 160,00

27	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 d50x3,7	м	214,50
28	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 26 d1000x38,2	м	75 139,00
29	Труба НПВХ SDR 33 d160x4,9	м	2 760,00
30	Труба НПВХ SDR 33 d225x6,9	м	3 354,00
31	Труба НПВХ SDR 33 d280x8,6	м	3 438,00
32	Труба НПВХ SDR 33 d315x9,7	м	6 437,00
33	Труба НПВХ SDR 33 d400x12,3	м	12 948,00
34	Труба НПВХ SDR 33 d500x15,3	м	16 870,00
35	Труба ССД-Пайп OD - 50 мм, с протяжкой (ССД-Пайп OD=50 мм, 800N, SN22 (букта 100 м))	м	227,00
36	Уплотнитель кабельных вводов УКПТ 115/28-250	шт	561,60

Условия поставки: Предоплата 100%

Доставка на склад покупателя (объект) в г.Ярославль

Цены указаны с учетом НДС 20%

Руководитель

Директор

должность

подпись

Андрианова Ю. В.

расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер

подпись

Андрианова Ю. В.

расшифровка подписи



От «25» апреля 2024г.

Руководителю организации

Коммерческое предложение

В ответ на Ваш запрос Общество с ограниченной ответственностью «НПО «МашСталь» направляет Вам на рассмотрение коммерческое предложение, приведенное в таблице:

№	Наименование	ед.изм	Цена
1	Полимерная мембрана с клеевым методом крепления по типу LOGICROOF V-GR FB (Группа РП1, В2)	м2	2 462,70
2	Плиты теплоизоляционные клиновидные 1,7% на основе PIR от 10 до 170 мм	м2	1 839,90
3	Пол наливной полимерный (расход на м2)	м2	757,90
4	Пол промышленный маслобензостойкий антистатический самовыравнивающийся	м2	306,10
5	Грунт-эмаль химстойкая	м2	942,70
6	Краска химстойкая серая	кг	702,00
7	Полы антистатические полимерные наливные	м2	855,00
8	Плиты теплоизоляционные клиновидные по типу Logicpir SLOPE для создания контруклона (Г4) от 10 мм 1,7% от 10 до 110 мм	м3	52 347,20
9	Плиты теплоизоляционные клиновидные по типу Logicpir Prof CXM/CXM SLOPE для создания контруклона (Г4) от 10 мм	м3	36 734,90
10	Сварочный экран стационарный, высотой 3 м, просвет от пола 100 мм	шт	30 190,20
11	Плиты теплоизоляционные клиновидные по типу Logicpir Prof Ф/Ф (Г1) 50 мм	м3	44 810,20
12	Плиты теплоизоляционные по типу Logicpir Prof 30 мм на основе PIR	м3	48 968,20
13	Плиты теплоизоляционные по типу Logicpir Prof CXM/CXM (Г1) 100 мм	м3	41 569,50
14	Плиты теплоизоляционные по типу Logicpir Prof CXM/CXM (Г2) 100 мм	м3	44 810,20
15	Смесь THOMSIT DD самовыравнивающаяся 0.5-5 мм 25кг	кг	83,40
16	Плиты теплоизоляционные по типу Logicpir Prof CXM/CXM (Г2) 50 мм	м3	41 052,30
17	Плиты теплоизоляционные по типу Logicpir Prof CXM/CXM (Г2) 70 мм	м3	41 326,70
18	XPS CARBON ECO TB 100мм (ТЕХНОНИКОЛЬ)	м2	1 224,50
19	Уплотнитель кабельных вводов УКПТ 115/28-250	шт	592,80
20	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 50х3,7	м	221,70
21	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 26 1000х38,2	м	77 778,90
22	Труба НПВХ SDR 33 160х4,9	м	2 913,10
23	Труба НПВХ SDR 33 225х6,9	м	3 477,90
24	Труба НПВХ SDR 33 280х8,6	м	3 636,40
25	Труба НПВХ SDR 33 315х9,7	м	6 574,70
26	Труба НПВХ SDR 33 400х12,3	м	13 628,60
27	Труба НПВХ SDR 33 500х15,3	м	17 503,10
28	Герметизирующая манжета 50/110	шт	2 333,00
29	Герметизирующая манжета 280/530	шт	9 036,80
30	Разгрузочная плита 1П60-18-30АTV	шт	19 028,60
31	Кольцо ОНК100/325	шт	2 805,20
32	Труба ССД-Пайп OD - 50 мм, с протяжкой SN22	м	260,40

33	Адаптер ввода труб ССД-Пайп 50 мм	компл.	977,10
34	Канат стальной, семижильный типа ЛК-0, диаметром 6,8 (6,8-Г-С-Н-1370, гост 3062-80)	км	212 955,00
35	Зажим наборный без кожуха	шт	90,70
36	Зажим струновой ДК, И256.00.000	шт	1 562,70

НДС 20% включен в цену товара

Доставка до г. Ярославль включена в стоимость товара

Срок действия предложения 6 месяцев

**С уважением,
Генеральный директор**




Ушенин И.Л.

Исх. № 38755295/1083 от 04.06.2024

Руководителю организации

Коммерческое предложение

ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА" предлагает Вам ознакомиться с предложением по следующим позициям:

№	Наименование материала	Ед.изм	Стоимость
1	Провод медный неизолированный сечением 95 мм ² , М95	м	2 015,50
2	Опоры стальные ОС-0,9-9,0	шт	425 800,00
3	Опора контактной сети оцинкованная ОС-0,8-9,0 с лючком под кабель освещения.	шт	395 150,00
4	Опора контактной сети оцинкованная ОС-1,5-9,0 с лючком под кабель освещения.	шт	495 650,00
5	Изолятор натяжной подвесной НСКр-51/800-400-А-VII И 96.00.000	шт	5 729,36
6	Бугель И 325.00.000	шт	5 183,36
7	Крюк одинарный И 438.00.000	шт	5 154,24
8	Зажим концевой клиновой для троса ЗКК 143.00.000	шт	2 577,12
9	Зажим стыковой ЗСТБ И 91.00.000	шт	5 671,12
10	Зажим соединительный ЗС И 90.00.000	шт	3 370,64
11	Зажим ЗПО И 89.00.000	шт	3 654,56
12	Зажим троса И 117.00.000	шт	9 478,56
13	Кольцо воздушное 8 отв.d102 И 268.00.000	шт	3 494,40
14	Ролик И 120.00.000	шт	10 687,04
15	Подвес секционного изолятора на кронштейне И 427.00.000	шт	186 194,50
16	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 И 465.00.000	шт	10 221,12
17	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 в кривой И 613.00.000	шт	19 044,48
18	Устройство противоизломное И 128.00.000	шт	5 984,16
19	Узел крепления ППСРВМ-95 к кронштейну d68 И 470.00.000	шт	6 843,20
20	Хомут для одиночной консоли d68 И 135.00.000	шт	3 479,84
21	Хомут тяги фиксатора И 441.00.000	шт	4 025,84
22	Фиксатор трамвайный ТМ И 161.00.000	шт	10 097,36
23	Знак секционного изолятора И 127.00.000	шт	6 959,68
24	Пенополистерол Экструдированный с прочностью не менее 450 кПа ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID тип Б СТО 72746455-3.3.1-2012 (Толщина 50 мм)	м ²	581,45
25	Однокомпонентный эластичный герметик «Silkaflex Construction+»	шт	1 305,00
26	Уплотнитель термоусаживаемый УКПтО-130/28	шт	2 476,60
27	Провод СИП-2 1(3х35+1х35)	м	472,70
28	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 4х35-1	м	3 965,75

29	Кабель медный КГ-ХЛ 2х4	м	236,80
30	Комплект модульного заземления омедненный D 16 мм - 30 метров	шт	47 328,00
31	Стартовый наконечник M16	шт	782,08
32	Болт ударопримный M16	шт	492,80
33	Насадка на виброинструмент (SDS max)	шт	2 355,20
34	Зажим универсальный нержавеющая сталь	шт	1 600,00
35	Соединитель полоса-полоса для заземления	шт	768,00
36	Кабель ПВ-3/ПуГВ 1х10	м	218,88
37	Нагреватель трамвайного стрелочного перевода Профи-С600	шт	34 025,20
38	Изолятор натяжной НСКр 36/800	шт	4 676,80
39	Зажим для троса 8 мм стальной оцинкованный DIN 741	шт	9 192,28
40	Кабель питания медный ППРСВМ 1х6	м	119,78
41	Кабель питания медный Кабель ППРСВМ 1х4	м	94,57
42	Коробка распределительная герметичная 4-х вводная MG Box S-4 IP68	шт	403,20
43	Шкаф коммутации сети ШКС-1 с комплектом крепления на опору	шт	23 914,24
44	Комплект заземления EZ – 9 (9 метров, 14 мм, 6 x 1500 мм)	шт	31 865,60

Коммерческое предложение действительно до 31.12.2024

Доставка до г.Ярославль включена в стоимость

С уважением, Хабаров Юрий Юрьевич



Руководителю организации

Коммерческое предложение

ООО "АктивСтрой" имеет возможность поставки в г.Ярославль следующего перечня наименований

№	Наименование материала	Ед.изм	Стоимость
1	Провод медный неизолированный сечением 95 мм ² , М95	м	1 946,00
2	Опоры стальные ОС-0,9-9,0	шт	416 500,00
3	Опора контактной сети оцинкованная ОС-0,8-9,0 с лючком под кабель освещения.	шт	380 500,00
4	Опора контактной сети оцинкованная ОС-1,5-9,0 с лючком под кабель освещения.	шт	481 500,00
5	Изолятор натяжной подвесной НСКр-51/800-400-А-VII и 96.00.000 ООО «ИВИС»	шт	5 509,00
6	Бугель И 325.00.000	шт	4 984,00
7	Крюк одинарный И 438.00.000	шт	4 956,00
8	Зажим концевой клиновой для троса ЗКК 143.00.000	шт	2 478,00
9	Зажим стыковой ЗСТБ И 91.00.000	шт	5 453,00
10	Зажим соединительный ЗС И 90.00.000	шт	3 241,00
11	Зажим ЗПО И 89.00.000	шт	3 514,00
12	Зажим троса И 117.00.000	шт	9 114,00
13	Кольцо воздушное 8 отв.d102 И 268.00.000	шт	3 360,00
14	Ролик И 120.00.000	шт	10 276,00
15	Подвес секционного изолятора на кронштейне И 427.00.000	шт	179 774,00
16	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 И 465.00.000	шт	9 828,00
17	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 в кривой И 613.00.000	шт	18 312,00
18	Устройство противоизломное И 128.00.000	шт	5 754,00
19	Узел крепления ППСРВМ-95 к кронштейну d68 И 470.00.000	шт	6 580,00
20	Хомут для одиночной консоли d68 И 135.00.000	шт	3 346,00
21	Хомут тяги фиксатора И 441.00.000	шт	3 871,00
22	Фиксатор трамвайный ТМ И 161.00.000	шт	9 709,00
23	Знак секционного изолятора И 127.00.000	шт	6 692,00
24	Пенополистерол Экструдированный с прочностью не менее 450 кПа ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID тип Б СТО 72746455-3.3.1-2012 (Толщина 50 мм)	м ²	561,40
25	Однокомпонентный эластичный герметик «Silkaflex Construction+»	шт	1 260,00
26	Уплотнитель термоусаживаемый УКПтО-130/28	шт	2 391,20
27	Провод СИП-2 1(3х35+1х35)	м	456,40
28	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 4х35-1000	м	3 829,00

29	Кабель медный КГ-ХЛ 2х4	м	222,00
30	Комплект модульного заземления омедненный D 16 мм - 30 метров	шт	44 370,00
31	Стартовый наконечник M16	шт	733,20
32	Болт удароприемный M16	шт	462,00
33	Насадка на виброинструмент (SDS max)	шт	2 208,00
34	Зажим универсальный нержавеющая сталь	шт	1 500,00
35	Соединитель полоса-полоса для заземления	шт	720,00
36	Кабель ПВ-3/ПуГВ 1х10	м	205,20
37	Нагреватель трамвайного стрелочного перевода Профи-С600	шт	33 335,50
38	Изолятор натяжной НСКр 36/800	шт	4 582,00
39	Зажим для троса 8 мм стальной оцинкованный DIN 741	шт	9 005,95
40	Кабель питания медный ППРСВМ 1х6	м	112,30
41	Кабель питания медный Кабель ППРСВМ 1х4	м	88,66
42	Коробка распределительная герметичная 4-х вводная MG Box S-4 IP68	шт	378,00
43	Шкаф коммутации сети ШКС-1 с комплектом крепления на опору	шт	22 419,60
44	Комплект заземления EZ – 9 (9 метров, 14 мм, 6 x 1500 мм)	шт	29 874,00

Условия оплаты: предоплата 100%

Условия доставки: доставка до склада покупателя (стоимость доставки учтена в цене товара)

Цена представлена с учетом НДС 20%

Руководитель



Зуева И.А.

Исх. № 207 от 22.04.2024 г

Коммерческое предложение

В ответ на Ваш запрос **АО «Кабельные системы»** готовы поставить запрашиваемую продукцию по следующим ценам:

№	Наименование материала	Ед.изм	Стоимость
1	Провод медный неизолированный сечением 95 мм ² , М95	м	2 015,50
2	Опоры стальные ОС-0,9-9,0	шт	425 800,00
3	Опора контактной сети оцинкованная ОС-0,8-9,0 с лючком под кабель освещения.	шт	395 150,00
4	Опора контактной сети оцинкованная ОС-1,5-9,0 с лючком под кабель освещения.	шт	495 650,00
5	Изолятор натяжной подвесной НСКр-51/800-400-А-VII И 96.00.000	шт	5 729,36
6	Бугель И 325.00.000	шт	5 183,36
7	Крюк одинарный И 438.00.000	шт	5 154,24
8	Зажим концевой клиновой для троса ЗКК 143.00.000	шт	2 577,12
9	Зажим стыковой ЗСТБ И 91.00.000	шт	5 671,12
10	Зажим соединительный ЗС И 90.00.000	шт	3 370,64
11	Зажим ЗПО И 89.00.000	шт	3 654,56
12	Зажим троса И 117.00.000	шт	9 478,56
13	Кольцо воздушное 8 отв.d102 И 268.00.000	шт	3 494,40
14	Ролик И 120.00.000	шт	10 687,04
15	Подвес секционного изолятора на кронштейне И 427.00.000	шт	186 194,50
16	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 И 465.00.000	шт	10 221,12
17	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 в кривой И 613.00.000	шт	19 044,48
18	Устройство противоизломное И 128.00.000	шт	5 984,16
19	Узел крепления ППСРВМ-95 к кронштейну d68 И 470.00.000	шт	6 843,20
20	Хомут для одиночной консоли d68 И 135.00.000	шт	3 479,84
21	Хомут тяги фиксатора И 441.00.000	шт	4 025,84
22	Фиксатор трамвайный ТМ И 161.00.000	шт	10 097,36
23	Знак секционного изолятора И 127.00.000	шт	6 959,68
24	Пенополистерол Экструдированный с прочностью не менее 450 кПа ТЕХНИКОЛЬ CARBON SOLID тип Б СТО 72746455-3.3.1-2012 (Толщина 50 мм)	м ²	581,45
25	Однокомпонентный эластичный герметик «Silkaflex Construction+»	шт	1 305,00
26	Уплотнитель термоусаживаемый УКТТО-130/28	шт	2 476,60
27	Провод СИП-2 1(3х35+1х35)	м	472,70
28	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 4х35-1	м	3 965,75

29	Кабель медный КГ-ХЛ 2х4	м	242,35
30	Комплект модульного заземления омедненный D 16 мм - 30 метров	шт	48 437,25
31	Стартовый наконечник M16	шт	800,41
32	Болт удароприемный M16	шт	504,35
33	Насадка на виброинструмент (SDS max)	шт	2 410,40
34	Зажим универсальный нержавеющая сталь	шт	1 637,50
35	Соединитель полоса-полоса для заземления	шт	786,00
36	Кабель ПВ-3/ПуГВ 1х10	м	224,01
37	Нагреватель трамвайного стрелочного перевода Профи-С600	шт	34 714,90
38	Изолятор натяжной НСКр 36/800	шт	4 771,60
39	Зажим для троса 8 мм стальной оцинкованный DIN 741	шт	9 378,61
40	Кабель питания медный ППРСВМ 1х6	м	122,59
41	Кабель питания медный Кабель ППРСВМ 1х4	м	96,78
42	Коробка распределительная герметичная 4-х вводная MG Box S-4 IP68	шт	412,65
43	Шкаф коммутации сети ШКС-1 с комплектом крепления на опору	шт	24 474,73
44	Комплект заземления EZ – 9 (9 метров, 14 мм, 6 x 1500 мм)	шт	32 612,45

Срок действия Коммерческого предложения – 5 месяцев

НДС 20% и доставка до объекта строительства в г. Ярославль включены в стоимость.

С уважением,
Генеральный директор
АО «Кабельные системы»



Горбачев М.А.

Общество с ограниченной ответственностью «Монтажсервис»

410012, город Саратов, ул. им. Кутякова И.С, дом 5, этаж 8, офис 814

ИНН 6450098526 КПП 645001001, ОГРН 1176451017247,

р/с 40702810556000022676 в Поволжский Банк ПАО Сбербанк г. Самара.

к/с 30101810200000000607, БИК 043601607, тел.(8452) 34-44-29

обособленное подразделение – Производственная база г. Коломна ул. Голутвинская 28

Коммерческое предложение № 22 от 15.05.2024 г.

Направляем в Ваш адрес коммерческое предложение согласно Вашего запроса:

№	Наименование	Ед.изм	Стоимость
1	Опора контактной сети оцинкованная ОСф-0,8-9,0	шт	327 426,00
2	Опора контактной сети оцинкованная ОСф-0,8-9,0 с лючком под кабель освещения	шт	343 398,00
3	Опора контактной сети оцинкованная ОСф-0,8-9,0-2В	шт	348 189,60
4	Опора контактной сети оцинкованная ОСф-1,5-9,0	шт	413 994,24
5	Опора контактной сети оцинкованная ОСф-1,5-9,0 с лючком под кабель освещения	шт	433 320,36
6	Опора контактной сети оцинкованная ОСф-1,0-11,0	шт	503 277,72
7	Закладной фланец опоры ЗФ-30/8/Д360-3,0	шт	65 964,36
8	Закладной фланец опоры ЗФ-24/12/Д396-2,5	шт	76 505,88
9	Закладной фланец опоры ЗФД-0,325-3(Д565-470-12х34)	шт	89 602,92
10	Монтажный комплект для опор типа Осф-0,8-9,0	шт	21 009,57
11	Монтажный комплект для опор типа Осф-1,5-9,0	шт	21 776,22
12	Монтажный комплект для опор типа Осф-1,0-11,0	шт	31 322,69
13	Провод медный контактный сечением 100 мм ²	м	1 957,50
14	Канат стальной оцинкованный одножильный диаметром 4 мм	м	145,00
15	Кронштейн полимерный D68 8-ми метровый И 92.00.000	шт	173 724,50
16	Кронштейн полимерный D68 6-ти метровый И 93.00.000 .	шт	125 664,25
17	Кронштейн полимерный D68 7-ми метровый И 433.00.000 .	шт	142 100,00
18	Кронштейн полимерный D68 5-ти метровый И 432.00.000 .	шт	112 926,00
19	Кронштейн полимерный D68 4-х метровый И 561.00.000 .	шт	99 789,00
20	Болт М12х60	шт	33,35
21	Гайка М12	шт	10,15
22	Дельта подвес ТМ И 171.00.000	шт	34 865,25
23	Дужка питающая трамвайная 1,0 м И 197.00.000 .	шт	12 404,75
24	Дужка питающая трамвайная 1,0 м. С армировкой КСУ-КСУ (И 439.00.000) И 197.00.000 .	шт	13 050,00
25	Дужка питающая трамвайная 5,0 м И 197.00.000 .	шт	29 630,75
26	Зажим питающий КСУ (ТТ) И 439.00.000 .	шт	3 494,50
27	Зажим распорный И 260.00.000	шт	1 877,75
28	Зажим струновой ДК И 256.00.000 .	шт	1 682,00
29	Зажим троса с крюком d=10 мм, d=11 мм И 124.00.000 .	шт	9 439,50
30	Изолятор натяжной подвесной НСКр-36/800-200-А-VII И 95.00.000 .	шт	4 364,50

31	Изолятор натяжной НСКр-51/800-400-А-VII И 96.00.000 .	шт	5 205,50
32	Изолятор натяжной НСКр-51/800-400-Б-VII И 96.00.000 .	шт	5 133,00
33	Изолятор натяжной НСКр-51/800-400-В-VII И 96.00.000 .	шт	5 705,75
34	Изолятор секционный СИУ-ДУ И 97.00.000 .	шт	116 326,25
35	Компенсатор пружинный DFYCZZ-085 (в комплекте с креплениями) DFHTB	шт	652 500,00
36	Пружинный компенсатор КП-12 И 147.00.000 .	шт	537 870,25
37	Комплект подвешивая провода ТМ на кривой И 290.00.000 .	шт	32 661,25
38	Планка 12/16 И 479.00.000 .	шт	1 319,50
39	Муфта натяжная закрытая МНЗ-100 И 151.00.000 .	шт	6 285,75
40	Муфта натяжная закрытая МНЗ-300 И 103.00.000 .	шт	7 576,25
41	Подвеска провода ТМ в кривой на кронштейне И 476.00.000 .	шт	42 738,75
42	Ролик оттяжной И 125.00.000 .	шт	10 643,00
43	Тройник И 337.00.000 .	шт	3 190,00
44	Шайба 12	шт	5,80
45	Кольцо колодезное стеновое КС 10-6	шт	3 762,75
46	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 И465.00.000	шт	10 389,60
47	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 в кривой И613.00.000	шт	19 358,40
48	Зажим стыковой ЗСТБ, И 91.00.000	шт	5 764,60
49	Изолятор натяжной подвесной НСКр-36/800-200-Б-VII, И 95.00.000	шт	4 484,90
50	Узел крепления ППСРВМ-95 к кронштейну d68 И 667.00.000	шт	5 942,20
51	Хомут тяги И 246.00.000	шт	5 356,55
52	Бутель, И 325.00.000	шт	5 268,80
53	Планка 12/16 И 479.00.000	шт	1 346,80
54	Зажим ЗПО, И 89.00.000	шт	3 740,00
55	Фиксатор трамвайный ТМ, И 161.00.000	шт	9 818,87
56	Зажим соединительный ЗС, И 90.00.000	шт	3 449,35
57	Зажим троса, И 117.00.000	шт	9 634,80
58	Зажим концевой клиновой для троса, И 143.00.000	шт	2 619,60

1. Срок действия коммерческого предложения до 31.12.2024г.
2. Стоимость указана с доставкой до г. Ярославль

С Уважением,
Директор

М.А.Сидоров

Исполнитель Каминир В.А. +7(926)085-18-55



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Торговая компания
«Электроконструкция»

ОГРН 1235300001650 ИНН 5300008673
173008, г. Великий Новгород, ул. Рабочая д.61/5, офис 21/4
Тел.: +7 921 560-0824 e-mail: tkek.vn@yandex.ru.

Коммерческое предложение №177-07/24
от 22.05.2024г.

№	Наименование	Ед.изм	Стоимость
1	Опора контактной сети оцинкованная ОСф-0,8-9,0	шт	339 992,09
2	Опора контактной сети оцинкованная ОСф-0,8-9,0 с лючком под кабель освещения	шт	356 577,07
3	Опора контактной сети оцинкованная ОСф-0,8-9,0-2В	шт	361 552,56
4	Опора контактной сети оцинкованная ОСф-1,5-9,0	шт	429 882,68
5	Опора контактной сети оцинкованная ОСф-1,5-9,0 с лючком под кабель освещения	шт	449 950,51
6	Опора контактной сети оцинкованная ОСф-1,0-11,0	шт	522 592,72
7	Закладной фланец опоры 3Ф-30/8/Д360-3,0	шт	68 495,97
8	Закладной фланец опоры 3Ф-24/12/Д396-2,5	шт	79 442,05
9	Закладной фланец опоры 3ФД-0,325-3(Д565-470-12х34)	шт	93 041,74
10	Монтажный комплект для опор типа Осф-0,8-9,0	шт	21 815,88
11	Монтажный комплект для опор типа Осф-1,5-9,0	шт	22 611,96
12	Монтажный комплект для опор типа Осф-1,0-11,0	шт	32 524,80
13	Провод медный контактный сечением 100 мм ²	м	2 011,50
14	Канат стальной оцинкованный одножильный диаметром 4 мм	м	149,00
15	Кронштейн полимерный D68 8-ми метровый И 92.00.000	шт	178 516,90
16	Кронштейн полимерный D68 6-ти метровый И 93.00.000 .	шт	129 130,85
17	Кронштейн полимерный D68 7-ми метровый И 433.00.000 .	шт	146 020,00
18	Кронштейн полимерный D68 5-ти метровый И 432.00.000 .	шт	116 041,20
19	Кронштейн полимерный D68 4-х метровый И 561.00.000 .	шт	102 541,80
20	Болт М12х60	шт	34,27
21	Гайка М12	шт	10,43
22	Дельта подвес ТМ И 171.00.000	шт	35 827,05
23	Дужка питающая трамвайная 1,0 м И 197.00.000 .	шт	12 746,95
24	Дужка питающая трамвайная 1,0 м. С армировкой КСУ-КСУ (И 439.00.000) И 197.00.000 .	шт	13 410,00
25	Дужка питающая трамвайная 5,0 м И 197.00.000 .	шт	30 448,15
26	Зажим питающий КСУ (ТТ) И 439.00.000 .	шт	3 590,90
27	Зажим распорный И 260.00.000	шт	1 929,55
28	Зажим струновой ДК И 256.00.000 .	шт	1 728,40
29	Зажим троса с крюком d=10 мм, d=11 мм И 124.00.000 .	шт	9 699,90
30	Изолятор натяжной подвесной НСКр-36/800-200-А-VII И 95.00.000 .	шт	4 484,90

31	Изолятор натяжной НСКр-51/800-400-А-VII И 96.00.000 .	шт	5 349,10
32	Изолятор натяжной НСКр-51/800-400-Б-VII И 96.00.000 .	шт	5 274,60
33	Изолятор натяжной НСКр-51/800-400-В-VII И 96.00.000 .	шт	5 863,15
34	Изолятор секционный СИУ-ДУ И 97.00.000 .	шт	119 535,25
35	Компенсатор пружинный DFYCZZ-085 (в комплекте с креплениями) DFHTB	шт	670 500,00
36	Пружинный компенсатор КП-12 И 147.00.000 .	шт	552 708,05
37	Комплект подвешивая провода ТМ на кривой И 290.00.000 .	шт	33 562,25
38	Планка 12/16 И 479.00.000 .	шт	1 355,90
39	Муфта натяжная закрытая МНЗ-100 И 151.00.000 .	шт	6 459,15
40	Муфта натяжная закрытая МНЗ-300 И 103.00.000 .	шт	7 785,25
41	Подвеска провода ТМ в кривой на кронштейне И 476.00.000 .	шт	43 917,75
42	Ролик оттяжной И 125.00.000 .	шт	10 936,60
43	Тройник И 337.00.000 .	шт	3 278,00
44	Шайба 12	шт	5,96
45	Кольцо колодезное стеновое КС 10-6	шт	3 866,55
46	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 И465.00.000	шт	10 740,60
47	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 в кривой И613.00.000	шт	20 012,40
48	Зажим стыковой ЗСТБ, И 91.00.000	шт	5 959,35
49	Изолятор натяжной подвесной НСКр-36/800-200-Б-VII, И 95.00.000	шт	4 605,30
50	Узел крепления ППСРВМ-95 к кронштейну d68 И 667.00.000	шт	6 142,95
51	Хомут тяги И 246.00.000	шт	5 500,35
52	Бугель, И 325.00.000	шт	5 446,80
53	Планка 12/16 И 479.00.000	шт	1 392,30
54	Зажим ЗПО, И 89.00.000	шт	3 840,30
55	Фиксатор трамвайный ТМ, И 161.00.000	шт	9 905,27
56	Зажим соединительный ЗС, И 90.00.000	шт	3 541,95
57	Зажим троса, И 117.00.000	шт	9 960,30
58	Зажим концевой клиновой для троса, И 143.00.000	шт	2 708,10

Цена указана с НДС и доставкой до г.Ярославль

Генеральный директор



Ковалев А.В.



Общество с ограниченной ответственностью «ТехПрогресс»
ИНН 7802539985 КПП 532101001 ОГРН 1157847311049
р/с 40702810855040009904 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ к/с 30101810500000000653 БИК 044030653
173008, г.Великий Новгород, ул. Рабочая д.61/5, офис 21
Тел. +7 (812) 924-99-65; факс. +7 (812) 924-99-65
www.tprus.ru, e-mail: info@tprus.ru.

Руководителю организации

Коммерческое предложение

№ 176-05/24 от 17 мая 2024г.

№	Наименование	Ед.изм	Стоимость
1	Опора контактной сети оцинкованная ОСФ-0,8-9,0	шт	317 606,50
2	Опора контактной сети оцинкованная ОСФ-0,8-9,0 с лючком под кабель освещения	шт	333 099,50
3	Опора контактной сети оцинкованная ОСФ-0,8-9,0-2В	шт	337 747,40
4	Опора контактной сети оцинкованная ОСФ-1,5-9,0	шт	401 578,56
5	Опора контактной сети оцинкованная ОСФ-1,5-9,0 с лючком под кабель освещения	шт	420 325,09
6	Опора контактной сети оцинкованная ОСФ-1,0-11,0	шт	488 184,43
7	Закладной фланец опоры ЗФ-30/8/Д360-3,0	шт	63 986,09
8	Закладной фланец опоры ЗФ-24/12/Д396-2,5	шт	74 211,47
9	Закладной фланец опоры ЗФД-0,325-3(Д565-470-12х34)	шт	86 915,73
10	Монтажный комплекст для опор типа Осф-0,8-9,0	шт	20 379,49
11	Монтажный комплекст для опор типа Осф-1,5-9,0	шт	21 123,16
12	Монтажный комплекст для опор типа Осф-1,0-11,0	шт	30 383,32
13	Провод медный контактный сечением 100 мм ²	м	1 890,00
14	Канат стальной оцинкованный одножильный диаметром 4 мм	м	140,00
15	Кронштейн полимерный D68 8-ми метровый И 92.00.000	шт	167 734,00
16	Кронштейн полимерный D68 6-ти метровый И 93.00.000 .	шт	121 331,00
17	Кронштейн полимерный D68 7-ми метровый И 433.00.000 .	шт	137 200,00
18	Кронштейн полимерный D68 5-ти метровый И 432.00.000 .	шт	109 032,00
19	Кронштейн полимерный D68 4-х метровый И 561.00.000 .	шт	96 348,00
20	Болт М12х60	шт	32,20
21	Гайка М12	шт	9,80
22	Дельта подвес ТМ И 171.00.000	шт	33 663,00
23	Дужка питающая трамвайная 1,0 м И 197.00.000 .	шт	11 977,00
24	Дужка питающая трамвайная 1,0 м. С армировкой КСУ-КСУ (И 439.00.000) И 197.00.000 .	шт	12 600,00
25	Дужка питающая трамвайная 5,0 м И 197.00.000 .	шт	28 609,00
26	Зажим питающий КСУ (ТТ) И 439.00.000 .	шт	3 374,00
27	Зажим распорный И 260.00.000	шт	1 813,00
28	Зажим струновой ДК И 256.00.000 .	шт	1 624,00
29	Зажим троса с крюком d=10 мм, d=11 ммИ 124.00.000 .	шт	9 114,00

30	Изолятор натяжной подвесной НСКр-36/800-200-А-VII и 95.00.000 .	шт	4 214,00
31	Изолятор натяжной НСКр-51/800-400-А-VII и 96.00.000 .	шт	5 026,00
32	Изолятор натяжной НСКр-51/800-400-Б-VII и 96.00.000 .	шт	4 956,00
33	Изолятор натяжной НСКр-51/800-400-В-VII и 96.00.000 .	шт	5 509,00
34	Изолятор секционный СИУ-ДУ и 97.00.000 .	шт	112 315,00
35	Компенсатор пружинный DFYCZZ-085 (в комплекте с креплениями) DFHTB	шт	630 000,00
36	Пружинный компенсатор КП-12 и 147.00.000 .	шт	519 323,00
37	Комплект подвешивая провода ТМ на кривой и 290.00.000 .	шт	31 535,00
38	Планка 12/16 и 479.00.000 .	шт	1 274,00
39	Муфта натяжная закрытая МНЗ-100 и 151.00.000 .	шт	6 069,00
40	Муфта натяжная закрытая МНЗ-300 и 103.00.000 .	шт	7 315,00
41	Подвеска провода ТМ в кривой на кронштейне и 476.00.000 .	шт	41 265,00
42	Ролик оттяжной и 125.00.000 .	шт	10 276,00
43	Тройник и 337.00.000 .	шт	3 080,00
44	Шайба 12	шт	5,60
45	Кольцо колодезное стеновое КС 10-6	шт	3 633,00
46	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 и 465.00.000	шт	10 179,00
47	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 в кривой и 613.00.000	шт	18 966,00
48	Зажим стыковой ЗСТБ, и 91.00.000	шт	5 647,75
49	Изолятор натяжной подвесной НСКр-36/800-200-Б-VII, и 95.00.000	шт	4 424,70
50	Узел крепления ППСРВМ-95 к кронштейну d68 и 667.00.000	шт	5 821,75
51	Хомут тяги и 246.00.000	шт	5 284,65
52	Бугель, и 325.00.000	шт	5 162,00
53	Планка 12/16 и 479.00.000	шт	1 319,50
54	Зажим ЗПО, и 89.00.000	шт	3 689,00
55	Фиксатор трамвайный ТМ, и 161.00.000	шт	9 712,05
56	Зажим соединительный ЗС, и 90.00.000	шт	3 403,05
57	Зажим троса, и 117.00.000	шт	9 439,50
58	Зажим концевой клиновой для троса, и 143.00.000	шт	2 566,50

Доставка до г.Ярославль и НДС 20% включены в стоимость товара

С уважением,
Генеральный директор



Д.Н.Садыков

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Торговая компания
«Электроконструкция»

ОГРН 1235300001650 ИНН 5300008673
173008, г. Великий Новгород, ул. Рабочая д.61/5, офис 21/4
Тел.: +7 921 560-0824 e-mail: tkek.vn@ya.ru.

Исх.№ 2424-09 от 20.05.2024 г.

Руководителю организации

№ п/п	Наименование	Код оборудования	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. с НДС (20%)	Цена ИТОГО с НДС (20%)
1	Пересечение ТМ-ТБ	И 178.00.000	шт.	4	606 161,92	2 424 647,68
					ИТОГО	2 424 647,68

Доставка до строительной площадки в г.Ярославль включена в стоимость.

Генеральный директор



Ковалев А.В.

ООО "ИВИС"

ИНН 7806586217 КПП 780601001

195248, Санкт-Петербург г, пр-кт Ириновский, д. 2, к. 4, литера А, помещ.
6А, р/с 40702810936260000305, в банке ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"
БАНКА ВТБ (ПАО), БИК 044525411, к/с 30101810145250000411

Исх.№ 79 от 14.05.2024

Руководителю

Коммерческое предложение

Изучив направленный Вами запрос мониторинга цен, предлагаю осуществить изготовление и поставку следующего товара по расценкам, приведенным в прилагаемой таблице:

№ п/п	Наименование	Код оборудования	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. с НДС (20%)	Цена ИТОГО с НДС (20%)
1	Пересечение ТМ-ТБ	И 178.00.000	шт.	4	582 848,00	2 331 392,00
					ИТОГО	2 331 392,00

Цена указана с доставкой до территориального склада покупателя.

Генеральный директор _____

Зорин А.С.





Общество с ограниченной ответственностью «ТехПрогресс»
ИНН 7802539985 КПП 532101001 ОГРН 1157847311049
р/с 40702810855040009904 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ к/с 30101810500000000653 БИК 044030653
173008, г.Великий Новгород, ул. Рабочая д.61/5, офис 21
Тел. +7 (812) 924-99-65; факс. +7 (812) 924-99-65
www.tprus.ru, e-mail: info@tprus.ru.

Исх. № б/н от «28» мая 2024 г.

Коммерческое предложение

№ п/п	Наименование	Код оборудования	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. с НДС (20%)	Цена ИТОГО с НДС (20%)
1	Пересечение ТМ-ТБ	И 178.00.000	шт.	4	623 647,36	2 494 589,68
					ИТОГО	2 494 589,68

НДС 20% и доставка до г.Ярославль включены в стоимость товара.

С уважением,
Генеральный директор



Д.Н.Садыков

Коммерческие предложения

Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта.

Часть 1. Строительство остановочных комплексов.

0484ГП.09-2-ИЛО4.1

Том 4.1

ЛСР 02-01-04



Стройкомплекс

Руководителю
ООО "ЛРТ"

№ 124 от 27.03.2024 г.
на № от

Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс»
129594, г. Москва, 2-я улица Марьиной Рощи. д. 2А, эт. 4, пом. V, оф. 8,
ИНН 7716783919, КПП 771701001,
тел. 8 (495) 662-50-01

Коммерческое предложение

В ответ на Ваш запрос направляем Вам коммерческое предложение на поставку объектов дорожной инфраструктуры:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Цена за ед.изм., с НДС 20 %
1	Остановочный павильон тип 3.1.1.D.0.T1 "Стандарт трамвая без табло прибытия"	шт	3 200 000,00 Р
2	Остановочный павильон тип 3.0.0.C.0.T1 "Стандарт трамвая без табло прибытия"	шт	2 960 000,00 Р
3	Фундаментная плита ФП-3.D	шт	8 840,00 Р
4	Ограждения остановочной платформы h=1.20 м	мп	15 249,00 Р
5	Ограждения для инвалидов с двойным поручнем для пандуса (высота поручней по ГОСТ 700 и 900 мм)	мп	7 930,00 Р
6	Ограждения ПО1 "Крест" Оцинков. Стойка 60х60, H=1560, L=2м	шт	6 370,00 Р
7	Наземный тактильный указатель (плитка) Т1.1 "Поле посадки в маршрутные транспортные средства". 500х500	м2	3 575,00 Р
8	Наземный тактильный указатель (плитка) Т1.2 "Внимание - прямо по ходу движения непреодолимое препятствие или зона, повышенной опасности". 600х600	м2	3 575,00 Р
9	Наземный тактильный указатель (плитка) Т1.3 "Внимание -по ходу движения регулируемый или нерегулируемый наземный пешеходный переход". 500х500	м2	3 575,00 Р

В цену товара включена стоимость доставки до г.Ярославля.

Срок действия коммерческого предложения – до 31.08.2024 г.

Данное предложение не является офертой.

Направление указанного предложения не обязывает стороны заключить какие-либо соглашения/договоры, в т.ч. сторону, получившую предложение – осуществить оплату.

Начальник коммерческого отдела



К.М. Новиков

ООО «КОМПАС»

105120, Москва г, Сыромятнический 3-Й пер, дом № 3/9, строение 2, этаж 6 Помещение 3

ИНН 9709004192/КПП 770901001

р/с 40702810800010620668

в Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» БИК 044525360

к/с 30101810445250000360

Руководителю
ООО «ЛРТ»

Коммерческое предложение

В ответ на Ваш запрос направляем Вам следующее ценовое предложение:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена, в т.ч. НДС 20%, руб.
1	Остановочный павильон тип 3.1.1.D.0.T1 "Стандарт трамвая без табло прибытия"	шт	1	3 248 000,00
2	Остановочный павильон тип 3.0.0.C.0.T1 "Стандарт трамвая без табло прибытия"	шт	1	2 992 560,00
3	Фундаментная плита ФП-3.D	шт	1	9 193,60
4	Ограждения остановочной платформы h=1.20 м	мп	1	16 000,00
5	Ограждения для инвалидов с двойным поручнем для пандуса (высота поручней по ГОСТ 700 и 900 мм)	мп	1	8 247,20
6	Ограждения ПО1 "Крест" Оцинков. Стойка 60x60, H=1560, L=2м	шт	1	6 624,80
7	Наземный тактильный указатель (плитка) Т1.1 "Поле посадки в маршрутные транспортные средства". 500x500	м2	1	3 718,00
8	Наземный тактильный указатель (плитка) Т1.2 "Внимание - прямо по ходу движения непреодолимое препятствие или зона, повышенной опасности". 600x600	м2	1	3 718,00
9	Наземный тактильный указатель (плитка) Т1.3 "Внимание -по ходу движения регулируемый или нерегулируемый наземный пешеходный переход". 500x500	м2	1	3 718,00

Цены указаны с учетом стоимости доставки до г.Ярославль.

Срок действия ценового предложения – до 31.08.2024 г.

Генеральный директор
ООО «Компас»

Е.Ю. Силантьев



ООО «СП-Комплекс»

Юридический адрес: 109028, Россия, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Басманный,
пер. Хохловский, д.15, помещ. 3П

ИНН 7709484146/КПП 770901001

р/с 40702810500010530566

Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» БИК 044525360

к/с 30101810445250000360

23.01.2024

Руководителю
ООО "ЛРТ"

Коммерческое предложение

В ответ на Ваш запрос направляем коммерческое предложение на нижеуказанные изделия с доставкой до г.Ярославль:

№	Наименование изделия	Ед. изм.	Цена, руб. с учетом доставки в г.Ярославль {вкл.НДС 20%}
1	Остановочный павильон тип 3.1.1.D.O.TI "Стандарт трамвая без табло прибытия"	шт.	3 500 000,00
2	Остановочный павильон тип 3.0.0.C.O.TI "Стандарт трамвая без табло прибытия"	шт.	3 018 894,00
3	Фундаментная плита ФП-3.D	шт.	10 204,90
4	Ограждения остановочной платформы h=1.20 м	м.п.	16 140,00
5	Ограждения для инвалидов с двойным поручнем для пандуса (высота поручней по ГОСТ 700 и 900 мм)	м.п.	9 154,39
6	Ограждения ПО1 "Крест" Оцинков. Стойка 60x60, H=1560, L=2м	шт.	7 353,53
7	Наземный тактильный указатель (плитка) TI.1 "Поле посадки в маошотные тоанспоотные соедства". 500x500	м2	3 760,00
8	Наземный тактильный указатель (плитка) TI.2 "Внимание - прямо по ходу движения непреодолимое препятствие или зона, повышенной опасности". 600x600	м2	3 760,00
9	Наземный тактильный указатель (плитка) TI.3 "Внимание - по ходу движения регулируемый или нерегулируемый наземный пешеходный переход". 500x500	м2	3 760,00

Срок действия данного коммерческого предложения - до 31 декабря 2024 г.

Генеральный директор
ООО «СП-Комплекс»



Юрьев Е.Ю.

ЛСР 07-02-01



Стройкомплекс

Руководителю
ООО "ЛРТ"

№ 124 от 27.03.2024 г.
на № от

Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс»
129594, г. Москва, 2-я улица Марьиной Рощи. д. 2А, эт. 4, пом. V, оф. 8,
ИНН 7716783919, КПП 771701001,
тел. 8 (495) 662-50-01

Коммерческое предложение

В ответ на Ваш запрос направляем Вам коммерческое предложение на поставку объектов дорожной инфраструктуры:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Цена за ед.изм., с НДС 20 %
1	Остановочный павильон тип 3.1.1.D.0.T1 "Стандарт трамвая без табло прибытия"	шт	3 200 000,00 Р
2	Остановочный павильон тип 3.0.0.C.0.T1 "Стандарт трамвая без табло прибытия"	шт	2 960 000,00 Р
3	Фундаментная плита ФП-3.D	шт	8 840,00 Р
4	Ограждения остановочной платформы h=1.20 м	мп	15 249,00 Р
5	Ограждения для инвалидов с двойным поручнем для пандуса (высота поручней по ГОСТ 700 и 900 мм)	мп	7 930,00 Р
6	Ограждения ПО1 "Крест" Оцинков. Стойка 60х60, H=1560, L=2м	шт	6 370,00 Р
7	Наземный тактильный указатель (плитка) Т1.1 "Поле посадки в маршрутные транспортные средства". 500х500	м2	3 575,00 Р
8	Наземный тактильный указатель (плитка) Т1.2 "Внимание - прямо по ходу движения непреодолимое препятствие или зона, повышенной опасности". 600х600	м2	3 575,00 Р
9	Наземный тактильный указатель (плитка) Т1.3 "Внимание -по ходу движения регулируемый или нерегулируемый наземный пешеходный переход". 500х500	м2	3 575,00 Р

В цену товара включена стоимость доставки до г.Ярославля.

Срок действия коммерческого предложения – до 31.08.2024 г.

Данное предложение не является офертой.

Направление указанного предложения не обязывает стороны заключить какие-либо соглашения/договоры, в т.ч. сторону, получившую предложение – осуществить оплату.

Начальник коммерческого отдела



К.М. Новиков

ООО «КОМПАС»

105120, Москва г, Сыромятнический 3-Й пер, дом № 3/9, строение 2, этаж 6 Помещение 3

ИНН 9709004192/КПП 770901001

р/с 40702810800010620668

в Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» БИК 044525360

к/с 30101810445250000360

Руководителю
ООО «ЛРТ»

Коммерческое предложение

В ответ на Ваш запрос направляем Вам следующее ценовое предложение:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена, в т.ч. НДС 20%, руб.
1	Остановочный павильон тип 3.1.1.D.0.T1 "Стандарт трамвая без табло прибытия"	шт	1	3 248 000,00
2	Остановочный павильон тип 3.0.0.C.0.T1 "Стандарт трамвая без табло прибытия"	шт	1	2 992 560,00
3	Фундаментная плита ФП-3.D	шт	1	9 193,60
4	Ограждения остановочной платформы h=1.20 м	мп	1	16 000,00
5	Ограждения для инвалидов с двойным поручнем для пандуса (высота поручней по ГОСТ 700 и 900 мм)	мп	1	8 247,20
6	Ограждения ПО1 "Крест" Оцинков. Стойка 60x60, H=1560, L=2м	шт	1	6 624,80
7	Наземный тактильный указатель (плитка) Т1.1 "Поле посадки в маршрутные транспортные средства". 500x500	м2	1	3 718,00
8	Наземный тактильный указатель (плитка) Т1.2 "Внимание - прямо по ходу движения непреодолимое препятствие или зона, повышенной опасности". 600x600	м2	1	3 718,00
9	Наземный тактильный указатель (плитка) Т1.3 "Внимание -по ходу движения регулируемый или нерегулируемый наземный пешеходный переход". 500x500	м2	1	3 718,00

Цены указаны с учетом стоимости доставки до г.Ярославль.

Срок действия ценового предложения – до 31.08.2024 г.

Генеральный директор
ООО «Компас»

Е.Ю. Силантьев



ООО «СП-Комплекс»

Юридический адрес: 109028, Россия, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Басманный,
пер. Хохловский, д.15, помещ. 3П

ИНН 7709484146/КПП 770901001

р/с 40702810500010530566

Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» БИК 044525360

к/с 30101810445250000360

23.01.2024

Руководителю
ООО "ЛРТ"

Коммерческое предложение

В ответ на Ваш запрос направляем коммерческое предложение на нижеуказанные изделия с доставкой до г.Ярославль:

№	Наименование изделия	Ед. изм.	Цена, руб. с учетом доставки в г.Ярославль {вкл.НДС 20%}
1	Остановочный павильон тип 3.1.1.D.O.TI "Стандарт трамвая без табло прибытия"	шт.	3 500 000,00
2	Остановочный павильон тип 3.0.0.C.O.TI "Стандарт трамвая без табло прибытия"	шт.	3 018 894,00
3	Фундаментная плита ФП-3.D	шт.	10 204,90
4	Ограждения остановочной платформы h=1.20 м	м.п.	16 140,00
5	Ограждения для инвалидов с двойным поручнем для пандуса (высота поручней по ГОСТ 700 и 900 мм)	м.п.	9 154,39
6	Ограждения ПО1 "Крест" Оцинков. Стойка 60x60, H=1560, L=2м	шт.	7 353,53
7	Наземный тактильный указатель (плитка) TI.1 "Поле посадки в маошотные тоанспоотные соединства". 500x500	м2	3 760,00
8	Наземный тактильный указатель (плитка) TI.2 "Внимание - прямо по ходу движения непреодолимое препятствие или зона, повышенной опасности". 600x600	м2	3 760,00
9	Наземный тактильный указатель (плитка) TI.3 "Внимание - по ходу движения регулируемый или нерегулируемый наземный пешеходный переход". 500x500	м2	3 760,00

Срок действия данного коммерческого предложения - до 31 декабря 2024 г.

Генеральный директор
ООО «СП-Комплекс»



Юрьев Е.Ю.

Коммерческие предложения

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения

Часть 5. Водоотведение от трамвайных путей

0484ГП.09-2-ТКР5

Том 3.5

ЛСР 02-01-03

Руководителю организации

Коммерческое предложение

ООО "АктивСтрой" имеет возможность поставки в г.Ярославль следующего перечня наименований

№	Наименование	ед.изм.	Цена
1	Плита перекрытия для дождеприемника КЦПЗ-10 (Объем бетона: 0,09 м3)	шт	6 384,00
2	Дождеприемная решетка ДБ с прозорами 50 мм	шт	9 528,00
3	Лестница КЛ-1.5 арматура 25 мм (штук)	шт	6 344,00
4	Опорно-направляющее кольцо ОНК200/426	шт	2 532,00
5	Опорно-направляющее кольцо ОНК300/530	шт	4 019,00
6	Опорно-направляющее кольцо ОНК500/720	шт	7 002,00
7	Герметизирующая манжета 500/720	шт	16 020,00
8	Труба КОРСИС Протект DN/ID 200 P SN16	м	3 365,00
9	Труба КОРСИС Протект DN/ID 300 P SN16	м	4 596,00
10	Труба КОРСИС Протект DN/ID 500 P SN16	м	13 821,00
11	Труба стальная 426x7.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	11 896,00
12	Труба стальная 530x7.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	16 049,00
13	Труба стальная 720x8.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	32 248,00
14	Кольцо стеновое для колодцев сборных железобетонных диаметром 700 мм, марки КС7.6 (Объем бетона 0,1 м³)	шт	2 911,00
15	Плита днища ПН7 (Объем бетона 0,06 м³)	шт	3 059,00
16	Плита перекрытия ПП-7-2 (Объем бетона 0,027 м³)	шт	3 365,00
17	Стремянка С-1-00	шт	1 689,00
18	Стремянка С-1-01	шт	2 461,00
19	Труба Корсис Перфокор с 3ФП SN16DN/ID160	м	1 459,00
20	Плита перекрытия 1ПП15-2 (Объем бетона: 0,27 м3)	шт	3 872,00
21	Лестница ВЛ-1.8 арматура 25 мм	шт	5 458,00
22	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 110x8.1	м	1 563,00
23	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 160x11,8	м	3 293,00
24	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 225x16,6	м	6 525,00
25	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 315x23,2	м	12 749,00
26	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 400x29,4	м	20 469,00
27	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 500x36,8	м	32 021,00
28	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 900x66,1	м	103 541,00
29	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 1200x88,2	м	177 156,00
30	Труба стальная 630x8.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	25 035,00
31	Труба стальная 1120x10.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	57 127,00
32	Труба стальная 1420x10.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	75 766,00
33	Тройник чугунный фланцевый ТФ 300x100	шт	88 013,00
34	Фланец металлический с полимерным покрытием 100	шт	3 072,00
35	Фланец металлический с полимерным покрытием 150	шт	5 409,00
36	Фланец металлический с полимерным покрытием 300	шт	9 585,00
37	Фланец металлический с полимерным покрытием 400	шт	25 352,00
38	Фланец ст. плоский приварной 400	шт	11 677,00
39	Фланец металлический с полимерным покрытием 500	шт	50 638,00
40	Фланец ст. плоский приварной 500	шт	17 556,00
41	Фланец металлический с полимерным покрытием 900	шт	112 219,00
42	Фланец металлический с полимерным покрытием 1200	шт	145 884,00

43	Фланец ст. плоский приварной 1200	шт	119 035,00
44	Муфта соединительная чугунная ПФРК 300	шт	14 630,00
45	Муфта соединительная чугунная ПФРК 500	шт	44 929,00
46	Муфта соединительная чугунная ПФРК 900	шт	155 782,00
47	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС159/160	шт	25 428,00
48	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС219/225	шт	31 153,00
49	Втулка ПЭ под фланец 110	шт	1 619,00
50	Втулка ПЭ под фланец 160	шт	3 312,00
51	Втулка ПЭ под фланец 315	шт	6 589,00
52	Втулка ПЭ под фланец 400	шт	35 323,00
53	Втулка ПЭ под фланец 500	шт	52 764,00
54	Втулка ПЭ под фланец 900	шт	138 573,00
55	Втулка ПЭ под фланец 1200	шт	283 299,00
56	Бурт ПВХ под фланец 160	шт	2 132,00
57	Бурт ПВХ под фланец 315	шт	13 644,00
58	Переход ПЭ под фланец 500х315	шт	31 613,00
59	Отвод 30° ПЭ 315	шт	7 242,00
60	Отвод 90° ПЭ 315	шт	16 815,00
61	Опорно-направляющее кольцо ОНК110/325	шт	2 346,00
62	Опорно-направляющее кольцо ОНК160/355	шт	2 423,00
63	Опорно-направляющее кольцо ОНК225/426	шт	2 532,00
64	Опорно-направляющее кольцо ОНК315/530	шт	4 579,00
65	Опорно-направляющее кольцо ОНК400/630	шт	6 109,00
66	Опорно-направляющее кольцо ОНК900/1120	шт	9 690,00
67	Опорно-направляющее кольцо ОНК1200/1420	шт	13 420,00
68	Герметизирующая манжета 110/325	шт	4 908,00
69	Герметизирующая манжета 160/355	шт	5 466,00
70	Герметизирующая манжета 225/426	шт	5 746,00
71	Герметизирующая манжета 315/530	шт	12 189,00
72	Герметизирующая манжета 400/630	шт	12 569,00
73	Герметизирующая манжета 900/1120	шт	30 212,00
74	Герметизирующая манжета 1200/1420	шт	35 351,00
75	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 110	шт	200,00
76	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 315	шт	1 249,00
77	Муфта соединительная чугунная ПФРК 200	шт	32 054,00
78	Фланец металлический с полимерным покрытием 50	шт	1 742,00
79	Фланец металлический с полимерным покрытием 200	шт	6 923,00
80	Втулка ПЭ под фланец 50	шт	469,00
81	Втулка ПЭ под фланец 225	шт	5 718,00
82	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС108/110	шт	1 274,00
83	Бурт ПВХ под фланец 50	шт	1 064,00
84	Муфта ремонтная ПВХ 110	шт	238,00
85	Опорно-направляющее кольцо ОНК50/110	шт	1 732,00
86	Опорно-направляющее кольцо ОНК280/530	шт	4 019,00
87	Опорно-направляющее кольцо ОНК800/1020	шт	9 254,00
88	Опорно-направляющее кольцо ОНК1000/1220	шт	12 478,00
89	Герметизирующая манжета 100/325	шт	4 908,00
90	Герметизирующая манжета 200/426	шт	5 746,00
91	Герметизирующая манжета 300/530	шт	12 189,00
92	Герметизирующая манжета 800/1020	шт	21 187,00
93	Герметизирующая манжета 1000/1220	шт	32 782,00
94	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN16	м	34 943,00
95	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1000 P SN16	м	93 177,00
96	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN16	м	121 131,00
97	Труба стальная 325х6.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	10 221,00

98	Труба стальная 1020x10.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	51 769,00
99	Труба стальная 1220x10.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	62 484,00
100	Труба стальная 355x7.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	10 900,00

Условия оплаты: предоплата 100%

Условия доставки: доставка до склада покупателя (стоимость доставки учтена в цене товара)

Цена представлена с учетом НДС 20%

Руководитель



Зуева И.А

Коммерческое предложение

Исх. № 38755295/1083 от 08.02.2024

Руководителю организации

ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА" предлагает Вам ознакомиться с предложением по следующим позициям:

№	Наименование	ед.изм.	Цена с НДС 20%
1	Бурт ПВХ под фланец D160	шт.	2 196,00
2	Бурт ПВХ под фланец D315	шт.	14 053,00
3	Бурт ПВХ под фланец D50	шт.	1 096,00
4	Втулка ПЭ под фланец D110	шт.	1 668,00
5	Втулка ПЭ под фланец D1200	шт.	291 798,00
6	Втулка ПЭ под фланец D160	шт.	3 411,00
7	Втулка ПЭ под фланец D225	шт.	5 890,00
8	Втулка ПЭ под фланец D315	шт.	6 787,00
9	Втулка ПЭ под фланец D400	шт.	36 383,00
10	Втулка ПЭ под фланец D50	шт.	483,00
11	Втулка ПЭ под фланец D500	шт.	54 347,00
12	Втулка ПЭ под фланец D900	шт.	142 730,00
13	Герметизирующая манжета 100/325	шт.	5 055,00
14	Герметизирующая манжета 1000/1220	шт.	33 765,00
15	Герметизирующая манжета 110/325	шт.	5 055,00
16	Герметизирующая манжета 1200/1420	шт.	36 412,00
17	Герметизирующая манжета 160/355	шт.	5 630,00
18	Герметизирующая манжета 200/426	шт.	5 918,00
19	Герметизирующая манжета 225/426	шт.	5 918,00
20	Герметизирующая манжета 300/530	шт.	12 555,00
21	Герметизирующая манжета 315/530	шт.	12 555,00
22	Герметизирующая манжета 400/630	шт.	12 946,00
23	Герметизирующая манжета 500/720	шт.	16 501,00
24	Герметизирующая манжета 800/1020	шт.	21 823,00
25	Герметизирующая манжета 900/1120	шт.	31 118,00
26	Дождеприемная решетка ДБ с прозорами 50 мм	шт.	9 814,00
27	Кольцо стеновое для колодцев 700 мм, КС7.6	шт.	2 998,00
28	Лестница ВЛ-1.8 арматура 25 мм	шт.	5 622,00
29	Лестница КЛ-1.5 арматура 25 мм (штук)	шт.	6 534,00
30	Муфта ремонтная ПВХ D110	шт.	245,00
31	Муфта соединительная чугунная ПФРК D 200	шт.	33 016,00
32	Муфта соединительная чугунная ПФРК D 300	шт.	15 069,00

33	Муфта соединительная чугунная ПФРК D 500	шт.	46 277,00
34	Муфта соединительная чугунная ПФРК D 900	шт.	160 455,00
35	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС108/110	шт.	1 312,00
36	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС159/160	шт.	26 191,00
37	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС219/225	шт.	32 088,00
38	Опорно-направляющее кольцо ОНК1000/1220	шт.	12 852,00
39	Опорно-направляющее кольцо ОНК110/325	шт.	2 416,00
40	Опорно-направляющее кольцо ОНК1200/1420	шт.	13 823,00
41	Опорно-направляющее кольцо ОНК160/355	шт.	2 496,00
42	Опорно-направляющее кольцо ОНК200/426	шт.	2 608,00
43	Опорно-направляющее кольцо ОНК225/426	шт.	2 608,00
44	Опорно-направляющее кольцо ОНК280/530	шт.	4 140,00
45	Опорно-направляющее кольцо ОНК300/530	шт.	4 140,00
46	Опорно-направляющее кольцо ОНК315/530	шт.	4 716,00
47	Опорно-направляющее кольцо ОНК400/630	шт.	6 292,00
48	Опорно-направляющее кольцо ОНК50/110	шт.	1 784,00
49	Опорно-направляющее кольцо ОНК500/720	шт.	7 212,00
50	Опорно-направляющее кольцо ОНК800/1020	шт.	9 532,00
51	Опорно-направляющее кольцо ОНК900/1120	шт.	9 981,00
52	Отвод 30 ПЭ D315	шт.	7 459,00
53	Отвод 90 ПЭ D315	шт.	17 319,00
54	Переход ПЭ под фланец D500x315	шт.	32 561,00
55	Плита днища ПН7	шт.	3 151,00
56	Плита перекрытия 1ПП15-2	шт.	3 988,00
57	Плита перекрытия для дождеприемника КЦПЗ-10	шт.	6 576,00
58	Плита перекрытия ПП-7-2	шт.	3 466,00
59	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 110	шт.	206,00
60	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 315	шт.	1 286,00
61	Стремянка С-1-00	шт.	1 740,00
62	Стремянка С-1-01	шт.	2 535,00
63	Тройник чугунный фланцевый ТФ D300x100	шт.	90 653,00
64	Труба Корсис Перфокор с 3ФП SN16DN/ID160	м	1 503,00
65	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1000 P SN16	м	95 972,00
66	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN16	м	124 765,00
67	Труба КОРСИС Протект DN/ID 200 P SN16	м	3 466,00
68	Труба КОРСИС Протект DN/ID 300 P SN16	м	4 734,00
69	Труба КОРСИС Протект DN/ID 500 P SN16	м	14 236,00
70	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN16	м	35 991,00
71	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 D110x8.1	м	1 610,00
72	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 D1200x88,2	м	182 471,00
73	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 D160x11,8	м	3 392,00
74	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 D225x16,6	м	6 721,00
75	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 D315x23,2	м	13 131,00

76	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 D400x29,4	м	21 083,00
77	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 D500x36,8	м	32 982,00
78	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 D900x66,1	м	106 647,00
79	Труба стальная D1020x10.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	53 322,00
80	Труба стальная D1120x10.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	58 841,00
81	Труба стальная D1220x10.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	64 359,00
82	Труба стальная D1420x10.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	78 039,00
83	Труба стальная D325x6.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	10 528,00
84	Труба стальная D426x7.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	12 253,00
85	Труба стальная D530x7.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	16 530,00
86	Труба стальная D630x8.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	25 786,00
87	Труба стальная D355x7.0 с наружным покрытием с внешней усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	11 030,00
88	Труба стальная D720x8.0 с наружным покрытием с внешней весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2016	м	33 215,00
89	Фланец металлический с полимерным покрытием D100	шт.	3 164,00
90	Фланец металлический с полимерным покрытием D1200	шт.	150 261,00
91	Фланец металлический с полимерным покрытием D150	шт.	5 571,00
92	Фланец металлический с полимерным покрытием D200	шт.	7 131,00
93	Фланец металлический с полимерным покрытием D300	шт.	9 873,00
94	Фланец металлический с полимерным покрытием D400	шт.	26 113,00
95	Фланец металлический с полимерным покрытием D50	шт.	1 794,00
96	Фланец металлический с полимерным покрытием D500	шт.	52 157,00
97	Фланец металлический с полимерным покрытием D900	шт.	115 586,00
98	Фланец ст. плоский приварной D1200	шт.	122 606,00
99	Фланец ст. плоский приварной D400	шт.	12 027,00
100	Фланец ст. плоский приварной D500	шт.	18 083,00

Коммерческое предложение действительно 6 месяцев

График оплаты: Предоплата 100%

Доставка до г.Ярославль включена в стоимость

С уважением, Хабаров Юрий Юрьевич
229

Тел.: +7 (916) 105-16-97 e-mail: Ykhabarov@prombase.ru





Исх. № б\н от 08.02.2024 г.

Руководителю организации

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В ответ на Ваш запрос ООО «РТГ» сообщает, что имеет возможность поставки в Ваш адрес следующих товаров:

№	Наименование	ед.изм.	Цена
1	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN16	м	36 386,90
2	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1000 P SN16	м	97 027,70
3	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN16	м	126 137,40
4	Труба КОРСИС Протект DN/ID 200 P SN16	м	3 504,10
5	Труба КОРСИС Протект DN/ID 300 P SN16	м	4 786,10
6	Труба КОРСИС Протект DN/ID 500 P SN16	м	14 392,60
7	Труба стальная 325х6.0 с наружным покрытием с внешней усиленной изоляцией	м	10 643,80
8	Труба стальная 1020х10.0 с наружным покрытием с внешней усиленной изоляцией	м	53 908,50
9	Труба стальная 1220х10.0 с наружным покрытием с внешней усиленной изоляцией	м	65 066,90
10	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 110х8.1	м	1 627,70
11	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 160х11,8	м	3 429,30
12	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 225х16,6	м	6 794,90
13	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 315х23,2	м	13 275,40
14	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 400х29,4	м	21 314,90
15	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 500х36,8	м	33 344,80
16	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 900х66,1	м	107 820,10
17	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 1200х88,2	м	184 478,20
18	Герметизирующая манжета 110/325	шт	5 110,60
19	Герметизирующая манжета 160/355	шт	5 691,90
20	Герметизирующая манжета 225/426	шт	5 983,10
21	Герметизирующая манжета 315/530	шт	12 693,10

22	Герметизирующая манжета 400/630	шт	13 088,40
23	Герметизирующая манжета 900/1120	шт	31 460,30
24	Герметизирующая манжета 1200/1420	шт	36 812,50
25	Герметизирующая манжета 100/325	шт	5 110,60
26	Герметизирующая манжета 200/426	шт	5 983,10
27	Герметизирующая манжета 300/530	шт	12 693,10
28	Герметизирующая манжета 800/1020	шт	22 063,10
29	Герметизирующая манжета 1000/1220	шт	34 136,40
30	Втулка ПЭ под фланец 110	шт	1 686,30
31	Втулка ПЭ под фланец 160	шт	3 448,50
32	Втулка ПЭ под фланец 315	шт	6 861,70
33	Втулка ПЭ под фланец 400	шт	36 783,20
34	Втулка ПЭ под фланец 500	шт	54 944,80
35	Втулка ПЭ под фланец 900	шт	144 300,00
36	Втулка ПЭ под фланец 1200	шт	295 007,80
37	Муфта соединительная чугунная ПФРК 300	шт	15 234,80
38	Муфта соединительная чугунная ПФРК 500	шт	46 786,00
39	Муфта соединительная чугунная ПФРК 900	шт	162 220,00
40	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС159/160	шт	26 479,10
41	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС219/225	шт	32 441,00
42	Плита перекрытия для дождеприемника КЦПЗ-10	шт	6 648,30
43	Дождеприемная решетка ДБ 50 мм	шт	9 922,00
44	Лестница КЛ-1.5 арматура 25	шт	6 605,90
45	Опорно-направляющее кольцо ОНК200/426	шт	2 636,70
46	Опорно-направляющее кольцо ОНК300/530	шт	4 185,50
47	Опорно-направляющее кольцо ОНК500/720	шт	7 291,30
48	Герметизирующая манжета 500/720	шт	16 682,50
49	Труба стальная 426х7.0 с наружным покрытием с внешней усиленной изоляцией	м	12 387,80
50	Труба стальная 530х7.0 с наружным покрытием с внешней усиленной изоляцией	м	16 711,80
51	Труба стальная 720х8.0 с наружным покрытием с внешней усиленной изоляцией	м	33 580,40
52	Труба стальная 355х7.0 с наружным покрытием с внешней усиленной изоляцией	м	12 000,00
53	Кольцо стеновое для колодцев сборных железобетонных D700 КС7.6	шт	3 031,00
54	Плита днища ПН7	шт	3 185,70
55	Плита перекрытия ПП-7-2	шт	3 504,10
56	Стремянка С-1-00	шт	1 759,10
57	Стремянка С-1-01	шт	2 562,90
58	Труба Корсис Перфокор с 3ФП SN16DN/ID160	м	1 519,50
59	Плита перекрытия 1ПП15-2	шт	4 031,90
60	Лестница ВЛ-1.8 арматура 25 мм	шт	5 683,80
61	Труба стальная 630х8.0 с наружным покрытием с внешней усиленной изоляцией	м	26 069,60
62	Труба стальная 1120х10.0 с наружным покрытием с внешней усиленной изоляцией	м	59 488,30
63	Труба стальная 1420х10.0 с наружным покрытием с внешней усиленной изоляцией	м	78 897,40

64	Тройник чугунный фланцевый ТФ 300х100	шт	91 650,20
65	Фланец металлический с полимерным покрытием 100	шт	3 198,80
66	Фланец металлический с полимерным покрытием 150	шт	5 632,30
67	Фланец металлический с полимерным покрытием 300	шт	9 981,60
68	Фланец металлический с полимерным покрытием 400	шт	26 400,20
69	Фланец ст. плоский приварной 400	шт	12 159,30
70	Фланец металлический с полимерным покрытием 500	шт	52 730,70
71	Фланец ст. плоский приварной 500	шт	18 281,90
72	Фланец металлический с полимерным покрытием 900	шт	116 857,40
73	Фланец металлический с полимерным покрытием 1200	шт	151 913,90
74	Фланец ст. плоский приварной 1200	шт	123 954,70
75	Бурт ПВХ под фланец 160	шт	2 220,20
76	Бурт ПВХ под фланец 315	шт	14 207,60
77	Переход ПЭ под фланец 500х315	шт	32 919,20
78	Отвод 30° ПЭ 315	шт	7 541,00
79	Отвод 90° ПЭ 315	шт	17 509,50
80	Опорно-направляющее кольцо ОНК110/325	шт	2 442,60
81	Опорно-направляющее кольцо ОНК160/355	шт	2 523,50
82	Опорно-направляющее кольцо ОНК225/426	шт	2 636,70
83	Опорно-направляющее кольцо ОНК315/530	шт	4 767,90
84	Опорно-направляющее кольцо ОНК400/630	шт	6 361,20
85	Опорно-направляющее кольцо ОНК900/1120	шт	10 090,80
86	Опорно-направляющее кольцо ОНК1200/1420	шт	13 975,10
87	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 110	шт	208,30
88	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 315	шт	1 300,10
89	Муфта соединительная чугунная ПФРК 200	шт	33 379,20
90	Фланец металлический с полимерным покрытием 50	шт	1 813,70
91	Фланец металлический с полимерным покрытием 200	шт	7 209,40
92	Втулка ПЭ под фланец 50	шт	488,30
93	Втулка ПЭ под фланец 225	шт	5 954,80
94	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС108/110	шт	1 326,40
95	Бурт ПВХ под фланец 50	шт	1 108,10
96	Муфта ремонтная ПВХ 110	шт	247,70
97	Опорно-направляющее кольцо ОНК50/110	шт	1 803,60
98	Опорно-направляющее кольцо ОНК280/530	шт	4 185,50
99	Опорно-направляющее кольцо ОНК800/1020	шт	9 636,90
100	Опорно-направляющее кольцо ОНК1000/1220	шт	12 993,40

Все цены указаны с учетом НДС 20% и расходами на доставку до г. Ярославль.

Данное коммерческое предложение действительно до 08.02.2024 г. и не является офертой.

С уважением,
генеральный директор



В.И. Фомин



ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"

Центральный офис:

142181, Московская обл, г Подольск, мкр. Климовск, пр-д
Бережковский, д. 16
+7 (495) 745-68-57

Склад:

ООО "Климовский трубный завод"

142182, Московская обл, Подольск г,
Бережковский пр-д (Климовск мкр.), дом № 10
Режим работы: пн.-вс., 08:00-17:00

Коммерческое предложение № б/н от 23 апреля 2024 г.

Поставщик: ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр", ИНН 7728522157, КПП 502101001, 142181, Московская обл, г Подольск, мкр. Климовск, пр-д Бережковский, д. 16, тел.: +7 (495) 745-68-57

№	Наименование	Ед изм.	Цена, с НДС
1	Труба КОРСИС Протект DN/ID 300 P SN24	м	3 756,00
2	Труба КОРСИС Протект DN/ID 400 P SN24	м	7 170,00
3	Труба КОРСИС Протект DN/ID 500 P SN24	м	11 299,20
4	Труба КОРСИС Протект DN/ID 600 P SN24	м	16 004,40
5	Труба КОРСИС Протект DN/ID 700 P SN24	м	28 563,60
6	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN24	м	28 563,60
7	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN16	м	28 563,60
8	Труба КОРСИС Протект DN/ID 900 P SN24	м	33 117,60
9	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1000 P SN16	м	55 059,84
10	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1000 P SN24	м	55 059,84
11	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN24	м	45 813,00
12	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN16	м	45 813,00
13	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1400 P SN24	м	191 883,00
14	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1500 P SN16	м	228 750,00
15	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1600 P SN24	м	81 136,20
16	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1700 P SN24	м	101 101,20
17	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 355x26,1	м	16 200,00
18	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 450x33,1	м	25 980,48
19	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 560x41,2	м	40 261,20
20	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 630x46,3	м	50 881,20
21	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR13,61000x73,5	м	128 400,00
22	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ 00/ПЭ 100-RC SDR 261200x45,9	м	184 801,20
23	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ППЭ100/ПЭ 100-RC SDR 171400x83,0	м	251 401,20
24	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 200	шт	120,00
25	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 300	шт	654,48
26	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 400	шт	1 319,04
27	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 500	шт	2 401,92
28	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 600	шт	4 093,92
29	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 700	шт	6 120,00
30	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 800	шт	9 597,60
31	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 900	шт	11 352,00
32	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1000	шт	16 375,20
33	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1200	шт	25 742,40
34	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1600	шт	7 636,32
35	Втулка ПЭ под фланец450	шт	29 487,60
36	Втулка ПЭ под фланец660	шт	28 341,60
37	Втулка ПЭ под фланец1000	шт	95 977,20
38	Втулка ПЭ под фланец1400	шт	460 012,80
39	Переход ПЭ под фланец 560x315	шт	53 352,00
40	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 225	шт	9 662,40
41	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 400	шт	54 734,40
42	Фланец металлический с полимерным покрытием 225	шт	5 616,00
43	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 160	шт	3 734,40
44	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 200	шт	1 777,20
45	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 300	шт	7 216,80
46	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 400	шт	4 860,00
47	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 500	шт	8 782,80
48	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 800	шт	35 556,00
49	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1000	шт	98 463,60

50	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1200	шт	166 140,00
51	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1500	шт	176 100,00
52	Труба 200 керамическая	м	2 306,40
53	Труба 300 керамическая	м	5 806,80
54	Труба 300 асбестоцементная	м	5 697,60
55	Труба 300 бетонная	м	2 880,00
56	Труба 500 бетонная	м	5 280,00
57	Труба 800 бетонная	м	11 520,00
58	Труба 1000 бетонная	м	10 800,00
59	Труба 1200 бетонная	м	18 726,00
60	Труба 1500 бетонная	м	29 170,80
61	Кожух защитный ШУСП	шт	72 000,00
62	Кожух защитный ШУО	шт	72 000,00
63	Герметик полиуретановый 600 мл., 680 гр., Sikaflex 719 Universal PU	шт	1 204,80
64	Кабель силовой бронированный с алюминиевыми жилами АВБбШв, сечением 4х16 мм2	м	330,78
65	Провод СИП-2 3х16+1х25 мм2	м	187,56
66	Зажим Р 635	шт	323,28
67	Проводник заземляющий ЗП6	шт	387,17
68	Труба ПНД d110 красная 450Н ЕК	м	3 852,00
69	Труба ПНД d110 SDR136	м	846,00
70	Уплотнитель кабельных вводов УКПТ-Н 135/35	шт	1 052,40
71	Муфта соединительная чугунная ПФРК 200	шт	9 708,75
72	Муфта соединительная чугунная ПФРК 300	шт	15 515,00
73	Муфта соединительная чугунная ПФРК 500	шт	48 404,38
74	Муфта соединительная чугунная ПФРК 900	шт	227 850,00
75	Неразъемное соединен ие ст/ПЭ НСПС108/110	шт	1 052,50
76	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС159/160	шт	2 153,75
77	Втулка ПЭ под фланец 110	шт	806,25
78	Втулка ПЭ под фланец 160	шт	1 877,50
79	Втулка ПЭ под фланец 225	шт	4 598,75
80	Втулка ПЭ под фланец 315	шт	8 550,00
81	Втулка ПЭ под фланец 450	шт	46 150,00
82	Втулка ПЭ под фланец 560	шт	61 963,75
83	Втулка ПЭ под фланец 1000	шт	90 876,25
84	Втулка ПЭ под фланец 1200	шт	143 275,00
85	Втулка ПЭ под фланец 1400	шт	463 586,25
86	Бурт ПВХ под фланец 160	шт	900,00
87	Переход ПЭ под фланец 560х315	шт	31 932,50
88	Отвод 30° ПЭ 315	шт	7 725,00
89	Отвод 90° ПЭ 315	шт	41 940,00
90	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 110	шт	806,25
91	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 315	шт	4 414,03
92	Муфта электросварная с ЗН ПЭ 225	шт	7 064,00
93	Муфта электросварная с ЗН ПЭ 400	шт	42 464,25
94	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 300	шт	1 482,50
95	Труба Корсис Перфокор с 3ФП SN16DN/ID160 раструб/ID160 раструб (бухта 50 м)	м	1 604,30
96	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 160	шт	96,33

Цены действительны до 31 декабря 2024 г.

Условия оплаты - предоплата 100%

Условия по доставке - доставка до г.Ярославль включена в стоимость товара.

Генеральный директор

Исполнитель: Купцова Н. П.

Телефон:

Эл. почта: natasha.kuptsova@polyplastic.ru



/Мыцык А. В./

Обучение сварке и монтажу полимерных труб. Аттестация сварщиков. Сервисный центр. Аренда оборудования.
Сопровождение масштабных проектов: выезд и консультации по монтажу труб на объекте.
www.polyplastic.ru, e-mail: uch@polyplastic.ru

Исх. № 6/н от 11.04.2024

Руководителю организации

Коммерческое предложение

ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА" предлагает Вам ознакомиться с предложением по следующим позициям:

№	Наименование	Ед изм.	Цена, с НДС
1	Труба КОРСИС Протект DN/ID 300 P SN24	м	3 774,78
2	Труба КОРСИС Протект DN/ID 400 P SN24	м	7 205,85
3	Труба КОРСИС Протект DN/ID 500 P SN24	м	11 355,70
4	Труба КОРСИС Протект DN/ID 600 P SN24	м	16 084,42
5	Труба КОРСИС Протект DN/ID 700 P SN24	м	28 706,42
6	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN24	м	28 706,42
7	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN16	м	28 706,42
8	Труба КОРСИС Протект DN/ID 900 P SN24	м	33 283,19
9	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1000 P SN16	м	55 335,14
10	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1000 P SN24	м	55 335,14
11	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN24	м	46 042,07
12	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN16	м	46 042,07
13	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1400 P SN24	м	192 842,42
14	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1500 P SN16	м	229 893,75
15	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1600 P SN24	м	81 541,88
16	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1700 P SN24	м	101 606,71
17	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 355x26,1	м	16 281,00
18	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 450x33,1	м	26 110,38
19	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 560x41,2	м	40 462,51
20	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 630x46,3	м	51 135,61
21	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 1000x73,5	м	129 042,00
22	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR 26 1200x45.9	м	185 725,21
23	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 17 1400x83,0	м	252 658,21
24	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 200	шт	120,60
25	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 300	шт	657,75
26	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 400	шт	1 325,64
27	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 500	шт	2 413,93
28	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 600	шт	4 114,39
29	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 700	шт	6 150,60
30	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 800	шт	9 645,59
31	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 900	шт	11 408,76
32	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1000	шт	16 457,08
33	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1200	шт	25 871,11
34	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1600	шт	7 674,50
35	Втулка ПЭ под фланец 450	шт	29 635,04
36	Втулка ПЭ под фланец 560	шт	28 483,31
37	Втулка ПЭ под фланец 1000	шт	96 457,09
38	Втулка ПЭ под фланец 1400	шт	462 312,86
39	Переход ПЭ под фланец 560x315	шт	53 618,76
40	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 225	шт	9 710,71
41	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 400	шт	55 008,07

42	Фланец металлический с полимерным покрытием 225	шт	5 644,08
43	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 160	шт	3 753,07
44	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 200	шт	1 786,09
45	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 300	шт	7 252,88
46	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 400	шт	4 884,30
47	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 500	шт	8 826,71
48	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 800	шт	35 733,78
49	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1000	шт	98 955,92
50	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1200	шт	166 970,70
51	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1500	шт	176 980,50
52	Труба 200 керамическая	м	2 317,93
53	Труба 300 керамическая	м	5 835,83
54	Труба 300 асбестоцементная	м	5 726,09
55	Труба 300 бетонная	м	2 894,40
56	Труба 500 бетонная	м	5 306,40
57	Труба 800 бетонная	м	11 577,60
58	Труба 1000 бетонная	м	10 854,00
59	Труба 1200 бетонная	м	18 819,63
60	Труба 1500 бетонная	м	29 316,65
61	Кожух защитный ШУСП	шт	72 360,00
62	Кожух защитный ШУО	шт	72 360,00
63	Герметик полиуретановый 600 мл., 680 гр., Sikaflex 719 Universal PU	шт	1 210,82
64	Кабель силовой бронированный с алюминиевыми жилами АВББШв, сечением 4х16 мм2	м	332,43
65	Провод СИП-2 3х16+1х25 мм2	м	188,50
66	Зажим Р 635	шт	324,90
67	Проводник заземляющий ЗП6	шт	389,10
68	Труба ПНД d110 красная 450Н ЕК	м	3 871,26
69	Труба ПНД d110 SDR136	м	850,23
70	Уплотнитель кабельных вводов УКПТ-Н 135/35	шт	1 057,66
71	Муфта соединительная чугунная ПФРК 200	шт	10 019,43
72	Муфта соединительная чугунная ПФРК 300	шт	16 011,48
73	Муфта соединительная чугунная ПФРК 500	шт	49 953,32
74	Муфта соединительная чугунная ПФРК 900	шт	235 141,20
75	Неразъемное соединен ие ст/ПЭ НСПС108/110	шт	1 086,18
76	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС159/160	шт	2 222,67
77	Втулка ПЭ под фланец 110	шт	832,05
78	Втулка ПЭ под фланец 160	шт	1 937,58
79	Втулка ПЭ под фланец 225	шт	4 745,91
80	Втулка ПЭ под фланец 315	шт	8 823,60
81	Втулка ПЭ под фланец 450	шт	47 626,80
82	Втулка ПЭ под фланец 560	шт	63 946,59
83	Втулка ПЭ под фланец 1000	шт	93 784,29
84	Втулка ПЭ под фланец 1200	шт	147 859,80
85	Втулка ПЭ под фланец 1400	шт	478 421,01
86	Бурт ПВХ под фланец 160	шт	928,80
87	Переход ПЭ под фланец 560х315	шт	32 954,34
88	Отвод 30° ПЭ 315	шт	7 972,20
89	Отвод 90° ПЭ 315	шт	43 282,08
90	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 110	шт	832,05
91	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 315	шт	4 555,27
92	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 225	шт	7 290,05
93	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 400	шт	43 823,11
94	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 300	шт	1 529,94
95	Труба Корсис Перфокор с 3ФП SN16DN/ID160 раструб/ID160 раструб (бухта 50 м)	м	1 670,05
96	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 160	шт	100,28

Коммерческое предложение действительно до 31.12.2024

Доставка до г.Ярославль включена в стоимость

С уважением, Хабаров Юрий Юрьевич



Руководителю организации

Коммерческое предложение

ООО "АктивСтрой" имеет возможность поставки в г.Ярославль следующего перечня наименований

№	Наименование	Ед изм.	Цена, с НДС
1	Труба КОРСИС Протект DN/ID 300 P SN24	м	3 808,75
2	Труба КОРСИС Протект DN/ID 400 P SN24	м	7 270,70
3	Труба КОРСИС Протект DN/ID 500 P SN24	м	11 457,90
4	Труба КОРСИС Протект DN/ID 600 P SN24	м	16 229,18
5	Труба КОРСИС Протект DN/ID 700 P SN24	м	28 964,78
6	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN24	м	28 964,78
7	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN16	м	28 964,78
8	Труба КОРСИС Протект DN/ID 900 P SN24	м	33 582,74
9	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1000 P SN16	м	55 833,16
10	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1000 P SN24	м	55 833,16
11	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN24	м	46 456,44
12	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN16	м	46 456,44
13	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1400 P SN24	м	194 578,00
14	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1500 P SN16	м	231 962,79
15	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1600 P SN24	м	82 275,76
16	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1700 P SN24	м	102 521,17
17	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 355x26,1	м	16 427,53
18	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 450x33,1	м	26 345,38
19	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 560x41,2	м	40 826,67
20	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 630x46,3	м	51 595,83
21	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 1000x73,5	м	130 203,38
22	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 26 1200x45.9	м	187 396,73
23	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 17 1400x83,0	м	254 932,13
24	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 200	шт	121,69
25	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 300	шт	663,67
26	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 400	шт	1 337,57
27	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 500	шт	2 435,65
28	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 600	шт	4 151,42
29	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 700	шт	6 205,96
30	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 800	шт	9 732,40
31	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 900	шт	11 511,44
32	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1000	шт	16 605,19
33	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1200	шт	26 103,95
34	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1600	шт	7 743,57
35	Втулка ПЭ под фланец 450	шт	29 901,75
36	Втулка ПЭ под фланец 560	шт	28 739,66
37	Втулка ПЭ под фланец 1000	шт	97 325,20
38	Втулка ПЭ под фланец 1400	шт	466 473,68
39	Переход ПЭ под фланец 560x315	шт	54 101,33
40	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 225	шт	9 798,11
41	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 400	шт	55 503,14
42	Фланец металлический с полимерным покрытием 225	шт	5 694,88
43	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 160	шт	3 786,85
44	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 200	шт	1 802,16
45	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 300	шт	7 318,16
46	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 400	шт	4 928,26

47	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 500	шт	8 906,15
48	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 800	шт	36 055,38
49	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1000	шт	99 846,52
50	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1200	шт	168 473,44
51	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1500	шт	178 573,32
52	Труба 200 керамическая	м	2 338,79
53	Труба 300 керамическая	м	5 888,36
54	Труба 300 асбестоцементная	м	5 777,62
55	Труба 300 бетонная	м	2 920,45
56	Труба 500 бетонная	м	5 354,16
57	Труба 800 бетонная	м	11 681,80
58	Труба 1000 бетонная	м	10 951,69
59	Труба 1200 бетонная	м	18 989,01
60	Труба 1500 бетонная	м	29 580,50
61	Кожух защитный ШУСП	шт	73 011,24
62	Кожух защитный ШУО	шт	73 011,24
63	Герметик полиуретановый 600 мл., 680 гр., Sikaflex 719 Universal PU	шт	1 221,72
64	Кабель силовой бронированный с алюминиевыми жилами АВББШв, сечением 4х16 мм2	м	335,43
65	Провод СИП-2 3х16+1х25 мм2	м	190,19
66	Зажим Р 635	шт	327,82
67	Проводник заземляющий ЗП6	шт	392,61
68	Труба ПНД d110 красная 450Н ЕК	м	3 906,10
69	Труба ПНД d110 SDR136	м	857,88
70	Уплотнитель кабельных вводов УКПТ-Н 135/35	шт	1 067,18
71	Муфта соединительная чугунная ПФРК 200	шт	10 252,44
72	Муфта соединительная чугунная ПФРК 300	шт	16 383,84
73	Муфта соединительная чугунная ПФРК 500	шт	51 115,02
74	Муфта соединительная чугунная ПФРК 900	шт	240 609,60
75	Неразъемное соединен ие ст/ПЭ НСПС108/110	шт	1 111,44
76	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС159/160	шт	2 274,36
77	Втулка ПЭ под фланец 110	шт	851,40
78	Втулка ПЭ под фланец 160	шт	1 982,64
79	Втулка ПЭ под фланец 225	шт	4 856,28
80	Втулка ПЭ под фланец 315	шт	9 028,80
81	Втулка ПЭ под фланец 450	шт	48 734,40
82	Втулка ПЭ под фланец 560	шт	65 433,72
83	Втулка ПЭ под фланец 1000	шт	95 965,32
84	Втулка ПЭ под фланец 1200	шт	151 298,40
85	Втулка ПЭ под фланец 1400	шт	489 547,08
86	Бурт ПВХ под фланец 160	шт	950,40
87	Переход ПЭ под фланец 560х315	шт	33 720,72
88	Отвод 30° ПЭ 315	шт	8 157,60
89	Отвод 90° ПЭ 315	шт	44 288,64
90	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 110	шт	851,40
91	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 315	шт	4 661,21
92	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 225	шт	7 459,58
93	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 400	шт	44 842,25
94	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 300	шт	1 565,52
95	Труба Корсис Перфокор с 3ФП SN16DN/ID160 раструб/ID160 раструб (бухта 50 м)	м	1 748,95
96	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 160	шт	105,02

Условия оплаты: предоплата 100%

Условия доставки: доставка до склада покупателя (стоимость доставки учтена в цене товара)

Цена представлена с учетом НДС 20%

Руководитель



Зуева И.А

Коммерческие предложения

Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта.

Часть 1. Строительство остановочных комплексов.

0484ГП.09-2-ОДИ

Том 10

ЛСР 02-01-05

Исх №б/н от 11.01.2024г.

Коммерческое предложение

В ответ на Ваш запрос ООО ТД "Тайфун Центр" готово поставить товар по следующим ценам

№ п/п	Наименование товара	ед.изм	Цена/ед.изм (НДС 20%)
1	Боковая ж/б плита (2,28 кв.м) 170 мм 760х3000 с резиновой прокладкой (замок)	м2	11 450,00
2	Геосетка полиэфирная 20х20 мм	м2	280,00
3	Канат стальной, спиральный, семижильный типа ЛК-О, диаметром 6,8 мм	км	208 800,00
4	Колейная (межколейная) ж/б плита (4,28 кв.м) 170 мм 1427х3000 с резиновой прокладкой (замок)	м2	11 320,00
5	Кольцо опорное КО-1,5	шт	3 920,00
6	Маты виброизоляционные подбалластные ПМ-010 ТУ 22.21.42-002-68190779-2019	м2	9 000,00
7	Межпутная (междупутная) ж/б плиты (5,646 кв.м) 170 мм 1882х3000 с резиновой прокладкой (замок)	м2	11 281,00
8	Муфта для двустенных-дренажных труб, 63мм	шт	188,37
9	Наземный тактильный указатель (плитка) "Внимание - прямо по ходу движения непреодолимое препятствие или зона, повышенной опасности"	м2	3 510,00
10	Наземный тактильный указатель (плитка) "Внимание -по ходу движения регулируемый или нерегулируемый наземный пешеходный переход"	м2	3 510,00
11	Наземный тактильный указатель (плитка) "Поле посадки в маршрутные транспортные средства"	м2	3 510,00
12	Накладки двухголовые к рельсам Р65 на 4 отверстия.	компл.	16 200,00
13	Накладки двухголовые к рельсам РТ62 на 4 отверстия.	компл.	21 000,00
14	Накладки переходные ТВ62/Р65	компл.	40 625,00
15	Ограждение перильное композитное ТУ 22.23.19-004- 41811822-2022	м.пог	16 200,00
16	Опора контактной сети оцинкованная ОС-0,8-9,0	шт	374 000,00
17	Опора контактной сети оцинкованная ОС-1,5-9,0	шт	476 000,00
18	Отвод полиэтиленовый сварной 50°, ПЭ100 SDR17 Dn 710 мм	шт	93 750,00
19	Отвод полиэтиленовый сварной 60°, ПЭ100 SDR17 Dn 800 мм	шт	118 750,00
20	Отвод полиэтиленовый сварной 63°, ПЭ100 SDR17 Dn 800 мм	шт	118 750,00
21	Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100 SDR17 Dn 800 мм	шт	118 750,00
22	Павильон ожидания Тип 3.0.0.А.0.Т1	шт	2 950 000,00
23	Плита опорная ПО-2 под колодец ККСр-2 110402-	шт	12 810,00
24	Плита разгрузочная для ККСр-1, ККСр-2 "ОП-1к-У"	шт	32 900,00
25	Подкладка резиновая 250х50х15 мм (из 2х частей 250х50х15 мм и 250х50х10 мм) ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	шт.	354,00
26	Пробки резиновые	шт.	190,00
27	Прокладки резиновые ПДШ-011 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	шт.	1 173,00
28	241 Прокладки резиновые ПДШ-012 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	шт.	1 173,00

29	Профили резиновые боковые для рельсов Р65 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	м	5 687,00
30	Профили резиновые боковые для рельсов Т62 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	м	5 687,00
31	Профили резиновые колейные для рельсов Р65 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	м	5 687,00
32	Профили резиновые колейные для рельсов Т62 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	м	5 687,00
33	Рельс Р-65 НТ-260	м	10 935,00
34	Рельс РТ62	м	10 855,00
35	Температурный компенсатор рельсовый Р65 8650.00.000	компл.	1 521 500,00
36	Температурный компенсатор рельсовый Т62 8640.00.000	компл.	1 544 000,00
37	Труба асбестоцементная, d=100 мм	м	924,30
38	Труба ПА 6 гофр. DN17мм, ПВ-0, Двн 16,8 мм, Днар 21,2 мм, цвет тёмно-серый, с протяжкой А611721F0 ДКС м 120	м	335,79
39	Фиксатор резиновый боковой 170 мм ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	м.пог	10 948,00
40	Фиксатор резиновый колейный 170 мм ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	м.пог	10 948,00
41	Фиксатор резиновый межколейный 170 мм ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	м.пог	10 948,00
42	Шпала железобетонная с анкерным креплением ШТ-02 ТУ 5864-002-09874445-2014	шт	13 200,00
43	Шпала полимерно-композитная, Н-0,18м ТУ 22.29.29-01-40409414-2018/ТУ 22.29.29-001-40409414-2023	шт	23 500,00
44	Шпала ШРТ-62Ф с упругим шурупно - дюбельным креплением ТУ 23.61.12-004-29467306-2019/ ТУ 23.61.12-006-19487737-2019	шт	14 100,00
45	Электросоединитель межпутный 1858 мм	шт.	9 510,00
46	Электросоединитель путевой 1542 мм	шт.	7 153,00
47	Электросоединитель стыковой 300 мм	шт.	1 641,00
48	Щебень 20-40 М1400 ГОСТ 8267-93	м3	4 531,00
49	Шпала деревянная Тип I , с пропиткой "Элемсепт" ГОСТ Р 58615-2019	шт	6 550,00
50	Межпутная (междупутная) ж/б плита (5,118 кв.м) 170 мм 1706x3000 с резиновой прокладкой (замок)	м2	11 300,00
51	Плита трамвайная П57 (0,57*0,46*0,12 м)	шт	810,00
52	Песок средней крупности ГОСТ 8736-2014	м3	4 750,00
53	Камень бортовой БР100.30.18 ГОСТ 6665-91	шт	910,00
54	ЩМА-16 по ГОСТ 58406.1-2020 на ПБВ-60 ГОСТ Р 52056-2003	тн	8 500,00
55	Асфальтобетон А32НТ ГОСТ 58406.2-2020	тн	8 300,00
56	Щебень фракции 5-20мм М600 ГОСТ 8267-93	м3	4 550,00

Условия поставки:

Предоплата 100%

Доставка на склад покупателя (объект) в г.Ярославль

Цены указаны с учетом НДС 20%

Руководитель

Директор
должность

подпись

Андреанова Ю. В.
расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер

подпись

Андреанова Ю. В.
расшифровка подписи





Стройкомплекс

Исх. № 248-1 от 11.01.2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс»
129594, г. Москва, 2-я улица Марьино Роци. д. 2А, эт. 4, пом. V, оф. 8,
ИНН 7716783919, КПП 771701001,
тел. 8 (495) 662-50-01

Коммерческое предложение

Направляем Вам коммерческое предложение на поставку павильонов ожидания для установки на территории г. Пермь. Стоимость и основные технические характеристики приведены в таблице ниже:

№	Наименование товара	ед.изм	Цена
1	Боковая ж/б плита (2,28 кв.м) 170 мм 760х3000 с резиновой прокладкой (замок)	м2	11 564,50
2	Геосетка полиэфирная 20х20 мм	м2	282,80
3	Канат стальной, спиральный, семижильный типа ЛК-0, диаметром 6,8 мм	км	211 096,80
4	Колейная (межколейная) ж/б плита (4,28 кв.м) 170 мм 1427х3000 с резиновой прокладкой (замок)	м2	11 433,20
5	Кольцо опорное КО-1,5	шт	4 037,60
6	Маты виброизоляционные подбалластные ПМ-010 ТУ 22.21.42-002-68190779-2019	м2	9 090,00
7	Межпутная (междупутная) ж/б плиты (5,646 кв.м) 170 мм 1882х3000 с резиновой прокладкой (замок)	м2	11 393,81
8	Муфта для двустенных-дренажных труб, 63мм	шт	194,02
9	Наземный тактильный указатель (плитка) "Внимание - прямо по ходу движения непреодолимое препятствие или зона, повышенной опасности"	м2	3 615,30
10	Наземный тактильный указатель (плитка) "Внимание -по ходу движения регулируемый или нерегулируемый наземный пешеходный переход"	м2	3 615,30
11	Наземный тактильный указатель (плитка) "Поле посадки в маршрутные транспортные средства"	м2	3 615,30
12	Накладки двухголовые к рельсам Р65 на 4 отверстия.	к-т	16 362,00
13	Накладки двухголовые к рельсам РТ62 на 4 отверстия.	к-т	21 210,00
14	Накладки переходные ТВ62/Р65	к-т	41 843,75
15	Ограждение перильное композитное ТУ 22.23.19-004- 41811822-2022	мп	16 287,92
16	Опора контактной сети оцинкованная ОС-0,8-9,0	шт	378 114,00
17	Опора контактной сети оцинкованная ОС-1,5-9,0	шт	481 236,00
18	Отвод полиэтиленовый сварной 50°, ПЭ100 SDR17 Dn 710 мм	шт	96 562,50
19	Отвод полиэтиленовый сварной 60°, ПЭ100 SDR17 Dn 800 мм	шт	122 312,50
20	Отвод полиэтиленовый сварной 63°, ПЭ100 SDR17 Dn 800 мм	шт	122 312,50
21	Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100 SDR17 Dn 800 мм	шт	122 312,50
22	Павильон ожидания Тип 3.0.0.А.0.Т1	шт	2 994 250,00
23	Плита опорная ПО-2 под колодец ККСр-2 110402-	шт	13 194,30
24	Плита разгрузочная для ККСр-1, ККСр-2 "ОП-1к-У"	шт	33 887,00
25	Подкладка резиновая 250х50х15 мм (из 2х частей 250х50х15 мм и 250х50х10 мм)	шт	357,54
26	Пробки резиновые 78.48.50	шт	191,90
27	Прокладки резиновые ПДШ-011 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	шт	1 184,73
28	Прокладки резиновые ПДШ-012 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	шт	1 184,73
29	Профили резиновые боковые для рельсов Р65 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	м	5 743,87
30	Профили резиновые боковые для рельсов Т62 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	м	5 743,87
31	Профили резиновые колейные для рельсов Р65 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	м	5 743,87
32	Профили резиновые колейные для рельсов Т62 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	м	5 743,87
33	Рельс Р-65 НТ-260	м	11 276,00
34	Рельс РТ62	м	11 072,00
35	Температурный компенсатор рельсовый Р65 8650.00.000	к-т	1 536 715,00
36	Температурный компенсатор рельсовый Т62 8640.00.000	к-т	1 550 715,00
37	Труба асбестоцементная, d=100 мм	м	952,03
38	Труба ПА 6 гофр. DN17мм, ПВ-0, Двн 16,8 мм, Днар 21,2 мм, цвет тёмно-серый, с протяжкой А611721F0 ДКС м 120	м	345,86

39	Фиксатор резиновый боковой 170 мм ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	МП	11 057,48
40	Фиксатор резиновый колеиный 170 мм ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	МП	11 057,48
41	Фиксатор резиновый межколейный 170 мм ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	МП	11 057,48
42	Шпала ЖБ с анкерным креплением ШТ-02 для трамвайных путей широкой колеи ТУ 5864-002-09874445-2014	шт	13 596,00
43	Шпала полимерно-композитная, Н-0,18м ТУ 22.29.29-01-40409414-2018/ТУ 22.29.29-001-40409414-2023	шт	23 735,00
44	Шпала ШРТ-62Ф с упругим шурупно - дюбельным креплением ТУ 23.61.12-004-29467306-2019/ ТУ 23.61.12-006-19487737-2019	шт	14 241,00
45	Электросоединитель межпутный 1858 мм	шт	9 605,10
46	Электросоединитель путевой 1542 мм	шт	7 224,53
47	Электросоединитель стыковой 300 мм	шт	1 657,41
48	Щебень 20-40 М1400 ГОСТ 8267-93	м3	4 667,00
49	Шпала деревянная Тип I , с пропиткой "Элемсепт" ГОСТ Р 58615-2019	шт	6 740,00
50	Межпутная (междупутная) ж/б плита (5,118 кв.м) 170 мм 1706х3000 с резиновой прокладкой (замок)	м2	11 640,00
51	Плита трамвайная П57 (0,57*0,46*0,12 м)	шт	850,00
52	Песок средней крупности ГОСТ 8736-2014	м3	4 800,00
53	Камень бортовой БР100.30.18 ГОСТ 6665-91	шт	955,00
54	ЩМА-16 по ГОСТ 58406.1-2020 на ПБВ-60 ГОСТ Р 52056-2003	тн	8 750,00
55	Асфальтобетон А32НТ ГОСТ 58406.2-2020	тн	8 550,00
56	Щебень фракции 5-20мм М600 ГОСТ 8267-93	м3	4 635,00


Цены по предложению включают НДС 20% и доставку до склада покупателя в пределах г.Ярославль
Срок действия предложения - 5 месяцев

Финансовый директор



М.П.

Слободянюк Т.А. /



Производственно-строительный комплекс Перспектива
Общество с ограниченной ответственностью
«ПСК» Перспектива»

ООО "ПСК "Перспектива", ИНН 7731464096,
КПП 773101001, 121357, Москва г, Верейская
ул, дом 10, корпус 3-А, тел.

Исх №6/н от 11.01.2024

ООО "ПСК" Перспектива" готово предложить запрашиваемый товар по условиям
представленным в табличной части

№	Наименование	ед.изм	цена
1	Боковая ж/б плита (2,28 кв.м) 170 мм 760х3000 с резиновой прокладкой (замок)	м2	11 666,27
2	Геосетка полиэфирная 20х20 мм	м2	285,29
3	Канат стальной, спиральный, семижильный типа ЛК-0, диаметром 6,8 мм	км	212 954,45
4	Колейная (межколейная) ж/б плита (4,28 кв.м) 170 мм 1427х3000 с резиновой прокладкой (замок)	м2	11 533,81
5	Кольцо опорное КО-1,5	шт.	4 082,01
6	Маты виброизоляционные подбалластные ПМ-010 ТУ 22.21.42-002-68190779-2019	м2	9 169,99
7	Межпутная (междупутная) ж/б плиты (5,646 кв.м) 170 мм 1882х3000 с резиновой прокладкой (замок)	м2	11 494,08
8	Муфта для двустенных-дренажных труб, 63мм	шт.	196,16
9	Наземный тактильный указатель (плитка) "Внимание - прямо по ходу движения непреодолимое препятствие или зона, повышенной опасности"	м2	3 655,07
10	Наземный тактильный указатель (плитка) "Внимание -по ходу движения регулируемый или нерегулируемый наземный пешеходный переход"	м2	3 655,07
11	Наземный тактильный указатель (плитка) "Поле посадки в маршрутные транспортные средства"	м2	3 655,07
12	Накладки двухголовые к рельсам Р65 на 4 отверстия.	к-т	16 505,99
13	Накладки двухголовые к рельсам РТ62 на 4 отверстия.	к-т	21 396,65
14	Накладки переходные ТВ62/Р65	к-т	42 304,03
15	Ограждение перильное композитное ТУ 22.23.19-004- 41811822-2022	мп	16 869,00
16	Опора контактной сети оцинкованная ОС-0,8-9,0	шт.	381 441,40
17	Опора контактной сети оцинкованная ОС-1,5-9,0	шт.	485 470,88
18	Отвод полиэтиленовый сварной 50°, ПЭ100 SDR17 Dn 710 мм	шт.	97 593,75
19	Отвод полиэтиленовый сварной 60°, ПЭ100 SDR17 Dn 800 мм	шт.	123 657,94
20	Отвод полиэтиленовый сварной 63°, ПЭ100 SDR17 Dn 800 мм	шт.	123 657,94
21	Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100 SDR17 Dn 800 мм	шт.	123 657,94
22	Павильон ожидания Тип 3.0.0.А.0.Т1	шт.	3 023 750,00
23	Плита опорная ПО-2 под колодец ККСр-2 110402-	шт.	13 339,44
24	Плита разгрузочная для ККСр-1, ККСр-2 "ОП-1к-У"	шт.	34 259,76
25	Подкладка резиновая 250х50х15 мм (из 2х частей 250х50х15 мм и 250х50х10 мм)	шт.	360,69
26	Пробки резиновые 78.48.50 для трамвайных плит	шт.	193,59
27	Прокладки резиновые ПДШ-011 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	шт.	1 195,16
28	Прокладки резиновые ПДШ-012 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	шт.	1 195,16
29	Профили резиновые боковые для рельсов Р65 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	м	5 794,42
30	Профили резиновые боковые для рельсов Т62 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	м	5 794,42
31	Профили резиновые колейные для рельсов Р65 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	м	5 794,42
32	Профили резиновые колейные для рельсов Т62 ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	м	5 794,42
33	Рельс Р-65 НТ-260	м	11 276,00
34	Рельс РТ62	м	11 200,00
35	Температурный компенсатор рельсовый Р65 8650.00.000	к-т	1 550 238,09
36	Температурный компенсатор рельсовый Т62 8640.00.000	к-т	1 620 238,00
37	Труба асбестоцементная, d=100 мм	м	962,50
38	Труба ПА 6 гофр. DN17мм, ПВ-0, Двн 16,8 мм, Днар 21,2 мм, цвет тёмно-серый, с протяжкой А611721F0 ДКС м 120	м	349,56
39	Фиксатор резиновый боковой 170 мм ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	мп	11 154,79
40	Фиксатор резиновый колейный 170 мм ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	мп	11 154,79
41	Фиксатор резиновый межколейный 170 мм ТУ 22.19.73-003-68190779-2019	мп	11 154,79
42	ЖБ шпала ШТ-02 с анкерным скреплением по ТУ 5864-002-09874445-2014	шт.	13 745,00

43	Шпала полимерно-композитная, Н-0,18м ТУ 22.29.29-01-40409414-2018/ТУ 22.29.29-001-40409414-2023	шт.	23 943,87
44	Шпала ШРТ-62Ф с упругим шурупно - дюбельным креплением ТУ 23.61.12-004-29467306-2019/ ТУ 23.61.12-006-19487737-2019	шт.	14 366,32
45	Электросоединитель межпутный 1858 мм	шт.	9 689,62
46	Электросоединитель путевой 1542 мм	шт.	7 288,11
47	Электросоединитель стыковой 300 мм	шт.	1 672,00
48	Щебень 20-40 М1400 ГОСТ 8267-93	м3	4 720,00
49	Межпутная (междупутная) ж/б плита (5,118 кв.м) 170 мм 1706х3000 с резиновой прокладкой (замок)	м2	11 770,00
50	ЩМА-16 по ГОСТ 58406.1-2020 на ПБВ-60 ГОСТ Р 52056-2003	тн	8 850,00
51	Асфальтобетон А32НТ ГОСТ 58406.2-2020	тн	8 720,00
52	Песок средней крупности ГОСТ 8736-2014	м3	4 852,00
53	Шпала деревянная Тип I с пропиткой Элемсепт (ГОСТ Р 58615-2019)	шт.	6 815,00
54	Щебень фракции 5-20 (М600) - ГОСТ 8267-93	м3	4 700,00
55	Камень бортовой БР100.30.18 ГОСТ 6665-91	шт.	990,00
56	Плита трамвайная П57 570х460х120мм	шт.	912,00

Доставка до г.Ярославль производится силами поставщика, стоимость доставки включена в цену товара. Цена указаны с учетом НДС20%.

Предложение действует до 01.06.2024

Руководитель



Д. А. Феофилактов

Феофилактов Д. А.



УРАЛЬСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ		БИК	046577674
Банк получателя		Сч. №	30101810500000000674
ИНН 6670042977	КПП 667001001	Сч. №	40702810016540073274
Общество с ограниченной ответственностью "Белая река"			
Получатель			

Счет на оплату № 1641 от 18 апреля 2024 г.

Поставщик **Общество с ограниченной ответственностью "Белая река", ИНН 6670042977, КПП 667001001, 620041, Свердловская обл, Екатеринбург г, Кондукторская ул, дом № 6, квартира 86, тел.: +7 (343) 290-90-92**
(исполнитель):

Покупатель **ООО "РТГ", ИНН 7709463280, КПП 502901001, 141009, Московская область, г.о. Мытищи, г Мытищи, ул Колонцова, дом 5, строение 2, этаж 3, помещение 310, тел.: 8(495)181-96-42**
(заказчик):

Основание:

№	Товар (Услуга)	Код	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Щуцлия желтая 630*100*55 мм вибропресс	ФР-00001446	724	шт	160,00	121 840,00

Итого: 121 840,00
В том числе НДС: 20 306,67
Всего к оплате: 121 840,00

Всего наименований 1, на сумму 121 840,00 руб.

Сто двадцать одна тысяча восемьсот сорок рублей 00 копеек

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководитель

подпись

Майер А. (Доверенность №23 от 01.01.2024)

расшифровка подписи

Бухгалтер

подпись

Майер А. (Доверенность №23 от 01.01.2024)

расшифровка подписи

М.П.



КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО		БИК	042908612
СБЕРБАНК г. Калуга		Сч. №	30101810100000000612
Банк получателя			
ИНН 7604368921	КПП 760401001	Сч. №	40702810477030025823
ООО "АктивСтрой"			
Получатель			

Счет на оплату № 981 от 19 апреля 2024 г.

Поставщик **ООО "АктивСтрой", ИНН 7604368921, КПП 760401001, 150029, г. Ярославль, ул. (Исполнитель) Маланова, дом № 7 А, оф.2/2, тел.: (4852) 68-28-30**

Покупатель **ООО "РТГ", ИНН 7709463280, КПП 502901001, 141021, Московская область, г. (Заказчик): Мытищи, ул. Благовещенская, строение 4Б, помещение 5,6,7**

Основание: **Спецификация №5 от 19.06.2024 к Договору поставки №1201-1 от 12.01.2024г**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Щуцлия желтая 630*100*55 мм	724	шт	211,60	153 198,40

Итого: 153 198,40

В том числе НДС 20%: 25 533.07

Всего к оплате: 153 198,40

Всего наименований 1, на сумму 153 198,40 руб.

**Сто пятьдесят три тысячи сто девяносто
восемь рублей 00 копеек**

Оплатить не позднее 26.08.2024

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара (предоставлением услуг/ аренды спецтехники). Товар (услуга) отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика.

При несоблюдении сроков оплаты цена на товар (услугу) может быть изменена.

Заказчик гарантирует разгрузку и наличие подъездных путей к месту выгрузки.



Руководитель

Зуева И. А.

Бухгалтер

Зуева И. А.

ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ:	
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ	АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ
- Газосиликатные блоки	- Экскаваторы
- ЖБИ, ЦЕМЕНТ, плитка тротуарная, бордюры	- Самосвалы г/п 10-40 т
- Кирпич	- Краны г/п 16-100 т
- КЕРАМЗИТ	- Длинныемеры г/п 20-30 т
- Песок, щебень, отсев	- Ямобур, бара, гидромолот
- Металлопрокат	- Автовышки 18-32 м
- Бетон, раствор	- Манипуляторы г/п 5-20 т
www.stroybeton76.ru СКИДКИ ОТ ОБЪЕМА!!!	



Настоящий счет-оферта (далее – Счет) является письменным предложением (офертой) Поставщика заключить Договор поставки, направляемый Заказчику в соответствии со статьями 423-444 Гражданского Кодекса РФ (Далее ГК). Договор поставки заключается путем принятия (акцепта) оферты Заказчиком в установленном порядке (п.3 ст.438 ГК РФ), что считается соблюдением письменной формы договора (п.3 ст.434 ГК РФ).

Образец заполнения платежного поручения на оплату счет-оферты

АО "ТИНЬКОФФ БАНК" Г.МОСКВА Банк получателя		БИК	044525974
		Сч. N	30101810145250000974
ИНН 7606139290	КПП 760601001	Сч. N	40702810410001615556
ООО "ЛИНИЯ"	Получатель		

СЧЕТ-ОФЕРТА № 873 от 19.04.24

- По настоящей оферте Поставщик обязуется отпустить Заказчику товар, указанный в Счете, а Заказчик обязуется этот товар принять и оплатить.
- Покупатель обязуется оплатить товар на условиях 100% предоплаты, в сумме указанной в счете, в течение 5 дней.
- Поставщик вправе не выполнять поставку или отгрузку товара до зачисления оплаты на указанный в счете расчетный счет.
- Покупатель обязуется обеспечить Поставщику необходимые условия для выполнения разгрузочных работ, т.е. иметь подъездные пути, безопасную площадку для маневрирования.
- Поставщик обязуется отпустить товар Заказчику в течение 10 календарных дней с момента его оплаты (акцепта).
- Любые споры, которые могут возникнуть между Заказчиком и Поставщиком в связи с настоящей офертой подлежат рассмотрению по месту нахождения Поставщика.
- При самостоятельном вывозе готовых изделий со склада Поставщика, представитель Покупателя должен иметь доверенность на приемку товара с правом подписи УПД.
- В качестве формы первичного учетного документа и счет-фактуры Стороны могут использовать УПД, по форме, рекомендованной ФНС России (Приложение № 1к Письму от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96/@).
- Гарантия на поставленный товар не распространяется на механические повреждения, возникшие по вине Заказчика.

Поставщик **ООО "ЛИНИЯ"**

Адрес РОССИЯ, 150044, Ярославская обл, г. Ярославль, ш. Промышленное, 5, помещение 12

Телефон 8-930-114-19-51, 8-930-132-45-20

ИНН/КПП 7606139290/760601001

Покупатель **ООО "РТГ"**

Адрес РОССИЯ, 141021, Московская обл, г. Мытищи, ул. Благовещенская, 4Б, пом. 5, 6

Телефон _____

ИНН/КПП 7709463280/502901001

Основание _____

Примечание _____

№	Наименование	Кол-во	Ед.из	Цена за единицу измерения	Стоимость с учетом налога
1	Шуцлиния желтая 630*100*55 мм	724	шт	184.00	133 216.00
Всего к оплате		-	-	-	133 216.00

**Сто тридцать три тысячи двести шестнадцать
рублей 00 копеек**

Срок действия счета - 3 дня.

В том числе НДС 20% = 22 202.67руб

Руководитель организации: _____

Веселов М.В.

(ф.и.о)

Главный бухгалтер: _____

(подпись)

(ф.и.о)



Коммерческие предложения

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения

Часть 3. Электроснабжение и заземление остановок общественного транспорта

0484ГП.09-2-ТКРЗ

Том 3.3

ЛСР 04-01-01



Стройкомплекс

Исх. № 288-1 от 23.01.2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс»
129594, г. Москва, 2-я улица Марьино Роци. д. 2А, эт. 4, пом. V, оф. 8,
ИНН 7716783919, КПП 771701001,
тел. 8 (495) 662-50-01

Коммерческое предложение

Направляем Вам коммерческое предложение на поставку товара. Стоимость и основные технические характеристики приведены в таблице ниже:

№	Наименование	ед.изм	Цена с НДС 20%
1	Провод СИП-2 3х50+1х54,6 (ГОСТ 31946-2012)	м	422,70
2	Провод СИП-2 3х16+1х25 (ГОСТ 31946-2012)	м	191,00
3	Провод СИП-2 3х35+1х35 (ГОСТ 31946-2012)	м	353,80
4	Провод СИП-2 3х25+1х25 (ГОСТ 31946-2012)	м	315,20
5	Кабель АВБШвнг(А)-LS 4х16	м	1 016,80
6	Кабель АВВГнг(А)-LS 3х2,5	м	150,30
7	Кабель АВБШвнг(А)-LS 4х50	м	2 908,00
8	Кабель АВБШвнг(А)-LS 4х35	м	2 183,80
9	Кабель АВБШвнг(А)-LS 4х25	м	1 586,10
10	Труба двустенная ПНД 63мм	м	169,90
11	Труба ПНД SDR 17, ø63х3,8 мм	м	227,70
12	Соединительная кабельная муфта 4ПСТ(б)-1-16/25	шт	3 949,40
13	Соединительная кабельная муфта 4ПСТ(б)-1-25/50	шт	5 669,30
14	Короб защитный (GPC 60)	шт	3 866,90
15	Уплотнитель кабельных проходов УКПтО-75/22	шт	331,90
16	Выключатель автоматический дифференциальный 1P+N 16А 30мА тип АС х-ка С ДИФ-103 6кА 16204ДЕК Dekraft	шт	2 621,00
17	Шина нулевая с изолятором ВВ-D-N-DIN-8-6х9-синий OptiKit	шт	121,00
18	Консольный кронштейн типа 1.К1-2,0-2,0-О3-ц	шт	17 000,00
19	Консольный кронштейн типа 1.К1-2,0-2,0-О4-ц	шт	17 000,00
20	Консольный кронштейн типа 1.К2-2,0-2,0-/90-О3	шт	17 000,00
21	Консольный кронштейн типа 1.К2-2,0-2,0-/90-О4	шт	17 000,00
22	Светодиодный светильник PromLED Groza 150 М, 150Вт, 5000К PL-2111.0000.0150-50.155070 PromLED	шт	28 163,00
23	Светодиодный светильник PromLED Groza 70 М, 70Вт, 5000К PL-2111.0000.0070-50.155070 PromLED	шт	23 039,00
24	Ответвительный зажим Р 635	шт	331,60
25	Стальной уголок 50х50 мм	шт	398,00
26	Стальная полоса 40х5 мм	шт	88,00
27	Кабель ПвВГ 1х6-1	м	351,50
28	Кабель ПвВГ 1х4-1	м	182,20
29	Кабель КГ-ХЛ 1х25 380/660-2	м	519,50
30	Кабель КГ-ХЛ 2х6-0,66	м	287,50
31	Кабель МКЭШВ 3х2х0,5	м	298,90
32	Кабель КИПвЭнг(А)-HF 4х2х0,78	м	502,40
33	Кабель ПвВГ 5х1,5	м	519,50
34	Кабель КВВГЭ-ХЛ 27х0,75	м	631,90
35	Провод ПуГВ 1х10	м	169,40
36	Кабель ПБПнг(А)-HF 3х2,5	м	328,80
37	Кабель ELITRONIC-CY LIYCY 3Х0.75	м	374,30
38	Трубка термоусадочная клеевая ТТК(3:1)-25/8 черн (КВТ)	м	502,40

39	Трубка термоусадочная клеевая ТТК(3:1)-12/4 черн (КВТ)	м	190,70
40	Трубка термоусадочная клеевая ТТК(3:1)-6/2 черн (КВТ)	м	78,30
41	Подвес ПКТ 160 (100шт) для крепления к тросу	упак	2 704,20
42	Хомут кабельный 4.6x150 нерж. сталь (уп.50шт)	упак	2 277,20
43	Лента бандажная СОТ 37	упак	6 490,00
44	Скрепка бандажная СОТ36	шт	45,50
45	Гильза кабельная ГМЛ-6-4 (100 шт)	упак	2 277,20
46	Гильза кабельная ГМЛ-6-10 (20 шт)	упак	797,00
47	Наконечник кабельный ТМЛ 6-8-4	шт	24,20
48	Наконечник кабельный ТМЛ 16-8-6	шт	74,00
49	Наконечник кабельный ТМЛ 25-8-7	шт	76,90

Цены по предложению включают НДС 20% и доставку до склада покупателя в пределах г.Ярославль
Срок действия предложения - 5 месяцев

Финансовый директор



М.П.

/ Слободянюк Т.А. /

Исх.№ 6/н от «22»января 2023 г.

Руководителю организации

Коммерческое предложение

ООО «КОМПЛЕКТЭНЕРГОСНАБ» готово поставить товар на следующих условиях:

№	Наименование	ед.изм	цена
1	Провод СИП-2 3х50+1х54,6 (ГОСТ 31946-2012)	м	434,30
2	Провод СИП-2 3х16+1х25 (ГОСТ 31946-2012)	м	196,20
3	Провод СИП-2 3х35+1х35 (ГОСТ 31946-2012)	м	363,50
4	Провод СИП-2 3х25+1х25 (ГОСТ 31946-2012)	м	323,90
5	Кабель АВБШвнг(А)-LS 4х16	м	1 044,70
6	Кабель АВВГнг(А)-LS 3х2,5	м	154,40
7	Кабель АВБШвнг(А)-LS 4х50	м	2 987,90
8	Кабель АВБШвнг(А)-LS 4х35	м	2 243,80
9	Кабель АВБШвнг(А)-LS 4х25	м	1 629,60
10	Труба двустенная ПНД 63мм	м	174,60
11	Труба ПНД SDR 17, ø63х3,8 мм	м	234,00
12	Соединительная кабельная муфта 4ПСТ(6)-1-16/25	шт	4 058,00
13	Соединительная кабельная муфта 4ПСТ(6)-1-25/50	шт	5 825,00
14	Короб защитный (GPC 60)	шт	3 973,20
15	Уплотнитель кабельных проходов УКПтО-75/22	шт	341,00
16	Выключатель автоматический дифференциальный 1Р+N 16А 30мА тип АС х-ка С ДИФ-103 6кА 16204DEK Dekraft	шт	2 693,60
17	Шина нулевая с изолятором ВВ-D-N-DIN-8-6х9-синий OptiKit	шт	124,20
18	Консольный кронштейн типа 1.K1-2,0-2,0-О3-ц	шт	17 850,00
19	Консольный кронштейн типа 1.K1-2,0-2,0-О4-ц	шт	17 850,00
20	Консольный кронштейн типа 1.K2-2,0-2,0-/90-О3	шт	17 850,00
21	Консольный кронштейн типа 1.K2-2,0-2,0-/90-О4	шт	17 850,00
22	Светодиодный светильник PromLED Groza 150 М, 150Вт, 5000К PL-2111.0000.0150-50.155070 PromLED	шт	28 936,00
23	Светодиодный светильник PromLED Groza 70 М, 70Вт, 5000К PL-2111.0000.0070-50.155070 PromLED	шт	23 672,00
24	Ответвительный зажим Р 635	шт	340,70
25	Стальной уголок 50х50 мм	шт	15,00
26	Стальная полоса 40х5 мм	шт	94,00
27	Кабель ПвВГ 1х6-1	м	361,20
28	Кабель ПвВГ 1х4-1	м	187,20
29	Кабель КГ-ХЛ 1х25 380/660-2	м	533,80
30	Кабель КГ-ХЛ 2х6-0,66	м	295,40
31	Кабель МКЭШВ 3х2х0,5	м	307,10
32	Кабель КИПвЭнг(А)-HF 4х2х0,78	м	516,20
33	Кабель ПвВГ 5х1,5	м	533,80
34	Кабель КВВГЭ-ХЛ 27х0,75	м	649,30
35	Провод ПуГВ 1х10	м	174,00
36	Кабель ПБПнг(А)-HF 3х2,5	м	337,80
37	Кабель ELITRONIC-СУ LIYCY 3Х0.75	м	384,60
38	Трубка термоусадочная клеевая ТТК(3:1)-25/8 черн (КВТ)	м	516,20
39	Трубка термоусадочная клеевая ТТК(3:1)-12/4 черн (КВТ)	м	196,00
40	Трубка термоусадочная клеевая ТТК(3:1)-6/2 черн (КВТ)	м	80,40

41	Подвес ПКТ 160 (100шт) для крепления к тросу	упак	2 778,40
42	Хомут кабельный 4.6x150 нерж. сталь (уп.50шт)	упак	2 339,70
43	Лента бандажная СОТ 37	упак	6 668,30
44	Скрепа бандажная СОТ36	шт	46,80
45	Гильза кабельная ГМЛ-6-4 (100 шт)	упак	2 339,70
46	Гильза кабельная ГМЛ-6-10 (20 шт)	упак	818,90
47	Наконечник кабельный ТМЛ 6-8-4	шт	24,90
48	Наконечник кабельный ТМЛ 16-8-6	шт	76,00
49	Наконечник кабельный ТМЛ 25-8-7	шт	79,00


Все цены указаны с учётом НДС 20% и доставкой до объектов г. Ярославль.

Цены действительны до 31.12.2024 г.

С уважением,
генеральный директор



Васильев А.Г.



Производственно-строительный комплекс Перспектива
Общество с ограниченной ответственностью
«ПСК» Перспектива»

ООО "ПСК "Перспектива", ИНН 7731464096,
КПП 773101001, 121357, Москва г, Верейская
ул, дом 10, корпус 3-А, тел.

Исх №6/н от 22.01.2024

ООО "ПСК" Перспектива" готово предложить запрашиваемый товар по условиям
представленным в табличной части

№	Наименование	ед.изм	цена
1	Провод СИП-2 3х50+1х54,6 (ГОСТ 31946-2012)	м	434,3
2	Провод СИП-2 3х16+1х25 (ГОСТ 31946-2012)	м	196,2
3	Провод СИП-2 3х35+1х35 (ГОСТ 31946-2012)	м	363,5
4	Провод СИП-2 3х25+1х25 (ГОСТ 31946-2012)	м	323,9
5	Кабель АВБШвнг(А)-LS 4х16	м	1044,7
6	Кабель АВБГнг(А)-LS 3х2,5	м	154,4
7	Кабель АВБШвнг(А)-LS 4х50	м	2987,9
8	Кабель АВБШвнг(А)-LS 4х35	м	2243,8
9	Кабель АВБШвнг(А)-LS 4х25	м	1629,6
10	Труба двустенная ПНД 63мм	м	174,6
11	Труба ПНД SDR 17, ø63х3,8 мм	м	234
12	Соединительная кабельная муфта 4ПСТ(б)-1-16/25	шт	4058
13	Соединительная кабельная муфта 4ПСТ(б)-1-25/50	шт	5825
14	Короб защитный (GPC 60)	шт	3973,2
15	Уплотнитель кабельных проходов УКПТО-75/22	шт	341
16	Выключатель автоматический дифференциальный 1P+N 16А 30мА тип АС х-ка С ДИФ-1	шт	2693,6
17	Шина нулевая с изолятором ВВ-D-N-DIN-8-6х9-синий OptiKit	шт	124,2
18	Консольный кронштейн типа 1.K1-2,0-2,0-ОЗ-ц	шт	17850
19	Консольный кронштейн типа 1.K1-2,0-2,0-О4-ц	шт	17850
20	Консольный кронштейн типа 1.K2-2,0-2,0-/90-ОЗ	шт	17850
21	Консольный кронштейн типа 1.K2-2,0-2,0-/90-О4	шт	17850
22	Светодиодный светильник PromLED Groza 150 М, 150Вт, 5000К PL-2111.0000.0150-50.15	шт	28936
23	Светодиодный светильник PromLED Groza 70 М, 70Вт, 5000К PL-2111.0000.0070-50.1550	шт	23672
24	Ответвительный зажим Р 635	шт	340,7
25	Стальной уголок 50х50 мм	шт	15
26	Стальная полоса 40х5 мм	шт	94
27	Кабель ПвВГ 1х6-1	м	361,2
28	Кабель ПвВГ 1х4-1	м	187,2
29	Кабель КГ-ХЛ 1х25 380/660-2	м	533,8
30	Кабель КГ-ХЛ 2х6-0,66	м	295,4
31	Кабель МКЭШВ 3х2х0,5	м	307,1
32	Кабель КИПвЭнг(А)-HF 4х2х0,78	м	516,2
33	Кабель ПвВГ 5х1,5	м	533,8
34	Кабель КВВГЭ-ХЛ 27х0,75	м	649,3
35	Провод ПуГВ 1х10	м	174
36	Кабель ПБПнг(А)-HF 3х2,5	м	337,8
37	Кабель ELITRONIC-CY LIYCY 3Х0.75	м	384,6
38	Трубка термоусадочная клеевая ТТК(3:1)-25/8 черн (КВТ)	м	516,2
39	Трубка термоусадочная клеевая ТТК(3:1)-12/4 черн (КВТ)	м	196
40	Трубка термоусадочная клеевая ТТК(3:1)-6/2 черн (КВТ)	м	80,4
41	Подвес ПКТ 160 (100шт) для крепления к тросу	упак	2778,4
42	Хомут кабельный 4.6х150 нерж. сталь (уп.50шт)	упак	2339,7
43	Лента бандажная СОТ 37	упак	6668,3
44	Скрепа бандажная СОТ36	шт	46,8
45	Гильза кабельная ГМЛ-6-4 (100 шт)	упак	2339,7
46	Гильза кабельная ГМЛ-6-10 (20 шт)	упак	818,9
47	Наконечник кабельный ТМЛ 6-8-4	шт	24,9
48	Наконечник кабельный ТМЛ 16-8-6	шт	76
49	Наконечник кабельный ТМЛ 25-8-7	шт	79

Доставка до г.Ярославль производится силами поставщика, стоимость доставки включена в цену товара. Цена указаны с учетом НДС20%.

Предложение действует до 01.06.2024

Руководитель



Феофилактова Д. А.

Исх. № 38755295/1083 от 04.06.2024

Руководителю организации

Коммерческое предложение

ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА" предлагает Вам ознакомиться с предложением по следующим позициям:

№	Наименование материала	Ед.изм	Стоимость
1	Провод медный неизолированный сечением 95 мм ² , М95	м	2 015,50
2	Опоры стальные ОС-0,9-9,0	шт	425 800,00
3	Опора контактной сети оцинкованная ОС-0,8-9,0 с лючком под кабель освещения.	шт	395 150,00
4	Опора контактной сети оцинкованная ОС-1,5-9,0 с лючком под кабель освещения.	шт	495 650,00
5	Изолятор натяжной подвесной НСКр-51/800-400-А-VII И 96.00.000	шт	5 729,36
6	Бугель И 325.00.000	шт	5 183,36
7	Крюк одинарный И 438.00.000	шт	5 154,24
8	Зажим концевой клиновой для троса ЗКК 143.00.000	шт	2 577,12
9	Зажим стыковой ЗСТБ И 91.00.000	шт	5 671,12
10	Зажим соединительный ЗС И 90.00.000	шт	3 370,64
11	Зажим ЗПО И 89.00.000	шт	3 654,56
12	Зажим троса И 117.00.000	шт	9 478,56
13	Кольцо воздушное 8 отв.d102 И 268.00.000	шт	3 494,40
14	Ролик И 120.00.000	шт	10 687,04
15	Подвес секционного изолятора на кронштейне И 427.00.000	шт	186 194,50
16	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 И 465.00.000	шт	10 221,12
17	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 в кривой И 613.00.000	шт	19 044,48
18	Устройство противоизломное И 128.00.000	шт	5 984,16
19	Узел крепления ППСРВМ-95 к кронштейну d68 И 470.00.000	шт	6 843,20
20	Хомут для одиночной консоли d68 И 135.00.000	шт	3 479,84
21	Хомут тяги фиксатора И 441.00.000	шт	4 025,84
22	Фиксатор трамвайный ТМ И 161.00.000	шт	10 097,36
23	Знак секционного изолятора И 127.00.000	шт	6 959,68
24	Пенополистерол Экструдированный с прочностью не менее 450 кПа ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID тип Б СТО 72746455-3.3.1-2012 (Толщина 50 мм)	м ²	581,45
25	Однокомпонентный эластичный герметик «Silkaflex Construction+»	шт	1 305,00
26	Уплотнитель термоусаживаемый УКПтО-130/28	шт	2 476,60
27	Провод СИП-2 1(3х35+1х35)	м	472,70
28	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 4х35-1	м	3 965,75

29	Кабель медный КГ-ХЛ 2х4	м	236,80
30	Комплект модульного заземления омедненный D 16 мм - 30 метров	шт	47 328,00
31	Стартовый наконечник M16	шт	782,08
32	Болт ударопримный M16	шт	492,80
33	Насадка на виброинструмент (SDS max)	шт	2 355,20
34	Зажим универсальный нержавеющая сталь	шт	1 600,00
35	Соединитель полоса-полоса для заземления	шт	768,00
36	Кабель ПВ-3/ПуГВ 1х10	м	218,88
37	Нагреватель трамвайного стрелочного перевода Профи-С600	шт	34 025,20
38	Изолятор натяжной НСКр 36/800	шт	4 676,80
39	Зажим для троса 8 мм стальной оцинкованный DIN 741	шт	9 192,28
40	Кабель питания медный ППРСВМ 1х6	м	119,78
41	Кабель питания медный Кабель ППРСВМ 1х4	м	94,57
42	Коробка распределительная герметичная 4-х вводная MG Box S-4 IP68	шт	403,20
43	Шкаф коммутации сети ШКС-1 с комплектом крепления на опору	шт	23 914,24
44	Комплект заземления EZ – 9 (9 метров, 14 мм, 6 x 1500 мм)	шт	31 865,60

Коммерческое предложение действительно до 31.12.2024

Доставка до г.Ярославль включена в стоимость

С уважением, Хабаров Юрий Юрьевич



Руководителю организации

Коммерческое предложение

ООО "АктивСтрой" имеет возможность поставки в г.Ярославль следующего перечня наименований

№	Наименование материала	Ед.изм	Стоимость
1	Провод медный неизолированный сечением 95 мм ² , М95	м	1 946,00
2	Опоры стальные ОС-0,9-9,0	шт	416 500,00
3	Опора контактной сети оцинкованная ОС-0,8-9,0 с лючком под кабель освещения.	шт	380 500,00
4	Опора контактной сети оцинкованная ОС-1,5-9,0 с лючком под кабель освещения.	шт	481 500,00
5	Изолятор натяжной подвесной НСКр-51/800-400-А-VII и 96.00.000 ООО «ИВИС»	шт	5 509,00
6	Бугель И 325.00.000	шт	4 984,00
7	Крюк одинарный И 438.00.000	шт	4 956,00
8	Зажим концевой клиновой для троса ЗКК 143.00.000	шт	2 478,00
9	Зажим стыковой ЗСТБ И 91.00.000	шт	5 453,00
10	Зажим соединительный ЗС И 90.00.000	шт	3 241,00
11	Зажим ЗПО И 89.00.000	шт	3 514,00
12	Зажим троса И 117.00.000	шт	9 114,00
13	Кольцо воздушное 8 отв.d102 И 268.00.000	шт	3 360,00
14	Ролик И 120.00.000	шт	10 276,00
15	Подвес секционного изолятора на кронштейне И 427.00.000	шт	179 774,00
16	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 И 465.00.000	шт	9 828,00
17	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 в кривой И 613.00.000	шт	18 312,00
18	Устройство противоизломное И 128.00.000	шт	5 754,00
19	Узел крепления ППСРВМ-95 к кронштейну d68 И 470.00.000	шт	6 580,00
20	Хомут для одиночной консоли d68 И 135.00.000	шт	3 346,00
21	Хомут тяги фиксатора И 441.00.000	шт	3 871,00
22	Фиксатор трамвайный ТМ И 161.00.000	шт	9 709,00
23	Знак секционного изолятора И 127.00.000	шт	6 692,00
24	Пенополистерол Экструдированный с прочностью не менее 450 кПа ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID тип Б СТО 72746455-3.3.1-2012 (Толщина 50 мм)	м ²	561,40
25	Однокомпонентный эластичный герметик «Silkaflex Construction+»	шт	1 260,00
26	Уплотнитель термоусаживаемый УКПТО-130/28	шт	2 391,20
27	Провод СИП-2 1(3х35+1х35)	м	456,40
28	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 4х35-1000	м	3 829,00

29	Кабель медный КГ-ХЛ 2х4	м	222,00
30	Комплект модульного заземления омедненный D 16 мм - 30 метров	шт	44 370,00
31	Стартовый наконечник M16	шт	733,20
32	Болт удароприемный M16	шт	462,00
33	Насадка на виброинструмент (SDS max)	шт	2 208,00
34	Зажим универсальный нержавеющая сталь	шт	1 500,00
35	Соединитель полоса-полоса для заземления	шт	720,00
36	Кабель ПВ-3/ПуГВ 1х10	м	205,20
37	Нагреватель трамвайного стрелочного перевода Профи-С600	шт	33 335,50
38	Изолятор натяжной НСКр 36/800	шт	4 582,00
39	Зажим для троса 8 мм стальной оцинкованный DIN 741	шт	9 005,95
40	Кабель питания медный ППРСВМ 1х6	м	112,30
41	Кабель питания медный Кабель ППРСВМ 1х4	м	88,66
42	Коробка распределительная герметичная 4-х вводная MG Box S-4 IP68	шт	378,00
43	Шкаф коммутации сети ШКС-1 с комплектом крепления на опору	шт	22 419,60
44	Комплект заземления EZ – 9 (9 метров, 14 мм, 6 x 1500 мм)	шт	29 874,00

Условия оплаты: предоплата 100%

Условия доставки: доставка до склада покупателя (стоимость доставки учтена в цене товара)

Цена представлена с учетом НДС 20%

Руководитель



Зуева И.А.

Исх. № 207 от 22.04.2024 г

Коммерческое предложение

В ответ на Ваш запрос **АО «Кабельные системы»** готовы поставить запрашиваемую продукцию по следующим ценам:

№	Наименование материала	Ед.изм	Стоимость
1	Провод медный неизолированный сечением 95 мм ² , М95	м	2 015,50
2	Опоры стальные ОС-0,9-9,0	шт	425 800,00
3	Опора контактной сети оцинкованная ОС-0,8-9,0 с лючком под кабель освещения.	шт	395 150,00
4	Опора контактной сети оцинкованная ОС-1,5-9,0 с лючком под кабель освещения.	шт	495 650,00
5	Изолятор натяжной подвесной НСКр-51/800-400-А-VII И 96.00.000	шт	5 729,36
6	Бугель И 325.00.000	шт	5 183,36
7	Крюк одинарный И 438.00.000	шт	5 154,24
8	Зажим концевой клиновой для троса ЗКК 143.00.000	шт	2 577,12
9	Зажим стыковой ЗСТБ И 91.00.000	шт	5 671,12
10	Зажим соединительный ЗС И 90.00.000	шт	3 370,64
11	Зажим ЗПО И 89.00.000	шт	3 654,56
12	Зажим троса И 117.00.000	шт	9 478,56
13	Кольцо воздушное 8 отв. d102 И 268.00.000	шт	3 494,40
14	Ролик И 120.00.000	шт	10 687,04
15	Подвес секционного изолятора на кронштейне И 427.00.000	шт	186 194,50
16	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 И 465.00.000	шт	10 221,12
17	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 в кривой И 613.00.000	шт	19 044,48
18	Устройство противоизломное И 128.00.000	шт	5 984,16
19	Узел крепления ППСРВМ-95 к кронштейну d68 И 470.00.000	шт	6 843,20
20	Хомут для одиночной консоли d68 И 135.00.000	шт	3 479,84
21	Хомут тяги фиксатора И 441.00.000	шт	4 025,84
22	Фиксатор трамвайный ТМ И 161.00.000	шт	10 097,36
23	Знак секционного изолятора И 127.00.000	шт	6 959,68
24	Пенополистерол Экструдированный с прочностью не менее 450 кПа ТЕХНИКОЛЬ CARBON SOLID тип Б СТО 72746455-3.3.1-2012 (Толщина 50 мм)	м ²	581,45
25	Однокомпонентный эластичный герметик «Silkaflex Construction+»	шт	1 305,00
26	Уплотнитель термоусаживаемый УКТТО-130/28	шт	2 476,60
27	Провод СИП-2 1(3х35+1х35)	м	472,70
28	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 4х35-1	м	3 965,75

29	Кабель медный КГ-ХЛ 2х4	м	242,35
30	Комплект модульного заземления омедненный D 16 мм - 30 метров	шт	48 437,25
31	Стартовый наконечник M16	шт	800,41
32	Болт удароприемный M16	шт	504,35
33	Насадка на виброинструмент (SDS max)	шт	2 410,40
34	Зажим универсальный нержавеющая сталь	шт	1 637,50
35	Соединитель полоса-полоса для заземления	шт	786,00
36	Кабель ПВ-3/ПуГВ 1х10	м	224,01
37	Нагреватель трамвайного стрелочного перевода Профи-С600	шт	34 714,90
38	Изолятор натяжной НСКр 36/800	шт	4 771,60
39	Зажим для троса 8 мм стальной оцинкованный DIN 741	шт	9 378,61
40	Кабель питания медный ППРСВМ 1х6	м	122,59
41	Кабель питания медный Кабель ППРСВМ 1х4	м	96,78
42	Коробка распределительная герметичная 4-х вводная MG Box S-4 IP68	шт	412,65
43	Шкаф коммутации сети ШКС-1 с комплектом крепления на опору	шт	24 474,73
44	Комплект заземления EZ – 9 (9 метров, 14 мм, 6 x 1500 мм)	шт	32 612,45

Срок действия Коммерческого предложения – 5 месяцев

НДС 20% и доставка до объекта строительства в г. Ярославль включены в стоимость.

С уважением,
Генеральный директор
АО «Кабельные системы»



Горбачев М.А.

Руководителю организации

Коммерческое предложение

ООО "АктивСтрой" имеет возможность поставки в г.Ярославль следующего перечня наименований

№	Наименование	Ед.изм	Стоимость
1	Труба ПНД SDR 17, 63x3,8 мм	м	179,65
2	Труба ПНД 50 мм	м	158,00
3	Трубы полиэтиленовые (ПНД) с наружным диаметром 110 мм	м	741,83
4	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS, сечением 2х10 мм ²	м	489,83
5	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS, сечением 2х6 мм ²	м	403,75
6	Шнур оптический армированный бронированный duplex SC/UPC-SC/UPC 9/125	м	3 676,25
7	Кросс ШКОС-Л-1U/2-25-SC - 24-SC/SM - 24-SC/UPC в существующий шкаф	шт	5 909,48
8	Кабель оптический ДПТ-П-24У (3х8)-10 кН.	м	155,66
9	Кабель монтажный экранированный КИС-П 3х2х0,78	м	318,90
10	Кабель информационный КИС-П 5х2х0,78	м	475,45

Условия оплаты: предоплата 100%
Условия доставки: доставка до склада покупателя (стоимость доставки учтена в цене товара)
Цена представлена с учетом НДС 20%

Руководитель



Зуева И.А

Коммерческое предложение

Исх. № Б/Н от 08.02.2024

Руководителю организации

ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА" предлагает Вам ознакомиться с предложением по следующим позициям:

№	Наименование	Едизм	Стоимость
1	Труба ПНД SDR 17, 63х3,8 мм	м	185,40
2	Труба ПНД 50 мм	м	163,06
3	Трубы полиэтиленовые (ПНД) с наружным диаметром 110 мм	м	765,56
4	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS, сечением 2х10 мм ²	м	505,50
5	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS, сечением 2х6 мм ²	м	416,67
6	Шнур оптический армированный бронированный duplex SC/UPC-SC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовый SM (3.0мм) LSZH	м	3 793,89
7	Кросс ШКОС-Л-1U/2-25-SC - 24-SC/SM - 24-SC/UPC в существующий шкаф	шт	6 098,58
8	Кабель оптический ДПТ-П-24У (3х8)-10 кН.	м	160,65
9	Кабель монтажный экранированный КИС-П 3х2х0,78	м	329,10
10	Кабель информационный КИС-П 5х2х0,78	м	490,66

Коммерческое предложение действительно 6 месяцев

График оплаты: Предоплата 100%

Доставка до г.Ярославль включена в стоимость

С уважением, Хабаров Юрий Юрьевич

Тел.: +7 (916) 105-16-97 e-mail: Ykhabarov@prombase.ru



ООО «СП-Комплекс»

Юридический адрес: 109028, Россия, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Басманный,
пер. Хохловский, д.15, помещ. 3П
ИНН 7709484146/КПП 770901001
р/с 40702810500010530566
Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» БИК 044525360
к/с 30101810445250000360

Исх № Б/Н от 08.02.2024

Руководителю организации

Коммерческое предложение

В ответ на Ваш запрос направляем коммерческое предложение на нижеуказанные изделия:

№	Наименование	Едизм	Стоимость
1	Труба ПНД SDR 17, 63х3,8 мм	м	191,15
2	Труба ПНД 50 мм	м	168,11
3	Трубы полиэтиленовые (ПНД) с наружным диаметром 110 мм	м	789,30
4	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS, сечением 2х10 мм ²	м	521,17
5	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS, сечением 2х6 мм ²	м	429,59
6	Шнур оптический армированный бронированный duplex SC/ UPC-SC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовый SM (3.0мм) LSZH	м	3 911,53
7	Кросс ШКОС-Л-1U/2-25-SC - 24-SC/SM - 24-SC/UPC в существующий шкаф	шт	5 578,54
8	Кабель оптический ДПТ-П-24У (3х8)-10 кН.	м	146,95
9	Кабель монтажный экранированный КИС-П 3х2х0,78	м	301,04
10	Кабель информационный КИС-П 5х2х0,78	м	448,82

Цена указана с НДС 20%

Доставка включена в стоимость товара до склада заказчика

Генеральный директор
ООО «СП-Комплекс»



Юрьев Е.Ю.

Коммерческие предложения

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения

Часть 10. Электроснабжение от тяговых подстанций

0484ГП.09-2-ТКР10

Том 3.10

ЛСР 04-02-01



От: ООО "ГЕРМЕС"

150049, Ярославская обл, Ярославль г, Ухтомского проезд, дом 8, квартира 17

Коммерческое предложение

Подготовлено: Воронцов Антон Сергеевич, № ЦБ-1686 от 30.07.2024

Для ООО «ССМ»

Компания ООО "ГЕРМЕС" предлагает Вам ознакомиться с предложением по следующим позициям:

№	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Кабель алюминиевый в броне ААБ2л-1-1х800	302	м	7000	2114000
2	Муфта концевая термоусаживаемая наружной установки КТТО-800	8	шт	18400	147200
3	Муфта соединительная термоусаживаемая СТТО-800-В-СЭТ	8	шт	17000	136000
4	Лента сигнальная	120	м	17,96667	2156
5	Песок	15	м3	2000	30000
6	Труба многослойная ПЭ 100, D=160 мм	52	м	2200	114400
7	Пена DF1201	1	шт	3744	3744
8	Термоусаживаемый уплотнитель кабельных каналов 225/75	4	шт	12000	48000
9	Металлическая лента 20x0,7(0,8)x1000 мм F 20	12	м	206	2472
10	Скрепка C20	12		19,66667	236
11	Анкерный кронштейн СА 2000.1 (СА 2000)	4	шт	775	3100
12	Натяжной зажим РА 4x35-120(С)	4	шт	2400	9600
13	Дистанционный бандаж типа ВІС-50.90	4	шт	290	1160
14	Набор соединителей СМОВ-81975 (СМОВ-81974)	4	шт	11000	44000
15	Кабель с медной жилой ВВГ 4x150	54	м	11306,15	610532
16	Кабельный наконечник НС-625	4	шт	5900	23600
17	Перчатка термоусаживаемая 4ТУП 150-240-1	4	шт	1100	4400
18	Гильза соединительная ГСП 150/300	16	шт	2400	38400
19	Термоусаживаемая трубка Ø300 мм на ГСП150/300	16	шт	600	9600
20	Бустерная жила (L=1,5 м) выполненная кабелем ВВГ 1x150 (12м 4x150)	32	шт	4245	135840
21	Лоток стальной глухой 3000x200x100	4	шт	4588,5	18354

Всего наименований: 21, на сумму 3496794,00 руб., в том числе НДС

Указанные цены и скидки действуют до 31 августа 2024 г.
Цены действительны только при покупке всех товаров предложения.

Предлагаем Вам ознакомиться с остальными условиями нашего предложения:

Оплата: Форма оплаты: Безналичная.

Этапы оплаты:

Оплата до отгрузки, отсрочка (дн.) - 0, процент платежа - 100 %.

Доставка: Самовывоз

С уважением,

Воронцов Антон Сергеевич

150049, Ярославская обл, Ярославль г, Ухтомского проезд,

дом 8, квартира 17

88002227633

avorontsov@germes-team.ru





Внимание! Счет действителен до 30.07.2024.
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется
наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег
на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

!!!ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНИЛИСЬ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ!!!

Образец заполнения платежного поручения

КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СБЕРБАНК г. Калуга		БИК	042908612	
Банк получателя		Сч. №	30101810100000000612	
ИНН 7627039137	КПП 762701001	Сч. №	40702810277030004992	
ООО "КОНТАКТ"		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат. 5
		Код	3К240700ЯР 0004220000	Рез. поле
Получатель				
Оплата по заказу клиента №Яр-422				
Назначение платежа				

Счет на оплату № Яр-422 от 27 июля 2024 г.

Поставщик: ООО "КОНТАКТ", ИНН 7627039137, КПП 762701001, 150507, Ярославская область, Ярославский район, поселок Ивняки, улица Светлая д.7-5, тел.: +(4852)985-989

Покупатель: ООО "СпецСтройМонтаж", ИНН 7604319804, КПП 760401001

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Сумма
1		ААБ2л-1 1Х800	302	м	9 800,00	2 959 600,00
2		Муфта КтГО-800 с нак. НО-800	8	шт	25 760,00	206 080,00
3		Муфта СтГО-800-В СЭТ	8	шт	23 800,00	190 400,00
4		Лента сигнальная 150*100 "Осторожно кабель" ЛСЭ-150	1	шт	3 018,00	3 018,00
5		Труба многослойная пэ100 D160мм	52	м	3 080,00	160 160,00
6	DF1201	Пена однокомп. огнезащитная балл.740 мл, ДКС DF1201	1	шт	5 241,60	5 241,60
7	64168	Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПт-225/60	4	шт	16 800,00	67 200,00
8		Лента крепления F 20.7-201 10м рулон	12	м	288,40	3 460,80
9		Скрепка С 20	12	шт	27,53	330,36
10	20801371	Кронштейн анкерный СА 2000	4	шт	1 085,00	4 340,00
11		Зажим анкерный РА-4(25-120)	4	шт	3 360,00	13 440,00
12		ВКС-50.90фиксатор дистан.	4	шт	406,00	1 624,00
13		Набор соединителей SMOE 81975	4	шт	15 400,00	61 600,00
14		Кабель ВВГнг(А)-LS 4х150-1кВ	54	м	15 828,61	854 744,94
15	UNS-625-35KV-S	Наконечник кабельный НС-625	4	шт	8 260,00	33 040,00
16	UMS-CB3-9035-3211-1KV	Перчатка термоусаживаемая ПТк 4х150-240 1кВ	4	шт	1 540,00	6 160,00
17	UGSP-240-150-240-35KV-S	Соединитель болтовой ГСП 150-240 35кВ	16	шт	3 360,00	53 760,00
18	UMR-A3-33-8-41-K02	Трубка термоусаживаемая ТТК 33/8 4:1 черная с клеем (1м)	16	шт	840,00	13 440,00
19		Бустерная жила L-1,5м	32	шт	5 943,00	190 176,00
20		Лоток неперфорированный 200х100х3000	12	м	2 141,30	25 695,60
21		Песок строительный	15	м3	2 800,00	42 000,00

Итого: 4 895 511,30

В т.ч. НДС (20%): 815 918,56

Итого с НДС: 4 895 511,30

Всего наименований 21, на сумму 4 895 511,30 руб.

Четыре миллиона восемьсот девяносто пять тысяч пятьсот одиннадцать рублей 30 копеек

Руководитель

Бухгалтер



Крепышев А.

расшифровка подписи

Крепышев А.

расшифровка подписи



Внимание! Счет действителен до 04.08.2024.
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется
наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег
на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Образец заполнения платежного поручения

Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва	БИК	044525411		
Банк получателя	Сч. №	30101810145250000411		
ИНН 7820337893	КПП 782001001	Сч. №	40702810127060000521	
ООО "ЭЩС"	Вид оп.	01	Срок плат.	5
	Наз. пл.		Очер. плат.	
	Код	3К240800УТ 0007980008	Рез. поле	
Получатель				
Оплата по заказу клиента №УТ-798				
Назначение платежа				

ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНИЛИСЬ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ!

Счет на оплату № УТ-798 от 4 августа 2024 г.

Поставщик: ООО "ЭЩС", ИНН 7820337893, КПП 782001001, 196634, Санкт-Петербург г, Тярлево п, Филътровское ш, дом № 3, литера А, помещение 1-Н, офис 513/425, тел.: +7 (812) 622-59-12

Покупатель: ООО "ССМ", ИНН 7604319804, КПП 760401001, 150003, Ярославская обл, Ярославль г., Волжская наб., дом № 67, помещение 3, тел.: 8-915-995-20-85

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество		Цена	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1		Ящик напольный 800х600х400 (шхвхг) с шиной по ТЗ Заказчика IP65	1	шт	53 788,00	20%	8 964,67	53 788,00

Итого: 53 788,00
В т.ч. НДС (20%): 8 964,67
Итого с НДС: 53 788,00

Всего наименований 1, на сумму 53 788,00 руб.

Пятьдесят три тысячи семьсот восемьдесят восемь рублей 00 копеек

Счет действителен в течение 3-х банковских дней

Срок изготовления 15-20 рабочих дней.

Руководитель



Бреус А.А.

расшифровка подписи

Бухгалтер

Ничепорчук Н.С.

расшифровка подписи

Отгрузка товара со склада производится при наличии доверенности и документа, удостоверяющего личность.





От: ООО "ГЕРМЕС"

150049, Ярославская обл, Ярославль г, Ухтомского проезд, дом 8, квартира 17

Коммерческое предложение

Подготовлено: Воронцов Антон Сергеевич, № ЦБ-1671 от 02.08.2024

Для ООО «ССМ!»

Компания ООО "ГЕРМЕС" предлагает Вам ознакомиться с предложением по следующим позициям:

№	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Щит напольный 600x800x400 IP65	6	шт	55000	330000

Всего наименований: 1, на сумму 330000,00 руб., в том числе НДС

Указанные цены и скидки действуют до 31 августа 2024 г.
Цены действительны только при покупке всех товаров предложения.

Предлагаем Вам ознакомиться с остальными условиями нашего предложения:

Оплата: Форма оплаты: Безналичная.

Этапы оплаты:

Оплата до отгрузки, отсрочка (дн.) - 0, процент платежа - 100 %.

Доставка: Самовывоз

С уважением,

Воронцов Антон Сергеевич

150049, Ярославская обл, Ярославль г, Ухтомского проезд,
дом 8, квартира 17

88002227633

avorontsov@germes-team.ru



Коммерческие предложения

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения

Часть 8. Внешние каналы связи

**(оптические линии по линейной части, поворотные
камеры на опасных участках).**

0484ГП.09-2-ТКР8

Том 3.8

ЛСР 05-01-01

Уважаемый Сергей Борисович

В ответ на Ваше обращение направляю стоимость запрошенного оборудования и материалов. Доставка в г. Ярославль входит в стоимость.

№ п/п	Наименование материала	Цена за ед. руб. с НДС	Примечание
1	Пилон со встроенной видеокамерой, светодиодным табло, вызывной панелью, сетевым оборудованием (заводского изготовления)	1 502 600,00	
	Внешние каналы связи (0484ГП.09-2-ТКР8)		
2	Уличный кросс УКС-ОВ-24SC на столб под ленту ССД.	6 147,42	
3	Гильза термоусаживаемая ССД КДЗС-4525.	6,16	
4	УПМК-Панда комплект для крепления муфт МКО-П ССД.	587,10	
5	Кронштейн для крепления кабеля МКО-П1М/МКО-П1 к УПМК-Панда ССД.	384,30	
6	4 Мп 25х IP-камера PTZ TandemVu	361 313,88	
7	Настенный термощкаф 400х400х250 мм, IP54, с ИБП	61 822,56	
8	Промышленный коммутатор L2 уровня YN-SI1150H (2 × 1000BASEX SFP, 8 × 10/100/1000BASE-T RJ-45 PoE), питание 48 – 55В DC, -40...+85°C YN-SI1150H Yarus-networks	79 472,74	
9	Оптический приемопередатчик SFP+, 10G, 20км, SM, DDM, 1310нм,	3 219,38	
10	ИТК Оптический коммутационный соединительный шнур (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, (Duplex), 1м FPC09-LCU-SCU-C2L-1M ИТК	999,74	
11	ИТК Коммутационный шнур (патч-корд) кат.5Е UTP 1м, синий PC03-C5EU-1M	189,27	
12	Кабель оптический ДПТ-П-24У (2х8)-10 кН	147,04	
13	Узел крепления УК-Н-01.	250,69	
14	Талреп Т-30-01.	1 199,27	
15	Коуш К-25.	81,04	
16	Зажим спиральный натяжной НСО-8-10/11,1К(К-12).	330,00	
17	Узел крепления УК-П-02.	360,74	
18	Зажим спиральный поддерживающий ПСО-8-10/11,1.	222,87	
19	Хомут ленточный (1,5м х2 и 1 замок).	385,22	
20	Кабель оптический 16 волок ДПТ-П-16У (2х8)-10 кН (1000м)	222,23	
21	Кабель оптический ДПТ-П-16У (2х8)-10 кН	222,23	



ГОРТРАНСТЕХ

22	Шнур оптический армированный бронированный duplex SC/UPC-SC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовый SM (3.0мм) LSZH, длина 10м	1 382,99	
23	Шнур оптический армированный бронированный duplex SC/UPC-SC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовый SM (3.0мм) LSZH, длина 70м	10 770,21	
24	Шнур оптический армированный бронированный duplex SC/UPCSC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовый SM (3.0мм) LSZH, длина 50м	1 382,98	
25	Кабель ParLan F/UTP Cat5e PVC 4x2x0,52 для СКС и IP-сетей по опоре в трубе ПА 6 гофр. DN17мм	116,82	
26	Труба ПА 6 гофр. DN17мм, ПВ-0, Двн 16,8 мм, Днар 21,2 мм, цвет тёмно-серый, с протяжкой	284,77	
Система управления остановочными пунктами (0484ГП.09-2-ТКР7)			
27	Информационный пилон ФГВТ.467200.002 ПС.	1 502 600,00	
28	IP-камера с фиксированным объективом TRASSIR TR-D2251WDIR4 v2.	24 394,85	
29	IP-камера с фиксированным объективом IP-камера с фиксированным объективом TRASSIR TR-D9251WDIR3.	69 480,76	
30	Крепление на столб КУ-1У исп2 SLT.	1 683,41	
31	Разъём RJ-45 FTP для кабеля кат.5Е.	13,33	
32	Кабель внешней прокладки ParLan U/UTP Cat5e PE 4x2x0,52	74,80	
33	Проволока оцинкованная, Д-0,5 мм	2,27	
34	Крепление шпилька угловая	405,88	
35	Муфта для двустенных-дренажных труб, 63мм.	176,03	
36	Разъём RJ-45 FTP для кабеля кат.5Е.	13,33	
37	Лента сигнальная 125*3,5	165,70	
38	Двустенная труба ПНД гибкая для кабельной канализации д.63мм с протяжкой, SN13, 530Н, в бухте 50м, цвет красный	148,11	

Предоплата за поставляемое оборудование 60 %.

Срок поставки 45 дней с момента предоплаты.

Действия коммерческого предложения до 31.12.2024 г.

Гарантийные обязательства на оборудование 12 месяцев.

Генеральный директор

М. Ю. Рязанцев



Исп. Астанкович А.Н.
mail@gortranstech.ru
+7(925)-085-01-77

Исх. № 6/н от 04.06.2024

Заместителю генерального
директора ООО «ЛРТ Групп»
С.Б. Матвееву

Уважаемый Сергей Борисович!

В ответ на Ваше обращение направляем стоимость запрошенного оборудования и материалов.

№ п/п	Наименование материала	Цена за ед. руб. с НДС
1	Пилон со встроенной видеокамерой, светодиодным табло, вызывной панелью, сетевым оборудованием (заводского изготовления)	1 616 579,12
	Внешние каналы связи (0484ГП.09-2-ТКР8)	
2	Уличный кросс УКС-ОВ-24SC на столб под ленту ССД.	6 631,30
3	Гильза термоусаживаемая ССД КДЗС-4525.	6,34
4	УПМК-Панда комплект для крепления муфт МКО-П ССД.	636,27
5	Кронштейн для крепления кабеля МКО-П1М/МКО-П1 к УПМК-Панда ССД.	392,22
6	4 Мп 25х IP-камера PTZ TandemVu	391 143,41
7	Настенный термошкаф 400х400х250 мм, IP54, с ИБП	62 129,04
8	Промышленный коммутатор L2 уровня YN-SI1150H (2 × 1000BASEX SFP, 8 × 10/100/1000BASE-T RJ-45 PoE), питание 48 – 55В DC, -40...+85°C YN-SI1150H Yarus-networks	86 143,20
9	Оптический приемопередатчик SFP+, 10G, 20км, SM, DDM, 1310нм,	3 531,67

10	ИТК Оптический коммутационный соединительный шнур (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, (Duplex), 1м FPC09-LCU-SCU-C2L-1М ИТК	1 094,53
11	ИТК Коммутационный шнур (патч-корд) кат.5Е UTP 1м, синий PC03-C5EU-1М	191,57
12	Кабель оптический ДПТ-П-24У (2х8)-10 кН	149,79
13	Узел крепления УК-Н-01.	274,41
14	Талреп Т-30-01.	1 304,71
15	Коуш К-25.	82,88
16	Зажим спиральный натяжной НСО-8-10/11,1К(К-12).	351,41
17	Узел крепления УК-П-02.	360,86
18	Зажим спиральный поддерживающий ПСО-8-10/11,1.	242,07
19	Хомут ленточный (1,5м х2 и 1 замок).	406,24
20	Кабель оптический 16 волок ДПТ-П-16У (2х8)-10 кН (1000м)	224,47
21	Кабель оптический ДПТ-П-16У (2х8)-10 кН	240,28
22	Шнур оптический армированный бронированный duplex SC/UPC-SC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовый SM (3.0мм) LSZH, длина 10м	1 509,04
23	Шнур оптический армированный бронированный duplex SC/UPC-SC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовый SM (3.0мм) LSZH, длина 70м	11 175,60
24	Шнур оптический армированный бронированный duplex SC/UPCSC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовый SM (3.0мм) LSZH, длина 50м	1 444,17
25	Кабель ParLan F/UTP Cat5e PVC 4x2x0,52	120,67
26	Труба ПА 6 гофр. DN17мм, ПВ-0, Двн 16,8 мм, Днар 21,2 мм, цвет тёмно-серый, с протяжкой	291,44
Система управления остановочными пунктами (0484ГП.09-2-ТКР7)		
27	Информационный пилон ФГВТ.467200.002 ПС.	1 616 579,12
28	IP-камера с фиксированным объективом TRASSIR TR-D2251WDIR4 v2.	26 019,05

29	IP-камера с фиксированным объективом IP-камера с фиксированным объективом TRASSIR TR-D9251WDIR3.	73 767,10
30	Крепление на столб КУ-1У исп2 SLT.	1 701,43
31	Разъём RJ-45 FTP для кабеля кат.5Е.	14,55
32	Кабель внешней прокладки ParLan U/UTP Cat5e PE 4x2x0,52	81,77
33	Проволока оцинкованная, Д-0,5 мм	2,31
34	Крепление шпилька угловая	407,12
35	Муфта для двустенных-дренажных труб, 63мм.	183,40
36	Разъём RJ-45 FTP для кабеля кат.5Е.	13,76
37	Лента сигнальная 125*3,5	168,18
38	Двустенная труба ПНД гибкая для кабельной канализации д.63мм с протяжкой, SN13, 530Н, в бухте 50м, цвет красный	158,80

Предоплата за поставляемое оборудование 60 %.

Срок поставки 45 дней с момента предоплаты.

Доставка до г. Ярославль включена в стоимость.

Срок действия коммерческого предложения 6 месяцев. Гарантия на поставляемые материалы и оборудование 12 месяцев.

ООО «Паладин Энтерпрайз»
Коммерческий директор
Власов Д.Б.





Общество с ограниченной ответственностью
«Группа компаний «ЭКСАРА»

115432, г. Москва, пр-кт Андропова, дом 18, корпус 7, этаж 11, офис 2
mail: info@exara.ru, тел. +7(495) 128-30-30
ОГРН 5187746026331, ИНН 9725000981 КПП 772501001

Исх. №2024/139-0606 от «06»июнь 2024

г.

Заместителю генерального
директора ООО «ЛРТ Групп»
С.Б. Матвееву

Уважаемый Сергей Борисович

Направляем Вам коммерческое предложение на поставку оборудования.

Стоимость запрошенного оборудования и материалов.

№ п/п	Наименование материала	Цена за ед. руб. с НДС
1	Пилон со встроенной видеокамерой, светодиодным табло, вызывной панелью, сетевым оборудованием (заводского изготовления)	1 534 589,59
	Внешние каналы связи (0484ГП.09-2-ТКР8)	
2	Уличный кросс УКС-ОВ-24SC на столб под ленту сед.	6 230,76
3	Гильза термоусаживаемая сед КДЗС-4525.	6,51
4	УПМК-Панда комплект для крепления муфт МКО-П сед.	615,98
5	Кронштейн для крепления кабеля МКО-П1М/МКО-П1 к УПМК-Панда ССД.	404,51
6	4 Мп 25х IP-камера PTZ TandemVu	390 145,23
7	Настенный термощкаф 400х400х250 мм, IP54, с ИБП	67 871,52
8	Промышленный коммутатор L2 уровня YN-SI 1150H (2 x 1000BASEX SFP, 8 x 10/100/1000BASE-T RJ-45 PoE), питание 48 - 558 DC, -40 ... +85 °C YN-SI 1150H Yarus-networks	81 939,26



Общество с ограниченной ответственностью

«Группа компаний «ЭКСПАРА»

115432, г. Москва, пр-кт Андропова, дом 18, корпус 7, этаж 11, офис 2

mail: info@exara.ru, тел. + 7(495) 128-30-30

ОГРН 5187746026331, ИНН 9725000981 КПП 772501001

9	Оптический приемопередатчик SFP+, 10G, 20км, SM, DDM, 1310нм,	3 284, 16
10	ИТК Оптический коммутационный соединительный шнур (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, (Duplex), 1м FPC09-LCU-SCU-C2L-1 М ИТК	1 016,80
11	ИТК Коммутационный шнур (патч-корд) кат.5Е UTP 1м, синий PC03-C5EU-1 М	205,45
12	Кабель оптический ДПТ-П-24У (2х8)-10 кН	148,42
13	Узел крепления УК-Н-01.	251,28
14	Талреп Т-30-01 .	1 293,79
15	Коуш К-25.	87,54
16	Зажим спиральный натяжной НСО-8-10/11,1К(К-12).	357,48
17	Узел крепления УК-П-02.	378,64
18	Зажим спиральный поддерживающий ПСО-8-10/11, 1.	224,78
19	Хомут ленточный (1,5м х2 и 1 замок).	406,61
20	Кабель оптический 16 волок ДПТ-П-16У (2х8)-10 кН (1000м)	239,21
21	Кабель оптический ДПТ-П-16У (2х8)-1 ОкН	231 ,00
22	Шнур оптический армированный бронированный duplex SC/UPC-SC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовый SM (3.0мм) LSZH, длина 10м	1 457,13
23	Шнур оптический армированный бронированный duplex SC/UPC-SC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовый SM (3.0мм) LSZH, длина 10м	11 202,95
24	Шнур оптический армированный бронированный duplex SC/UPCSC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовый SM (3.0мм) LSZH, длина 50м	1 442,31
25	Кабель Parlan F/UTP Cat5e PVC 4х2х0,52 для СКС и IP-сетей по опоре в трубе ПА 6 гофр. ON17мм	127,99
26	Труба ПА 6 гофр. ON17мм, ПВ-0, Двн 16,8 мм, Днар 21,2 мм, цвет темно-серый, с протяжкой	298,46



Общество с ограниченной ответственностью

«Группа компаний «ЭКСПАРА»

115432, г. Москва, пр-кт Андропова, дом 18, корпус 7, этаж 11, офис 2

mail: info@exara.ru, тел. + 7(495) 128-30-30

ОГРН 5187746026331, ИНН 9725000981 КПП 772501001

Система управления остановочными пунктами (0484ГП.09-2-ТКР7)		
27	Информационный пилон ФГВТ.467200.002 ПС.	1 534 589,59
28	IP-камера с фиксированным объективом TRASSIR TR-D2251WDIR4 v2.	25181,37
29	IP-камера с фиксированным объективом IP-камера с фиксированным объективом TRASSIR TR-D9251WDIR3.	71 862,33
30	Крепление на столб КУ-1У исп2 SLT.	1 761,52
31	Разъём RJ-45 FTP для кабеля кат.5Е.	14,04
32	Кабель внешней прокладки Parlan U/UTP Cat5e PE 4x2x0,52	75,33
33	Проволока оцинкованная, Д-0,5 мм	2,27
34	Крепление шпилька угловая	437,88
35	Муфта для двустенных-дренажных труб, 63мм.	177, 12
36	Разъём RJ-45 FTP для кабеля кат.5Е.	13,45
37	Лента сигнальная 125*3,5	165,77
38	Двустенная труба ПНД гибкая для кабельной канализации д.63мм с протяжкой, SN13, 530Н, в бухте 50м, цвет красный	155, 18

Предоплата за поставляемое оборудование 60 %.

Срок поставки 45 дней с момента предоплаты.

Доставка до г. Ярославль включена в стоимость

Срок действия коммерческого предложения до 30.11.2024 г. Гарантия на поставляемое оборудование 12 месяцев.

Генеральный директор



Т.В. Андросенко

Исполнитель

Бусыгин Роман Витальевич

+ 7 (926) 226-5838

robust@nvtsys.ru

Исх. № 38755295/1083 от 04.06.2024

Руководителю организации

Коммерческое предложение

ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА" предлагает Вам ознакомиться с предложением по следующим позициям:

№	Наименование материала	Ед.изм	Стоимость
1	Провод медный неизолированный сечением 95 мм ² , М95	м	2 015,50
2	Опоры стальные ОС-0,9-9,0	шт	425 800,00
3	Опора контактной сети оцинкованная ОС-0,8-9,0 с лючком под кабель освещения.	шт	395 150,00
4	Опора контактной сети оцинкованная ОС-1,5-9,0 с лючком под кабель освещения.	шт	495 650,00
5	Изолятор натяжной подвесной НСКр-51/800-400-А-VII И 96.00.000	шт	5 729,36
6	Бугель И 325.00.000	шт	5 183,36
7	Крюк одинарный И 438.00.000	шт	5 154,24
8	Зажим концевой клиновой для троса ЗКК 143.00.000	шт	2 577,12
9	Зажим стыковой ЗСТБ И 91.00.000	шт	5 671,12
10	Зажим соединительный ЗС И 90.00.000	шт	3 370,64
11	Зажим ЗПО И 89.00.000	шт	3 654,56
12	Зажим троса И 117.00.000	шт	9 478,56
13	Кольцо воздушное 8 отв.d102 И 268.00.000	шт	3 494,40
14	Ролик И 120.00.000	шт	10 687,04
15	Подвес секционного изолятора на кронштейне И 427.00.000	шт	186 194,50
16	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 И 465.00.000	шт	10 221,12
17	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 в кривой И 613.00.000	шт	19 044,48
18	Устройство противоизломное И 128.00.000	шт	5 984,16
19	Узел крепления ППСРВМ-95 к кронштейну d68 И 470.00.000	шт	6 843,20
20	Хомут для одиночной консоли d68 И 135.00.000	шт	3 479,84
21	Хомут тяги фиксатора И 441.00.000	шт	4 025,84
22	Фиксатор трамвайный ТМ И 161.00.000	шт	10 097,36
23	Знак секционного изолятора И 127.00.000	шт	6 959,68
24	Пенополистерол Экструдированный с прочностью не менее 450 кПа ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID тип Б СТО 72746455-3.3.1-2012 (Толщина 50 мм)	м ²	581,45
25	Однокомпонентный эластичный герметик «Silkaflex Construction+»	шт	1 305,00
26	Уплотнитель термоусаживаемый УКПтО-130/28	шт	2 476,60
27	Провод СИП-2 1(3х35+1х35)	м	472,70
28	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 4х35-1	м	3 965,75

29	Кабель медный КГ-ХЛ 2х4	м	236,80
30	Комплект модульного заземления омедненный D 16 мм - 30 метров	шт	47 328,00
31	Стартовый наконечник M16	шт	782,08
32	Болт удароприемный M16	шт	492,80
33	Насадка на виброинструмент (SDS max)	шт	2 355,20
34	Зажим универсальный нержавеющая сталь	шт	1 600,00
35	Соединитель полоса-полоса для заземления	шт	768,00
36	Кабель ПВ-3/ПуГВ 1х10	м	218,88
37	Нагреватель трамвайного стрелочного перевода Профи-С600	шт	34 025,20
38	Изолятор натяжной НСКр 36/800	шт	4 676,80
39	Зажим для троса 8 мм стальной оцинкованный DIN 741	шт	9 192,28
40	Кабель питания медный ППРСВМ 1х6	м	119,78
41	Кабель питания медный Кабель ППРСВМ 1х4	м	94,57
42	Коробка распределительная герметичная 4-х вводная MG Box S-4 IP68	шт	403,20
43	Шкаф коммутации сети ШКС-1 с комплектом крепления на опору	шт	23 914,24
44	Комплект заземления EZ – 9 (9 метров, 14 мм, 6 x 1500 мм)	шт	31 865,60

Коммерческое предложение действительно до 31.12.2024

Доставка до г.Ярославль включена в стоимость

С уважением, Хабаров Юрий Юрьевич



Руководителю организации

Коммерческое предложение

ООО "АктивСтрой" имеет возможность поставки в г.Ярославль следующего перечня наименований

№	Наименование материала	Ед.изм	Стоимость
1	Провод медный неизолированный сечением 95 мм ² , М95	м	1 946,00
2	Опоры стальные ОС-0,9-9,0	шт	416 500,00
3	Опора контактной сети оцинкованная ОС-0,8-9,0 с лючком под кабель освещения.	шт	380 500,00
4	Опора контактной сети оцинкованная ОС-1,5-9,0 с лючком под кабель освещения.	шт	481 500,00
5	Изолятор натяжной подвесной НСКр-51/800-400-А-VII и 96.00.000 ООО «ИВИС»	шт	5 509,00
6	Бугель И 325.00.000	шт	4 984,00
7	Крюк одинарный И 438.00.000	шт	4 956,00
8	Зажим концевой клиновой для троса ЗКК 143.00.000	шт	2 478,00
9	Зажим стыковой ЗСТБ И 91.00.000	шт	5 453,00
10	Зажим соединительный ЗС И 90.00.000	шт	3 241,00
11	Зажим ЗПО И 89.00.000	шт	3 514,00
12	Зажим троса И 117.00.000	шт	9 114,00
13	Кольцо воздушное 8 отв.d102 И 268.00.000	шт	3 360,00
14	Ролик И 120.00.000	шт	10 276,00
15	Подвес секционного изолятора на кронштейне И 427.00.000	шт	179 774,00
16	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 И 465.00.000	шт	9 828,00
17	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 в кривой И 613.00.000	шт	18 312,00
18	Устройство противоизломное И 128.00.000	шт	5 754,00
19	Узел крепления ППСРВМ-95 к кронштейну d68 И 470.00.000	шт	6 580,00
20	Хомут для одиночной консоли d68 И 135.00.000	шт	3 346,00
21	Хомут тяги фиксатора И 441.00.000	шт	3 871,00
22	Фиксатор трамвайный ТМ И 161.00.000	шт	9 709,00
23	Знак секционного изолятора И 127.00.000	шт	6 692,00
24	Пенополистерол Экструдированный с прочностью не менее 450 кПа ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID тип Б СТО 72746455-3.3.1-2012 (Толщина 50 мм)	м ²	561,40
25	Однокомпонентный эластичный герметик «Silkaflex Construction+»	шт	1 260,00
26	Уплотнитель термоусаживаемый УКПТО-130/28	шт	2 391,20
27	Провод СИП-2 1(3х35+1х35)	м	456,40
28	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 4х35-1000	м	3 829,00

29	Кабель медный КГ-ХЛ 2х4	м	222,00
30	Комплект модульного заземления омедненный D 16 мм - 30 метров	шт	44 370,00
31	Стартовый наконечник M16	шт	733,20
32	Болт удароприемный M16	шт	462,00
33	Насадка на виброинструмент (SDS max)	шт	2 208,00
34	Зажим универсальный нержавеющая сталь	шт	1 500,00
35	Соединитель полоса-полоса для заземления	шт	720,00
36	Кабель ПВ-3/ПуГВ 1х10	м	205,20
37	Нагреватель трамвайного стрелочного перевода Профи-С600	шт	33 335,50
38	Изолятор натяжной НСКр 36/800	шт	4 582,00
39	Зажим для троса 8 мм стальной оцинкованный DIN 741	шт	9 005,95
40	Кабель питания медный ППРСВМ 1х6	м	112,30
41	Кабель питания медный Кабель ППРСВМ 1х4	м	88,66
42	Коробка распределительная герметичная 4-х вводная MG Box S-4 IP68	шт	378,00
43	Шкаф коммутации сети ШКС-1 с комплектом крепления на опору	шт	22 419,60
44	Комплект заземления EZ – 9 (9 метров, 14 мм, 6 x 1500 мм)	шт	29 874,00

Условия оплаты: предоплата 100%

Условия доставки: доставка до склада покупателя (стоимость доставки учтена в цене товара)

Цена представлена с учетом НДС 20%

Руководитель



Зуева И.А.

Исх. № 207 от 22.04.2024 г

Коммерческое предложение

В ответ на Ваш запрос **АО «Кабельные системы»** готовы поставить запрашиваемую продукцию по следующим ценам:

№	Наименование материала	Ед.изм	Стоимость
1	Провод медный неизолированный сечением 95 мм ² , М95	м	2 015,50
2	Опоры стальные ОС-0,9-9,0	шт	425 800,00
3	Опора контактной сети оцинкованная ОС-0,8-9,0 с лючком под кабель освещения.	шт	395 150,00
4	Опора контактной сети оцинкованная ОС-1,5-9,0 с лючком под кабель освещения.	шт	495 650,00
5	Изолятор натяжной подвесной НСКр-51/800-400-А-VII И 96.00.000	шт	5 729,36
6	Бугель И 325.00.000	шт	5 183,36
7	Крюк одинарный И 438.00.000	шт	5 154,24
8	Зажим концевой клиновой для троса ЗКК 143.00.000	шт	2 577,12
9	Зажим стыковой ЗСТБ И 91.00.000	шт	5 671,12
10	Зажим соединительный ЗС И 90.00.000	шт	3 370,64
11	Зажим ЗПО И 89.00.000	шт	3 654,56
12	Зажим троса И 117.00.000	шт	9 478,56
13	Кольцо воздушное 8 отв. d102 И 268.00.000	шт	3 494,40
14	Ролик И 120.00.000	шт	10 687,04
15	Подвес секционного изолятора на кронштейне И 427.00.000	шт	186 194,50
16	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 И 465.00.000	шт	10 221,12
17	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 в кривой И 613.00.000	шт	19 044,48
18	Устройство противоизломное И 128.00.000	шт	5 984,16
19	Узел крепления ППСРВМ-95 к кронштейну d68 И 470.00.000	шт	6 843,20
20	Хомут для одиночной консоли d68 И 135.00.000	шт	3 479,84
21	Хомут тяги фиксатора И 441.00.000	шт	4 025,84
22	Фиксатор трамвайный ТМ И 161.00.000	шт	10 097,36
23	Знак секционного изолятора И 127.00.000	шт	6 959,68
24	Пенополистерол Экструдированный с прочностью не менее 450 кПа ТЕХНИКОЛЬ CARBON SOLID тип Б СТО 72746455-3.3.1-2012 (Толщина 50 мм)	м ²	581,45
25	Однокомпонентный эластичный герметик «Silkaflex Construction+»	шт	1 305,00
26	Уплотнитель термоусаживаемый УКТТО-130/28	шт	2 476,60
27	Провод СИП-2 1(3х35+1х35)	м	472,70
28	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 4х35-1	м	3 965,75

29	Кабель медный КГ-ХЛ 2х4	м	242,35
30	Комплект модульного заземления омедненный D 16 мм - 30 метров	шт	48 437,25
31	Стартовый наконечник M16	шт	800,41
32	Болт удароприемный M16	шт	504,35
33	Насадка на виброинструмент (SDS max)	шт	2 410,40
34	Зажим универсальный нержавеющая сталь	шт	1 637,50
35	Соединитель полоса-полоса для заземления	шт	786,00
36	Кабель ПВ-3/ПуГВ 1х10	м	224,01
37	Нагреватель трамвайного стрелочного перевода Профи-С600	шт	34 714,90
38	Изолятор натяжной НСКр 36/800	шт	4 771,60
39	Зажим для троса 8 мм стальной оцинкованный DIN 741	шт	9 378,61
40	Кабель питания медный ППРСВМ 1х6	м	122,59
41	Кабель питания медный Кабель ППРСВМ 1х4	м	96,78
42	Коробка распределительная герметичная 4-х вводная MG Box S-4 IP68	шт	412,65
43	Шкаф коммутации сети ШКС-1 с комплектом крепления на опору	шт	24 474,73
44	Комплект заземления EZ – 9 (9 метров, 14 мм, 6 x 1500 мм)	шт	32 612,45

Срок действия Коммерческого предложения – 5 месяцев

НДС 20% и доставка до объекта строительства в г. Ярославль включены в стоимость.

С уважением,
Генеральный директор
АО «Кабельные системы»



Горбачев М.А.

Руководителю организации

Коммерческое предложение

ООО "АктивСтрой" имеет возможность поставки в г.Ярославль следующего перечня наименований

№	Наименование	Ед.изм	Стоимость
1	Труба ПНД SDR 17, 63x3,8 мм	м	179,65
2	Труба ПНД 50 мм	м	158,00
3	Трубы полиэтиленовые (ПНД) с наружным диаметром 110 мм	м	741,83
4	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS, сечением 2х10 мм ²	м	489,83
5	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS, сечением 2х6 мм ²	м	403,75
6	Шнур оптический армированный бронированный duplex SC/UPC-SC/UPC 9/125	м	3 676,25
7	Кросс ШКОС-Л-1U/2-25-SC - 24-SC/SM - 24-SC/UPC в существующий шкаф	шт	5 909,48
8	Кабель оптический ДПТ-П-24У (3х8)-10 кН.	м	155,66
9	Кабель монтажный экранированный КИС-П 3х2х0,78	м	318,90
10	Кабель информационный КИС-П 5х2х0,78	м	475,45

Условия оплаты: предоплата 100%
Условия доставки: доставка до склада покупателя (стоимость доставки учтена в цене товара)
Цена представлена с учетом НДС 20%

Руководитель



Зуева И.А

Коммерческое предложение

Исх. № Б/Н от 08.02.2024

Руководителю организации

ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА" предлагает Вам ознакомиться с предложением по следующим позициям:

№	Наименование	Едизм	Стоимость
1	Труба ПНД SDR 17, 63х3,8 мм	м	185,40
2	Труба ПНД 50 мм	м	163,06
3	Трубы полиэтиленовые (ПНД) с наружным диаметром 110 мм	м	765,56
4	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS, сечением 2х10 мм ²	м	505,50
5	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS, сечением 2х6 мм ²	м	416,67
6	Шнур оптический армированный бронированный duplex SC/UPC-SC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовый SM (3.0мм) LSZH	м	3 793,89
7	Кросс ШКОС-Л-1U/2-25-SC - 24-SC/SM - 24-SC/UPC в существующий шкаф	шт	6 098,58
8	Кабель оптический ДПТ-П-24У (3х8)-10 кН.	м	160,65
9	Кабель монтажный экранированный КИС-П 3х2х0,78	м	329,10
10	Кабель информационный КИС-П 5х2х0,78	м	490,66

Коммерческое предложение действительно 6 месяцев

График оплаты: Предоплата 100%

Доставка до г.Ярославль включена в стоимость

С уважением, Хабаров Юрий Юрьевич

Тел.: +7 (916) 105-16-97 e-mail: Ykhabarov@prombase.ru



ООО «СП-Комплекс»

Юридический адрес: 109028, Россия, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Басманный,
пер. Хохловский, д.15, помещ. 3П
ИНН 7709484146/КПП 770901001
р/с 40702810500010530566
Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» БИК 044525360
к/с 30101810445250000360

Исх № Б/Н от 08.02.2024

Руководителю организации

Коммерческое предложение

В ответ на Ваш запрос направляем коммерческое предложение на нижеуказанные изделия:

№	Наименование	Едизм	Стоимость
1	Труба ПНД SDR 17, 63х3,8 мм	м	191,15
2	Труба ПНД 50 мм	м	168,11
3	Трубы полиэтиленовые (ПНД) с наружным диаметром 110 мм	м	789,30
4	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS, сечением 2х10 мм2	м	521,17
5	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS, сечением 2х6 мм2	м	429,59
6	Шнур оптический армированный бронированный duplex SC/UPC-SC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовый SM (3.0мм) LSZH	м	3 911,53
7	Кросс ШКОС-Л-1U/2-25-SC - 24-SC/SM - 24-SC/UPC в существующий шкаф	шт	5 578,54
8	Кабель оптический ДПТ-П-24У (3х8)-10 кН.	м	146,95
9	Кабель монтажный экранированный КИС-П 3х2х0,78	м	301,04
10	Кабель информационный КИС-П 5х2х0,78	м	448,82

Цена указана с НДС 20%

Доставка включена в стоимость товара до склада заказчика

Генеральный директор
ООО «СП-Комплекс»



Юрьев Е.Ю.

Исх. № И-512/2 от 04.06.2024

Генеральному директору ООО "ЕДСО"
Судакову Н. В.

Уважаемый Николай Викторович!


В ответ на Ваше обращение направляем стоимость запрошенного оборудования и материалов.

Наименование	Ед. изм.	Стоимость за ед. с НДС,руб.
Кабель оптический ДПТс-П-24У (3х8)-8 кН	м	125,83
Кросс ШКОС-С -1U/2 -24 -SC ~24 -SC/SM ~24 -SC/UPC	шт	8588,33
Шнур оптический армированный бронированный duplex SC/UPC-SC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовый SM (3.0 мм) LSZH, длина 5 м	шт	1073,21
Шнур оптический армированный бронированный duplex SC/UPC-SC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовый SM (3.0 мм) LSZH, длина 70 м	шт	7457,90
Шнур оптический армированный бронированный duplex SC/UPC-SC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовый SM (3.0 мм) LSZH, длина 50 м	шт	5493,38

Стоимость указана с учетом доставки в г. Ярославль. Гарантия на поставляемое составляет 12 месяцев. Поставка осуществляется в течение 30 рабочих дней с момента получения предоплаты. Размер предоплаты согласовывается дополнительно.

Срок действия коммерческого предложения – до 20.12.2024г.

Генеральный директор



М. Ю. Рязанцев

Исп. Астанкович А.Н.
mail@gortranstech.ru

Исх. № 6/н от 20.06.2024

Генеральному директору
ООО "ЕДСО"
Судакову Н. В.

Уважаемый Николай Викторович!

В ответ на Ваше обращение направляем стоимость запрошенного оборудования и материалов.

Наименование	Ед. изм.	Стоимость за ед. с НДС,руб.
Кабель оптический ДПТс-П-24У (3х8)-8 кН	м	129,61
Кросс ШКОС-С -1У/2 -24 -SC ~24 -SC/SM ~24 -SC/UPC	шт	9275,40
Шнур оптический армированный бронированный duplex SC/UPC-SC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовый SM (3.0 мм) LSZH, длина 5 м	шт	1137,60
Шнур оптический армированный бронированный duplex SC/UPC-SC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовый SM (3.0 мм) LSZH, длина 70 м	шт	7756,22
Шнур оптический армированный бронированный duplex SC/UPC-SC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовый SM (3.0 мм) LSZH, длина 50 м	шт	5822,98

Стоимость указана с учетом доставки в г. Ярославль. Гарантия на поставляемое составляет 12 месяцев. Поставка осуществляется в течение 45 рабочих дней с момента получения предоплаты. Размер предоплаты согласовывается дополнительно.

Срок действия коммерческого предложения – до 20.12.2024г.

ООО «Паладин Энтерпрайз»
Коммерческий директор
Власов Д.Б.





Общество с ограниченной ответственностью
«Группа компаний «ЭКСАРА»

115432, г. Москва, пр-кт Андропова, дом 18, корпус 7, этаж 11, офис 2
mail: info@exara.ru, тел. +7(495)128-30-30
ОГРН 5187746026331, ИНН 9725000981 КПП 772501001

Исх. № 6/н
от 14.06.2024

Генеральному директору
ООО "ЕДСО"
Судакову Н. В.

Уважаемый Николай Викторович!

В ответ на Ваше обращение направляем стоимость запрошенного оборудования и материалов.

Наименование	Ед. изм.	Стоимость за ед. с НДС, руб.
Кабель оптический ДПТс-П-24У (3х8)-8 кН	м	133,38
Кросс ШКОС-С -1U/2 -24 -SC ~24 -SC/SM ~24 -SC/UPC	шт	9361,28
Шнур оптический армированный бронированный duplex SC/UPC-SC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовый SM (3.0 мм) LSZH, длина 5 м	шт	1116,14
Шнур оптический армированный бронированный duplex SC/UPC-SC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовый SM (3.0 мм) LSZH, длина 70 м	шт	7905,37
Шнур оптический армированный бронированный duplex SC/UPC-SC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовый SM (3.0 мм) LSZH, длина 50 м	шт	5713,12

Стоимость указана с учетом доставки в г. Ярославль. Гарантия на поставляемое составляет 12 месяцев. Поставка осуществляется в течение 45 рабочих дней с момента получения предоплаты. Размер предоплаты согласовывается дополнительно.

Срок действия коммерческого предложения – до 25.12.2024г.

Генеральный директор



Т.В. Андросенко

Исполнитель
Бусыгин Роман Витальевич
+7 (926) 226-5838
robust@nvtsys.ru

Коммерческие предложения

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения

Часть 7. Система управления остановочными пунктами.

0484ГП.09-1-ТКР7

Том 3.7

ЛСР 05-02-01

Уважаемый Сергей Борисович

В ответ на Ваше обращение направляю стоимость запрошенного оборудования и материалов. Доставка в г. Ярославль входит в стоимость.

№ п/п	Наименование материала	Цена за ед. руб. с НДС	Примечание
1	Пилон со встроенной видеокамерой, светодиодным табло, вызывной панелью, сетевым оборудованием (заводского изготовления)	1 502 600,00	
	Внешние каналы связи (0484ГП.09-2-ТКР8)		
2	Уличный кросс УК-ОВ-24СД на столб под ленту ССД.	6 147,42	
3	Гильза термоусаживаемая ССД КДЗС-4525.	6,16	
4	УПМК-Панда комплект для крепления муфт МКО-П ССД.	587,10	
5	Кронштейн для крепления кабеля МКО-П1М/МКО-П1 к УПМК-Панда ССД.	384,30	
6	4 Мп 25х IP-камера PTZ TandemVu	361 313,88	
7	Настенный термощкаф 400х400х250 мм, IP54, с ИБП	61 822,56	
8	Промышленный коммутатор L2 уровня YN-SI1150H (2 × 1000BASEX SFP, 8 × 10/100/1000BASE-T RJ-45 PoE), питание 48 – 55В DC, -40...+85°C YN-SI1150H Yarus-networks	79 472,74	
9	Оптический приемопередатчик SFP+, 10G, 20км, SM, DDM, 1310нм,	3 219,38	
10	ИТК Оптический коммутационный соединительный шнур (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, (Duplex), 1м FPC09-LCU-SCU-C2L-1M ИТК	999,74	
11	ИТК Коммутационный шнур (патч-корд) кат.5Е UTP 1м, синий PC03-C5EU-1M	189,27	
12	Кабель оптический ДПТ-П-24У (2х8)-10 кН	147,04	
13	Узел крепления УК-Н-01.	250,69	
14	Талреп Т-30-01.	1 199,27	
15	Коуш К-25.	81,04	
16	Зажим спиральный натяжной НСО-8-10/11,1К(К-12).	330,00	
17	Узел крепления УК-П-02.	360,74	
18	Зажим спиральный поддерживающий ПСО-8-10/11,1.	222,87	
19	Хомут ленточный (1,5м х2 и 1 замок).	385,22	
20	Кабель оптический 16 волок ДПТ-П-16У (2х8)-10 кН (1000м)	222,23	
21	Кабель оптический ДПТ-П-16У (2х8)-10 кН	222,23	



ГОРТРАНСТЕХ

22	Шнур оптический армированный бронированный duplex SC/UPC-SC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовый SM (3.0мм) LSZH, длина 10м	1 382,99	
23	Шнур оптический армированный бронированный duplex SC/UPC-SC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовый SM (3.0мм) LSZH, длина 70м	10 770,21	
24	Шнур оптический армированный бронированный duplex SC/UPCSC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовый SM (3.0мм) LSZH, длина 50м	1 382,98	
25	Кабель ParLan F/UTP Cat5e PVC 4x2x0,52 для СКС и IP-сетей по опоре в трубе ПА 6 гофр. DN17мм	116,82	
26	Труба ПА 6 гофр. DN17мм, ПВ-0, Двн 16,8 мм, Днар 21,2 мм, цвет тёмно-серый, с протяжкой	284,77	
Система управления остановочными пунктами (0484ГП.09-2-ТКР7)			
27	Информационный пилон ФГВТ.467200.002 ПС.	1 502 600,00	
28	IP-камера с фиксированным объективом TRASSIR TR-D2251WDIR4 v2.	24 394,85	
29	IP-камера с фиксированным объективом IP-камера с фиксированным объективом TRASSIR TR-D9251WDIR3.	69 480,76	
30	Крепление на столб КУ-1У исп2 SLT.	1 683,41	
31	Разъём RJ-45 FTP для кабеля кат.5Е.	13,33	
32	Кабель внешней прокладки ParLan U/UTP Cat5e PE 4x2x0,52	74,80	
33	Проволока оцинкованная, Д-0,5 мм	2,27	
34	Крепление шпилька угловая	405,88	
35	Муфта для двустенных-дренажных труб, 63мм.	176,03	
36	Разъём RJ-45 FTP для кабеля кат.5Е.	13,33	
37	Лента сигнальная 125*3,5	165,70	
38	Двустенная труба ПНД гибкая для кабельной канализации д.63мм с протяжкой, SN13, 530Н, в бухте 50м, цвет красный	148,11	

Предоплата за поставляемое оборудование 60 %.

Срок поставки 45 дней с момента предоплаты.

Действия коммерческого предложения до 31.12.2024 г.

Гарантийные обязательства на оборудование 12 месяцев.

Генеральный директор

М. Ю. Рязанцев



Исп. Астанкович А.Н.
mail@gortranstech.ru
+7(925)-085-01-77

Исх. № 6/н от 04.06.2024

Заместителю генерального
директора ООО «ЛРТ Групп»
С.Б. Матвееву

Уважаемый Сергей Борисович!

В ответ на Ваше обращение направляем стоимость запрошенного оборудования и материалов.

№ п/п	Наименование материала	Цена за ед. руб. с НДС
1	Пилон со встроенной видеокамерой, светодиодным табло, вызывной панелью, сетевым оборудованием (заводского изготовления)	1 616 579,12
	Внешние каналы связи (0484ГП.09-2-ТКР8)	
2	Уличный кросс УКС-ОВ-24SC на столб под ленту ССД.	6 631,30
3	Гильза термоусаживаемая ССД КДЗС-4525.	6,34
4	УПМК-Панда комплект для крепления муфт МКО-П ССД.	636,27
5	Кронштейн для крепления кабеля МКО-П1М/МКО-П1 к УПМК-Панда ССД.	392,22
6	4 Мп 25х IP-камера PTZ TandemVu	391 143,41
7	Настенный термошкаф 400х400х250 мм, IP54, с ИБП	62 129,04
8	Промышленный коммутатор L2 уровня YN-SI1150H (2 × 1000BASEX SFP, 8 × 10/100/1000BASE-T RJ-45 PoE), питание 48 – 55В DC, -40...+85°C YN-SI1150H Yarus-networks	86 143,20
9	Оптический приемопередатчик SFP+, 10G, 20км, SM, DDM, 1310нм,	3 531,67

10	ИТК Оптический коммутационный соединительный шнур (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, (Duplex), 1м FPC09-LCU-SCU-C2L-1М ИТК	1 094,53
11	ИТК Коммутационный шнур (патч-корд) кат.5Е UTP 1м, синий PC03-C5EU-1М	191,57
12	Кабель оптический ДПТ-П-24У (2х8)-10 кН	149,79
13	Узел крепления УК-Н-01.	274,41
14	Талреп Т-30-01.	1 304,71
15	Коуш К-25.	82,88
16	Зажим спиральный натяжной НСО-8-10/11,1К(К-12).	351,41
17	Узел крепления УК-П-02.	360,86
18	Зажим спиральный поддерживающий ПСО-8-10/11,1.	242,07
19	Хомут ленточный (1,5м х2 и 1 замок).	406,24
20	Кабель оптический 16 волок ДПТ-П-16У (2х8)-10 кН (1000м)	224,47
21	Кабель оптический ДПТ-П-16У (2х8)-10 кН	240,28
22	Шнур оптический армированный бронированный duplex SC/UPC-SC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовый SM (3.0мм) LSZH, длина 10м	1 509,04
23	Шнур оптический армированный бронированный duplex SC/UPC-SC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовый SM (3.0мм) LSZH, длина 70м	11 175,60
24	Шнур оптический армированный бронированный duplex SC/UPCSC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовый SM (3.0мм) LSZH, длина 50м	1 444,17
25	Кабель ParLan F/UTP Cat5e PVC 4х2х0,52	120,67
26	Труба ПА 6 гофр. DN17мм, ПВ-0, Двн 16,8 мм, Днар 21,2 мм, цвет тёмно-серый, с протяжкой	291,44
Система управления остановочными пунктами (0484ГП.09-2-ТКР7)		
27	Информационный пилон ФГВТ.467200.002 ПС.	1 616 579,12
28	IP-камера с фиксированным объективом TRASSIR TR-D2251WDIR4 v2.	26 019,05

29	IP-камера с фиксированным объективом IP-камера с фиксированным объективом TRASSIR TR-D9251WDIR3.	73 767,10
30	Крепление на столб КУ-1У исп2 SLT.	1 701,43
31	Разъём RJ-45 FTP для кабеля кат.5Е.	14,55
32	Кабель внешней прокладки ParLan U/UTP Cat5e PE 4x2x0,52	81,77
33	Проволока оцинкованная, Д-0,5 мм	2,31
34	Крепление шпилька угловая	407,12
35	Муфта для двустенных-дренажных труб, 63мм.	183,40
36	Разъём RJ-45 FTP для кабеля кат.5Е.	13,76
37	Лента сигнальная 125*3,5	168,18
38	Двустенная труба ПНД гибкая для кабельной канализации д.63мм с протяжкой, SN13, 530Н, в бухте 50м, цвет красный	158,80

Предоплата за поставляемое оборудование 60 %.

Срок поставки 45 дней с момента предоплаты.

Срок действия коммерческого предложения 6 месяцев. Гарантия на поставляемые материалы и оборудование 12 месяцев.

ООО «Паладин Энтерпрайз»
Коммерческий директор
Власов Д.Б.





Общество с ограниченной ответственностью

«Группа компаний «ЭКСПАРА»

115432, г. Москва, пр-кт Андропова, дом 18, корпус 7, этаж 11, офис 2

mail: info@exara.ru, тел. +7(495)128-30-30

ОГРН 5187746026331, ИНН 9725000981 КПП 772501001

Исх. № 2024/139-0606 от «06» июнь 2024 г.

**Заместителю генерального
директора ООО «ЛРТ Групп»
С.Б. Матвееву**

Уважаемый Сергей Борисович

Направляем Вам коммерческое предложение на поставку оборудования.

Стоимость запрошенного оборудования и материалов.

№ п/п	Наименование материала	Цена за ед. руб. с НДС
1	Пилон со встроенной видеокамерой, светодиодным табло, вызывной панелью, сетевым оборудованием (заводского изготовления)	1 534 589,59
	Внешние каналы связи (0484ГП.09-2-ТКР8)	
2	Уличный кросс УКС-ОВ-24SC на столб под ленту ССД.	6 230,76
3	Гильза термоусаживаемая ССД КДЗС-4525.	6,51
4	УПМК-Панда комплект для крепления муфт МКО-П ССД.	615,98
5	Кронштейн для крепления кабеля МКО-П1М/МКО-П1 к УПМК-Панда ССД.	404,51
6	4 Мп 25х IP-камера PTZ TandemVu	390 145,23
7	Настенный термошкаф 400х400х250 мм, IP54, с ИБП	67 871,52
8	Промышленный коммутатор L2 уровня YN-SI1150H (2 × 1000BASEX SFP, 8 × 10/100/1000BASE-T RJ-45 PoE), питание 48 – 55В DC, -40...+85°C YN-SI1150H Yarus-networks	81 939,26



**Общество с ограниченной ответственностью
«Группа компаний «ЭКСПАРА»**

115432, г. Москва, пр-кт Андропова, дом 18, корпус 7, этаж 11, офис 2

mail: info@exara.ru, тел. +7(495)128-30-30

ОГРН 5187746026331, ИНН 9725000981 КПП 772501001

9	Оптический приемопередатчик SFP+, 10G, 20км, SM, DDM, 1310нм,	3 284,16
10	ИТК Оптический коммутационный соединительный шнур (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, (Duplex), 1м FPC09-LCU-SCU-C2L-1M ИТК	1 016,80
11	ИТК Коммутационный шнур (патч-корд) кат.5Е UTP 1м, синий PC03-C5EU-1M	205,45
12	Кабель оптический ДПТ-П-24У (2х8)-10 кН	148,42
13	Узел крепления УК-Н-01.	251,28
14	Талреп Т-30-01.	1 293,79
15	Коуш К-25.	87,54
16	Зажим спиральный натяжной НСО-8-10/11,1К(К-12).	357,48
17	Узел крепления УК-П-02.	378,64
18	Зажим спиральный поддерживающий ПСО-8-10/11,1.	224,78
19	Хомут ленточный (1,5м х2 и 1 замок).	406,61
20	Кабель оптический 16 волок ДПТ-П-16У (2х8)-10 кН (1000м)	239,21
21	Кабель оптический ДПТ-П-16У (2х8)-10 кН	231,00
22	Шнур оптический армированный бронированный duplex SC/UPC-SC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовый SM (3.0мм) LSZH, длина 10м	1 457,13
23	Шнур оптический армированный бронированный duplex SC/UPC-SC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовый SM (3.0мм) LSZH, длина 70м	11 202,95
24	Шнур оптический армированный бронированный duplex SC/UPCSC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовый SM (3.0мм) LSZH, длина 50м	1 442,31
25	Кабель ParLan F/UTP Cat5e PVC 4x2x0,52 для СКС и IP-сетей по опоре в трубе ПА 6 гофр. DN17мм	127,99
26	Труба ПА 6 гофр. DN17мм, ПВ-0, Двн 16,8 мм, Днар 21,2 мм, цвет темно-серый, с протяжкой	298,46



Общество с ограниченной ответственностью
«Группа компаний «ЭКСПАРА»

115432, г. Москва, пр-кт Андропова, дом 18, корпус 7, этаж 11, офис 2
mail: info@exara.ru, тел. +7(495)128-30-30
ОГРН 5187746026331, ИНН 9725000981 КПП 772501001

Система управления остановочными пунктами (0484ГП.09-2-ТКР7)		
27	Информационный пилон ФГВТ.467200.002 ПС.	1 534 589,59
28	IP-камера с фиксированным объективом TRASSIR TR-D2251WDIR4 v2.	25 181,37
29	IP-камера с фиксированным объективом IP-камера с фиксированным объ-ективом TRASSIR TR-D9251WDIR3.	71 862,33
30	Крепление на столб КУ-1У исп2 SLT.	1 761,52
31	Разъём RJ-45 FTP для кабеля кат.5Е.	14,04
32	Кабель внешней прокладки ParLan U/UTP Cat5e PE 4x2x0,52	75,33
33	Проволока оцинкованная, Д-0,5 мм	2,27
34	Крепление шпилька угловая	437,88
35	Муфта для двустенных-дренажных труб, 63мм.	177,12
36	Разъём RJ-45 FTP для кабеля кат.5Е.	13,45
37	Лента сигнальная 125*3,5	165,77
38	Двустенная труба ПНД гибкая для кабельной канализации д.63мм с протяжкой, SN13, 530Н, в бухте 50м, цвет красный	155,18

Предоплата за поставляемое оборудование 60 %.

Срок поставки 45 дней с момента предоплаты.

Срок действия коммерческого предложения до 30.11.2024 г. Гарантия на поставляемое оборудование 12 месяцев.

Генеральный директор



Т.В. Андросенко

Исполнитель

Бусыгин Роман Витальевич

+7 (926) 226-5838

robust@nvtsys.ru

Исх. № 38755295/1083 от 04.06.2024
Руководителю организации

Коммерческое предложение

ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА" предлагает Вам ознакомиться с предложением по следующим позициям:

№	Наименование материала	Ед.изм	Стоимость
1	Провод медный неизолированный сечением 95 мм ² , М95	м	2 015,50
2	Опоры стальные ОС-0,9-9,0	шт	425 800,00
3	Опора контактной сети оцинкованная ОС-0,8-9,0 с лючком под кабель освещения.	шт	395 150,00
4	Опора контактной сети оцинкованная ОС-1,5-9,0 с лючком под кабель освещения.	шт	495 650,00
5	Изолятор натяжной подвесной НСКр-51/800-400-А-VII И 96.00.000	шт	5 729,36
6	Бугель И 325.00.000	шт	5 183,36
7	Крюк одинарный И 438.00.000	шт	5 154,24
8	Зажим концевой клиновой для троса ЗКК 143.00.000	шт	2 577,12
9	Зажим стыковой ЗСТБ И 91.00.000	шт	5 671,12
10	Зажим соединительный ЗС И 90.00.000	шт	3 370,64
11	Зажим ЗПО И 89.00.000	шт	3 654,56
12	Зажим троса И 117.00.000	шт	9 478,56
13	Кольцо воздушное 8 отв.d102 И 268.00.000	шт	3 494,40
14	Ролик И 120.00.000	шт	10 687,04
15	Подвес секционного изолятора на кронштейне И 427.00.000	шт	186 194,50
16	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 И 465.00.000	шт	10 221,12
17	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 в кривой И 613.00.000	шт	19 044,48
18	Устройство противоизломное И 128.00.000	шт	5 984,16
19	Узел крепления ППСРВМ-95 к кронштейну d68 И 470.00.000	шт	6 843,20
20	Хомут для одиночной консоли d68 И 135.00.000	шт	3 479,84
21	Хомут тяги фиксатора И 441.00.000	шт	4 025,84
22	Фиксатор трамвайный ТМ И 161.00.000	шт	10 097,36
23	Знак секционного изолятора И 127.00.000	шт	6 959,68
24	Пенополистерол Экструдированный с прочностью не менее 450 кПа ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID тип Б СТО 72746455-3.3.1-2012 (Толщина 50 мм)	м ²	581,45
25	Однокомпонентный эластичный герметик «Silkaflex Construction+»	шт	1 305,00
26	Уплотнитель термоусаживаемый УКПтО-130/28	шт	2 476,60
27	Провод СИП-2 1(3х35+1х35)	м	472,70
28	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 4х35-1	м	3 965,75

29	Кабель медный КГ-ХЛ 2х4	м	236,80
30	Комплект модульного заземления омедненный D 16 мм - 30 метров	шт	47 328,00
31	Стартовый наконечник M16	шт	782,08
32	Болт удароприемный M16	шт	492,80
33	Насадка на виброинструмент (SDS max)	шт	2 355,20
34	Зажим универсальный нержавеющая сталь	шт	1 600,00
35	Соединитель полоса-полоса для заземления	шт	768,00
36	Кабель ПВ-3/ПуГВ 1х10	м	218,88
37	Нагреватель трамвайного стрелочного перевода Профи-С600	шт	34 025,20
38	Изолятор натяжной НСКр 36/800	шт	4 676,80
39	Зажим для троса 8 мм стальной оцинкованный DIN 741	шт	9 192,28
40	Кабель питания медный ППРСВМ 1х6	м	119,78
41	Кабель питания медный Кабель ППРСВМ 1х4	м	94,57
42	Коробка распределительная герметичная 4-х вводная MG Box S-4 IP68	шт	403,20
43	Шкаф коммутации сети ШКС-1 с комплектом крепления на опору	шт	23 914,24
44	Комплект заземления EZ – 9 (9 метров, 14 мм, 6 x 1500 мм)	шт	31 865,60

Коммерческое предложение действительно до 31.12.2024

Доставка до г.Ярославль включена в стоимость

С уважением, Хабаров Юрий Юрьевич



Руководителю организации

Коммерческое предложение

ООО "АктивСтрой" имеет возможность поставки в г.Ярославль следующего перечня наименований

№	Наименование материала	Ед.изм	Стоимость
1	Провод медный неизолированный сечением 95 мм ² , М95	м	1 946,00
2	Опоры стальные ОС-0,9-9,0	шт	416 500,00
3	Опора контактной сети оцинкованная ОС-0,8-9,0 с лючком под кабель освещения.	шт	380 500,00
4	Опора контактной сети оцинкованная ОС-1,5-9,0 с лючком под кабель освещения.	шт	481 500,00
5	Изолятор натяжной подвесной НСКр-51/800-400-А-VII и 96.00.000 ООО «ИВИС»	шт	5 509,00
6	Бугель И 325.00.000	шт	4 984,00
7	Крюк одинарный И 438.00.000	шт	4 956,00
8	Зажим концевой клиновой для троса ЗКК 143.00.000	шт	2 478,00
9	Зажим стыковой ЗСТБ И 91.00.000	шт	5 453,00
10	Зажим соединительный ЗС И 90.00.000	шт	3 241,00
11	Зажим ЗПО И 89.00.000	шт	3 514,00
12	Зажим троса И 117.00.000	шт	9 114,00
13	Кольцо воздушное 8 отв.d102 И 268.00.000	шт	3 360,00
14	Ролик И 120.00.000	шт	10 276,00
15	Подвес секционного изолятора на кронштейне И 427.00.000	шт	179 774,00
16	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 И 465.00.000	шт	9 828,00
17	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 в кривой И 613.00.000	шт	18 312,00
18	Устройство противоизломное И 128.00.000	шт	5 754,00
19	Узел крепления ППСРВМ-95 к кронштейну d68 И 470.00.000	шт	6 580,00
20	Хомут для одиночной консоли d68 И 135.00.000	шт	3 346,00
21	Хомут тяги фиксатора И 441.00.000	шт	3 871,00
22	Фиксатор трамвайный ТМ И 161.00.000	шт	9 709,00
23	Знак секционного изолятора И 127.00.000	шт	6 692,00
24	Пенополистерол Экструдированный с прочностью не менее 450 кПа ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID тип Б СТО 72746455-3.3.1-2012 (Толщина 50 мм)	м ²	561,40
25	Однокомпонентный эластичный герметик «Silkaflex Construction+»	шт	1 260,00
26	Уплотнитель термоусаживаемый УКПтО-130/28	шт	2 391,20
27	Провод СИП-2 1(3х35+1х35)	м	456,40
28	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 4х35-1000	м	3 829,00

29	Кабель медный КГ-ХЛ 2х4	м	222,00
30	Комплект модульного заземления омедненный D 16 мм - 30 метров	шт	44 370,00
31	Стартовый наконечник M16	шт	733,20
32	Болт удароприемный M16	шт	462,00
33	Насадка на виброинструмент (SDS max)	шт	2 208,00
34	Зажим универсальный нержавеющая сталь	шт	1 500,00
35	Соединитель полоса-полоса для заземления	шт	720,00
36	Кабель ПВ-3/ПуГВ 1х10	м	205,20
37	Нагреватель трамвайного стрелочного перевода Профи-С600	шт	33 335,50
38	Изолятор натяжной НСКр 36/800	шт	4 582,00
39	Зажим для троса 8 мм стальной оцинкованный DIN 741	шт	9 005,95
40	Кабель питания медный ППРСВМ 1х6	м	112,30
41	Кабель питания медный Кабель ППРСВМ 1х4	м	88,66
42	Коробка распределительная герметичная 4-х вводная MG Box S-4 IP68	шт	378,00
43	Шкаф коммутации сети ШКС-1 с комплектом крепления на опору	шт	22 419,60
44	Комплект заземления EZ – 9 (9 метров, 14 мм, 6 x 1500 мм)	шт	29 874,00

Условия оплаты: предоплата 100%

Условия доставки: доставка до склада покупателя (стоимость доставки учтена в цене товара)

Цена представлена с учетом НДС 20%

Руководитель



Зуева И.А.

Исх. № 207 от 03.07.2024 г

Коммерческое предложение

В ответ на Ваш запрос **АО «Кабельные системы»** готовы поставить запрашиваемую продукцию по следующим ценам:

№	Наименование материала	Ед.изм	Стоимость
1	Провод медный неизолированный сечением 95 мм ² , М95	м	2 015,50
2	Опоры стальные ОС-0,9-9,0	шт	425 800,00
3	Опора контактной сети оцинкованная ОС-0,8-9,0 с лючком под кабель освещения.	шт	395 150,00
4	Опора контактной сети оцинкованная ОС-1,5-9,0 с лючком под кабель освещения.	шт	495 650,00
5	Изолятор натяжной подвесной НСКр-51/800-400-А-VII И 96.00.000	шт	5 729,36
6	Бугель И 325.00.000	шт	5 183,36
7	Крюк одинарный И 438.00.000	шт	5 154,24
8	Зажим концевой клиновой для троса ЗКК 143.00.000	шт	2 577,12
9	Зажим стыковой ЗСТБ И 91.00.000	шт	5 671,12
10	Зажим соединительный ЗС И 90.00.000	шт	3 370,64
11	Зажим ЗПО И 89.00.000	шт	3 654,56
12	Зажим троса И 117.00.000	шт	9 478,56
13	Кольцо воздушное 8 отв. d102 И 268.00.000	шт	3 494,40
14	Ролик И 120.00.000	шт	10 687,04
15	Подвес секционного изолятора на кронштейне И 427.00.000	шт	186 194,50
16	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 И 465.00.000	шт	10 221,12
17	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 в кривой И 613.00.000	шт	19 044,48
18	Устройство противоизломное И 128.00.000	шт	5 984,16
19	Узел крепления ППСРВМ-95 к кронштейну d68 И 470.00.000	шт	6 843,20
20	Хомут для одиночной консоли d68 И 135.00.000	шт	3 479,84
21	Хомут тяги фиксатора И 441.00.000	шт	4 025,84
22	Фиксатор трамвайный ТМ И 161.00.000	шт	10 097,36
23	Знак секционного изолятора И 127.00.000	шт	6 959,68
24	Пенополистерол Экструдированный с прочностью не менее 450 кПа ТЕХНИКОЛЬ CARBON SOLID тип Б СТО 72746455-3.3.1-2012 (Толщина 50 мм)	м ²	581,45
25	Однокомпонентный эластичный герметик «Silkaflex Construction+»	шт	1 305,00
26	Уплотнитель термоусаживаемый УКТТО-130/28	шт	2 476,60
27	Провод СИП-2 1(3х35+1х35)	м	472,70
28	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 4х35-1	м	3 965,75

29	Кабель медный КГ-ХЛ 2х4	м	242,35
30	Комплект модульного заземления омедненный D 16 мм - 30 метров	шт	48 437,25
31	Стартовый наконечник M16	шт	800,41
32	Болт удароприемный M16	шт	504,35
33	Насадка на виброинструмент (SDS max)	шт	2 410,40
34	Зажим универсальный нержавеющая сталь	шт	1 637,50
35	Соединитель полоса-полоса для заземления	шт	786,00
36	Кабель ПВ-3/ПуГВ 1х10	м	224,01
37	Нагреватель трамвайного стрелочного перевода Профи-С600	шт	34 714,90
38	Изолятор натяжной НСКр 36/800	шт	4 771,60
39	Зажим для троса 8 мм стальной оцинкованный DIN 741	шт	9 378,61
40	Кабель питания медный ППРСВМ 1х6	м	122,59
41	Кабель питания медный Кабель ППРСВМ 1х4	м	96,78
42	Коробка распределительная герметичная 4-х вводная MG Box S-4 IP68	шт	412,65
43	Шкаф коммутации сети ШКС-1 с комплектом крепления на опору	шт	24 474,73
44	Комплект заземления EZ – 9 (9 метров, 14 мм, 6 x 1500 мм)	шт	32 612,45

Срок действия Коммерческого предложения – 5 месяцев

НДС 20% и доставка до объекта строительства в г. Ярославль включены в стоимость.

С уважением,
Генеральный директор
АО «Кабельные системы»



Горбачев М.А.

Коммерческие предложения

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения

Часть 9. Автоматизация и электрообогрев стрелочных переводов

0484ГП.09-2-ТКР9

Том 3.9

ЛСР 05-03-01

Общество с ограниченной ответственностью «Монтажсервис»

410012, г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С, д. 5, эт. 8, оф. 815/4/1

ИНН 64550098526, КПП 645501001, ОГРН 1176451017247

Обособленное подразделение – Производственная база

г. Коломна, ул. Голутвинская, д. 28

Исх. № 14 от 23 января 2024 г.

Руководителю организации

ООО "Монтажсервис" предлагает к поставке материалы по следующим ценам:

№	Наименование	ед.изм	Цена (НДС 20%)
1	Перевод стрелочный трамвайный R30 с гибкими острьяками по эппюре 640а пр. 8620.00.000 левый (без электропривода СПТ) с ящиком под электропривод СПТ	компл	7 268 800,00
2	Перевод стрелочный трамвайный R30 с гибкими острьяками по эппюре 640а пр. 8620.00.000 правый (без электропривода СПТ) с ящиком под электропривод СПТ	компл	7 391 000,00
3	Перевод стрелочный трамвайный R30 с гибкими острьяками по эппюре 878а 8632.00.000 левый (без электропривода СПТ) с ящиком под электропривод СПТ	компл	7 481 500,00
4	Нагреватель трамвайного стрелочного перевода Профи-С600, 600В, 2,3 м	шт	42 750,00
5	Комплект для герметичного соединения кабелей (муфта) Профи-С	шт	9 500,00
6	Электропривод стрелочный трамвайного типа СПТ ЮКЛЯ.303341.049-01	шт	2 350 000,00
7	Пересечение глухое Р65 90° пр.535.06-007.00.000	шт	3 579 273,00
8	Опора контактной сети оцинкованная ОС-0,8-9,0	шт	374 000,00
9	Опора контактной сети оцинкованная ОС-0,8-9,0-2В	шт	380 000,00
10	Опора контактной сети оцинкованная ОС-1,5-9,0	шт	476 000,00
11	Опора контактной сети оцинкованная ОС-1,0-11,0	шт	415 000,00
12	Канат стальной оцинкованный одножильный диаметром 4мм	км	180 600,00
13	Компенсатор пружинный DFYCZZ-085 (в комплекте с креплениями	шт	720 000,00
14	Провод медный неизолированный сечением 185 мм2	м	1 960,00
15	Провод медный контактный сечением 100 мм2	м	1 540,00
16	Пружинный компенсатор КП-12, И 147.00.000	шт	511 456,40
17	Дельта подвес ТМ, И 171.00.000	шт	33 151,30
18	Дужка питающая трамвайная 1,0м, И 197.00.000	шт	11 793,60
19	Дужка питающая трамвайная 2,5м, И 197.00.000	шт	17 936,10
20	Дужка питающая трамвайная 5,0м, И 197.00.000	шт	28 173,60
21	Изолятор секционный СИУ-ДУ, И 97.00.000	шт	110 610,50
22	Изолятор натяжной подвесной НСКр-36/800-200-А-VII, И 95.00.000	шт	4 149,60
23	Изолятор натяжной НСКр-51/800-400-А-VII, И 96.00.000	шт	5 132,40
24	Кронштейн полимерный D68 4-х метровый, И 561.00.000	шт	94 885,70
25	Кронштейн полимерный D68 6-ти метровый, И 93.00.000	шт	119 492,10
26	Кронштейн полимерный D68 8-ми метровый, И 92.00.000	шт	165 192,30
27	Зажим концевой клиновой для троса ЗКК, 143.00.000	шт	2 438,80
28	Зажим стыковой ЗСТБ, И 91.00.000	шт	5 369,00
29	Зажим соединительный ЗС, И 90.00.000	шт	3 194,10
30	Зажим ЗПО, И 89.00.000	шт	3 458,00
31	Зажим струновой ДК, И 256.00.000	шт	1 601,60
32	Зажим струновой КП, И 107.00.000	шт	1 601,60
33	Зажим питающий №2, И 300.00.000	шт	5 605,60
34	Кольцо воздушное 8 отв.d102, И 268.00.000	шт	3 492,72
35	Муфта натяжная закрытая МНЗ-100, И 151.00.000	шт	5 978,70
36	Муфта натяжная закрытая МНЗ-300, И 103.00.000	шт	7 207,20
37	Ролик И 120.00.000	шт	10 119,20
38	Комплект подвешивая провода ТМ на кривой, И 290.00.000	шт	31 058,30
39	Подвес провода ТМ на прямой на кронштейне, АТР-048	шт	40 640,60
40	Подвеска провода ТМ в кривой на кронштейне, И 476.00.000	шт	40 640,60

41	Подвес секционного изолятора на кронштейне, И 427.00.000	шт	6 484,80
42	Подвес изолированный ПИ-2-89, И 351.00.000	шт	57 400,00
43	Устройство противонизломное И 128.00.000	шт	5 669,30
44	Узел крепления ППСРВМ-95 к кронштейну d68, И 470.00.000	шт	7 025,20
45	Хомут анкерный, И 442.00.000	шт	4 331,60
46	Хомут тяги И 246.00.000	шт	4 959,50
47	Фиксатор трамвайный ТМ, И 161.00.000	шт	9 564,10
48	Датчик температуры рельса, Термодатчик ТДР-074	шт	21 000,00
49	Зажим ЗПО трамвайный	шт	3 458,00
50	Изолятор стержневой полимерный 800В. 51кН, НСКр 51/800-400-В-VII	шт	5 423,60
51	Зажим струновый	шт	1 601,60
52	Муфта для растяжки троса, МНЗ-300	шт	7 207,20
53	Хомут на опору диаметр 245 мм, 13.00.00-07	шт	4 200,00
54	Комплект заземления EZ – 15 (15 метров, 14 мм, 10 x 1500 мм)	шт	58 800,00
55	Комплект заземления EZ – 15 (15 метров, 14 мм, 10 x 1500 мм)	шт	58 800,00
56	Консольный кронштейн типа 1.K1-2,0-2,0-О3-ц	шт	16 520,00
57	Консольный кронштейн типа 1.K1-2,0-2,0-О4-ц	шт	16 520,00
58	Консольный кронштейн типа 1.K2-2,0-2,0-/90-О3	шт	16 520,00
59	Консольный кронштейн типа 1.K2-2,0-2,0-/90-О4	шт	16 520,00

НДС 20% учтен в цене товара.

Доставка силами поставщика до г.Ярославль включена в стоимость товара.

С уважением!

Директор _____ М.А. Сидоров



От «23» января 2024г.

Руководителю организации

Коммерческое предложение

В ответ на Ваш запрос Общество с ограниченной ответственностью «НПО «МашСталь» направляет Вам на рассмотрение коммерческое предложение, приведенное в таблице:

№	Наименование	ед.изм	Цена с НДС 20%
1	Перевод стрелочный трамвайный R30 с гибкими острьяками по эюре 640а пр. 8620.00.000 левый (без электропривода СПТ) с ящиком под электропривод СПТ	компл	7 341 488,00
2	Перевод стрелочный трамвайный R30 с гибкими острьяками по эюре 640а пр. 8620.00.000 правый (без электропривода СПТ) с ящиком под электропривод СПТ	компл	7 464 910,00
3	Перевод стрелочный трамвайный R30 с гибкими острьяками по эюре 878а 8632.00.000 левый (без электропривода СПТ) с ящиком под электропривод СПТ	компл	7 705 000,00
4	Нагреватель трамвайного стрелочного перевода Профи-С600, 600В, 2,3 м	шт	44 000,00
5	Комплект для герметичного соединения кабелей (муфта) Профи-С	шт	9 990,00
6	Электропривод стрелочный трамвайного типа СПТ ЮКЛЯ.303341.049-01	шт	2 397 000,00
7	Пересечение глухое Р65 90° пр.535.06-007.00.000	шт	3 686 651,19
8	Опора контактной сети оцинкованная ОС-0,8-9,0	шт	378 114,00
9	Опора контактной сети оцинкованная ОС-0,8-9,0-2В	шт	392 000,00
10	Опора контактной сети оцинкованная ОС-1,5-9,0	шт	481 236,00
11	Опора контактной сети оцинкованная ОС-1,0-11,0	шт	430 000,00
12	Комплект заземления EZ – 15 (15 метров, 14 мм, 10 x 1500 мм)	шт	61 152,00
13	Консольный кронштейн типа 1.К1-2,0-2,0-ОЗ-ц	шт	17 000,00
14	Консольный кронштейн типа 1.К1-2,0-2,0-О4-ц	шт	17 000,00
15	Консольный кронштейн типа 1.К2-2,0-2,0-/90-ОЗ	шт	17 000,00
16	Консольный кронштейн типа 1.К2-2,0-2,0-/90-О4	шт	17 000,00
17	Канат стальной оцинкованный одножильный диаметром 4мм	км	183 309,00
18	Компенсатор пружинный DFYCZZ-085	шт	727 920,00
19	Провод медный неизолированный сечением 185 мм2	м	2 038,40
20	Провод медный контактный сечением 100 мм2	м	1 601,60
21	Пружинный компенсатор КП-12, И 147.00.000	шт	531 914,70
22	Дельта подвес ТМ, И 171.00.000	шт	34 477,40
23	Дужка питающая трамвайная 1,0м, И 197.00.000	шт	12 265,30
24	Дужка питающая трамвайная 2,5м, И 197.00.000	шт	18 653,50
25	Дужка питающая трамвайная 5,0м, И 197.00.000	шт	29 300,50
26	Изолятор секционный СИУ-ДУ, И 97.00.000	шт	115 034,90
27	Изолятор натяжной подвесной НСКр-36/800-200-А-VII, И 95.00.000	шт	4 315,60
28	Изолятор натяжной НСКр-51/800-400-А-VII, И 96.00.000	шт	5 337,70
29	Кронштейн полимерный D68 4-х метровый, И 561.00.000	шт	98 681,10
30	Кронштейн полимерный D68 6-ти метровый, И 93.00.000	шт	124 271,80

31	Кронштейн полимерный D68 8-ми метровый, И 92.00.000	шт	171 800,00
32	Зажим концевой клиновой для троса ЗКК, 143.00.000	шт	2 536,40
33	Зажим стыковой ЗСТБ, И 91.00.000	шт	5 583,80
34	Зажим соединительный ЗС, И 90.00.000	шт	3 321,90
35	Зажим ЗПО, И 89.00.000	шт	3 596,30
36	Зажим струновой ДК, И 256.00.000	шт	1 665,70
37	Зажим струновой КП, И 107.00.000	шт	1 665,70
38	Зажим питающий №2, И 300.00.000	шт	5 829,80
39	Кольцо воздушное 8 отв.d102, И 268.00.000	шт	3 632,40
40	Муфта натяжная закрытая МНЗ-100, И 151.00.000	шт	6 217,80
41	Муфта натяжная закрытая МНЗ-300, И 103.00.000	шт	7 495,50
42	Ролик И 120.00.000	шт	10 524,00
43	Комплект подвешивая провода ТМ на кривой, И 290.00.000	шт	32 300,60
44	Подвес провода ТМ на прямой на кронштейне, АТР-048	шт	42 266,20
45	Подвеска провода ТМ в кривой на кронштейне, И 476.00.000	шт	42 266,20
46	Подвес секционного изолятора на кронштейне, И 427.00.000	шт	6 744,20
47	Подвес изолированный ПИ-2-89, И 351.00.000	шт	59 696,00
48	Устройство противоизломное И 128.00.000	шт	5 896,10
49	Узел крепления ППСРВМ-95 к кронштейну d68, И 470.00.000	шт	7 306,20
50	Хомут анкерный, И 442.00.000	шт	4 504,90
51	Хомут тяги И 246.00.000	шт	5 157,90
52	Фиксатор трамвайный ТМ, И 161.00.000	шт	9 946,70
53	Датчик температуры рельса, Термодатчик ТДР-074	шт	21 840,00
54	Зажим ЗПО трамвайный	шт	3 596,30
55	Изолятор стержневой полимерный 800В. 51кН, НСКр 51/800-400-В-VII	шт	5 640,50
56	Зажим струновый	шт	1 665,70
57	Муфта для растяжки троса, МНЗ-300	шт	7 495,50
58	Хомут на опору диаметр 245 мм, 13.00.00-07	шт	4 368,00
59	Комплект заземления EZ – 15 (10 x 1500 мм)	шт	61 152,00

НДС 20% включен в цену товара

Доставка до г. Ярославль включена в стоимость

товара Срок действия предложения 6 месяцев

С уважением,
Генеральный директор




Ушенин И.Л.



ЛЕГИОН

ООО НПО "Легион" 620024, Свердловская обл,
Екатеринбург г, Елизаветинское ш, дом № 29,
оф.221; Тел./факс: (343) 278-65-87;
secretar@legionural.ru
ИНН/КПП 6686020432/667901001
Р/с 40702810820400000500
К/с 30101810300000000971
Банк: ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ АО
ЮНИКРЕДИТ БАНКА
БИК 046577971
ОГРН 1136686000428
ОКПО 20881824

Исх. №25 от 23.01.2024

Коммерческое предложение

В соответствии с потребностями Вашей компании, НПО «Легион» предлагает:

1) Цена продукции:

№	Наименование (элементы контактной сети)	ед.изм	цена
1	Канат стальной оцинкованный одножильный D-4мм	км	185 325,40
2	Компенсатор пружинный DFYCZZ-085 (крепления в комплекте)	шт	735 927,10
3	Провод медный неизолированный сечением 185 мм2	м	2 060,80
4	Провод медный контактный сечением 100 мм2	м	1 619,20
5	Пружинный компенсатор КП-12, И 147.00.000	шт	537 765,70
6	Дельта подвес ТМ, И 171.00.000	шт	34 856,60
7	Дужка питающая трамвайная 1,0м, И 197.00.000	шт	12 400,30
8	Дужка питающая трамвайная 2,5м, И 197.00.000	шт	18 858,70
9	Дужка питающая трамвайная 5,0м, И 197.00.000	шт	29 622,80
10	Изолятор секционный СИУ-ДУ, И 97.00.000	шт	116 300,30
11	Изолятор натяжной подвесной НСКр-36/800-200-A-VII, И 95.00.000	шт	4 363,10
12	Изолятор натяжной НСКр-51/800-400-A-VII, И 96.00.000	шт	5 396,40
13	Кронштейн полимерный D68 4-х метровый, И 561.00.000	шт	99 766,60
14	Кронштейн полимерный D68 6-ти метровый, И 93.00.000	шт	125 638,80
15	Кронштейн полимерный D68 8-ми метровый, И 92.00.000	шт	173 689,80
16	Зажим концевой клиновой для троса ЗКК, 143.00.000	шт	2 564,30
17	Зажим стыковой ЗСТБ, И 91.00.000	шт	5 645,20
18	Зажим соединительный ЗС, И 90.00.000	шт	3 358,40
19	Зажим ЗПО, И 89.00.000	шт	3 635,90
20	Зажим струновой ДК, И 256.00.000	шт	1 684,00
21	Зажим струновой КП, И 107.00.000	шт	1 684,00
22	Зажим питающий №2, И 300.00.000	шт	5 894,00
23	Кольцо воздушное 8 отв.d102, И 268.00.000	шт	3 672,40
24	Муфта натяжная закрытая МНЗ-100, И 151.00.000	шт	6 286,20
25	Муфта натяжная закрытая МНЗ-300, И 103.00.000	шт	7 577,90
26	Ролик И 120.00.000	шт	10 639,70

27	Комплект подвешивая провода ТМ на кривой, И 290.00.000	шт	32 655,90
28	Подвес провода ТМ на прямой на кронштейне, АТР-048	шт	42 731,20
29	Подвеска провода ТМ в кривой на кронштейне, И 476.00.000	шт	42 731,20
30	Подвес секционного изолятора на кронштейне, И 427.00.000	шт	6 818,40
31	Подвес изолированный ПИ-2-89, И 351.00.000	шт	60 352,70
32	Устройство противоизломное И 128.00.000	шт	5 960,90
33	Узел крепления ППСРВМ-95 к кронштейну d68, И 470.00.000	шт	7 386,60
34	Хомут анкерный, И 442.00.000	шт	4 554,40
35	Хомут тяги И 246.00.000	шт	5 214,60
36	Фиксатор трамвайный ТМ, И 161.00.000	шт	10 056,10
37	Датчик температуры рельса, Термодатчик ТДР-074	шт	22 080,20
38	Зажим ЗПО трамвайный	шт	3 635,90
39	Изолятор стержневой полимерный 800В. 51кН, НСКр 51/800-400-В-VII, НПО "Изолятор"	шт	5 702,60
40	Зажим струновый	шт	1 684,00
41	Муфта для растяжки троса МНЗ-300	шт	7 577,90
42	Хомут на опору диаметр 245 мм, 13.00.00-07	шт	4 416,00
43	Комплект заземления EZ – 15 (15 метров, 14 мм, 10 x 1500 мм)	шт	61 824,70

№	Наименование (стрелочные переводы)	ед.изм	цена
1	Перевод стрелочный трамвайный R30 с гибкими острьяками по эпюре 640а пр. 8620.00.000 левый (без электропривода СПТ) с ящиком под электропривод СПТ	к-т	7 422 244,40
2	Перевод стрелочный трамвайный R30 с гибкими острьяками по эпюре 640а пр. 8620.00.000 правый (без электропривода СПТ) с ящиком под электропривод СПТ	к-т	7 547 024,00
3	Перевод стрелочный трамвайный R30 с гибкими острьяками по эпюре 878а 8632.00.000 левый (без электропривода СПТ) с ящиком под электропривод СПТ	к-т	7 789 755,00
4	Нагреватель трамвайного стрелочного перевода Профи-С600, 600В, 2,3 м	шт	44 484,00
5	Комплект для герметичного соединения кабелей (муфта) Профи-С	шт	10 099,90
6	Электропривод стрелочный трамвайного типа СПТ ЮКЛЯ.303341.049-01	шт	2 423 367,00
7	Пересечение глухое Р65 90° пр.535.06-007.00.000	шт	3 727 204,35

№	Наименование (опоры контактной сети)	ед.изм	цена
1	Опора контактной сети оцинкованная ОС-0,8-9,0	шт	382 273,30
2	Опора контактной сети оцинкованная ОС-0,8-9,0-2В	шт	396 312,00
3	Опора контактной сети оцинкованная ОС-1,5-9,0	шт	486 529,60
4	Опора контактной сети оцинкованная ОС-1,0-11,0	шт	434 730,00
5	Консольный кронштейн типа 1.К1-2,0-2,0-ОЗ-ц	шт	17 850,00
6	Консольный кронштейн типа 1.К1-2,0-2,0-О4-ц	шт	17 850,00
7	Консольный кронштейн типа 1.К2-2,0-2,0-/90-ОЗ	шт	17 850,00
8	Консольный кронштейн типа 1.К2-2,0-2,0-/90-О4	шт	17 850,00

2) Условия оплаты:

Предоплата 50%, 50% по готовности изделий к отгрузке.

3) Условия доставки:

Поставка на объект в г. Ярославль

Коммерческое предложение действительно в течение 5-ти календарных месяцев

С уважением,
Сидоров Захар Николаевич,
Руководитель направления проектных
продаж
тел: +7 (922) 137-15-06
szn@legionural.ru





26.02.2024 № 113

На № _____ от _____

О предоставлении коммерческого предложения

Генеральному директору
ООО «ЛРТ ГРУП»
В.С. Еременко

Уважаемый Владимир Станиславович!

В ответ на Ваше письмо от 26.02.2024 № ЛРТ-86 и рамках исполнения договора от 26.06.2023 № 11-С/2023 на выполнение проектных работ по объекту: «О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области» направляю коммерческое предложение в рамках 2 этапа проектирования:

№	Наименование Товара	Ед. изм.	Кол-во.	Стоимость за 1 шт., с учётом НДС 20%, руб.	Стоимость за количество, с учётом НДС 20%, руб
1.	Шкаф управления стрелочным переводом ШУСП	шт.	3	2 804 131,00	8 412 393,00
2.	Шкаф управления обогревом ШУО	шт.	3	727 625,80	2 182 877,40
3.	Комплект монтажных частей установки шкафа ШУСП*	компл.	3	73 977,20	221 931,60
4.	Комплект монтажных частей установки шкафа ШУО*	компл.	3	73 977,20	221 931,60
5.	Устройство МПУ	шт.	3	165 737,00	497 211,00
6.	Комплект монтажных частей для МПУ	шт.	3	1 097,80	3 293,40
7.	Система контактная	шт.	3	252 648,00	757 944,00
8.	Контакт воздушный блокирующий	шт.	10	60 635,30	606 353,00
9.	ТЭН электрообогрева трамвайного стрелочного перевода 600 VDC, 2,2м,	шт.	12	75 126,70	901 520,40
10.	Электропривод стрелочный трамвайный типа СПТ	шт.	3	2 622 950,00	7 868 850,00

№	Наименование Товара	Ед. изм.	Кол-во.	Стоимость за 1 шт., с учётом НДС 20%, руб.	Стоимость за количество, с учётом НДС 20%, руб
11.	Шкаф связи ШС-01	шт.	1	1 320 000,00	1 320 000,00
12.	Блок БРП-М-01	шт.	3	183 307,30	549 921,90
13.	Комплект монтажных частей крепления блока БРП-М-01 на опоре	компл.	3	35 876,50	107 629,50
14.	Блок БРП-Т	шт.	9	215 919,00	1 943 271,00
15.	Комплект монтажных частей крепления блока БРП-Т на тресе	шт.	9	10 541,30	94 871,70
16.	ЗИП	шт.	1	647 676,70	647 676,70
17.	Блок электропитания ПКС-600/220-3М	шт.	1	568 700,00	568 700,00
18.	Комплект монтажных частей установки шкафа ПКС на опоре	шт.	1	50 000,00	50 000,00
19.	Кабель питания медный ПвВГ 1х6-1кВ	м	137	61,60	8 439,20
20.	Кабель питания медный ПвВГ 1х4-1кВ	м	852	58,30	49 671,60
21.	Кабель медный гибкий КГ ХЛ 1х25 -0,66кВ	м	93	553,30	51 456,90
22.	Кабель медный гибкий КГ ХЛ 2х6 -0,66кВ	м	197	383,90	75 628,30
23.	Кабель монтажный экранированный МКЭШВ 3х2х0,5 УФ	м	199	319,00	63 481,00
24.	Кабель информационный КИПВЭнг(А)-HF 4х2х0,78	м	1236	112,20	138 679,20
25.	Кабель питания медный ПвВГ 5х1.5 -1кВ	м	61	74,80	4 562,80
26.	Кабель контрольный экранированный КВВГЭ-ХЛ 27х0.75	м	61	127,60	7 783,60
27.	Кабель заземления (желто-зеленый) ПВЗ 1х10	м	18	343,20	6 177,60
28.	Кабель питания медный ПБПНГ(А)-HF 3х2,5	м	7	242,00	1 694,00
29.	Кабель контрольный F-CY-OZ (LiY-CY) (3х0.75)	м	197	521,40	102 715,80
30.	Труба ССД-Пайп OD - 50 мм, 800N, SN22 с протяжкой	м	478	280,50	134 079,00
31.	Муфта соединительная резьбовая ССД-Пайп 50 мм	шт.	5	246,40	1 232,00
32.	Адаптер ввода труб ССД-Пайп 50 мм	шт.	1	302,50	302,50
33.	Трубка термоусадочная ТТК - (3:1) - 25/8 черная	м	6	617,10	3 702,60

№	Наименование Товара	Ед. изм.	Кол-во.	Стоимость за 1 шт., с учётом НДС 20%, руб.	Стоимость за количество, с учётом НДС 20%, руб.
34.	Трубка термоусадочная ТТК - (3:1) - 12/4 черная	м	6	222,20	1 333,20
35.	Трубка термоусадочная ТТК - (3:1) - 6/2 черная	м	6	91,30	547,80
36.	Бирка кабельная треугольник 55х55х55 мм (У-136)	шт.	72	5,50	396,00
37.	Подвес 15-0400 ПКТ-160 пластиковый для кабеля D троса=3-6мм D кабеля=6-30мм (100 шт. упаковка)	упак.	12	3 190,00	38 280,00
38.	Стяжка кабельная нержавеющая (сталь 4.6х150 мм 100 шт) YLS-4.6-150A 3010363 Asea Brown Boveri Ltd	шт.	12	6 270,00	75 240,00
39.	Лента бандажная стальная 19х0,75 мм	м	29	361,90	10 495,10
40.	Скрепа для ленты СОТ37	шт.	72	74,80	5 385,60
41.	Гильза ГМЛ 6-4 (100 шт. упаковка)	упак.	2	2 640,00	5 280,00
42.	Гильза ГМЛ 6-10 (20 шт. упаковка)	упак.	3	1 210,00	3 630,00
43.	Труба электросварная оцинкованная 57х2 L-6 м	шт.	5	2 750,00	13 750,00
44.	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 6-8-4	шт.	36	30,80	1 108,80
45.	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 16-8-6	шт.	36	68,20	2 455,20
46.	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 25-8-7	шт.	18	88,00	1 584,00
47.	Болт М8х40 с полной резьбой	шт.	42	38,50	1 617,00
48.	Гайка М8	шт.	126	11,00	1 386,00
49.	Шайба под болт М8	шт.	168	7,70	1 293,60
50.	Шайба гровера болт М8	шт.	168	5,50	924,00
51.	Труба гофрированная ПНД, лёгкая, стойкая к ультрафиолету, д16, (25 м упаковка)	м	17,5	55,00	962,50
52.	Труба гофрированная ПНД, лёгкая, стойкая к ультрафиолету, д32, (25 м упаковка)	м	24	148,50	3 564,00
53.	Труба гофрированная ПНД, лёгкая, стойкая к ультрафиолету, д40, (25 м упаковка)	м	72	275,00	19 800,00
54.	Труба хризотилцементная (асбестоцементная) БНТТ ID - 150 мм,	шт.	1	1 650,00	1 650,00

№	Наименование Товара	Ед. изм.	Кол-во.	Стоимость за 1 шт., с учётом НДС 20%, руб.	Стоимость за количество, с учётом НДС 20%, руб
	L=3,95 п.м				
55.	Муфта МПТ-3 для соединения хризотилцементных (а/ц) труб ф – 150 мм ССД	шт.	1	379,50	379,50
56.	Датчик температуры рельса ТДР-074	шт.	12	27 500,00	330 000,00
57.	Канат стальной, семижильный типа ЛК-0, диаметром 6,8 (6,8-Г-С-Н-1370, гост 3062-80) (с учётом норм отходов 3%)	м	808	167,20	135 097,60
58.	Зажим концевой клиновой ЗКК (для каната стального)	шт.	64	27 086,40	1 733 529,60
59.	Зажим ЗПО трамвайный	шт.	13	3 564,00	46 332,00
60.	Изолятор стержневой полимерный 800В. 51кН	шт.	64	2 439,36	156 119,04
61.	Зажим струновый	шт.	108	2 336,40	252 331,20
62.	Муфта для растяжки троса	шт.	32	10 351,44	331 246,08
63.	Хомут на опору диаметр 245 мм	шт.	64	4 732,20	302 860,80
64.	Полоса стальная 5х40 мм	м	42	293,70	12 335,40
65.	Композиция цинконаполненная ЦИНОЛ	кг	3,3	3 300,00	10 890,00
66.	Краска защитно-декоративная АЛПОЛ	кг	2,4	631,40	1 515,36
67.	Наконечник для сложных грунтов	шт.	7	1 078,00	7 546,00
68.	Головка удароприемная усиленная	шт.	7	1 049,40	7 345,80
69.	Насадка на виброинструмент (SDS-max)	шт.	7	1 841,40	12 889,80
70.	Песок мелкий	м3	26,12	1 045,00	27 295,40
71.	Комплект заземления EZ – 15 (15 метров, 14 мм, 10 x 1500 мм)	компл.	7	49 500,00	346 500,00
72.	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	м	90	38,50	3 465,00
Итого, руб.					31 514 343,68

* - Кожух защитный включен в комплект монтажных частей.

Обращаю внимание, что данное коммерческое предложение не является офертой согласно ГК РФ и не включает стоимость бортового оборудования, ПНР и СМР на вышеуказанном объекте.

Условия оплаты:

- Аванс в размере 50 % от стоимости поставки (стоимости спецификации) в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения спецификации;
- Окончательный расчет в размере 50 % от стоимости партии поставленного Товара в течении 10 (десяти) банковских дней с момента уведомления о готовности поставки Товара.

Дата поставки: дата подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Условия доставки: Базис поставки DDP по Инкотермс 2010. Доставка Товара осуществляется Поставщиком за счет Поставщика.

Место передачи Товара: склад Покупателя, г. Ярославль.

Гарантийный срок: 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с момента поставки.

Срок действия коммерческого предложения: цены рассчитаны по состоянию на февраль 2024 г. и действуют до 31 мая 2024 г.

Директор по развитию бизнеса



Ю.С Смагин

Исп.: Першкин Д.Ю.
Тел. +7 977 644 59 61
Почта: dmitrii.pershkin@tmhsmart.ru

Исх.№ б/н от «25» марта 2024 г.

Руководителю организации

Коммерческое предложение

ООО «КОМПЛЕКТЭНЕРГОСНАБ» готово поставить товар на следующих условиях:

№	Наименование	Цена
1	Бирка кабельная треугольник 55х55х55 мм	5,70
2	Блок БРП-М на опоре ЖИПС.464411.003-01	190 639,30
3	Блок БРП-Т на тросе ЖИПС.464411.013	224 123,90
4	Блок электропитания (в комплект входит шкаф коммутации сети ШКС) ПКС	586 898,40
5	Болт М8х40 с полной резьбой	39,90
6	Гайка М8	11,40
7	Гильза ГМЛ 6-10	1 252,40
8	Гильза ГМЛ 6-4	2 727,10
9	Головка удароприемная усиленная	1 080,90
10	Датчик температуры рельса Термодатчик ТДР-074	28 325,00
11	Зажим ЗПО трамвайный	3 550,00
12	ЗИП (запасные изделия прилагаемые)	669 050,00
13	Изолятор стержневой полимерный 800В. 51к ННСКр 51/800-400-В-VII	2 536,90
14	Кабель заземления (желто-зеленый)	355,60
15	Кабель информационный КИПВЭнг(А)-HF 4х2х0,78	116,20
16	Кабель контрольный F-CY-OZ (LiY-CY) 3х0,75	539,60
17	Кабель контрольный экранированный КВВГЭ-ХЛ 27х0,75	131,70
18	Кабель медный гибкий КГ ХЛ 1х25-0,66 кВ	572,70
19	Кабель медный гибкий КГ ХЛ 2х6-0,66 кВ	396,60
20	Кабель монтажный экранированный МКЭШВ 3х2х0,5 Уф	328,60
21	Кабель питания медный ПБПНГ(А)-HF 3х2,5	250,50
22	Кабель питания медный ПвВГ 1х4-1кВ	60,50
23	Кабель питания медный ПвВГ 1х6-1кВ	63,50
24	Кабель питания медный ПвВГ 5х1.5-1 кВ	77,50
25	Комплект заземления EZ – 15 (15 метров, 14 мм, 10 x 1500 мм)	51 183,00
26	Комплект монтажных частей для МПУ на трос ЖИПС.421941.205	1 131,80
27	Комплект монтажных частей крепления блока БРП-М на опоре ЖИПС.421941.198	37 060,40
28	Комплект монтажных частей крепления блока БРП-Т на тросе ЖИПС.421941.211	10 857,50
29	Комплект монтажных частей установки шкафа ПКС	52 000,00
30	Комплект монтажных частей установки шкафа ШУО на опоре ЖИПС.421941.197	76 492,40
31	Комплект монтажных частей установки шкафа ШУСП на опоре ЖИПС.421941.197	76 196,50
32	Композиция цинконаполненная ЦИНОЛ	3 425,40
33	Контакт воздушный блокирующий ЖИПС.665213.002	62 939,10
34	Краска защитно-декоративная АЛПОЛ	651,00
35	Лента бандажная стальная 19х0,75 мм	373,80
36	Муфта для растяжки троса МНЗ-300 ЗСТ "НЭМЗ"	10 724,10
37	Муфта соединительная резьбовая ССД-Пайп 50 мм	1 271,40
38	Наконечник для сложных грунтов	1 119,00
39	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 16-8-6 КВТ	70,40
40	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 25-8-7 КВТ	91,30
41	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 6-8-4 КВТ	32,00
42	Насадка на виброинструмент (SDS-max)	1 896,60
43	Подвес 15-0400 ПКТ-160 пластиковый D троса=3-6мм D ка-беля=6-30мм	3 292,10
44	Система контактная ЖИПС.665213.003	784 472,00
45	Скрепка для ленты СОТ37	77,10
46	Стяжка кабельная нержавеющая (сталь 4.6х150 мм 100 шт)	6 483,20
47	Труба гофрированная ПНД, лёгкая, стойкая к ультрафиолету, д16	57,00

48	Труба гофрированная ПНД, лёгкая, стойкая к ультрафиолету, д32	153,10
49	Труба гофрированная ПНД, лёгкая, стойкая к ультрафиолету, д40	284,40
50	Трубка термоусадочная ТТК - (3:1) - 12/4 черная ТТК-(3:1)-12/4	229,10
51	Трубка термоусадочная ТТК - (3:1) - 6/2 черная ТТК-(3:1)-6/2	94,00
52	Трубка термоусадочная ТТК -(3:1) - 25/8 черная	639,30
53	ТЭН электрообогрева 600 VDC	193 800,00
54	Устройство МПУ ЖИПС.468262.005-01	172 366,50
55	Хомут на опору диаметр 245 мм 13.00.00-07	4 883,60
56	Шайба гровера болт М8	5,70
57	Шайба под болт М8	8,00
58	Шкаф связи ШС	1 363 560,00
59	Шкаф управления обогревом ШУО ЖИПС.426469.019	756 730,80
60	Шкаф управления стрелочным переводом ШУСП ЖИПС.426469.017-01	2 896 667,30
61	Электропривод стрелочный трамвайный типа СПТ ЮКЛЯ 303341049	2 397 000,00

Все цены указаны с учётом НДС 20% и доставкой до объектов г. Ярославль.

Цены действительны до 31.12.2024 г.

С уважением,
генеральный директор



Васильев А.Г.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ООО «ТехЭкспорт» Юридический адрес: 347900, Россия, Ростовская область, г. Таганрог,
ул. Вишневая д.15/8кв.142 т./ф.: (8634) 683-200, 683-204, 683-205 E-mail: stalmet161@gmail.com

ИНН/КПП 6154143698 / 615401001 р/с 40702810850010000220 Ростовский филиал ЦМРБАНК (ООО)

г.Ростов-на-Дону к/с 30101810860150000075 БИК 46015075 ОГРН 1166196070369

Исх. №139 от 19.03.2024 г.

Коммерческое предложение

В ответ на Ваш запрос ООО «ТехЭкспорт» готово поставить запрашиваемую продукцию по следующим ценам:

№	Наименование	Цена
1	Муфта соединительная резьбовая ССД-Пайп 50 мм	1 301,90
2	Кабель медный гибкий КГ ХЛ 1х25-0,66 кВ	588,20
3	Кабель медный гибкий КГ ХЛ 2х6-0,66 кВ	407,70
4	Кабель питания медный ПвВГ 5х1.5-1 кВ	78,30
5	Кабель контрольный экранированный КВВГЭ-ХЛ 27х0,75	135,50
6	Кабель питания медный ПБПНГ(А)-НФ 3х2,5	254,50
7	Кабель контрольный F-CY-OZ (LiY-CY) 3х0,75	553,60
8	Кабель информационный КИПВЭнг(А)-НФ 4х2х0,78	118,30
9	Комплект заземления EZ – 15 (15 метров, 14 мм, 10 х 1500 мм)	52 360,20
10	Электропривод стрелочный трамвайный типа СПТ 303341049 ЮКЛЯ	2 423 367,00
11	Датчик температуры рельса Термодатчик ТДР-074	28 919,80
12	ТЭН электрообогрева 600 VDC	195 931,80
13	Хомут на опору диаметр 245 мм 13.00.00-07 ЗСТ "НЭМЗ"	4 986,20
14	Изолятор стержневой полимерный 800В. 51к ННСКр 51/800-400-В-VII	2 577,50
15	Муфта для растяжки троса МНЗ-300	11 002,90
16	Система контактная ЖИПС.665213.003	802 514,90
17	Контакт воздушный блокирующий ЖИПС.665213.002	64 827,30
18	Зажим ЗПО трамвайный	3 581,00
19	Кабель питания медный ПвВГ 1х4-1кВ	62,30
20	Кабель монтажный экранированный МКЭШВ 3х2х0,5 УФ	332,20
21	Труба гофрированная ПНД, лёгкая, стойкая к ультрафиолету, д16	58,30
22	Труба гофрированная ПНД, лёгкая, стойкая к ультрафиолету, д32	156,80
23	Труба гофрированная ПНД, лёгкая, стойкая к ультрафиолету, д40	287,20
24	Кабель питания медный ПвВГ 1х6-1кВ	64,90
25	Блок БРП-Т на тросе ЖИПС.464411.013	227 934,00
26	Комплект монтажных частей крепления блока БРП-Т на тросе ЖИПС.421941.211	10 987,80
27	Блок БРП-М на опоре ЖИПС.464411.003-01	193 308,30
28	Комплект монтажных частей крепления блока БРП-М на опоре ЖИПС.421941.198	37 653,40
29	Устройство МПУ ЖИПС.468262.005-01	175 641,50
30	Комплект монтажных частей для МПУ на трос ЖИПС.421941.205	1 161,20
31	Шкаф управления обогревом ШУО ЖИПС.426469.019	774 892,30
32	Комплект монтажных частей установки шкафа ШУСП на опоре ЖИПС.421941.197	78 482,40
33	Шкаф управления стрелочным переводом ШУСП ЖИПС.426469.017-01	2 974 877,30
34	Комплект монтажных частей установки шкафа ШУО на опоре ЖИПС.421941.197	77 639,80
35	Шкаф связи ШС	1 397 649,00

36	Трубка термоусадочная ТТК -(3:1) - 25/8 черная	654,00
37	Трубка термоусадочная ТТК - (3:1) - 12/4 черная ТТК-(3:1)-12/4	234,40
38	Трубка термоусадочная ТТК - (3:1) - 6/2 черная ТТК-(3:1)-6/2	96,40
39	Блок электропитания (в комплект входит шкаф коммутации сети ШКС) ПКС	594 528,10
40	Комплект монтажных частей установки шкафа ПКС	53 144,00
41	ЗИП (запасные изделия прилагаемые)	687 783,40
42	Бирка кабельная треугольник 55х55х55 мм	5,80
43	Подвес 15-0400 ПКТ-160 пластиковый для кабеля D троса=3-6мм D ка-беля=6-30мм (100 шт)	3 338,20
44	Стяжка кабельная нержавеющая (сталь 4.6х150 мм 100 шт)	6 606,40
45	Лента бандажная стальная 19х0,75 мм	383,90
46	Кабель заземления (желто-зеленый)	361,30
47	Скрепа для ленты СОТ37	78,80
48	Гильза ГМЛ 6-4	2 759,80
49	Гильза ГМЛ 6-10	1 281,20
50	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 6-8-4 КВТ	32,30
51	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 16-8-6 КВТ	72,30
52	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 25-8-7 КВТ	93,40
53	Болт М8х40 с полной резьбой	40,50
54	Гайка М8	11,60
55	Шайба под болт М8	8,10
56	Шайба гровера болт М8	5,80
57	Композиция цинконаполненная ЦИНОЛ	3 528,20
58	Краска защитно-декоративная АЛПОЛ	667,30
59	Наконечник для сложных грунтов	1 132,40
60	Головка удароприемная усиленная	1 104,70
61	Насадка на виброинструмент (SDS-max)	1 921,30

Срок действия предложения – 6 месяцев

НДС 20% и доставка до объекта строительства в г. Ярославль включены в стоимость товара.

С уважением, директор
ООО «ТехЭкспорт»



Смехова А.А.

Коммерческое предложение

Исх. № 38755295/11892 от 02.04.2024

Руководителю организации

ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА" предлагает Вам ознакомиться с предложением по следующим позициям:

№	Наименование	ед.изм.	Цена
1	Полимерная мембрана с клеевым методом крепления LOGICROOF V-GR FB (Группа РП1, В2)	м2	2 333,00
2	Плиты теплоизоляционные клиновидные 1,7% на основе PIR от 10 до 170 мм	м2	1 743,00
3	Полы наливные полимерные	м2	718,00
4	Пол промышленный маслобензостойкий безыскровый антистатический самовыравнивающийся	м2	190,00
5	Грунт-эмаль химстойкая	м2	893,00
6	Краска химстойкая для стен смотровых канав	кг	665,00
7	Полы антистатические полимерные	м2	810,00
8	Плиты теплоизоляционные клиновидные Logicpir SLOPE для создания контруклона (Г4) от 10 мм 1,7%	м3	49 590,00
9	Плиты теплоизоляционные клиновидные Logicpir Prof CXM/CXM SLOPE для создания контруклона (Г4) от 10 мм	м3	34 800,00
10	Сварочный экран стационарный, высотой 3 м просвет 100 мм	шт	28 600,00
11	Плиты теплоизоляционные клиновидные Logicpir Prof Ф/Ф (Г1) 50мм	м3	42 450,00
12	Плиты теплоизоляционные Logicpir Prof 30 мм на основе PIR	м3	46 389,00
13	Плиты теплоизоляционные Logicpir Prof CXM/CXM (Г1) 100 мм	м3	39 380,00
14	Плиты теплоизоляционные Logicpir Prof CXM/CXM (Г2) 100 мм	м3	42 450,00
15	Смесь THOMSIT DD самовыравнивающаяся 0.5-5 мм 25кг	кг	79,00
16	Плиты теплоизоляционные Logicpir Prof CXM/CXM (Г2) 50 мм	м3	38 890,00
17	Плиты теплоизоляционные Logicpir Prof CXM/CXM (Г2) 70 мм	м3	39 150,00
18	ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON ECO TB 100мм	м2	1 160,00
19	Уплотнитель кабельных вводов УКПТ 115/28-250	шт	561,60
20	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 d50x3,7	м	214,50
21	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 26 d1000x38,2	м	75 139,00
22	Труба НПВХ SDR 33 d160x4,9	м	2 760,00
23	Труба НПВХ SDR 33 d225x6,9	м	3 354,00
24	Труба НПВХ SDR 33 d280x8,6	м	3 438,00
25	Труба НПВХ SDR 33 d315x9,7	м	6 437,00
26	Труба НПВХ SDR 33 d400x12,3	м	12 948,00
27	Труба НПВХ SDR 33 d500x15,3	м	16 870,00

28	Герметизирующая манжета 50/110	шт	2 214,00
29	Герметизирующая манжета 280/530	шт	8 670,00
30	Разгрузочные плиты 1П60-18-30АTV ГОСТ21924.0-84 (Геометрический объем, м.куб:1,47)	шт	18 098,00
31	Опорно-направляющее кольцо ОНК100/325	шт	2 673,00
32	Труба ССД-Пайп OD - 50 мм, с протяжкой (ССД-Пайп OD=50 мм, 800N, SN22 (бухта 100 м))	м	227,00
33	Адаптер ввода труб ССД-Пайп 50 мм	компл.	908,00
34	Канат стальной, семижильный типа ЛК-0, диаметром 6,8 (6,8-Г-С-Н-1370, гост 3062-80)	км	208 800,00
35	Зажим наборный без кожуха	шт	88,00
36	Зажим струновой ДК, И256.00.000	шт	1 485,00

Коммерческое предложение действительно 6 месяцев

График оплаты: Предоплата 100%

Доставка до г. **Ярославль** включена в стоимость

С уважением, Хабаров Юрий Юрьевич

Тел.: +7 (916) 105-16-97 e-mail: Ykhabarov@prombase.ru



Исх №58 от 02.04.2024г.

Коммерческое предложение

В ответ на Ваш запрос ООО ТД "Тайфун Центр" готово поставить товар по следующим ценам

№	Наименование	ед.изм.	Цена
1	Адаптер ввода труб ССД-Пайп 50 мм	компл.	908,00
2	Герметизирующая манжета 280/530	шт	8 670,00
3	Герметизирующая манжета 50/110	шт	2 214,00
4	Грунт-эмаль химстойкая	м2	893,00
5	Зажим наборный без кожуха	шт	88,00
6	Зажим струновой ДК, И256.00.000	шт	1 485,00
7	Канат стальной, семижильный типа ЛК-0, диаметром 6,8 (6,8-Г-С-Н-1370, гост 3062-80)	км	208 800,00
8	Краска химстойкая для стен смотровых канав	кг	665,00
9	Опорно-направляющее кольцо ОНК100/325	шт	2 673,00
10	Плиты теплоизоляционные Logicpir Prof 30 мм на основе PIR	м3	46 389,00
11	Плиты теплоизоляционные Logicpir Prof CXM/CXM (Г1) 100 мм	м3	39 380,00
12	Плиты теплоизоляционные Logicpir Prof CXM/CXM (Г2) 100 мм	м3	42 450,00
13	Плиты теплоизоляционные Logicpir Prof CXM/CXM (Г2) 50 мм	м3	38 890,00
14	Плиты теплоизоляционные Logicpir Prof CXM/CXM (Г2) 70 мм	м3	39 150,00
15	Плиты теплоизоляционные клиновидные 1,7% на основе PIR от 10 до 170 мм	м2	1 743,00
16	Плиты теплоизоляционные клиновидные Logicpir SLOPE для создания контруклона (Г4) от 10 мм 1,7%	м3	49 590,00
17	Плиты теплоизоляционные клиновидные Logicpir Prof CXM/CXM SLOPE для создания контруклона (Г4) от 10 мм	м3	34 800,00
18	Плиты теплоизоляционные клиновидные Logicpir Prof Ф/Ф (Г1) 50мм	м3	42 450,00
19	Пол промышленный маслобензостойкий безыскровый антистатический самовыравнивающийся	м2	301,60
20	Полимерная мембрана с клеевым методом крепления LOGICROOF V-GR FB (Группа РП1, В2)	м2	2 333,00
21	Полы антистатические полимерные	м2	810,00
22	Полы наливные полимерные	м2	718,00
23	Разгрузочные плиты 1П60-18-30АТV ГОСТ21924.0-84 (Геометрический объем, м.куб:1,47)	шт	18 098,00
24	Сварочный экран стационарный, высотой 3 м просвет 100 мм	шт	28 600,00
25	Смесь THOMSIT DD самовыравнивающаяся 0.5-5 мм 25кг	кг	79,00
26	ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON ECO TB 100мм	м2	1 160,00

27	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 d50x3,7	м	214,50
28	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 26 d1000x38,2	м	75 139,00
29	Труба НПВХ SDR 33 d160x4,9	м	2 760,00
30	Труба НПВХ SDR 33 d225x6,9	м	3 354,00
31	Труба НПВХ SDR 33 d280x8,6	м	3 438,00
32	Труба НПВХ SDR 33 d315x9,7	м	6 437,00
33	Труба НПВХ SDR 33 d400x12,3	м	12 948,00
34	Труба НПВХ SDR 33 d500x15,3	м	16 870,00
35	Труба ССД-Пайп OD - 50 мм, с протяжкой (ССД-Пайп OD=50 мм, 800N, SN22 (букта 100 м))	м	227,00
36	Уплотнитель кабельных вводов УКПТ 115/28-250	шт	561,60

Условия поставки: Предоплата 100%

Доставка на склад покупателя (объект) в г.Ярославль

Цены указаны с учетом НДС 20%

Руководитель

Директор

должность

подпись

Андрианова Ю. В.

расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер

подпись

Андрианова Ю. В.

расшифровка подписи



От «25» апреля 2024г.

Руководителю организации

Коммерческое предложение

В ответ на Ваш запрос Общество с ограниченной ответственностью «НПО «МашСталь» направляет Вам на рассмотрение коммерческое предложение, приведенное в таблице:

№	Наименование	ед.изм	Цена
1	Полимерная мембрана с клеевым методом крепления по типу LOGICROOF V-GR FB (Группа РП1, В2)	м2	2 462,70
2	Плиты теплоизоляционные клиновидные 1,7% на основе PIR от 10 до 170 мм	м2	1 839,90
3	Пол наливной полимерный (расход на м2)	м2	757,90
4	Пол промышленный маслобензостойкий антистатический самовыравнивающийся	м2	306,10
5	Грунт-эмаль химстойкая	м2	942,70
6	Краска химстойкая серая	кг	702,00
7	Полы антистатические полимерные наливные	м2	855,00
8	Плиты теплоизоляционные клиновидные по типу Logicpir SLOPE для создания контруклона (Г4) от 10 мм 1,7% от 10 до 110 мм	м3	52 347,20
9	Плиты теплоизоляционные клиновидные по типу Logicpir Prof CXM/CXM SLOPE для создания контруклона (Г4) от 10 мм	м3	36 734,90
10	Сварочный экран стационарный, высотой 3 м, просвет от пола 100 мм	шт	30 190,20
11	Плиты теплоизоляционные клиновидные по типу Logicpir Prof Ф/Ф (Г1) 50 мм	м3	44 810,20
12	Плиты теплоизоляционные по типу Logicpir Prof 30 мм на основе PIR	м3	48 968,20
13	Плиты теплоизоляционные по типу Logicpir Prof CXM/CXM (Г1) 100 мм	м3	41 569,50
14	Плиты теплоизоляционные по типу Logicpir Prof CXM/CXM (Г2) 100 мм	м3	44 810,20
15	Смесь THOMSIT DD самовыравнивающаяся 0.5-5 мм 25кг	кг	83,40
16	Плиты теплоизоляционные по типу Logicpir Prof CXM/CXM (Г2) 50 мм	м3	41 052,30
17	Плиты теплоизоляционные по типу Logicpir Prof CXM/CXM (Г2) 70 мм	м3	41 326,70
18	XPS CARBON ECO TB 100мм (ТЕХНОНИКОЛЬ)	м2	1 224,50
19	Уплотнитель кабельных вводов УКПТ 115/28-250	шт	592,80
20	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 50х3,7	м	221,70
21	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 26 1000х38,2	м	77 778,90
22	Труба НПВХ SDR 33 160х4,9	м	2 913,10
23	Труба НПВХ SDR 33 225х6,9	м	3 477,90
24	Труба НПВХ SDR 33 280х8,6	м	3 636,40
25	Труба НПВХ SDR 33 315х9,7	м	6 574,70
26	Труба НПВХ SDR 33 400х12,3	м	13 628,60
27	Труба НПВХ SDR 33 500х15,3	м	17 503,10
28	Герметизирующая манжета 50/110	шт	2 333,00
29	Герметизирующая манжета 280/530	шт	9 036,80
30	Разгрузочная плита 1П60-18-30АTV	шт	19 028,60
31	Кольцо ОНК100/325	шт	2 805,20
32	Труба ССД-Пайп OD - 50 мм, с протяжкой SN22	м	260,40

33	Адаптер ввода труб ССД-Пайп 50 мм	компл.	977,10
34	Канат стальной, семижильный типа ЛК-0, диаметром 6,8 (6,8-Г-С-Н-1370, гост 3062-80)	км	212 955,00
35	Зажим наборный без кожуха	шт	90,70
36	Зажим струновой ДК, И256.00.000	шт	1 562,70

НДС 20% включен в цену товара

Доставка до г. Ярославль включена в стоимость товара

Срок действия предложения 6 месяцев

**С уважением,
Генеральный директор**




Ушенин И.Л.

Исх. № 38755295/1083 от 04.06.2024
Руководителю организации

Коммерческое предложение

ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА" предлагает Вам ознакомиться с предложением по следующим позициям:

№	Наименование материала	Ед.изм	Стоимость
1	Провод медный неизолированный сечением 95 мм ² , М95	м	2 015,50
2	Опоры стальные ОС-0,9-9,0	шт	425 800,00
3	Опора контактной сети оцинкованная ОС-0,8-9,0 с лючком под кабель освещения.	шт	395 150,00
4	Опора контактной сети оцинкованная ОС-1,5-9,0 с лючком под кабель освещения.	шт	495 650,00
5	Изолятор натяжной подвесной НСКр-51/800-400-А-VII И 96.00.000	шт	5 729,36
6	Бугель И 325.00.000	шт	5 183,36
7	Крюк одинарный И 438.00.000	шт	5 154,24
8	Зажим концевой клиновой для троса ЗКК 143.00.000	шт	2 577,12
9	Зажим стыковой ЗСТБ И 91.00.000	шт	5 671,12
10	Зажим соединительный ЗС И 90.00.000	шт	3 370,64
11	Зажим ЗПО И 89.00.000	шт	3 654,56
12	Зажим троса И 117.00.000	шт	9 478,56
13	Кольцо воздушное 8 отв.d102 И 268.00.000	шт	3 494,40
14	Ролик И 120.00.000	шт	10 687,04
15	Подвес секционного изолятора на кронштейне И 427.00.000	шт	186 194,50
16	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 И 465.00.000	шт	10 221,12
17	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 в кривой И 613.00.000	шт	19 044,48
18	Устройство противоизломное И 128.00.000	шт	5 984,16
19	Узел крепления ППСРВМ-95 к кронштейну d68 И 470.00.000	шт	6 843,20
20	Хомут для одиночной консоли d68 И 135.00.000	шт	3 479,84
21	Хомут тяги фиксатора И 441.00.000	шт	4 025,84
22	Фиксатор трамвайный ТМ И 161.00.000	шт	10 097,36
23	Знак секционного изолятора И 127.00.000	шт	6 959,68
24	Пенополистерол Экструдированный с прочностью не менее 450 кПа ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID тип Б СТО 72746455-3.3.1-2012 (Толщина 50 мм)	м ²	581,45
25	Однокомпонентный эластичный герметик «Silkaflex Construction+»	шт	1 305,00
26	Уплотнитель термоусаживаемый УКПтО-130/28	шт	2 476,60
27	Провод СИП-2 1(3х35+1х35)	м	472,70
28	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 4х35-1	м	3 965,75

29	Кабель медный КГ-ХЛ 2х4	м	236,80
30	Комплект модульного заземления омедненный D 16 мм - 30 метров	шт	47 328,00
31	Стартовый наконечник M16	шт	782,08
32	Болт удароприемный M16	шт	492,80
33	Насадка на виброинструмент (SDS max)	шт	2 355,20
34	Зажим универсальный нержавеющая сталь	шт	1 600,00
35	Соединитель полоса-полоса для заземления	шт	768,00
36	Кабель ПВ-3/ПуГВ 1х10	м	218,88
37	Нагреватель трамвайного стрелочного перевода Профи-С600	шт	34 025,20
38	Изолятор натяжной НСКр 36/800	шт	4 676,80
39	Зажим для троса 8 мм стальной оцинкованный DIN 741	шт	9 192,28
40	Кабель питания медный ППРСВМ 1х6	м	119,78
41	Кабель питания медный Кабель ППРСВМ 1х4	м	94,57
42	Коробка распределительная герметичная 4-х вводная MG Box S-4 IP68	шт	403,20
43	Шкаф коммутации сети ШКС-1 с комплектом крепления на опору	шт	23 914,24
44	Комплект заземления EZ – 9 (9 метров, 14 мм, 6 x 1500 мм)	шт	31 865,60

Коммерческое предложение действительно до 31.12.2024

Доставка до г.Ярославль включена в стоимость

С уважением, Хабаров Юрий Юрьевич



Руководителю организации

Коммерческое предложение

ООО "АктивСтрой" имеет возможность поставки в г.Ярославль следующего перечня наименований

№	Наименование материала	Ед.изм	Стоимость
1	Провод медный неизолированный сечением 95 мм ² , М95	м	1 946,00
2	Опоры стальные ОС-0,9-9,0	шт	416 500,00
3	Опора контактной сети оцинкованная ОС-0,8-9,0 с лючком под кабель освещения.	шт	380 500,00
4	Опора контактной сети оцинкованная ОС-1,5-9,0 с лючком под кабель освещения.	шт	481 500,00
5	Изолятор натяжной подвесной НСКр-51/800-400-А-VII и 96.00.000 ООО «ИВИС»	шт	5 509,00
6	Бугель И 325.00.000	шт	4 984,00
7	Крюк одинарный И 438.00.000	шт	4 956,00
8	Зажим концевой клиновой для троса ЗКК 143.00.000	шт	2 478,00
9	Зажим стыковой ЗСТБ И 91.00.000	шт	5 453,00
10	Зажим соединительный ЗС И 90.00.000	шт	3 241,00
11	Зажим ЗПО И 89.00.000	шт	3 514,00
12	Зажим троса И 117.00.000	шт	9 114,00
13	Кольцо воздушное 8 отв.d102 И 268.00.000	шт	3 360,00
14	Ролик И 120.00.000	шт	10 276,00
15	Подвес секционного изолятора на кронштейне И 427.00.000	шт	179 774,00
16	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 И 465.00.000	шт	9 828,00
17	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 в кривой И 613.00.000	шт	18 312,00
18	Устройство противоизломное И 128.00.000	шт	5 754,00
19	Узел крепления ППСРВМ-95 к кронштейну d68 И 470.00.000	шт	6 580,00
20	Хомут для одиночной консоли d68 И 135.00.000	шт	3 346,00
21	Хомут тяги фиксатора И 441.00.000	шт	3 871,00
22	Фиксатор трамвайный ТМ И 161.00.000	шт	9 709,00
23	Знак секционного изолятора И 127.00.000	шт	6 692,00
24	Пенополистерол Экструдированный с прочностью не менее 450 кПа ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID тип Б СТО 72746455-3.3.1-2012 (Толщина 50 мм)	м ²	561,40
25	Однокомпонентный эластичный герметик «Silkaflex Construction+»	шт	1 260,00
26	Уплотнитель термоусаживаемый УКПтО-130/28	шт	2 391,20
27	Провод СИП-2 1(3х35+1х35)	м	456,40
28	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 4х35-1000	м	3 829,00

29	Кабель медный КГ-ХЛ 2х4	м	222,00
30	Комплект модульного заземления омедненный D 16 мм - 30 метров	шт	44 370,00
31	Стартовый наконечник M16	шт	733,20
32	Болт удароприемный M16	шт	462,00
33	Насадка на виброинструмент (SDS max)	шт	2 208,00
34	Зажим универсальный нержавеющая сталь	шт	1 500,00
35	Соединитель полоса-полоса для заземления	шт	720,00
36	Кабель ПВ-3/ПуГВ 1х10	м	205,20
37	Нагреватель трамвайного стрелочного перевода Профи-С600	шт	33 335,50
38	Изолятор натяжной НСКр 36/800	шт	4 582,00
39	Зажим для троса 8 мм стальной оцинкованный DIN 741	шт	9 005,95
40	Кабель питания медный ППРСВМ 1х6	м	112,30
41	Кабель питания медный Кабель ППРСВМ 1х4	м	88,66
42	Коробка распределительная герметичная 4-х вводная MG Box S-4 IP68	шт	378,00
43	Шкаф коммутации сети ШКС-1 с комплектом крепления на опору	шт	22 419,60
44	Комплект заземления EZ – 9 (9 метров, 14 мм, 6 x 1500 мм)	шт	29 874,00

Условия оплаты: предоплата 100%

Условия доставки: доставка до склада покупателя (стоимость доставки учтена в цене товара)

Цена представлена с учетом НДС 20%

Руководитель



Зуева И.А.

Исх. № 207 от 22.04.2024 г

Коммерческое предложение

В ответ на Ваш запрос **АО «Кабельные системы»** готовы поставить запрашиваемую продукцию по следующим ценам:

№	Наименование материала	Ед.изм	Стоимость
1	Провод медный неизолированный сечением 95 мм ² , М95	м	2 015,50
2	Опоры стальные ОС-0,9-9,0	шт	425 800,00
3	Опора контактной сети оцинкованная ОС-0,8-9,0 с лючком под кабель освещения.	шт	395 150,00
4	Опора контактной сети оцинкованная ОС-1,5-9,0 с лючком под кабель освещения.	шт	495 650,00
5	Изолятор натяжной подвесной НСКр-51/800-400-А-VII И 96.00.000	шт	5 729,36
6	Бугель И 325.00.000	шт	5 183,36
7	Крюк одинарный И 438.00.000	шт	5 154,24
8	Зажим концевой клиновой для троса ЗКК 143.00.000	шт	2 577,12
9	Зажим стыковой ЗСТБ И 91.00.000	шт	5 671,12
10	Зажим соединительный ЗС И 90.00.000	шт	3 370,64
11	Зажим ЗПО И 89.00.000	шт	3 654,56
12	Зажим троса И 117.00.000	шт	9 478,56
13	Кольцо воздушное 8 отв. d102 И 268.00.000	шт	3 494,40
14	Ролик И 120.00.000	шт	10 687,04
15	Подвес секционного изолятора на кронштейне И 427.00.000	шт	186 194,50
16	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 И 465.00.000	шт	10 221,12
17	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 в кривой И 613.00.000	шт	19 044,48
18	Устройство противоизломное И 128.00.000	шт	5 984,16
19	Узел крепления ППСРВМ-95 к кронштейну d68 И 470.00.000	шт	6 843,20
20	Хомут для одиночной консоли d68 И 135.00.000	шт	3 479,84
21	Хомут тяги фиксатора И 441.00.000	шт	4 025,84
22	Фиксатор трамвайный ТМ И 161.00.000	шт	10 097,36
23	Знак секционного изолятора И 127.00.000	шт	6 959,68
24	Пенополистерол Экструдированный с прочностью не менее 450 кПа ТЕХНИКОЛЬ CARBON SOLID тип Б СТО 72746455-3.3.1-2012 (Толщина 50 мм)	м ²	581,45
25	Однокомпонентный эластичный герметик «Silkaflex Construction+»	шт	1 305,00
26	Уплотнитель термоусаживаемый УКТТО-130/28	шт	2 476,60
27	Провод СИП-2 1(3х35+1х35)	м	472,70
28	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 4х35-1	м	3 965,75

29	Кабель медный КГ-ХЛ 2х4	м	242,35
30	Комплект модульного заземления омедненный D 16 мм - 30 метров	шт	48 437,25
31	Стартовый наконечник M16	шт	800,41
32	Болт удароприемный M16	шт	504,35
33	Насадка на виброинструмент (SDS max)	шт	2 410,40
34	Зажим универсальный нержавеющая сталь	шт	1 637,50
35	Соединитель полоса-полоса для заземления	шт	786,00
36	Кабель ПВ-3/ПуГВ 1х10	м	224,01
37	Нагреватель трамвайного стрелочного перевода Профи-С600	шт	34 714,90
38	Изолятор натяжной НСКр 36/800	шт	4 771,60
39	Зажим для троса 8 мм стальной оцинкованный DIN 741	шт	9 378,61
40	Кабель питания медный ППРСВМ 1х6	м	122,59
41	Кабель питания медный Кабель ППРСВМ 1х4	м	96,78
42	Коробка распределительная герметичная 4-х вводная MG Box S-4 IP68	шт	412,65
43	Шкаф коммутации сети ШКС-1 с комплектом крепления на опору	шт	24 474,73
44	Комплект заземления EZ – 9 (9 метров, 14 мм, 6 x 1500 мм)	шт	32 612,45

Срок действия Коммерческого предложения – 5 месяцев

НДС 20% и доставка до объекта строительства в г. Ярославль включены в стоимость.

С уважением,
Генеральный директор
АО «Кабельные системы»



Горбачев М.А.

Руководителю организации

Коммерческое предложение

ООО "АктивСтрой" имеет возможность поставки в г.Ярославль следующего перечня наименований

№	Наименование	Ед.изм	Стоимость
1	Труба ПНД SDR 17, 63х3,8 мм	м	179,65
2	Труба ПНД 50 мм	м	158,00
3	Трубы полиэтиленовые (ПНД) с наружным диаметром 110 мм	м	741,83
4	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS, сечением 2х10 мм ²	м	489,83
5	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS, сечением 2х6 мм ²	м	403,75
6	Шнур оптический армированный бронированный duplex SC/UPC-SC/UPC 9/125	м	3 676,25
7	Кросс ШКОС-Л-1U/2-25-SC - 24-SC/SM - 24-SC/UPC в существующий шкаф	шт	5 909,48
8	Кабель оптический ДПТ-П-24У (3х8)-10 кН.	м	155,66
9	Кабель монтажный экранированный КИС-П 3х2х0,78	м	318,90
10	Кабель информационный КИС-П 5х2х0,78	м	475,45

Условия оплаты: предоплата 100%
Условия доставки: доставка до склада покупателя (стоимость доставки учтена в цене товара)
Цена представлена с учетом НДС 20%

Руководитель



Зуева И.А

Коммерческое предложение

Исх. № Б/Н от 08.02.2024

Руководителю организации

ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА" предлагает Вам ознакомиться с предложением по следующим позициям:

№	Наименование	Едизм	Стоимость
1	Труба ПНД SDR 17, 63х3,8 мм	м	185,40
2	Труба ПНД 50 мм	м	163,06
3	Трубы полиэтиленовые (ПНД) с наружным диаметром 110 мм	м	765,56
4	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS, сечением 2х10 мм ²	м	505,50
5	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS, сечением 2х6 мм ²	м	416,67
6	Шнур оптический армированный бронированный duplex SC/UPC-SC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовый SM (3.0мм) LSZH	м	3 793,89
7	Кросс ШКОС-Л-1U/2-25-SC - 24-SC/SM - 24-SC/UPC в существующий шкаф	шт	6 098,58
8	Кабель оптический ДПТ-П-24У (3х8)-10 кН.	м	160,65
9	Кабель монтажный экранированный КИС-П 3х2х0,78	м	329,10
10	Кабель информационный КИС-П 5х2х0,78	м	490,66

Коммерческое предложение действительно 6 месяцев

График оплаты: Предоплата 100%

Доставка до г.Ярославль включена в стоимость

С уважением, Хабаров Юрий Юрьевич

Тел.: +7 (916) 105-16-97 e-mail: Ykhabarov@prombase.ru



ООО «СП-Комплекс»

Юридический адрес: 109028, Россия, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Басманный,
пер. Хохловский, д.15, помещ. 3П
ИНН 7709484146/КПП 770901001
р/с 40702810500010530566
Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» БИК 044525360
к/с 30101810445250000360

Исх № Б/Н от 08.02.2024

Руководителю организации

Коммерческое предложение

В ответ на Ваш запрос направляем коммерческое предложение на нижеуказанные изделия:

№	Наименование	Едизм	Стоимость
1	Труба ПНД SDR 17, 63х3,8 мм	м	191,15
2	Труба ПНД 50 мм	м	168,11
3	Трубы полиэтиленовые (ПНД) с наружным диаметром 110 мм	м	789,30
4	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS, сечением 2х10 мм ²	м	521,17
5	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS, сечением 2х6 мм ²	м	429,59
6	Шнур оптический армированный бронированный duplex SC/ UPC-SC/UPC 9/125 (G.657A1) одномодовый SM (3.0мм) LSZH	м	3 911,53
7	Кросс ШКОС-Л-1U/2-25-SC - 24-SC/SM - 24-SC/UPC в существующий шкаф	шт	5 578,54
8	Кабель оптический ДПТ-П-24У (3х8)-10 кН.	м	146,95
9	Кабель монтажный экранированный КИС-П 3х2х0,78	м	301,04
10	Кабель информационный КИС-П 5х2х0,78	м	448,82

Цена указана с НДС 20%

Доставка включена в стоимость товара до склада заказчика

Генеральный директор
ООО «СП-Комплекс»



Юрьев Е.Ю.



ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"

Центральный офис:

142181, Московская обл, г Подольск, мкр. Климовск, пр-д
Бережковский, д. 16
+7 (495) 745-68-57

Склад:

ООО "Климовский трубный завод"

142182, Московская обл, Подольск г,
Бережковский пр-д (Климовск мкр.), дом № 10
Режим работы: пн.-вс., 08:00-17:00

Коммерческое предложение № б/н от 23 апреля 2024 г.

Поставщик: ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр", ИНН 7728522157, КПП 502101001, 142181, Московская обл, г Подольск, мкр. Климовск, пр-д Бережковский, д. 16, тел.: +7 (495) 745-68-57

№	Наименование	Ед изм.	Цена, с НДС
1	Труба КОРСИС Протект DN/ID 300 P SN24	м	3 756,00
2	Труба КОРСИС Протект DN/ID 400 P SN24	м	7 170,00
3	Труба КОРСИС Протект DN/ID 500 P SN24	м	11 299,20
4	Труба КОРСИС Протект DN/ID 600 P SN24	м	16 004,40
5	Труба КОРСИС Протект DN/ID 700 P SN24	м	28 563,60
6	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN24	м	28 563,60
7	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN16	м	28 563,60
8	Труба КОРСИС Протект DN/ID 900 P SN24	м	33 117,60
9	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1000 P SN16	м	55 059,84
10	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1000 P SN24	м	55 059,84
11	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN24	м	45 813,00
12	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN16	м	45 813,00
13	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1400 P SN24	м	191 883,00
14	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1500 P SN16	м	228 750,00
15	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1600 P SN24	м	81 136,20
16	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1700 P SN24	м	101 101,20
17	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 355x26,1	м	16 200,00
18	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 450x33,1	м	25 980,48
19	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 560x41,2	м	40 261,20
20	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 630x46,3	м	50 881,20
21	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR13,61000x73,5	м	128 400,00
22	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ 00/ПЭ 100-RC SDR 261200x45,9	м	184 801,20
23	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ППЭ100/ПЭ 100-RC SDR 171400x83,0	м	251 401,20
24	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 200	шт	120,00
25	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 300	шт	654,48
26	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 400	шт	1 319,04
27	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 500	шт	2 401,92
28	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 600	шт	4 093,92
29	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 700	шт	6 120,00
30	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 800	шт	9 597,60
31	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 900	шт	11 352,00
32	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1000	шт	16 375,20
33	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1200	шт	25 742,40
34	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1600	шт	7 636,32
35	Втулка ПЭ под фланец450	шт	29 487,60
36	Втулка ПЭ под фланец660	шт	28 341,60
37	Втулка ПЭ под фланец1000	шт	95 977,20
38	Втулка ПЭ под фланец1400	шт	460 012,80
39	Переход ПЭ под фланец 560x315	шт	53 352,00
40	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 225	шт	9 662,40
41	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 400	шт	54 734,40
42	Фланец металлический с полимерным покрытием 225	шт	5 616,00
43	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 160	шт	3 734,40
44	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 200	шт	1 777,20
45	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 300	шт	7 216,80
46	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 400	шт	4 860,00
47	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 500	шт	8 782,80
48	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 800	шт	35 556,00
49	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1000	шт	98 463,60

50	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1200	шт	166 140,00
51	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1500	шт	176 100,00
52	Труба 200 керамическая	м	2 306,40
53	Труба 300 керамическая	м	5 806,80
54	Труба 300 асбестоцементная	м	5 697,60
55	Труба 300 бетонная	м	2 880,00
56	Труба 500 бетонная	м	5 280,00
57	Труба 800 бетонная	м	11 520,00
58	Труба 1000 бетонная	м	10 800,00
59	Труба 1200 бетонная	м	18 726,00
60	Труба 1500 бетонная	м	29 170,80
61	Кожух защитный ШУСП	шт	72 000,00
62	Кожух защитный ШУО	шт	72 000,00
63	Герметик полиуретановый 600 мл., 680 гр., Sikaflex 719 Universal PU	шт	1 204,80
64	Кабель силовой бронированный с алюминиевыми жилами АВБбШв, сечением 4х16 мм2	м	330,78
65	Провод СИП-2 3х16+1х25 мм2	м	187,56
66	Зажим Р 635	шт	323,28
67	Проводник заземляющий ЗП6	шт	387,17
68	Труба ПНД d110 красная 450Н ЕК	м	3 852,00
69	Труба ПНД d110 SDR136	м	846,00
70	Уплотнитель кабельных вводов УКПТ-Н 135/35	шт	1 052,40
71	Муфта соединительная чугунная ПФРК 200	шт	9 708,75
72	Муфта соединительная чугунная ПФРК 300	шт	15 515,00
73	Муфта соединительная чугунная ПФРК 500	шт	48 404,38
74	Муфта соединительная чугунная ПФРК 900	шт	227 850,00
75	Неразъемное соединен ие ст/ПЭ НСПС108/110	шт	1 052,50
76	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС159/160	шт	2 153,75
77	Втулка ПЭ под фланец 110	шт	806,25
78	Втулка ПЭ под фланец 160	шт	1 877,50
79	Втулка ПЭ под фланец 225	шт	4 598,75
80	Втулка ПЭ под фланец 315	шт	8 550,00
81	Втулка ПЭ под фланец 450	шт	46 150,00
82	Втулка ПЭ под фланец 560	шт	61 963,75
83	Втулка ПЭ под фланец 1000	шт	90 876,25
84	Втулка ПЭ под фланец 1200	шт	143 275,00
85	Втулка ПЭ под фланец 1400	шт	463 586,25
86	Бурт ПВХ под фланец 160	шт	900,00
87	Переход ПЭ под фланец 560х315	шт	31 932,50
88	Отвод 30° ПЭ 315	шт	7 725,00
89	Отвод 90° ПЭ 315	шт	41 940,00
90	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 110	шт	806,25
91	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 315	шт	4 414,03
92	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 225	шт	7 064,00
93	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 400	шт	42 464,25
94	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 300	шт	1 482,50
95	Труба Корсис Перфокор с 3ФП SN16DN/ID160 раструб/ID160 раструб (бухта 50 м)	м	1 604,30
96	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 160	шт	96,33

Цены действительны до 31 декабря 2024 г.

Условия оплаты - предоплата 100%

Условия по доставке - доставка до
г.Ярославль включена в стоимость товара.

Генеральный директор

Исполнитель: Купцова Н. П.

Телефон:

Эл. почта: nat.kuptsova@polyplastic.ru



/Мыцык А. В./

Обучение сварке и монтажу полимерных труб. Аттестация сварщиков. Сервисный центр. Аренда оборудования.
Сопровождение масштабных проектов: выезд и консультации по монтажу труб на объекте.
www.polyplastic.ru, e-mail: uch@polyplastic.ru

Исх. № 6/н от 11.04.2024

Руководителю организации

Коммерческое предложение

ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА" предлагает Вам ознакомиться с предложением по следующим позициям:

№	Наименование	Ед изм.	Цена, с НДС
1	Труба КОРСИС Протект DN/ID 300 P SN24	м	3 774,78
2	Труба КОРСИС Протект DN/ID 400 P SN24	м	7 205,85
3	Труба КОРСИС Протект DN/ID 500 P SN24	м	11 355,70
4	Труба КОРСИС Протект DN/ID 600 P SN24	м	16 084,42
5	Труба КОРСИС Протект DN/ID 700 P SN24	м	28 706,42
6	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN24	м	28 706,42
7	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN16	м	28 706,42
8	Труба КОРСИС Протект DN/ID 900 P SN24	м	33 283,19
9	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1000 P SN16	м	55 335,14
10	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1000 P SN24	м	55 335,14
11	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN24	м	46 042,07
12	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN16	м	46 042,07
13	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1400 P SN24	м	192 842,42
14	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1500 P SN16	м	229 893,75
15	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1600 P SN24	м	81 541,88
16	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1700 P SN24	м	101 606,71
17	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 355x26,1	м	16 281,00
18	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 450x33,1	м	26 110,38
19	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 560x41,2	м	40 462,51
20	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 630x46,3	м	51 135,61
21	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 1000x73,5	м	129 042,00
22	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ 100/ПЭ 100-RC SDR 26 1200x45.9	м	185 725,21
23	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 17 1400x83,0	м	252 658,21
24	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 200	шт	120,60
25	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 300	шт	657,75
26	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 400	шт	1 325,64
27	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 500	шт	2 413,93
28	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 600	шт	4 114,39
29	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 700	шт	6 150,60
30	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 800	шт	9 645,59
31	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 900	шт	11 408,76
32	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1000	шт	16 457,08
33	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1200	шт	25 871,11
34	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1600	шт	7 674,50
35	Втулка ПЭ под фланец 450	шт	29 635,04
36	Втулка ПЭ под фланец 560	шт	28 483,31
37	Втулка ПЭ под фланец 1000	шт	96 457,09
38	Втулка ПЭ под фланец 1400	шт	462 312,86
39	Переход ПЭ под фланец 560x315	шт	53 618,76
40	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 225	шт	9 710,71
41	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 400	шт	55 008,07

42	Фланец металлический с полимерным покрытием 225	шт	5 644,08
43	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 160	шт	3 753,07
44	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 200	шт	1 786,09
45	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 300	шт	7 252,88
46	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 400	шт	4 884,30
47	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 500	шт	8 826,71
48	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 800	шт	35 733,78
49	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1000	шт	98 955,92
50	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1200	шт	166 970,70
51	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1500	шт	176 980,50
52	Труба 200 керамическая	м	2 317,93
53	Труба 300 керамическая	м	5 835,83
54	Труба 300 асбестоцементная	м	5 726,09
55	Труба 300 бетонная	м	2 894,40
56	Труба 500 бетонная	м	5 306,40
57	Труба 800 бетонная	м	11 577,60
58	Труба 1000 бетонная	м	10 854,00
59	Труба 1200 бетонная	м	18 819,63
60	Труба 1500 бетонная	м	29 316,65
61	Кожух защитный ШУСП	шт	72 360,00
62	Кожух защитный ШУО	шт	72 360,00
63	Герметик полиуретановый 600 мл., 680 гр., Sikaflex 719 Universal PU	шт	1 210,82
64	Кабель силовой бронированный с алюминиевыми жилами АВББШв, сечением 4х16 мм2	м	332,43
65	Провод СИП-2 3х16+1х25 мм2	м	188,50
66	Зажим Р 635	шт	324,90
67	Проводник заземляющий ЗП6	шт	389,10
68	Труба ПНД d110 красная 450Н ЕК	м	3 871,26
69	Труба ПНД d110 SDR136	м	850,23
70	Уплотнитель кабельных вводов УКПТ-Н 135/35	шт	1 057,66
71	Муфта соединительная чугунная ПФРК 200	шт	10 019,43
72	Муфта соединительная чугунная ПФРК 300	шт	16 011,48
73	Муфта соединительная чугунная ПФРК 500	шт	49 953,32
74	Муфта соединительная чугунная ПФРК 900	шт	235 141,20
75	Неразъемное соединен ие ст/ПЭ НСПС108/110	шт	1 086,18
76	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС159/160	шт	2 222,67
77	Втулка ПЭ под фланец 110	шт	832,05
78	Втулка ПЭ под фланец 160	шт	1 937,58
79	Втулка ПЭ под фланец 225	шт	4 745,91
80	Втулка ПЭ под фланец 315	шт	8 823,60
81	Втулка ПЭ под фланец 450	шт	47 626,80
82	Втулка ПЭ под фланец 560	шт	63 946,59
83	Втулка ПЭ под фланец 1000	шт	93 784,29
84	Втулка ПЭ под фланец 1200	шт	147 859,80
85	Втулка ПЭ под фланец 1400	шт	478 421,01
86	Бурт ПВХ под фланец 160	шт	928,80
87	Переход ПЭ под фланец 560х315	шт	32 954,34
88	Отвод 30° ПЭ 315	шт	7 972,20
89	Отвод 90° ПЭ 315	шт	43 282,08
90	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 110	шт	832,05
91	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 315	шт	4 555,27
92	Муфта электросварная с ЗН ПЭ 225	шт	7 290,05
93	Муфта электросварная с ЗН ПЭ 400	шт	43 823,11
94	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 300	шт	1 529,94
95	Труба Корсис Перфокор с 3ФП SN16DN/ID160 раструб/ID160 раструб (бухта 50 м)	м	1 670,05
96	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 160	шт	100,28

Коммерческое предложение действительно до 31.12.2024

Доставка до г.Ярославль включена в стоимость

С уважением, Хабаров Юрий Юрьевич



Руководителю организации

Коммерческое предложение

ООО "АктивСтрой" имеет возможность поставки в г.Ярославль следующего перечня наименований

№	Наименование	Ед изм.	Цена, с НДС
1	Труба КОРСИС Протект DN/ID 300 P SN24	м	3 808,75
2	Труба КОРСИС Протект DN/ID 400 P SN24	м	7 270,70
3	Труба КОРСИС Протект DN/ID 500 P SN24	м	11 457,90
4	Труба КОРСИС Протект DN/ID 600 P SN24	м	16 229,18
5	Труба КОРСИС Протект DN/ID 700 P SN24	м	28 964,78
6	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN24	м	28 964,78
7	Труба КОРСИС Протект DN/ID 800 P SN16	м	28 964,78
8	Труба КОРСИС Протект DN/ID 900 P SN24	м	33 582,74
9	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1000 P SN16	м	55 833,16
10	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1000 P SN24	м	55 833,16
11	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN24	м	46 456,44
12	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1200 P SN16	м	46 456,44
13	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1400 P SN24	м	194 578,00
14	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1500 P SN16	м	231 962,79
15	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1600 P SN24	м	82 275,76
16	Труба КОРСИС Протект DN/ID 1700 P SN24	м	102 521,17
17	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 355x26,1	м	16 427,53
18	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 450x33,1	м	26 345,38
19	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 560x41,2	м	40 826,67
20	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 630x46,3	м	51 595,83
21	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 13,6 1000x73,5	м	130 203,38
22	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 26 1200x45.9	м	187 396,73
23	Труба Мультипайп ПРО RC III ПЭ 100-RC/ ПЭ100/ПЭ 100-RC SDR 17 1400x83,0	м	254 932,13
24	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 200	шт	121,69
25	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 300	шт	663,67
26	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 400	шт	1 337,57
27	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 500	шт	2 435,65
28	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 600	шт	4 151,42
29	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 700	шт	6 205,96
30	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 800	шт	9 732,40
31	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 900	шт	11 511,44
32	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1000	шт	16 605,19
33	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1200	шт	26 103,95
34	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 1600	шт	7 743,57
35	Втулка ПЭ под фланец 450	шт	29 901,75
36	Втулка ПЭ под фланец 560	шт	28 739,66
37	Втулка ПЭ под фланец 1000	шт	97 325,20
38	Втулка ПЭ под фланец 1400	шт	466 473,68
39	Переход ПЭ под фланец 560x315	шт	54 101,33
40	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 225	шт	9 798,11
41	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 400	шт	55 503,14
42	Фланец металлический с полимерным покрытием 225	шт	5 694,88
43	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 160	шт	3 786,85
44	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 200	шт	1 802,16
45	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 300	шт	7 318,16
46	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 400	шт	4 928,26

47	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 500	шт	8 906,15
48	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 800	шт	36 055,38
49	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1000	шт	99 846,52
50	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1200	шт	168 473,44
51	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 1500	шт	178 573,32
52	Труба 200 керамическая	м	2 338,79
53	Труба 300 керамическая	м	5 888,36
54	Труба 300 асбестоцементная	м	5 777,62
55	Труба 300 бетонная	м	2 920,45
56	Труба 500 бетонная	м	5 354,16
57	Труба 800 бетонная	м	11 681,80
58	Труба 1000 бетонная	м	10 951,69
59	Труба 1200 бетонная	м	18 989,01
60	Труба 1500 бетонная	м	29 580,50
61	Кожух защитный ШУСП	шт	73 011,24
62	Кожух защитный ШУО	шт	73 011,24
63	Герметик полиуретановый 600 мл., 680 гр., Sikaflex 719 Universal PU	шт	1 221,72
64	Кабель силовой бронированный с алюминиевыми жилами АВББШв, сечением 4х16 мм2	м	335,43
65	Провод СИП-2 3х16+1х25 мм2	м	190,19
66	Зажим Р 635	шт	327,82
67	Проводник заземляющий ЗП6	шт	392,61
68	Труба ПНД d110 красная 450Н ЕК	м	3 906,10
69	Труба ПНД d110 SDR136	м	857,88
70	Уплотнитель кабельных вводов УКПТ-Н 135/35	шт	1 067,18
71	Муфта соединительная чугунная ПФРК 200	шт	10 252,44
72	Муфта соединительная чугунная ПФРК 300	шт	16 383,84
73	Муфта соединительная чугунная ПФРК 500	шт	51 115,02
74	Муфта соединительная чугунная ПФРК 900	шт	240 609,60
75	Неразъемное соединен ие ст/ПЭ НСПС108/110	шт	1 111,44
76	Неразъемное соединение ст/ПЭ НСПС159/160	шт	2 274,36
77	Втулка ПЭ под фланец 110	шт	851,40
78	Втулка ПЭ под фланец 160	шт	1 982,64
79	Втулка ПЭ под фланец 225	шт	4 856,28
80	Втулка ПЭ под фланец 315	шт	9 028,80
81	Втулка ПЭ под фланец 450	шт	48 734,40
82	Втулка ПЭ под фланец 560	шт	65 433,72
83	Втулка ПЭ под фланец 1000	шт	95 965,32
84	Втулка ПЭ под фланец 1200	шт	151 298,40
85	Втулка ПЭ под фланец 1400	шт	489 547,08
86	Бурт ПВХ под фланец 160	шт	950,40
87	Переход ПЭ под фланец 560х315	шт	33 720,72
88	Отвод 30° ПЭ 315	шт	8 157,60
89	Отвод 90° ПЭ 315	шт	44 288,64
90	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 110	шт	851,40
91	Резиновая муфта для прохода через стену колодца 315	шт	4 661,21
92	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 225	шт	7 459,58
93	Муфта электросварная с 3Н ПЭ 400	шт	44 842,25
94	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 300	шт	1 565,52
95	Труба Корсис Перфокор с 3ФП SN16DN/ID160 раструб/ID160 раструб (бухта 50 м)	м	1 748,95
96	Уплотнительное кольцо для труб Корсис 160	шт	105,02

Условия оплаты: предоплата 100%

Условия доставки: доставка до склада покупателя (стоимость доставки учтена в цене товара)

Цена представлена с учетом НДС 20%

Руководитель



Зуева И.А

Ведомость объёмов работ

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения

Часть 4. Наружное освещение

0484ГП.09-2-ТКР4

Том 3.4

ЛСР 07-01-01



Стройкомплекс

Исх. № 288-1 от 23.01.2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс»
129594, г. Москва, 2-я улица Марьино Роци. д. 2А, эт. 4, пом. V, оф. 8,
ИНН 7716783919, КПП 771701001,
тел. 8 (495) 662-50-01

Коммерческое предложение

Направляем Вам коммерческое предложение на поставку товара. Стоимость и основные технические характеристики приведены в таблице ниже:

№	Наименование	ед.изм	Цена с НДС 20%
1	Провод СИП-2 3х50+1х54,6 (ГОСТ 31946-2012)	м	422,70
2	Провод СИП-2 3х16+1х25 (ГОСТ 31946-2012)	м	191,00
3	Провод СИП-2 3х35+1х35 (ГОСТ 31946-2012)	м	353,80
4	Провод СИП-2 3х25+1х25 (ГОСТ 31946-2012)	м	315,20
5	Кабель АВБШвнг(А)-LS 4х16	м	1 016,80
6	Кабель АВВГнг(А)-LS 3х2,5	м	150,30
7	Кабель АВБШвнг(А)-LS 4х50	м	2 908,00
8	Кабель АВБШвнг(А)-LS 4х35	м	2 183,80
9	Кабель АВБШвнг(А)-LS 4х25	м	1 586,10
10	Труба двустенная ПНД 63мм	м	169,90
11	Труба ПНД SDR 17, ø63х3,8 мм	м	227,70
12	Соединительная кабельная муфта 4ПСТ(6)-1-16/25	шт	3 949,40
13	Соединительная кабельная муфта 4ПСТ(6)-1-25/50	шт	5 669,30
14	Короб защитный (GPC 60)	шт	3 866,90
15	Уплотнитель кабельных проходов УКПтО-75/22	шт	331,90
16	Выключатель автоматический дифференциальный 1P+N 16А 30мА тип АС х-ка С ДИФ-103 6кА 16204DEK Dekraft	шт	2 621,00
17	Шина нулевая с изолятором ВВ-D-N-DIN-8-6х9-синий OptiKit	шт	121,00
18	Консольный кронштейн типа 1.K1-2,0-2,0-ОЗ-ц	шт	17 000,00
19	Консольный кронштейн типа 1.K1-2,0-2,0-О4-ц	шт	17 000,00
20	Консольный кронштейн типа 1.K2-2,0-2,0-/90-ОЗ	шт	17 000,00
21	Консольный кронштейн типа 1.K2-2,0-2,0-/90-О4	шт	17 000,00
22	Светодиодный светильник PromLED Groza 150 М, 150Вт, 5000К PL-2111.0000.0150-50.155070 PromLED	шт	28 163,00
23	Светодиодный светильник PromLED Groza 70 М, 70Вт, 5000К PL-2111.0000.0070-50.155070 PromLED	шт	23 039,00
24	Ответвительный зажим Р 635	шт	331,60
25	Стальной уголок 50х50 мм	шт	398,00
26	Стальная полоса 40х5 мм	шт	88,00
27	Кабель ПвВГ 1х6-1	м	351,50
28	Кабель ПвВГ 1х4-1	м	182,20
29	Кабель КГ-ХЛ 1х25 380/660-2	м	519,50
30	Кабель КГ-ХЛ 2х6-0,66	м	287,50
31	Кабель МКЭШВ 3х2х0,5	м	298,90
32	Кабель КИПвЭнг(А)-HF 4х2х0,78	м	502,40
33	Кабель ПвВГ 5х1,5	м	519,50
34	Кабель КВВГЭ-ХЛ 27х0,75	м	631,90
35	Провод ПуГВ 1х10	м	169,40
36	Кабель ПБПнг(А)-HF 3х2,5	м	328,80
37	Кабель ELITRONIC-CY LIYCY 3Х0.75	м	374,30
38	Трубка термоусадочная клеевая ТТК(3:1)-25/8 черн (КВТ)	м	502,40

39	Трубка термоусадочная клеевая ТТК(3:1)-12/4 черн (КВТ)	м	190,70
40	Трубка термоусадочная клеевая ТТК(3:1)-6/2 черн (КВТ)	м	78,30
41	Подвес ПКТ 160 (100шт) для крепления к тросу	упак	2 704,20
42	Хомут кабельный 4.6x150 нерж. сталь (уп.50шт)	упак	2 277,20
43	Лента бандажная СОТ 37	упак	6 490,00
44	Скрепка бандажная СОТ36	шт	45,50
45	Гильза кабельная ГМЛ-6-4 (100 шт)	упак	2 277,20
46	Гильза кабельная ГМЛ-6-10 (20 шт)	упак	797,00
47	Наконечник кабельный ТМЛ 6-8-4	шт	24,20
48	Наконечник кабельный ТМЛ 16-8-6	шт	74,00
49	Наконечник кабельный ТМЛ 25-8-7	шт	76,90

Цены по предложению включают НДС 20% и доставку до склада покупателя в пределах г.Ярославль
Срок действия предложения - 5 месяцев

Финансовый директор



М.П. / Слободянюк Т.А. /

Исх.№ б/н от «22»января 2023 г.

Руководителю организации

Коммерческое предложение

ООО «КОМПЛЕКТЭНЕРГОСНАБ» готово поставить товар на следующих условиях:

№	Наименование	ед.изм	цена
1	Провод СИП-2 3х50+1х54,6 (ГОСТ 31946-2012)	м	434,30
2	Провод СИП-2 3х16+1х25 (ГОСТ 31946-2012)	м	196,20
3	Провод СИП-2 3х35+1х35 (ГОСТ 31946-2012)	м	363,50
4	Провод СИП-2 3х25+1х25 (ГОСТ 31946-2012)	м	323,90
5	Кабель АВБШвнг(А)-LS 4х16	м	1 044,70
6	Кабель АВБГнг(А)-LS 3х2,5	м	154,40
7	Кабель АВБШвнг(А)-LS 4х50	м	2 987,90
8	Кабель АВБШвнг(А)-LS 4х35	м	2 243,80
9	Кабель АВБШвнг(А)-LS 4х25	м	1 629,60
10	Труба двустенная ПНД 63мм	м	174,60
11	Труба ПНД SDR 17, ø63х3,8 мм	м	234,00
12	Соединительная кабельная муфта 4ПСТ(6)-1-16/25	шт	4 058,00
13	Соединительная кабельная муфта 4ПСТ(6)-1-25/50	шт	5 825,00
14	Короб защитный (GPC 60)	шт	3 973,20
15	Уплотнитель кабельных проходов УКПтО-75/22	шт	341,00
16	Выключатель автоматический дифференциальный 1Р+N 16А 30мА тип АС х-ка С ДИФ-103 6кА 16204DEK Dekraft	шт	2 693,60
17	Шина нулевая с изолятором ВВ-D-N-DIN-8-6х9-синий OptiKit	шт	124,20
18	Консольный кронштейн типа 1.K1-2,0-2,0-О3-ц	шт	17 850,00
19	Консольный кронштейн типа 1.K1-2,0-2,0-О4-ц	шт	17 850,00
20	Консольный кронштейн типа 1.K2-2,0-2,0-/90-О3	шт	17 850,00
21	Консольный кронштейн типа 1.K2-2,0-2,0-/90-О4	шт	17 850,00
22	Светодиодный светильник PromLED Groza 150 М, 150Вт, 5000К PL-2111.0000.0150-50.155070 PromLED	шт	28 936,00
23	Светодиодный светильник PromLED Groza 70 М, 70Вт, 5000К PL-2111.0000.0070-50.155070 PromLED	шт	23 672,00
24	Ответвительный зажим Р 635	шт	340,70
25	Стальной уголок 50х50 мм	шт	15,00
26	Стальная полоса 40х5 мм	шт	94,00
27	Кабель ПвВГ 1х6-1	м	361,20
28	Кабель ПвВГ 1х4-1	м	187,20
29	Кабель КГ-ХЛ 1х25 380/660-2	м	533,80
30	Кабель КГ-ХЛ 2х6-0,66	м	295,40
31	Кабель МКЭШВ 3х2х0,5	м	307,10
32	Кабель КИПвЭнг(А)-HF 4х2х0,78	м	516,20
33	Кабель ПвВГ 5х1,5	м	533,80
34	Кабель КВВГЭ-ХЛ 27х0,75	м	649,30
35	Провод ПуГВ 1х10	м	174,00
36	Кабель ПБПнг(А)-HF 3х2,5	м	337,80
37	Кабель ELITRONIC-СУ LIYCY 3Х0.75	м	384,60
38	Трубка термоусадочная клеевая ТТК(3:1)-25/8 черн (КВТ)	м	516,20
39	Трубка термоусадочная клеевая ТТК(3:1)-12/4 черн (КВТ)	м	196,00
40	Трубка термоусадочная клеевая ТТК(3:1)-6/2 черн (КВТ)	м	80,40

41	Подвес ПКТ 160 (100шт) для крепления к тросу	упак	2 778,40
42	Хомут кабельный 4.6x150 нерж. сталь (уп.50шт)	упак	2 339,70
43	Лента бандажная СОТ 37	упак	6 668,30
44	Скрепа бандажная СОТ36	шт	46,80
45	Гильза кабельная ГМЛ-6-4 (100 шт)	упак	2 339,70
46	Гильза кабельная ГМЛ-6-10 (20 шт)	упак	818,90
47	Наконечник кабельный ТМЛ 6-8-4	шт	24,90
48	Наконечник кабельный ТМЛ 16-8-6	шт	76,00
49	Наконечник кабельный ТМЛ 25-8-7	шт	79,00


Все цены указаны с учётом НДС 20% и доставкой до объектов г. Ярославль.

Цены действительны до 31.12.2024 г.

С уважением,
генеральный директор



Васильев А.Г.



Производственно-строительный комплекс Перспектива
Общество с ограниченной ответственностью
«ПСК» Перспектива»

ООО "ПСК "Перспектива", ИНН 7731464096,
КПП 773101001, 121357, Москва г, Верейская
ул, дом 10, корпус 3-А, тел.

Исх №6/н от 22.01.2024

ООО "ПСК" Перспектива" готово предложить запрашиваемый товар по условиям
представленным в табличной части

№	Наименование	ед.изм	цена
1	Провод СИП-2 3х50+1х54,6 (ГОСТ 31946-2012)	м	434,3
2	Провод СИП-2 3х16+1х25 (ГОСТ 31946-2012)	м	196,2
3	Провод СИП-2 3х35+1х35 (ГОСТ 31946-2012)	м	363,5
4	Провод СИП-2 3х25+1х25 (ГОСТ 31946-2012)	м	323,9
5	Кабель АВБШвнг(А)-LS 4х16	м	1044,7
6	Кабель АВБГнг(А)-LS 3х2,5	м	154,4
7	Кабель АВБШвнг(А)-LS 4х50	м	2987,9
8	Кабель АВБШвнг(А)-LS 4х35	м	2243,8
9	Кабель АВБШвнг(А)-LS 4х25	м	1629,6
10	Труба двустенная ПНД 63мм	м	174,6
11	Труба ПНД SDR 17, ø63х3,8 мм	м	234
12	Соединительная кабельная муфта 4ПСТ(б)-1-16/25	шт	4058
13	Соединительная кабельная муфта 4ПСТ(б)-1-25/50	шт	5825
14	Короб защитный (GPC 60)	шт	3973,2
15	Уплотнитель кабельных проходов УКПТО-75/22	шт	341
16	Выключатель автоматический дифференциальный 1P+N 16А 30мА тип АС х-ка С ДИФ-1	шт	2693,6
17	Шина нулевая с изолятором ВВ-D-N-DIN-8-6х9-синий OptiKit	шт	124,2
18	Консольный кронштейн типа 1.K1-2,0-2,0-О3-ц	шт	17850
19	Консольный кронштейн типа 1.K1-2,0-2,0-О4-ц	шт	17850
20	Консольный кронштейн типа 1.K2-2,0-2,0-/90-О3	шт	17850
21	Консольный кронштейн типа 1.K2-2,0-2,0-/90-О4	шт	17850
22	Светодиодный светильник PromLED Groza 150 М, 150Вт, 5000К PL-2111.0000.0150-50.15	шт	28936
23	Светодиодный светильник PromLED Groza 70 М, 70Вт, 5000К PL-2111.0000.0070-50.1550	шт	23672
24	Ответвительный зажим Р 635	шт	340,7
25	Стальной уголок 50х50 мм	шт	15
26	Стальная полоса 40х5 мм	шт	94
27	Кабель ПвВГ 1х6-1	м	361,2
28	Кабель ПвВГ 1х4-1	м	187,2
29	Кабель КГ-ХЛ 1х25 380/660-2	м	533,8
30	Кабель КГ-ХЛ 2х6-0,66	м	295,4
31	Кабель МКЭШВ 3х2х0,5	м	307,1
32	Кабель КИПвЭнг(А)-HF 4х2х0,78	м	516,2
33	Кабель ПвВГ 5х1,5	м	533,8
34	Кабель КВВГЭ-ХЛ 27х0,75	м	649,3
35	Провод ПуГВ 1х10	м	174
36	Кабель ПБПнг(А)-HF 3х2,5	м	337,8
37	Кабель ELITRONIC-CY LIYCY 3Х0.75	м	384,6
38	Трубка термоусадочная клеевая ТТК(3:1)-25/8 черн (КВТ)	м	516,2
39	Трубка термоусадочная клеевая ТТК(3:1)-12/4 черн (КВТ)	м	196
40	Трубка термоусадочная клеевая ТТК(3:1)-6/2 черн (КВТ)	м	80,4
41	Подвес ПКТ 160 (100шт) для крепления к тросу	упак	2778,4
42	Хомут кабельный 4.6х150 нерж. сталь (уп.50шт)	упак	2339,7
43	Лента бандажная СОТ 37	упак	6668,3
44	Скрепа бандажная СОТ36	шт	46,8
45	Гильза кабельная ГМЛ-6-4 (100 шт)	упак	2339,7
46	Гильза кабельная ГМЛ-6-10 (20 шт)	упак	818,9
47	Наконечник кабельный ТМЛ 6-8-4	шт	24,9
48	Наконечник кабельный ТМЛ 16-8-6	шт	76
49	Наконечник кабельный ТМЛ 25-8-7	шт	79

Доставка до г.Ярославль производится силами поставщика, стоимость доставки включена в цену товара. Цена указаны с учетом НДС20%.

Предложение действует до 01.06.2024

Руководитель



Феофилактова Д. А.

Исх. № 38755295/1083 от 04.06.2024

Руководителю организации

Коммерческое предложение

ООО "КОМПАНИЯ "ПРОМБАЗА" предлагает Вам ознакомиться с предложением по следующим позициям:

№	Наименование материала	Ед.изм	Стоимость
1	Провод медный неизолированный сечением 95 мм ² , М95	м	2 015,50
2	Опоры стальные ОС-0,9-9,0	шт	425 800,00
3	Опора контактной сети оцинкованная ОС-0,8-9,0 с лючком под кабель освещения.	шт	395 150,00
4	Опора контактной сети оцинкованная ОС-1,5-9,0 с лючком под кабель освещения.	шт	495 650,00
5	Изолятор натяжной подвесной НСКр-51/800-400-А-VII И 96.00.000	шт	5 729,36
6	Бугель И 325.00.000	шт	5 183,36
7	Крюк одинарный И 438.00.000	шт	5 154,24
8	Зажим концевой клиновой для троса ЗКК 143.00.000	шт	2 577,12
9	Зажим стыковой ЗСТБ И 91.00.000	шт	5 671,12
10	Зажим соединительный ЗС И 90.00.000	шт	3 370,64
11	Зажим ЗПО И 89.00.000	шт	3 654,56
12	Зажим троса И 117.00.000	шт	9 478,56
13	Кольцо воздушное 8 отв.d102 И 268.00.000	шт	3 494,40
14	Ролик И 120.00.000	шт	10 687,04
15	Подвес секционного изолятора на кронштейне И 427.00.000	шт	186 194,50
16	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 И 465.00.000	шт	10 221,12
17	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 в кривой И 613.00.000	шт	19 044,48
18	Устройство противоизломное И 128.00.000	шт	5 984,16
19	Узел крепления ППСРВМ-95 к кронштейну d68 И 470.00.000	шт	6 843,20
20	Хомут для одиночной консоли d68 И 135.00.000	шт	3 479,84
21	Хомут тяги фиксатора И 441.00.000	шт	4 025,84
22	Фиксатор трамвайный ТМ И 161.00.000	шт	10 097,36
23	Знак секционного изолятора И 127.00.000	шт	6 959,68
24	Пенополистерол Экструдированный с прочностью не менее 450 кПа ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID тип Б СТО 72746455-3.3.1-2012 (Толщина 50 мм)	м ²	581,45
25	Однокомпонентный эластичный герметик «Silkaflex Construction+»	шт	1 305,00
26	Уплотнитель термоусаживаемый УКПтО-130/28	шт	2 476,60
27	Провод СИП-2 1(3х35+1х35)	м	472,70
28	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 4х35-1	м	3 965,75

29	Кабель медный КГ-ХЛ 2х4	м	236,80
30	Комплект модульного заземления омедненный D 16 мм - 30 метров	шт	47 328,00
31	Стартовый наконечник M16	шт	782,08
32	Болт ударопримный M16	шт	492,80
33	Насадка на виброинструмент (SDS max)	шт	2 355,20
34	Зажим универсальный нержавеющая сталь	шт	1 600,00
35	Соединитель полоса-полоса для заземления	шт	768,00
36	Кабель ПВ-3/ПуГВ 1х10	м	218,88
37	Нагреватель трамвайного стрелочного перевода Профи-С600	шт	34 025,20
38	Изолятор натяжной НСКр 36/800	шт	4 676,80
39	Зажим для троса 8 мм стальной оцинкованный DIN 741	шт	9 192,28
40	Кабель питания медный ППРСВМ 1х6	м	119,78
41	Кабель питания медный Кабель ППРСВМ 1х4	м	94,57
42	Коробка распределительная герметичная 4-х вводная MG Box S-4 IP68	шт	403,20
43	Шкаф коммутации сети ШКС-1 с комплектом крепления на опору	шт	23 914,24
44	Комплект заземления EZ – 9 (9 метров, 14 мм, 6 x 1500 мм)	шт	31 865,60

Коммерческое предложение действительно до 31.12.2024

Доставка до г.Ярославль включена в стоимость

С уважением, Хабаров Юрий Юрьевич



Руководителю организации

Коммерческое предложение

ООО "АктивСтрой" имеет возможность поставки в г.Ярославль следующего перечня наименований

№	Наименование материала	Ед.изм	Стоимость
1	Провод медный неизолированный сечением 95 мм ² , М95	м	1 946,00
2	Опоры стальные ОС-0,9-9,0	шт	416 500,00
3	Опора контактной сети оцинкованная ОС-0,8-9,0 с лючком под кабель освещения.	шт	380 500,00
4	Опора контактной сети оцинкованная ОС-1,5-9,0 с лючком под кабель освещения.	шт	481 500,00
5	Изолятор натяжной подвесной НСКр-51/800-400-А-VII и 96.00.000 ООО «ИВИС»	шт	5 509,00
6	Бугель И 325.00.000	шт	4 984,00
7	Крюк одинарный И 438.00.000	шт	4 956,00
8	Зажим концевой клиновой для троса ЗКК 143.00.000	шт	2 478,00
9	Зажим стыковой ЗСТБ И 91.00.000	шт	5 453,00
10	Зажим соединительный ЗС И 90.00.000	шт	3 241,00
11	Зажим ЗПО И 89.00.000	шт	3 514,00
12	Зажим троса И 117.00.000	шт	9 114,00
13	Кольцо воздушное 8 отв.d102 И 268.00.000	шт	3 360,00
14	Ролик И 120.00.000	шт	10 276,00
15	Подвес секционного изолятора на кронштейне И 427.00.000	шт	179 774,00
16	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 И 465.00.000	шт	9 828,00
17	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 в кривой И 613.00.000	шт	18 312,00
18	Устройство противоизломное И 128.00.000	шт	5 754,00
19	Узел крепления ППСРВМ-95 к кронштейну d68 И 470.00.000	шт	6 580,00
20	Хомут для одиночной консоли d68 И 135.00.000	шт	3 346,00
21	Хомут тяги фиксатора И 441.00.000	шт	3 871,00
22	Фиксатор трамвайный ТМ И 161.00.000	шт	9 709,00
23	Знак секционного изолятора И 127.00.000	шт	6 692,00
24	Пенополистерол Экструдированный с прочностью не менее 450 кПа ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID тип Б СТО 72746455-3.3.1-2012 (Толщина 50 мм)	м ²	561,40
25	Однокомпонентный эластичный герметик «Silkaflex Construction+»	шт	1 260,00
26	Уплотнитель термоусаживаемый УКПтО-130/28	шт	2 391,20
27	Провод СИП-2 1(3х35+1х35)	м	456,40
28	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 4х35-1000	м	3 829,00

29	Кабель медный КГ-ХЛ 2х4	м	222,00
30	Комплект модульного заземления омедненный D 16 мм - 30 метров	шт	44 370,00
31	Стартовый наконечник M16	шт	733,20
32	Болт удароприемный M16	шт	462,00
33	Насадка на виброинструмент (SDS max)	шт	2 208,00
34	Зажим универсальный нержавеющая сталь	шт	1 500,00
35	Соединитель полоса-полоса для заземления	шт	720,00
36	Кабель ПВ-3/ПуГВ 1х10	м	205,20
37	Нагреватель трамвайного стрелочного перевода Профи-С600	шт	33 335,50
38	Изолятор натяжной НСКр 36/800	шт	4 582,00
39	Зажим для троса 8 мм стальной оцинкованный DIN 741	шт	9 005,95
40	Кабель питания медный ППРСВМ 1х6	м	112,30
41	Кабель питания медный Кабель ППРСВМ 1х4	м	88,66
42	Коробка распределительная герметичная 4-х вводная MG Box S-4 IP68	шт	378,00
43	Шкаф коммутации сети ШКС-1 с комплектом крепления на опору	шт	22 419,60
44	Комплект заземления EZ – 9 (9 метров, 14 мм, 6 x 1500 мм)	шт	29 874,00

Условия оплаты: предоплата 100%

Условия доставки: доставка до склада покупателя (стоимость доставки учтена в цене товара)

Цена представлена с учетом НДС 20%

Руководитель



Зуева И.А.

Исх. № 207 от 22.04.2024 г

Коммерческое предложение

В ответ на Ваш запрос **АО «Кабельные системы»** готовы поставить запрашиваемую продукцию по следующим ценам:

№	Наименование материала	Ед.изм	Стоимость
1	Провод медный неизолированный сечением 95 мм ² , М95	м	2 015,50
2	Опоры стальные ОС-0,9-9,0	шт	425 800,00
3	Опора контактной сети оцинкованная ОС-0,8-9,0 с лючком под кабель освещения.	шт	395 150,00
4	Опора контактной сети оцинкованная ОС-1,5-9,0 с лючком под кабель освещения.	шт	495 650,00
5	Изолятор натяжной подвесной НСКр-51/800-400-А-VII И 96.00.000	шт	5 729,36
6	Бугель И 325.00.000	шт	5 183,36
7	Крюк одинарный И 438.00.000	шт	5 154,24
8	Зажим концевой клиновой для троса ЗКК 143.00.000	шт	2 577,12
9	Зажим стыковой ЗСТБ И 91.00.000	шт	5 671,12
10	Зажим соединительный ЗС И 90.00.000	шт	3 370,64
11	Зажим ЗПО И 89.00.000	шт	3 654,56
12	Зажим троса И 117.00.000	шт	9 478,56
13	Кольцо воздушное 8 отв. d102 И 268.00.000	шт	3 494,40
14	Ролик И 120.00.000	шт	10 687,04
15	Подвес секционного изолятора на кронштейне И 427.00.000	шт	186 194,50
16	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 И 465.00.000	шт	10 221,12
17	Изолированный подвес КСУ для консоли d68 в кривой И 613.00.000	шт	19 044,48
18	Устройство противоизломное И 128.00.000	шт	5 984,16
19	Узел крепления ППСРВМ-95 к кронштейну d68 И 470.00.000	шт	6 843,20
20	Хомут для одиночной консоли d68 И 135.00.000	шт	3 479,84
21	Хомут тяги фиксатора И 441.00.000	шт	4 025,84
22	Фиксатор трамвайный ТМ И 161.00.000	шт	10 097,36
23	Знак секционного изолятора И 127.00.000	шт	6 959,68
24	Пенополистерол Экструдированный с прочностью не менее 450 кПа ТЕХНИКОЛЬ CARBON SOLID тип Б СТО 72746455-3.3.1-2012 (Толщина 50 мм)	м ²	581,45
25	Однокомпонентный эластичный герметик «Silkaflex Construction+»	шт	1 305,00
26	Уплотнитель термоусаживаемый УКПтО-130/28	шт	2 476,60
27	Провод СИП-2 1(3х35+1х35)	м	472,70
28	Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 4х35-1	м	3 965,75

29	Кабель медный КГ-ХЛ 2х4	м	242,35
30	Комплект модульного заземления омедненный D 16 мм - 30 метров	шт	48 437,25
31	Стартовый наконечник M16	шт	800,41
32	Болт удароприемный M16	шт	504,35
33	Насадка на виброинструмент (SDS max)	шт	2 410,40
34	Зажим универсальный нержавеющая сталь	шт	1 637,50
35	Соединитель полоса-полоса для заземления	шт	786,00
36	Кабель ПВ-3/ПуГВ 1х10	м	224,01
37	Нагреватель трамвайного стрелочного перевода Профи-С600	шт	34 714,90
38	Изолятор натяжной НСКр 36/800	шт	4 771,60
39	Зажим для троса 8 мм стальной оцинкованный DIN 741	шт	9 378,61
40	Кабель питания медный ППРСВМ 1х6	м	122,59
41	Кабель питания медный Кабель ППРСВМ 1х4	м	96,78
42	Коробка распределительная герметичная 4-х вводная MG Box S-4 IP68	шт	412,65
43	Шкаф коммутации сети ШКС-1 с комплектом крепления на опору	шт	24 474,73
44	Комплект заземления EZ – 9 (9 метров, 14 мм, 6 x 1500 мм)	шт	32 612,45

Срок действия Коммерческого предложения – 5 месяцев


НДС 20% и доставка до объекта строительства в г. Ярославль включены в стоимость.

С уважением,
Генеральный директор
АО «Кабельные системы»



Горбачев М.А.

Утилизация отходов

Утверждаю:
Генеральный директор
АО «Скоково»
 К. В. Симонов

ПРАЙС - ЛИСТ НА УСЛУГИ
АО «Скоково» на 2024 год
Телефон: 59-43-86, 59-43-82

Действительно с 01 января 2024 года

Наименование работ (услуг)	Ед. изм.	Цена без НДС в руб.
Захоронение отходов:		
1. Иные отходы 4-5 класса опасности с 01 января до 31 декабря	т	1099
2. Твердые коммунальные отходы Приказ Министерства тарифного регулирования Ярославской обл. от 01.11.2023 г. № 124-ви с 01 января 2024 г. до 30 июня 2024 г. с 01 июля 2024 г. до 31 декабря 2024 г.	т	421,62 436,39

Ведущий экономист



Сковородцева М. В.