

Пояснительная записка

к сметной документации по объекту:

«О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской»

«О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области» 7 этап: «Строительство системы электроснабжения северного участка трамвайного пути, от разворотного круга «Больница № 9» (29-я линия) - путепровод № 2 в районе ул. Выставочная - разворотный круг ул. Блюхера».

Сметная документация составлена базисно-индексным методом в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории РФ», утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. N 421/пр. (ред. от 07.07.2022г. №557/пр ,55/пр от 30.01.2024 г.).

1. Сметная стоимость строительства определена на основании ФСНБ-2020 (доп. 1-9).

Пересчет в текущие цены на III квартал 2024г. произведен согласно письмам МИНСТРОЯ России № 50625-ИФ/09 от 30.08.2024г.; №49013-ИФ/09 от 24.08.2024г, №43022-ИФ/09 от 29.07.2024 г.

2. Накладные расходы приняты в соответствии с приказами Минстроя России №812/пр от 21.12.2020 (прил. п.1.2), 636/пр от 02.09.2021г., 611/пр от 26.07.2022г.

3. Сметная прибыль принята в соответствии с приказами Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 (прил. п.1.2) и 317/пр от 22.04.2022г.

4. Затраты на временные здания и сооружения приняты в соответствии с приказом МИНСТРОЯ России от 19.06.20г. №332/пр, п.46, Прилож.1.

5. Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время приняты дифференцированным расчётом по видам работ, в соответствии с приказом Минстроя России от 25.05.2021г. № 325/пр.

6. Затраты на размещение строительных отходов согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. N 421/пр. (ред. от 07.07.2022г. №557/пр ,55/пр от 30.01.2024 г.) приложение №9 п 2.10.

7. Плата выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве объекта согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. N 421/пр. (ред. от 07.07.2022г. №557/пр ,55/пр от 30.01.2024 г.) приложение №9 п.2.11.

8. Плата за негативное воздействие при размещении отходов на полигоне ТБО согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. N 421/пр. (ред. от 07.07.2022г. №557/пр ,55/пр от 30.01.2024 г.) приложение №9 п.2.11

9. Затраты, связанные с предоставлением обязательной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств, в том числе на обеспечение возврата аванса согласно приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. N 421/пр. (ред. от 07.07.2022г. №557/пр ,55/пр от 30.01.2024 г.).приложение №9 п.2.17

10. Технологическое присоединение к электрическим сетям согласно договору №42467244

11. Затраты на осуществление функций технического заказчика согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. N 421/пр. (ред. от 07.07.2022г. №557/пр ,55/пр от 30.01.2024 г.) приложение №9 п. п. 162-164

12. Затраты на строительный контроль приняты на основании Постановления Правительства РФ от 21.06.10г. №468 в размере 1,56%.

13. Затраты на авторский надзор приняты на основании п.173 (приказ Минстроя от 04.08.2020г. №421 (ред. от 07.07.2022г. №557/пр) в размере 0,2%.

14. Непредвиденные расходы в размере 3% для объектов капитального строительства не производственного назначения согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. N 421/пр. (ред. от 07.07.2022г. №557/пр) п.179

15. НДС – 20% (№ 303-ФЗ от 3.08.2018)

Итого сметная стоимость по сводному сметному расчёту:

	Строительных (ремонтно- строи- тельных, ремонтно- реставрационных) работ тыс.руб.	Монтаж- ных работ тыс.руб.	Оборудо- вания тыс.руб.	Прочих за- трат тыс.руб.	Всего тыс.руб.
ССР БЦ	17 589,1	10 817,93	97 536,63	24 711,46	150 655,12
ССР ТЦ (с НДС 20%)	276 871,63	134 044,74	936 209,74	38 4354,25	1 731 480,36

Составил:

Казнина С.О.