




Информационно-удостоверяющий лист

Наименование объекта		«О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области». Этап 8: «Строительство системы электроснабжения южного участка трамвайного пути, путепровод №2 в районе ул. Выставочная – разворотный круг ул. Победы – разворотный круг на ул. Чкалова»	
Номер	Обозначение документа (шифр)	Наименование документа	Номер последнего изменения
	0484ГП.09-8-СМ2	Раздел 9. Смета на строительство Подраздел 2. Объектные и локальные сметные расчеты	
Название файла		Дата и время создания файла	Размер файла
ЛСР 01-02-01 Вертикальная планировка.gge		19 октября 2024 г., 18:42:57	75 953 байт
CRC32		D362CB02	
ЛСР 01-02-02 Вертикальная планировка.gge		19 октября 2024 г., 18:43:02	75 974 байт
CRC32		35FB5A08	
ЛСР 02-01-01 Строительство тяговой подстанции ТП-М5 изм.gge		18 октября 2024 г., 10:50:28	327 255 байт
CRC32		757BB18D	
ЛСР 02-01-02 Строительство тяговой подстанции ТП-М6 изм.gge		18 октября 2024 г., 10:50:28	335 823 байт
CRC32		B79D6C71	
ЛСР 04-01-01 Этап 8 КЛ 600 В к ТП-М5 СМР.gge		19 октября 2024 г., 18:52:56	487 031 байт
CRC32		C21AFBD6	
ЛСР 04-02-01 Этап 8 КЛ 600 В к ТП-М6 СМР.gge		19 октября 2024 г., 18:52:48	542 886 байт
CRC32		17F9B47A	
ЛСР 04-03-01 Этап 8 КЛ 6000 В к ТП-М5 СМР.gge		19 октября 2024 г., 18:53:39	401 571 байт
CRC32		668B5C46	
ЛСР 04-04-01 Этап 8 КЛ 6000 В к ТП-М6 СМР.gge		16 октября 2024 г., 15:29:56	215 938 байт
CRC32		F5093C66	
ЛСР 05-01-01 ТП-М5.gge		9 октября 2024 г., 16:15:52	313 948 байт
CRC32		5DA2412A	
ЛСР 05-02-01 ТП-М6.gge		9 октября 2024 г., 16:15:44	313 929 байт
CRC32		419C3677	
ЛСР 05-03-01 ТП-М5.СС.gge		9 октября 2024 г., 16:15:34	138 278 байт
CRC32		6E0BFBF2	
ЛСР 05-04-01 ТП-М6.СС.gge		9 октября 2024 г., 16:15:20	138 278 байт
CRC32		5CFE39C8	
ЛСР-02-02-01 ПОС ЭЭ.gge		18 октября 2024 г., 10:34:14	13 714 байт

CRC32	2ED2D3ED	
ЛСП-07-01-01 СПЗУ.gge	18 октября 2024 г., 10:34:14	256 861 байт
CRC32	1CA74891	
ЛСП-07-01-02 СПЗУ.gge	18 октября 2024 г., 10:34:14	256 901 байт
CRC32	D03F3C1A	
ЛСП-09-01-01.gge	18 октября 2024 г., 16:58:48	126 777 байт
CRC32	2C8817AB	
ЛСП-09-01-02.gge	18 октября 2024 г., 16:58:48	126 874 байт
CRC32	1D567507	
ЛСП-09-02-01'ТП-М5.gge	18 октября 2024 г., 10:34:12	41 798 байт
CRC32	CFD8F680	
ЛСП-09-02-02'ТП-М6.gge	18 октября 2024 г., 10:34:12	41 829 байт
CRC32	7A0B8A2C	
ОСР 01-02 Вертикальная планировка БЦ.gge	19 октября 2024 г., 18:01:28	6 592 байт
CRC32	AEDC0E39	
ОСР 01-02 Вертикальная планировка.gge	19 октября 2024 г., 18:01:28	6 639 байт
CRC32	3FA7B99D	
ОСР 02-01 Строительство тяговых подстанций М5, М6.gge	19 октября 2024 г., 18:01:28	7 479 байт
CRC32	0A2C6CDB	
ОСР 02-01 Строительство тяговых подстанций М5М6 БЦ.gge	19 октября 2024 г., 18:01:28	7 398 байт
CRC32	459FAB67	
ОСР 07-01 Благоустройство территории у ТП М5 и М6, БЦ.gge	19 октября 2024 г., 18:01:28	6 905 байт
CRC32	8C1CB271	
ОСР 07-01 Благоустройство территории у ТП М5 и М6.gge	19 октября 2024 г., 18:01:28	6 968 байт
CRC32	F401DDF1	
ОСР 09-01 Пусконаладочные работы.gge	19 октября 2024 г., 18:01:28	6 132 байт
CRC32	FA296FAB	
ОСР 09-01 Пусконаладочные работы БЦ.gge	19 октября 2024 г., 18:01:28	6 082 байт
CRC32	FA02124F	
ОСР 09-02 Пусконаладочные работы автоматизированной системы диспетчерского управления энергообъектами ТП М5-ТП М6.gge	19 октября 2024 г., 18:01:28	6 383 байт
CRC32	580AAA61	
ОСР БЦ 09-02 пнр АСДУЭ ТП М5-ТП М6.gge	19 октября 2024 г., 18:01:28	6 343 байт
CRC32	42C58E81	
ОСР, ЛСП 8 этап.xls	18 октября 2024 г., 20:02:00	1 678 094 байт
CRC32	A03F39AE	

Раздел ПД №9 Подраздел ПД №2.pdf		18 октября 2024 г., 20:09:58	2 978 432 байт
CRC32		5B00E105	
Характер работы	Фамилия	Подпись	Дата подписания
ООО «ЕДСО»			
Директор по проектированию	Трунов Ю.В.		10.2024
Начальник сметного отдела	Нестерова С.В.		10.2024
ГИП	Гусев Д.Н.		10.2024
ГИП	Рагулин Е.В.		10.2024
Главный специалист	Ведяева И.А.		10.2024
ООО «КомплектЭнергоСнаб»			
Генеральный директор	Васильев А.Г.		10.2024
ГИП	Бурда В.Н.		10.2024
Н.контр.	Поляков Д.К.		10.2024
Ведущий специалист	Казнина С.О.		10.2024
Ведущий специалист	Смирнова Р.Ф.		10.2024
ООО «СпецСтройМонтаж»			
Начальник сметно-договорного отдела	Виноградова М.О.		10.2024
ООО «НПП «ЮГПРОМАВТОМАТИЗАЦИЯ»			
Начальник сметного отдела	Иващенко А.Г.		10.2024

Руководитель группы в сметном отделе	Тесля М.В.		10.2024	
Ведущий экономист сметного отдела	Калайтанов Е.А.		10.2024	
Информационно- удостоверяющий лист	Раздел ПД №9 Подраздел ПД №2-УЛ		Лист	Листов
				1

