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1 Общие положения 

Настоящая Книга 1 «Контактная сеть трамвайного пути» Части 2 «Контактная сеть» 
Раздела 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные 
сооружения» проектной документации по объекту: «О создании и эксплуатации объектов 
транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, 
обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего 
пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской 
области» 9 этап: «Реконструкция путепровода № 1 через Республиканский проезд и                  
 ж.-д. пути» разработана на основании «Технического задания на разработку проектно-сметных 
работ по объекту: «О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и 
технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, 
связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном 
образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области».  

Технический заказчик проектной документации – ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ». 
Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью «МОВИСТА РЕГИОНЫ 

Ярославль». 
Чертежи настоящей Книги 1 разработаны на топографической основе М 1:500, 

выполненной по материалам изысканий, проведенных ООО «ГЕЛИОМ» в 2023 г. Система высот 
– Балтийская. Система координат – МСК-76. 

Инженерно-геологические изыскания на участке строительства ИП Иванов Е.А. в 2023 г. 
Работы по устройству контактной сети выполняются на проспекте Октября путепровод   

№ 1 через Республиканский проезд. 
Запроектирован контактный провод медный фасонный сечением 100 мм2.  
Высота подвешивания контактных проводов принята 5,8 м от головки рельса. 
Тип подвески – компенсированная простая петлевая на поперечинах. Подвесная арматура 

принята - ООО «ИВИС». Сертификаты соответствия на арматуру контактной сети                       
см. приложение Б.   

Опоры стальные оцинкованные фланцевые марки ОСф-0,9-9,0. Габариты фланцевого 
соединения см. Приложение А. Ответная часть опоры предусмотрена в составе тома 0484ГП.09-
9-ТКР5 Часть 5. Искусственные сооружения. Все опоры контактной сети пригодны для монтажа 
на них устройств уличного освещения. На опорах контактной сети не предусматривается 
размещение элементов регулирования дорожного движения, исключено размещение растяжек с 
дорожными знаками.  

Схема питания и секционирования выполняется в соответствии с электрическим расчетом.  
Работу по монтажу контактной сети выполнять силами специализированной организации 

в соответствии с СП.98.13330.2018 в присутствии и при техническом надзоре эксплуатирующей 
организации. Монтаж выполнить в соответствии с инструкцией по монтажу контактных сетей 
промышленного и городского электрического транспорта ВСН 13-77.  

Оборудование и материалы, необходимые для реализации данного проекта, указаны в 
спецификации.  

 2 Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, 
метеорологических и климатических условиях участка, на котором будет осуществляться 
строительство линейного объекта. 

2.1 Рельеф, топографические условия участка, на котором будет осуществляться 
строительство линейного объекта 

Контактная сеть расположена в городе Ярославль вдоль улицы проспект Октября через 
Республиканский проезд и ж.-д. пути по путепроводу № 1. 



  

 
 

В
за

м
. и

нв
. №

 

  

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

  

И
нв

. №
 п

од
л.

 

       

0484ГП.09-9-ТКР2.1-ТЧ 
Лист 

      
3 

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата 

 Формат А4

 

  

 Рельеф Ярославской области представляет собой слабо всхолмленную, частично 
заболоченную равнину, которая на востоке и северо-западе переходит в протяженные низины. 
Самыми известными восточными являются Ростовская и Ярославо-Костромская низины, северо-
западной - Молого-Шекснинская низина. Большая полоса возвышенностей идет с юго-запада 
Ярославской области прямо на северо-восток. Самыми крупными являются Угличская и 
Даниловская возвышенности, высота которых достигает 292 м. На юго-востоке области 
находится часть Клинско-Дмитровской гряды. 

В южной части области находятся северные склоны Клинско-Дмитровской гряды. На юге 
расположена Волжско-Нерльская низина. 

На участке изысканий рельеф слабо всхолмленный. 

2.2 Инженерно-геологические условия участка, на котором будет осуществляться 
строительство линейного объекта 

По данным геологической карты в геологическом строении территории принимают 
участие: среднечетвертичные ледниковые образования (QII), которые включают в свой состав 
отложения собственно московской морены ((e)gQIIms), (gQIIms) и отложения водно-ледникового 
(fQII) и озерно-ледникового (lgQII) генезиса.  

В геологическом строении участка изысканий до глубины бурения 8,0 м принимают 
участие современные, верхне- и среднечетвертичные отложения различного генезиса. 

С поверхности участок повсеместно покрыт насыпными грунтами (tQIV) мощностью до 
1,2 м. Ниже встречены верхнечетвертичные отложения проблематичного (pQIIIvd) генезиса, 
представленные коричневым тугопластичным суглинком, ожелезнённым, с прослоями песка.   

Под ним залегает толща среднечетвертичных ледниковых образований (QII), которые 
включают в свой состав полутвёрдые глины озёрно-ледникового (lgQII) генезиса, а также 
отложения собственно московской морены (gQIIms), в кровле выветрелой ((e)gQIIms). 

На основании результатов камеральной обработки полевых и лабораторных 
исследований, в соответствии с ГОСТ 25100-2020, в разрезе исследуемого участка трамвайных 
путей выделены инженерно-геологические элементы (ИГЭ), приведенные в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 - Инженерно-геологические элементы 
Наименование 
грунта 

Описание 

  

ИГЭ Н Насыпной слой, разнородный: песок, супесь, суглинок со 
строительным мусором до 30 % минеральный незасоленный 
слабопучинистый 

ИГЭ-1 Суглинок легкий песчанистый тугопластичной консистенции 
ненабухающий непросадочный минеральный незасоленный 
слабопучинистый 

ИГЭ-2 Суглинок легкий песчанистый твердой консистенции ненабухающий  
непросадочный минеральный незасоленный слабопучинистый 

ИГЭ-3 Супесь песчанистая твердой консистенции ненабухающая 
непросадочная минеральная незасоленная слабопучинистая 

ИГЭ-4 Супесь песчанистая пластичной консистенции ненабухающая 
непросадочная минеральная слабопучинистая 

ИГЭ-6 Глина легкая пылеватая мягкопластичной консистенции 
ненабухающая непросадочная минеральная сильнопучинистая 

Границы распространения выделенных инженерно-геологических элементов приведены 
на инженерно-геологических разрезах в графической части отчета.  

2.3 Гидрогеологические условия участка, на котором будет выполняться 
строительство линейного объекта 

На участке изысканий вода встречена спорадически.  Питание осуществляется за счет 
атмосферных осадков и подтока подземных вод из других водоносных горизонтов. Областью 
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 разгрузки служат балки и русла водотоков. Воды безнапорные, имеют гидравлическую связь с 
поверхностными водами.   

2.4 Метеорологические условия участка, на котором будет осуществляться 
строительство линейного объекта 

По климатическому районированию Российской Федерации для строительства территория 
отнесена к району IIВ.  

Средняя годовая температура воздуха составляет 4,8 ºC. Самый холодный месяц года – 
январь. Средняя месячная температура воздуха в январе составляет минус 8,5 ºC. По данным 
наблюдений абсолютный минимум температуры воздуха отмечен в январе 1991 г. и составил 
минус 35,9 ºC. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 37,3 ºC, отмечался в 
августе 2010 г.   

Средняя годовая температура поверхности почвы достигает 6,1 ºC.  
Наименьшие значения средней температуры поверхности почвы отмечаются в январе, 

феврале - минус 9,4 ºC. Наибольших значений температура поверхности почвы достигает в июле, 
в среднем 22,8 ºC. Абсолютный максимум температуры поверхности почвы отмечен в июне-
июле, и составляет 58,0 ºC. Абсолютный минимум отмечается в феврале – минус 44,0 ºC.  

Нормативная глубина промерзания различных категорий грунтов в метрах: 
а) суглинок и глина – 1,20;  
б) супесь, пески мелкие и пылеватые – 1,47;  
в) пески гравелистые, крупные и ср. крупности – 1,57;  
г) крупнообломочный грунт – 1,78. 
Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 79 %, среднемесячные 

значения относительной влажности воздуха колеблются в интервале от 67 % до 87 %, достигая 
среднемесячного максимума с сентября по февраль, минимума - с апреля по июнь.  

На исследуемой территории среднегодовое количество осадков составляет 591,8 м. 
Наибольшее количество осадков из средних приходится на июнь – 70,6 мм, наименьшее – на 
март (29,9 мм). Максимальное расчётное суточное количество осадков составит 62,3 мм.  

Ветры, в основном, слабые, с редкими шквалами. Средняя годовая скорость ветра 
достигает 3,0 м/с. Летний период (июнь - сентябрь) характеризуется наименьшими скоростями 
ветра, в среднем от 2,3 до 2,6 м/с. Скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5 
%, равна 7 м/сек. Господствующими ветрами в районе являются ветра северо-западных и южных 
направлений.  

Средняя высота снежного покрова по данным наблюдений по постоянной рейке 
составляет 24,1 см, максимальная – 86,0 см. Число дней со снежным покровом по данным 
наблюдений в районе изысканий равно 143.  

Районы по ветровому напору, по толщине стенки гололёда, по весу снегового покрова и 
нормативные значения соответствующих климатических параметров приняты согласно              
СП 20.13330.2016:  

а) снеговой район IV, вес снегового покрова - 2,5 кН/м2;  
б) ветровой район I, нормативное значение ветрового давления - 0,23 кПа;  
в) гололёдный район III, толщина стенки гололёда – 10,0 мм.  
Участок изысканий расположен на не затапливаемой водами р. Волга территории.   
Изыскания проводились в соответствии с требованиями действующей нормативной и 

научно-технической документации Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды.  

Рисков возможного воздействия объекта на окружающую природную среду не выявлено.  

3 Сведения об особых природно-климатических условиях земельного участка, 
предоставляемого для размещения линейного объекта (сейсмичность, мерзлые грунты, 
опасные геологические процессы и др.) 

Проектируемые сооружения: трамвайные пути и  контактная сеть. С учетом глубины 
заложения фундаментов и глубины залегания подземных вод, а также непостоянного режима и 
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 сезонных колебаний уровня воды, рассматриваемые площадки относятся к участку                         
I-А-1 – постоянно подтопленные в естественных условиях.  

При проектировании необходимо предусмотреть меры инженерной защиты от 
подтопления.  

Согласно таблицам В.4, В.5 СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85. Защита строительных 
конструкций от коррозии» подземные воды неагрессивны для всех видов бетонов марок по 
водонепроницаемости W4 – W20. 

4 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании 
линейного объекта 

К специфическим грунтам на участке изысканий относятся насыпные грунты (ИГЭ Н) и 
пучинистые (ИГЭ 1, 2, 3, 4, 6).  

Насыпные грунты на территории обследования представлены щебнем, песком, супесью, 
суглинком со строительным мусором до 30 % минеральным незасоленным слабопучинистым 
(ИГЭ Н).  Распространены повсеместно, залегают с поверхности, вскрытой мощностью от 0,3 до 
1,9 м.  

Грунты образованы при строительстве автомобильной дороги и выравнивании 
поверхности.   Давность отсыпки грунтов - возрастом более 25 лет.  

Согласно ориентировочному времени самоуплотнения (таблица 9.1  
СП 11-105-97 ч. III) насыпные грунты ИГЭ Н относятся к слежавшимся.  

Грунты ИГЭ Н неоднородны по составу и разнородны по свойствам. Ввиду 
неоднородности свойств грунтов привести нормативные значения физических показателей не 
представляется возможным. Для грунта ИГЭ Н приводятся только минимальные и максимальные 
значения показателей.   

Распространение и мощность насыпных грунтов ИГЭ Н отражены на инженерно-
геологическом разрезе (графические приложения 0484ГП.09-9-ИГИ-Г.3).  

Пучинистые грунты представлены:  
- ИГЭ Н, ИГЭ 1, ИГЭ 2, ИГЭ 3, ИГЭ 4, ИГЭ 6. 
Сооружения, подвергающиеся сезонному промерзанию-протаиванию, должны 

проектироваться с учетом морозного пучения грунтов, заключающегося в том, что влажные 
тонкодисперсные грунты при промерзании способны деформироваться – увеличиваться в 
объеме. При последующем оттаивании в этих грунтах происходит обратный процесс, 
сопровождающийся их разуплотнением, осадкой. Морозное пучение выражается в 
неравномерном поднятии промерзающего грунта. 

Непосредственно на инженерные сооружения процесс морозного пучения воздействуют 
через касательные и нормальные силы пучения. Мероприятия по защите грунтов от морозного 
пучения при строительстве должны быть направлены на снижение касательных сил пучения и 
разработку конструктивных особенностей сооружений, позволяющих удерживать их от 
выпучивания.    

 

5 Сведения об уровне грунтовых вод, их химическом составе, агрессивности по 
отношению к материалам изделий и конструкций подземной части линейного объекта  

На участке изысканий вода встречена спорадически.   
Питание осуществляется за счет атмосферных осадков и подтока подземных вод из других 

водоносных горизонтов. Областью разгрузки служат балки и русла водотоков. Воды 
безнапорные, имеют гидравлическую связь с поверхностными водами.   

По состоянию на ноябрь 2023 г. установившийся уровень подземных вод отмечен на 
глубине от 0,7 до 3,8 м от поверхности земли (абсолютные отметки  от 98,28 до 101,64 м). 

Исходя из особенностей геологического строения участка и с учетом данных изысканий 
прошлых лет, прогнозный уровень рекомендуется принять на 1,0 м выше зафиксированного при 
бурении.   



  

 
 

В
за

м
. и

нв
. №

 

  

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

  

И
нв

. №
 п

од
л.

 

       

0484ГП.09-9-ТКР2.1-ТЧ 
Лист 

      
6 

Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп. Дата 

 Формат А4

 

  

 В паводковые периоды (весеннее снеготаяние, затяжные дожди) следует ожидать 
появление сезонно действующего водоносного горизонта типа «верховодка» на глубину от 1,0 до 
1,5 м.   

6 Сведения о проектной мощности (пропускной способности, грузообороте, 
интенсивности движения и др.) линейного объекта 

Основные технические параметры проектируемой контактной сети трамвая приняты в 
соответствии со следующими документами: 

а) «Технического задания на разработку проектно-сметной документации по объекту «О 
создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с 
ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками 
пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ 
город Ярославль в Ярославской области», 9 этап: «Реконструкция путепровода № 1 через 
Республиканский проезд и  ж.-д. пути» в 2023 г.; 

б) СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»; 

в) СП 98.13330.2018 «Трамвайные и троллейбусные линии»; 
г) «Правила устройства электроустановок (ПУЭ)». 
Проектируемая контактная сеть состоит из следующих элементов: 
а) провода медного фасованного марки МФ-100; 
б) каната стального, спирального, семижильного, типа ЛК-0, диаметром 6,8 мм;  
в) опор стальных оцинкованных фланцевых марки ОСф-1,5-11,0. 

7 Показатели и характеристики технологического оборудования и устройств 
линейного объекта (в том числе возможность автоматического регулирования таких 
оборудования и устройств), обеспечивающие соблюдение требований технических 
регламентов 

Устройство технологического оборудования, использование новейших технологий 
данным проектом не предусмотрено. 

8 Перечень мероприятий по энергосбережению 

Мероприятия по энергосбережению представляют собой комплекс правовых, 
организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, 
направленных на эффективное использование энергетических ресурсов.  

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по энергосбережению:  
а) выполнение работ желательно в светлое время суток;  
б) использование строительных машин и механизмов рационально и по назначению;  
в) обеспечение удобного въезда (выезда) машин, поставляющих материалы и 

энергоресурсы;  
г) обеспечение строгого учета расхода энергоресурсов. 

9 Обоснование количества и типов оборудования, в том числе грузоподъемного, 
транспортных средств и механизмов, используемых в процессе строительства, 
реконструкции линейного объекта 

Потребность в основных строительных машинах и механизмах определена в соответствии 
с технологическими процессами строительства и приведена в  
0484ГП.09-9-ПОС1. 
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 10 Сведения о численности и профессионально-квалификационном составе 
персонала с распределением по группам производственных процессов, число и 
оснащенность рабочих мест 

Технический персонал по обслуживанию контактной сети трамвая г. Ярославль 
размещается на производственной площадке (трамвайном депо) ООО «МОВИСТА Регионы 
Ярославль». Проект организации движения, взаимодействия структур и деятельность 
обслуживающего персонала отражена в разделе 5 «Проект организации строительства» часть 3 
«Проект организации дорожного движения на период эксплуатации» (см. 0484ГП.09-9-ПОС3). 

11 Обоснование принятых в проектной документации автоматизированных систем 
управления технологическими процессами, автоматических систем по предотвращению 
нарушения устойчивости и качества работы линейного объекта 

Проектом не предусмотрено. 

12 Описание и обоснование проектных решений при реализации требований, 
предусмотренных статьей 8 Федерального закона «О транспортной безопасности» 

В соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона «О транспортной безопасности» 
требования по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры 
по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства устанавливаются 
Правительством Российской Федерации по представлению федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере транспорта, согласованному с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, 
федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской 
Федерации и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел. Указанные требования являются обязательными для исполнения застройщиками 
объектов транспортной инфраструктуры. 

В соответствии с п. 4 Постановления Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2418 "Об 
утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства" Застройщик 
по согласованию с компетентным органом в области обеспечения транспортной безопасности 
устанавливает предварительную категорию строящегося объекта транспортной инфраструктуры, 
исходя из количества категорий и критериев категорирования, установленных в соответствии с 
частью 2 статьи 6 Федерального закона "О транспортной безопасности" (далее - Федеральный 
закон), а также сведений о месте проведения строительных работ, технических и 
технологических характеристиках объекта транспортной инфраструктуры. 

Проектирование объекта транспортной инфраструктуры осуществляется с учетом его 
предварительной категории, установленной в соответствии с разделом 4 настоящего документа, 
или присвоенной категории реконструируемого объекта транспортной инфраструктуры и 
обеспечения реализации требований по обеспечению транспортной безопасности по видам 
транспорта, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов 
транспортной инфраструктуры, установленных в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального 
закона. 

На основании приказа Министерства Транспорта Российской Федерации от 28 августа 
2020 года № 331 «Об определении объектов транспортной инфраструктуры, не подлежащих 
категорированию по видам транспорта», в соответствии с Приложением к Приказу, трамвайные 
пути – не подлежат категорированию по видам транспорта. 

Проектирование объекта транспортной инфраструктуры, не подлежащего 
категорированию, осуществляется с учетом обеспечения реализации требований по обеспечению 
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 транспортной безопасности по видам транспорта, в том числе требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни 
безопасности для объектов транспортной инфраструктуры, не подлежащих категорированию, 
установленных в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона. 

А именно, на период строительства застройщик обязан организовать на строящемся 
объекте транспортной инфраструктуры следующие мероприятия: 

а) досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности; 
б) пропускной и внутриобъектовый режимы, обеспечивающие контроль за входом 

(выходом) физических лиц, въездом (выездом) транспортных средств, вносом (выносом), ввозом 
(вывозом) грузов и иных материальных объектов, в том числе в целях предотвращения 
возможности размещения или попытки размещения взрывных устройств (взрывчатых веществ), 
угрожающих жизни или здоровью персонала и других лиц; 

в) мероприятия по защите от актов незаконного вмешательства, учитывающие 
особенности строительства отдельных объектов транспортной инфраструктуры, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Застройщик в срок не позднее 30 суток со дня подписания договора на строительство 
объекта транспортной инфраструктуры обязан разработать, утвердить и направить в 
Федеральную службу по надзору в сфере транспорта или ее территориальные органы 
утвержденный план обеспечения транспортной безопасности строящегося объекта транспортной 
инфраструктуры, отражающий сведения о реализуемых мерах, предусмотренных разделом 8 
настоящего документа. 

Утвержденный план обеспечения транспортной безопасности строящегося объекта 
транспортной инфраструктуры представляется на бумажном носителе в 2 экземплярах либо в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью застройщика. 

Первый экземпляр утвержденного плана обеспечения транспортной безопасности 
строящегося объекта транспортной инфраструктуры на бумажном носителе с отметкой о приеме 
подлежит возврату застройщику. 

При направлении утвержденного плана обеспечения транспортной безопасности 
строящегося объекта транспортной инфраструктуры в форме электронного документа 
застройщику направляется в электронном виде уведомление о получении указанного плана. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Vertical-opora.ru 7

 Наименование D1 D2 Н А d Pmax Вес (не более) 
мм мм мм мм мм кг кг 

Опоры силовые фланцевые СФ 
СФ-300-8,5 219 168 8500 420 22 300 310 
СФ-400-8,5 219 168 8500 420 22 400 370 
СФ-400-9,0 219 168 9000 420 22 400 390 

СФ-400-11,0 273 219 11000 450 22 400 424 
СФ-700-8,5 273 219 8500 420 22 700 470 
СФ-700-9,0 273 219 9000 420 22 700 491 

СФ-700-11,0 273 219 11000 450 22 700 535 

Возможно изготовление опор по индивидуальному чертежу заказчика, согласно техническому 

заданию или эскизу. 

Расшифровка условных обозначений: 

D1 – диаметр у основания;  
D2 – диаметр верхнего среза; 
H – длина надземной части опоры; 
h – длина подземной части опоры; 
A – диаметр фланца; 
Мц – диаметр между центрами отверстий фланца; 
Sфл – толщина фланца; 
d -  диаметр отверстий; 
Pmax – номинальное усилие. 

Приложение А. 
Опоры контактной сети силовая фланцевая трубчатая СФ и ОСф 



    

 Vertical-opora.ru 8 

 Наименование D1 D2 Н А d Pmax Вес (не более) 
мм мм мм мм мм кг кг 
Опоры силовые фланцевые ОСф 

ОСф-0,3-8,5 219 159 8500 420 22 300 288 
ОСф-0,3-9,0 219 168 9000 420 22 300 310 
ОСф-0,4-8,5 219 168 8500 420 22 400 355 
ОСф-0,4-9,0 219 168 9000 420 22 400 370 
ОСф-0,6-8,5 273 219 8500 450 28 600 421 
ОСф-0,6-9,0 273 219 9000 450 28 600 448 

ОСф-0,6-11,0 273 219 11000 450 28 600 556 
ОСф-0,7-8,5 273 219 8500 420 28 700 461 
ОСф-0,7-9,0 273 219 9000 420 28 700 484 

ОСф-0,7-11,0 273 219 11000 420 28 700 596 
ОСф-0,8-9,0 273 219 9000 450 28 800 721 
ОСф-0,9-9,0 325 273 9000 450 28 900 780 
ОСф-1,5-9,0 325 273 9000 450 28 1500 903 

Возможно изготовление опор по индивидуальному чертежу заказчика, согласно техническому 

заданию или эскизу. 

Расшифровка условных обозначений: 
 
D1 – диаметр у основания;  
D2 – диаметр верхнего среза; 
H – длина надземной части опоры; 
h – длина подземной части опоры; 
A – диаметр фланца; 
Мц – диаметр между центрами отверстий фланца; 
Sфл – толщина фланца; 
d -  диаметр отверстий; 
Pmax – номинальное усилие. 



Приложение Б. Сертификат соответствия
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      0484ГП.09-9-ТКР2.1-ВОР       

      О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними 
транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом 

общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области.  
«9 этап: «Реконструкция путепровода № 1 через Республиканский проезд и ж.- д. пути». 

      
 Изм. Кол.уч  Лист  N док.  Подпись  Дата 

Разраб. Гребенников  04.24 Раздел 3. Технологические и конструктивные 
решения линейного объекта. Искусственные 

сооружения. Часть 2. Контактная сеть. 
Книга 1. Контактная сеть трамвайного пути 

 

Стадия Лист Листов 

    
П  1 

    

    

Ведомость объемов работ 
  

Н. контр. Репетина  04.24 

ГИП Зражевский  04.24 

  

№ п/п Наименование работ Ед.  
измерения Количество Ссылка на чертежи, спецификации 

Формула расчёта, расчёт 
объёмов работ и расхода 

материалов 

 Строительные работы     

1.  Установка стальных опор контактной сети до 11 м  опор. 4 0484ГП.09-9-ТКР2.1-ГЧ л.3  

2.  Опоры стальные с горячим оцинкованием: ОСф-1,5-11,0 шт. 4 
0484ГП.09-9-ТКР2.1-ГЧ л.3 
0484ГП.09-9-ТКР2.1-СО 

 

3.  Демонтаж сущ. опор шт. 4 0484ГП.09-9-ТКР2.1-ГЧ л3.  

 Монтажные работы (на период эксплуатации).     

1.  Провода контактные трамвая: провод одиночный на прямой и кривой радиусом свыше 30 м км 0,22 
0484ГП.09-9-ТКР2.1-ГЧ л.4, 
0484ГП.09-9-ТКР2.1-СО л..1 

 

2.  Провода контактные троллейбуса: провод одиночный на прямой и кривой радиусом свыше 30 м 
км 

Од. пути 
0,24 

0484ГП.09-9-ТКР2.1-ГЧ л.4, 
0484ГП.09-9-ТКР2.1-СО л..1 

 

3.  Регулировка контактного провода трамвая км 0,22 0484ГП.09-9-ТКР2.1-ГЧ л.4,  

4.  Регулировка контактного провода троллейбуса 
км 

Од. пути 
0,24 

0484ГП.09-9-ТКР2.1-ГЧ л.4, 
0484ГП.09-9-ТКР2.1-СО л..1 

 

5.  Поперечина из троса, длина до 30 м шт. 8 0484ГП.09-9-ТКР2.1-ГЧ л.4,  

6.  Поперечина из троса, длина до 60 м шт. 8 0484ГП.09-9-ТКР2.1-ГЧ л.4,  

7.  Хомут на опоре и анкерный шт. 16 
0484ГП.09-9-ТКР2.1-ГЧ л.4, 
0484ГП.09-9-ТКР2.1-СО л..1 

 

8.  Дельта подвес шт. 8 
0484ГП.09-9-ТКР2.1-ГЧ л.4, 
0484ГП.09-9-ТКР2.1-СО л..1 

 

9.  Подвеска провода ТМ на прямой на поперечине шт. 8 0484ГП.09-9-ТКР2.1-ГЧ л4,  

10.  Муфта натяжная шт. 8 
0484ГП.09-9-ТКР2.1-ГЧ л.4, 
0484ГП.09-9-ТКР2.1-СО л..1 

 

11.  Струнка для трамвая с изоляцией шт. 4 
0484ГП.09-9-ТКР2.1-ГЧ л.4, 
0484ГП.09-9-ТКР2.1-СО л..1 

 

12.  Струнка для троллейбуса с изоляцией шт. 16 
0484ГП.09-9-ТКР2.1-ГЧ л.4, 
0484ГП.09-9-ТКР2.1-СО л..1 

 

13.  Парная подвеска шт. 8 
0484ГП.09-9-ТКР2.1-ГЧ л.4, 
0484ГП.09-9-ТКР2.1-СО л..1 

 

14.  Зажим стыковой ЗСТБ шт. 8 
0484ГП.09-9-ТКР2.1-ГЧ л.4, 
0484ГП.09-9-ТКР2.1-СО л..1 
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 Изм. Кол.уч  Лист  N док.  Подпись  Дата 

 
 
 
 

№ п/п Наименование работ 
Ед.  

измерения Количество Ссылка на чертежи, спецификации 
Формула расчёта, расчёт 
объёмов работ и расхода 

материалов 

 Монтажные работы (на период строительства).     

1.  Монтаж. Провода контактные троллейбуса на прямой и кривой радиусом свыше 30 м 
км 

Од. пути 
0,48 0484ГП.09-9-ТКР2.1-ГЧ л.5, л.6, 

0484ГП.09-9-ТКР2.1-СО 
 

2.  Демонтаж. Провода контактные троллейбуса на прямой и кривой радиусом свыше 30 м 
км 

Од. пути 
0,48 

0484ГП.09-9-ТКР2.1-ГЧ л.5, л.6 
 

 

3.  Демонтаж. Провода контактные трамвая на прямой и кривой радиусом свыше 30 м км 0,22 0484ГП.09-9-ТКР2.1-ГЧ л.5, л.6 
 

 

4.  Регулировка контактного провода троллейбуса 
км 

Од. пути 
0,48 0484ГП.09-9-ТКР2.1-ГЧ л.5, л.6, 

0484ГП.09-9-ТКР2.1-СО 
 

5.  Демонтаж. Кронштейн односторонний трамвайный на установленных опорах 8 -метровый шт. 4 0484ГП.09-9-ТКР2.1-ГЧ л.5, л.6, 
0484ГП.09-9-ТКР2.1-СО 

 

6.  Демонтаж. Скользящий подвес шт. 8 0484ГП.09-9-ТКР2.1-ГЧ л.5, л.6 
 

 

7.  Монтаж. Поперечина из троса, длина до 30 м шт. 4 0484ГП.09-9-ТКР2.1-ГЧ л.5, л.6, 
0484ГП.09-9-ТКР2.1-СО 

 

8.  Демонтаж. Поперечина из троса, длина до 30 м шт. 8 0484ГП.09-9-ТКР2.1-ГЧ л.5, л.6 
 

 

9.  Монтаж. Поперечина из троса, длина до 60 м шт. 4 0484ГП.09-9-ТКР2.1-ГЧ л.5, л.6, 
0484ГП.09-9-ТКР2.1-СО 

 

10.  Демонтаж. Поперечина из троса, длина до 60 м шт. 8 0484ГП.09-9-ТКР2.1-ГЧ л.5, л.6 
 

 

11.  Монтаж. Элементы системы подвески контактных сетей и продольно-несущих тросов, элемент 
системы из троса с изоляцией, длина до 30 м 

шт. 8 0484ГП.09-9-ТКР2.1-ГЧ л.5, л.6, 
0484ГП.09-9-ТКР2.1-СО 

 

12.  Демонтаж. Элементы системы подвески контактных сетей и продольно-несущих тросов, элемент 
системы из троса с изоляцией, длина до 30 м 

шт. 8 0484ГП.09-9-ТКР2.1-ГЧ л.5, л.6 
 

 

13.  Монтаж. Элементы системы подвески контактных сетей и продольно-несущих тросов, элемент 
системы из троса с изоляцией, длина до 60 м 

шт. 4 0484ГП.09-9-ТКР2.1-ГЧ л.5, л.6, 
0484ГП.09-9-ТКР2.1-СО 

 

14.  Демонтаж. Элементы системы подвески контактных сетей и продольно-несущих тросов, элемент 
системы из троса с изоляцией, длина до 60 м 

шт. 4 
0484ГП.09-9-ТКР2.1-ГЧ л.5, л.6 

 
 

15.  Монтаж. Хомут на опоре и анкерный шт. 40 0484ГП.09-9-ТКР2.1-ГЧ л.5, л.6, 
0484ГП.09-9-ТКР2.1-СО 

 

16.  Демонтаж. Хомут на опоре и анкерный шт. 48 0484ГП.09-9-ТКР2.1-ГЧ л.5, л.6 
 

 

17.  Монтаж. Муфта натяжная шт. 26 0484ГП.09-9-ТКР2.1-ГЧ л.5, л.6, 
0484ГП.09-9-ТКР2.1-СО 

 

18.  Демонтаж. Муфта натяжная шт. 26 0484ГП.09-9-ТКР2.1-ГЧ л.5, л.6 
 

 

19.  Монтаж. Зажим стыковой ЗСТБ шт. 16 0484ГП.09-9-ТКР2.1-ГЧ л.5, л.6, 
0484ГП.09-9-ТКР2.1-СО 

 

20.  Демонтаж. Зажим стыковой ЗСТБ шт. 16 0484ГП.09-9-ТКР2.1-ГЧ л.5, л.6 
 

 

21.  Монтаж. Подвеска парная  шт. 8 0484ГП.09-9-ТКР2.1-ГЧ л.5, л.6 
0484ГП.09-9-ТКР2.1-СО 

 

22.  Демонтаж. Подвеска парная  шт. 24 0484ГП.09-9-ТКР2.1-ГЧ л.5, л.6 
 

 

23.  Монтаж. Струнка с изоляцией шт. 32 0484ГП.09-9-ТКР2.1-ГЧ л.5, л.6, 
0484ГП.09-9-ТКР2.1-СО 

 

24.  Демонтаж. Струнка с изоляцией шт. 48 
0484ГП.09-9-ТКР2.1-ГЧ л.5, л.6 

 
 



  
   

      
0484ГП.09-9-ТКР2.1-СО       

      О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними 
транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего 

пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области. 
9 этап: «Реконструкция путепровода № 1 через Республиканский проезд и ж.- д. пути».. 

      

  Изм. Кол.уч    Лист № док.     Подп.    Дата 

Разработал 
 

Гребенников    04.24 Раздел 3. Технологические и конструктивные решения 
линейного объекта. Искусственные сооружения 

Часть 2. Контаткная сеть.  
Книга 1. Контактная сеть трамвайного пути 

Стадия Лист Листов 

    
П  1 

    

     
Спецификация оборудования, 

 изделий и материалов 
 

 
Н. контр. 
 

Репетина 
 

   04.24 
ГИП 
 

Зражевский    04.24 
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Поз. 
Наименование и техническая  

характеристика 

Тип, марка,  
обозначение  
документа, 

 опросного листа 

Код 
продукции 

Поставщик 
Ед. 

изме- 
рения  

Кол. 
Масса  
1 ед., 

 кг 

Примечание 

 Опора контактной сети оцинкованная фланцевая ОСф-1,5-11,0  Россия шт. 4  Возможен аналог 

 Провод медный контактный сечением 100 мм2 МФ-100  Россия км 0,22   

 Провод медный контактный сечением 85 мм2 МФ-85  Россия км 1,44   

  ГОСТ Р 55647-2018       

 Канат стальной, спиральный, семижильный типа ЛК-0, диаметром 6,8 мм 
ГОСТ 3062-80 
6,8-Г-В-Ж-Н 

 Россия км 2,51   

 Канат стальной оцинкованный одножильный диаметром 4 мм   Россия км 0,03   

 Бугель И 325.00.000  ООО «ИВИС» шт. 8   

 Дельта подвес ТМ И 171.00.000  ООО «ИВИС» шт. 8   

 Изолятор натяжной подвесной НСКр-36/800-200-А-VII И 95.00.000  ООО «ИВИС» шт. 56   

 Изолятор натяжной НСКр-51/800-400-А-VII И 96.00.000  ООО «ИВИС» шт. 56   

 Крюк одинарный И 438.00.000  ООО «ИВИС» шт. 8   

 Зажим концевой клиновой для троса ЗКК 143.00.000  ООО «ИВИС» шт. 124   

 Зажим соединительный ЗС И 90.00.000  ООО «ИВИС» шт. 12   

 Зажим ЗСТБ И 91.00.000  ООО «ИВИС» шт. 24   

 Зажим ЗПО  И 89.00.000  ООО «ИВИС» шт. 8   

 Зажим струновой ДК И 250.00.000  ООО «ИВИС» шт. 48   

 Зажим троса И 117.00.000  ООО «ИВИС» шт. 8   

 Муфта натяжная закрытая МНЗ-100 И 151.00.000  ООО «ИВИС» шт. 20   

 Муфта натяжная закрытая МНЗ-300 И 103.00.000  ООО «ИВИС» шт. 14   

 Фиксатор трамвайный ТМ И 161.00.000  ООО «ИВИС» шт. 8   

 Хомут тяги И 246.00.000  ООО «ИВИС» шт. 48   

 Парная подвеска   ООО «ИВИС» шт. 12   
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Разраб.

ГИП
Н. контр.

0484ГП.09-9-ТКР2.1-ГЧ

О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных
с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом

общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области
9 этап: «Реконструкция путепровода № 1 через Республиканский проезд и ж.-д. пути».

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения
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Условные обозначения

- Проектируемый  контактный провод трамвая с указанием длины пролета

- Проектируемые  тросовые элементы подвески с указанием длины

35.0

35.0

- Проектируемая междупутная уравнивающая
       перемычка контактных проводов

- Проектируемая система грузовой компенсации№1/ОС-0,8-9,0

- Существующий  контактный провод трамвая

- Проектируемый дельта подвес№1/ОС-0,8-9,0

- Проектируемый фиксатор№1/ОС-0,8-9,0

- Проектируемый подвес провода на кривой№1/ОС-0,8-9,0
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Новая опора

Асфальтобетон - 40 мм
Защитный слой - 40 мм
Гидроизоляционный слой - 6 мм

0.0200.0200.020

ОСЬ 7 ОСЬ 6
1855 3200 1855

215 215

Гр
ан

иц
ы 

об
ъе

мо
в 

ра
бо

т
по

 р
аз

де
лу

 Т
КР

.Т
П

Гр
ан

иц
ы 

об
ъе

мо
в 

ра
бо

т
по

 р
аз

де
лу

 Т
КР

.Т
П

Ос
ь 

тр
ам

ва
йн

ог
о 

по
ло

тн
а

Ос
ь 

тр
ам

ва
йн

ог
о 

пу
ти

Ос
ь 

тр
ам

ва
йн

ог
о 

пу
ти

18 см

18 смРельс РТ62 по ГОСТ Р 55941-2014 / ТУ 14-2З-320-96

Эпюра 1840 шт. шпал на 1 километр пути.
Шпала композитная  ТУ 22.29.29-001-40409414-2023

 15 см
Балластный слой  из щебня плотных
горных пород фр. 20-40 мм М1200 по ГОСТ 8267-93

Гидроизоляционный слой
Общая высота конструкции - 67,6 см 

Нетканный геотекстиль иглопробивной, плотностью
не менее 280 гр./кв.м.

 13 см
Балластный слой  из щебня плотных
горных пород фр. 5-25 мм М1200 по ГОСТ 8267-93
Подбалластный виброизоляционный мат 2 см

0,6 см

Шурупно-дюбельное скрепление на полимерных подкладках  1 см

Рельс Р65 (Охранный)
Шурупно-дюбельное скрепление на
полимерных подкладках

Ответная часть опоры
предусмотренно в томе
0484ГП.09-КР
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