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Разработал Карякин  01.24 

Пересыпная станция №2 
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Нач. отд. Воронков  01.24 

    

Общие данные  
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ 

Н.контр. Юдинцев  01.24 

ГИП Богун  01.24 

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 

Лист Наименование Примечание 

1-5 Общие данные  

6 
Схема внешних электрических подключений П1 
(начало) 

 

7 
Схема внешних электрических подключений П1 
(продолжение) 

 

8 
Схема внешних электрических подключений П1 
(продолжение) 

 

9 
Схема внешних электрических подключений П1 
(окончание) 

 

10 Схема внешних электрических подключений Т1  

11 
Схема внешних электрических подключений В1 
(начало) 

 

12 
Схема внешних электрических подключений В1 
(окончание) 

 

13 
Схема внешних электрических подключений П2 
(начало) 

 

14 
Схема внешних электрических подключений П2 
(продолжение) 

 

15 
Схема внешних электрических подключений П2 
(продолжение) 

 

16 
Схема внешних электрических подключений П2 
(окончание) 

 

17 
Схема внешних электрических подключений В2 
(начало) 
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Лист Наименование Примечание 

18 
Схема внешних электрических подключений В2 
(окончание) 

 

19 
Схема внешних электрических подключений П3В3 
(начало) 

 

20 
Схема внешних электрических подключений П3В3 
(продолжение) 

 

21 
Схема внешних электрических подключений П3В3 
(окончание) 

 

22 
Схема внешних подключений шкафа коммутации 
с преобразователем ШК ПС№2 

 

23 План на отм. 0.000  
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

Обозначение Наименование Примеча
ние 

 Ссылочные документы  

Федеральный закон 
№123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»  

ГОСТ Р 21.101-2020 
«Система проектной документации для 
строительства. Основные требования к 
проектной и рабочей документации» 

 

СП 252.2.2325800.2016 

«Свод правил по проектированию и 
строительству. Проектирование и монтаж 
электроустановок жилых и общественных 
зданий» 

 

СП 134.13330.2012 
«Системы электросвязи зданий и сооружений. 
Основные положения проектирования»  

СП 2.2.23130.2021 «Электрооборудование»  

СП 7.13130.2013 
«Отопление, вентиляция и кондиционирование. 
Противопожарные требования»  

 Прилагаемые документы  

1632-2021-2.2.2-АОВ.СО  Спецификация оборудования и материалов 1 лист 

1632-2021-2.2.2-АОВ.КЖ  Кабельный журнал 1 лист 

1632-2021-2.2.2-АОВ.Зд1 
Задание на отключение оборудования при 
пожаре 

1 лист 

1632-2021-2.2.2-АОВ.Зд2 Задание на диспетчеризацию 1 лист 
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Ведомость основных комплектов рабочих чертежей 

Обозначение Наименование Примеча
ние 

1632-2021-2.2.2-АР Архитектурные решения  

1632-2021-2.2.2-ОВ Отопление, вентиляция и кондиционирование  

1632-2021-2.2.2-ЭС Электроснабжение  
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1 Общие положения 

Рабочая документация по автоматизации приточной и вытяжной систем 

вентиляции объекта выполнена на основании: 

архитектурно-строительных чертежей, 

задания на автоматизацию систем вентиляции здания, 

технических решений смежных разделов проекта. 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 

действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают 

безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при 

соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий и правил 

эксплуатации оборудования. 

 

2. Основные решения 

Приточные и приточно-вытяжные установки ООО "КОРФ" позволяют в 

автоматическом режиме поддерживать заданный микроклимат в помещениях 

нежилого здания. Вентиляторами управляют частотные преобразователи.  

Блоки управления имеют следующие функции: 

- местное управление установками; 

- отключение вентиляторов при подаче сигнала «Пожар» от пожарной 

сигнализации; 

- внешний пуск установок. 

 

3. Общие монтажные указания 

Монтаж системы производится с соблюдением требований ПУЭ, СТО 

11233753-005-2016, СП 72.2.23330.2016.  

Монтаж рекомендуется проводить в следующей последовательности: 

- пробивка отверстий в стенах и установка гильз; 

- затяжка кабелей в трубы; 

- прокладка кабелей; 

- установка и монтаж блоков управления. 

К подготовительным работам относятся: 

- проверка целостности и работоспособности; 
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- подготовка материалов и рабочих мест. 

Состояние кабелей перед прокладкой должно быть проверено наружным 

осмотром. Кроме осмотра должна быть проведена прозвонка кабеля и 

проверена целостность изоляции жил. 

Прокладка кабельных трасс осуществляется в трубах из негорючего ПВХ в 

технических помещениях открыто, в встроенных помещениях и других 

помещениях за подвесным или подшивным потолком. 

 

4. Общие противопожарные указания 

Пожарная безопасность обеспечивается следующими проектными 

решениями:  

- выбором и настройкой уставок аппаратов защиты электроприемников в 

щитах управления от перегрузок; 

- выбором аппаратов защиты кабелей в щитах управления от перегрузки и 

токов короткого замыкания; 

- проведение мероприятий по электромагнитной совместимости 

(прокладку кабелей силовых и КИП и А проложить отдельно, на расстоянии не 

менее 0,5м друг от друга); 

- выбором сечений проводов электрической сети и способом ее 

прокладки. 

 

5. Требования по технике безопасности и охране окружающей среды 

Обслуживающий персонал должен иметь практические навыки 

эксплуатации аппаратуры и знать правила техники безопасности в 

электроустановках до 1000В. Работы должны осуществляться 

электромонтером не ниже 4 разряда.  К испытаниям и техническому 

обслуживанию систем должен допускаться только специально 

подготовленный персонал, изучивший проектную документацию, правила 

безопасности, и получивший допуск к работе. 

Инженерно-технические решения соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и 

правил, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают 

безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию. 
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Примечания:

1. Схема выполнена для установки П1.

2. Длина кабелей указана в кабельном журнале;

3. Схема соответствует блоку управления CHU UV-E0-3R3R JE-RU-S-S1-S3;

4. Кабеля выбраны с учетом необходимых токовых нагрузок и резервных жил. При монтаже экранирование выполняется с обоих сторон. При наладке в

случае необходимости с одной стороны отключается.

5. Кабель обязательно должен быть обжат наконечником и обжат усилием достаточным для нормальной работы и эксплуатации.

6. Кабеля для диспетчеризации заложены в разделе 1632-2021-2.2.2-АСУД, для АПС заложены в разделе 1632-2021-2.2.2-АПС.
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Примечания:

1. Схема выполнена для установки П1.

2. Длина кабелей указана в кабельном журнале;

3. Схема соответствует блоку управления CHU UV-E0-3R3R JE-RU-S-S1-S3;

4. Кабеля выбраны с учетом необходимых токовых нагрузок и резервных жил. При монтаже экранирование выполняется с обоих сторон. При наладке в

случае необходимости с одной стороны отключается.

5. Кабель обязательно должен быть обжат наконечником и обжат усилием достаточным для нормальной работы и эксплуатации.

6. Кабеля для диспетчеризации заложены в разделе 1632-2021-2.2.2-АСУД, для АПС заложены в разделе 1632-2021-2.2.2-АПС.
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Примечания:

1. Схема выполнена для установки П1.

2. Длина кабелей указана в кабельном журнале;

3. Схема соответствует блоку управления CHU UV-E0-3R3R JE-RU-S-S1-S3;

4. Кабеля выбраны с учетом необходимых токовых нагрузок и резервных жил. При монтаже экранирование выполняется с обоих сторон. При наладке в

случае необходимости с одной стороны отключается.

5. Кабель обязательно должен быть обжат наконечником и обжат усилием достаточным для нормальной работы и эксплуатации.

6. Кабеля для диспетчеризации заложены в разделе 1632-2021-2.2.2-АСУД, для АПС заложены в разделе 1632-2021-2.2.2-АПС.



G0 G Y2

YG0 G

М

Сервопривод

клапана охладителя

Сигнал включения 1

ступени ККБ («сухой

контакт»)

СН1СН1

СН1СН1

Термостат защиты

испарителя от

обмерзания

ТН1ТН1

31

Сигнал включения 2

ступени ККБ («сухой

контакт»)

СН2СН2

СН2СН2

Термостат защиты

испарителя от

обмерзания

ТН2ТН2

31

G0 G Y1

YG0 G

М

Сервопривод

заслонки

рециркуляции*

G0 G

Питание

стороннего

оборудования

~24В, max 2 ВА.

CN TN TN

TN TNSN1

SN1 SN2

SN2

Управление электронагревом

(Силовой щит)

CN

3 1

Дифференциальный

манометр

рекуператора

3х1

3 1

2

2

-

Интерфейс

RS-485

GND +

П1-PDS3

6х1

КС8
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ЛистовСтадия Лист

N°док.Изм. Кол.уч. Лист ДатаПодп.

Н. контр.

Проверил

Нач. отд.

Разраб.

А3

Р 9

1632-2021-2.2.2-АОВ

01.24

01.24

01.24

01.24

Схема внешних электрических

подключений ШАУ-П1 (окончание)

Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском

торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Пересыпная станция №2

Карякин

Беспалов

Воронков

Юдинцев
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

1632-2021-2.2.2-АОВ_0_0_RU_IFС

Примечания:

1. Схема выполнена для установки П1.

2. Длина кабелей указана в кабельном журнале;

3. Схема соответствует блоку управления CHU UV-E0-3R3R JE-RU-S-S1-S3;

4. Кабеля выбраны с учетом необходимых токовых нагрузок и резервных жил. При монтаже экранирование выполняется с обоих сторон. При наладке в

случае необходимости с одной стороны отключается.

5. Кабель обязательно должен быть обжат наконечником и обжат усилием достаточным для нормальной работы и эксплуатации.

6. Кабеля для диспетчеризации заложены в разделе 1632-2021-2.2.2-АСУД, для АПС заложены в разделе 1632-2021-2.2.2-АПС.
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Сечение кабеля*
группы, мм²

до 16

Таблица1

*- ограничение конструкции

клемм подключаемой группы.

E 45 С40
до 10

W NVU PE

L2.3 РЕL2.2L2.1 E3 E3

W32 РЕV32U32 TN1 TN1

2x1

Электронагреватель (ступень 1;2)

W31 РЕV31U31

L1.3 РЕL1.2L1.1

°t °t

SN2TN SN1 G0TN

Блок управления

(см. табл. 1) (см. табл. 1)

SN2TN SN1 CNTN

E 60 С50

до 6до 10E 30 С25

E 75 С63 до 16 до 10

5x16 5x16

Т1-М1 Т1-М2 Т1-М3
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ЛистовСтадия Лист

N°док.Изм. Кол.уч. Лист ДатаПодп.

Н. контр.

Проверил

Нач. отд.

Разраб.

А3

Р 10

1632-2021-2.2.2-АОВ

01.24

01.24

01.24

01.24

Схема внешних электрических

подключений ШАУ-Т1

Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском

торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Пересыпная станция №2

Карякин

Беспалов

Воронков

Юдинцев
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

1632-2021-2.2.2-АОВ_0_0_RU_IFС

Примечания:

1. Схема выполнена для установки Т1.

2. Длина кабелей указана в кабельном журнале;

3. Схема соответствует блоку управления CHU-V E45;

4. Кабеля выбраны с учетом необходимых токовых нагрузок и резервных жил. При монтаже экранирование выполняется с обоих сторон. При наладке в

случае необходимости с одной стороны отключается.

5. Кабель обязательно должен быть обжат наконечником и обжат усилием достаточным для нормальной работы и эксплуатации.

6. Кабеля для диспетчеризации заложены в разделе 1632-2021-2.2.2-АСУД, для АПС заложены в разделе 1632-2021-2.2.2-АПС.



QP2 Q62 Q72 N

4(1)6 7

Сервопривод

заслонки

основного

вентилятора

М

ВНИМАНИЕ!!!

Запрещено использовать контактор в

цепах питания частотного

преобразователя.

При наличии в двигателе тепловой

защиты (термоконтакты, термисторы)

произвести ее подключение к

частотному преобразователю.

QP3 Q63 Q73 N

4(1)6 7

Сервопривод

заслонки

резервного

вентилятора

М

QP1 Q61 Q71 N

4(1)6 7

Сервопривод

наружной

заслонки

3х1,0

М

W NVU PE U11 TK1PEW11V11 TK1 KV1KV1

4х1,0

Авария Пуск

W РЕVU

5x1,5

PETSR

М

W1 РЕV1U1 ТК ТК

Основной вентилятор до 2,2 кВт

°t

Частотный преобразователь

Питание

U12 TK2PEW12V12 TK2 KV2KV2

4х1,0

Авария Пуск

W РЕVU

5x1,5

PETSR

М

W1 РЕV1U1 ТК ТК

Резервный вентилятор до 2,2 кВт

°t

Частотный преобразователь

Питание

В1-М1 В1-М2

5x1,5

В1-М3 В1-М4

2x1 5x1,5

В1-М7 В1-М8

2x1

В1-М5 В1-М6

В1-Y1
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N°док.Изм. Кол.уч. Лист ДатаПодп.

Н. контр.

Проверил

Нач. отд.

Разраб.

А3

Р 11

1632-2021-2.2.2-АОВ

01.24

01.24

01.24

01.24

Схема внешних электрических

подключений ШАУ-В1 (начало)

Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском

торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Пересыпная станция №2

Карякин

Беспалов

Воронков

Юдинцев
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

1632-2021-2.2.2-АОВ_0_0_RU_IFС

Примечания:

1. Схема выполнена для установки В1.

2. Длина кабелей указана в кабельном журнале;

3. Схема соответствует блоку управления CHU-V-3R2,2-RU2,2;

4. Кабеля выбраны с учетом необходимых токовых нагрузок и резервных жил. При монтаже экранирование выполняется с обоих сторон. При наладке в

случае необходимости с одной стороны отключается.

5. Кабель обязательно должен быть обжат наконечником и обжат усилием достаточным для нормальной работы и эксплуатации.

6. Кабеля для диспетчеризации заложены в разделе 1632-2021-2.2.2-АСУД, для АПС заложены в разделе 1632-2021-2.2.2-АПС.



RC RC

Сигнал

дистанционного

включения

(«сухой контакт»)

RC RC

SD ON ON'

31

K3.3

21

K4.2

EN EN'

Авария

вентиляции

Работа

вентяции

Вход напр.

cигнализ.

К внешнему устройству дистанционной

сигнализации

34 32 24 22

Дифференциальный

манометр основного

вентилятора

3х1,0

DP DP

3 1

PS PS

Сигнал отключения

при пожаре

(«сухой контакт», НЗ)

DF DF

2 3

Дифференциальный

манометр

фильтра

3х1,0

В1-PDS1 В1-PDS2

Формат 

И
н
в
. 
N

° 
п
о

д
л

.
П

о
д

п
и

с
ь
 и

 д
а

та
В

за
м

. 
и

н
в
. 
N

°

ЛистовСтадия Лист

N°док.Изм. Кол.уч. Лист ДатаПодп.

Н. контр.

Проверил

Нач. отд.

Разраб.

А3

Р 12

1632-2021-2.2.2-АОВ

01.24

01.24

01.24

01.24

Схема внешних электрических

подключений ШАУ-В1 (окончание)

Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском

торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Пересыпная станция №2

Карякин

Беспалов

Воронков

Юдинцев
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

1632-2021-2.2.2-АОВ_0_0_RU_IFС

Примечания:

1. Схема выполнена для установки В1.

2. Длина кабелей указана в кабельном журнале;

3. Схема соответствует блоку управления CHU-V-3R2,2-RU2,2;

4. Кабеля выбраны с учетом необходимых токовых нагрузок и резервных жил. При монтаже экранирование выполняется с обоих сторон. При наладке в

случае необходимости с одной стороны отключается.

5. Кабель обязательно должен быть обжат наконечником и обжат усилием достаточным для нормальной работы и эксплуатации.

6. Кабеля для диспетчеризации заложены в разделе 1632-2021-2.2.2-АСУД, для АПС заложены в разделе 1632-2021-2.2.2-АПС.
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Сечение кабеля*
группы, мм²

E 15 С25

E 22 С40

E 30 С50
до 10

Таблица1

*- ограничение конструкции

зажимов контактора группы.

E 9 С16
до 4

E3 E3

G0 TN

3x1,0

Электрический нагреватель

6/T3 РЕ4/T22/T1

L1.3 РЕL1.2L1.1

°t °t

5Х4

(см. табл. 1)

М

W1 РЕV1U1 ТК ТК

РЕNU11 TK1 ТК1

4x1,03x1,5

Основной вентилятор

KV1 KV1

01 03 1218

W РЕVU Пр.1

Частотный преобразователь

Авария ПускПитание

°t

РЕNL

М

W1 РЕV1U1 ТК ТК

РЕNV12 G0 TK2

4x1,03x1,5

Резервный вентилятор

KV2 KV2

01 02 1218

W РЕVU Пр.1

Частотный преобразователь

Авария ПускПитание

°t

РЕNL

U1 U2

П2-М1 П2-М2

3x1,5

П2-М3 П2-М4

2x1,0

П2-М5 П2-М6

3x1,5

П2-М7 П2-М8

2x1,0

Т2-М1 Т2-М2
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Н. контр.
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Нач. отд.

Разраб.

А3

Р 13

1632-2021-2.2.2-АОВ

01.24

01.24

01.24

01.24

Схема внешних электрических

подключений ШАУ-П2 (начало)

Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском

торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Пересыпная станция №2

Карякин

Беспалов

Воронков

Юдинцев
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

1632-2021-2.2.2-АОВ_0_0_RU_IFС

Примечания:

1. Схема выполнена для установки П2.

2. Длина кабелей указана в кабельном журнале;

3. Схема соответствует блоку управления CHU UV-E9-1R1R JE-RU-S-S1-S3;

4. Кабеля выбраны с учетом необходимых токовых нагрузок и резервных жил. При монтаже экранирование выполняется с обоих сторон. При наладке в

случае необходимости с одной стороны отключается.

5. Кабель обязательно должен быть обжат наконечником и обжат усилием достаточным для нормальной работы и эксплуатации.

6. Кабеля для диспетчеризации заложены в разделе 1632-2021-2.2.2-АСУД, для АПС заложены в разделе 1632-2021-2.2.2-АПС.



G0 RC

Сигнал

дистанционного

включения

RCRC

G0 EH

Сигнал аварии

ККБ

EHEH

Сигнал

отключения при

пожаре

G0 PS

PSPS

G0 DF

Диф.манометр

засорения

фильтра

3x1

32

P

Датчик

наружной

температуры

TОG0

21

°-t

Датчик

приточной

температуры

TSG0

3x1

21

°-t

Датчик

температуры в

помещении

TRG0

21

°-t

3 1

Дифференциальный

манометр

рекуператора

3х1

3 1

2

2 Авария

ON ER G0

12 11 8

Работа

Устройство

дистанционного
управления

П2-ТЕ1 П2-PDS2П2-PDS1
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Разраб.

А3

Р 14

1632-2021-2.2.2-АОВ

01.24

01.24

01.24

01.24

Схема внешних электрических

подключений П2 (продолжение)

Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском

торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Пересыпная станция №2

Карякин

Беспалов

Воронков

Юдинцев
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

1632-2021-2.2.2-АОВ_0_0_RU_IFС

Примечания:

1. Схема выполнена для установки П2.

2. Длина кабелей указана в кабельном журнале;

3. Схема соответствует блоку управления CHU UV-E9-1R1R JE-RU-S-S1-S3;

4. Кабеля выбраны с учетом необходимых токовых нагрузок и резервных жил. При монтаже экранирование выполняется с обоих сторон. При наладке в

случае необходимости с одной стороны отключается.

5. Кабель обязательно должен быть обжат наконечником и обжат усилием достаточным для нормальной работы и эксплуатации.

6. Кабеля для диспетчеризации заложены в разделе 1632-2021-2.2.2-АСУД, для АПС заложены в разделе 1632-2021-2.2.2-АПС.



G0 G Y2

YG0 G

М

Сервопривод

клапана охладителя

G0 G Y1

YG0 G

М

Сервопривод

заслонки

рециркуляции*

G0 G

Питание

стороннего

оборудования

~24В, max 2 ВА.

DР DР

3х1

1 2

Дифференциальный

манометр

основного

вентилятора

ER2ER1

ER ER

RC RC

ON ON

Щит управления вентилятором

(Сигнал Авария, Пуск)

SD ON1 ON1 ' Q32 EN'

Авария

вентиляции

Работа

вентяции

Вход напр.

cигнализ.

К внешнему устройству дистанционной

сигнализации

П2-PDS3
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Разраб.
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Р 15

1632-2021-2.2.2-АОВ

01.24

01.24

01.24

01.24

Схема внешних электрических

подключений П2 (продолжение)

Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском

торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Пересыпная станция №2

Карякин

Беспалов

Воронков

Юдинцев
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

1632-2021-2.2.2-АОВ_0_0_RU_IFС

Примечания:

1. Схема выполнена для установки П2.

2. Длина кабелей указана в кабельном журнале;

3. Схема соответствует блоку управления CHU UV-E9-1R1R JE-RU-S-S1-S3;

4. Кабеля выбраны с учетом необходимых токовых нагрузок и резервных жил. При монтаже экранирование выполняется с обоих сторон. При наладке в

случае необходимости с одной стороны отключается.

5. Кабель обязательно должен быть обжат наконечником и обжат усилием достаточным для нормальной работы и эксплуатации.

6. Кабеля для диспетчеризации заложены в разделе 1632-2021-2.2.2-АСУД, для АПС заложены в разделе 1632-2021-2.2.2-АПС.



Сигнал включения 1

ступени ККБ («сухой

контакт»)

СН1СН1

СН1СН1

Термостат защиты

испарителя от

обмерзания

ТН1ТН1

31

Сигнал включения 2

ступени ККБ («сухой

контакт»)

СН2СН2

СН2СН2

Термостат защиты

испарителя от

обмерзания

ТН2ТН2

31

Сервопривод

воздушной

заслонки на притоке

Q61 Q71 Q41

4(1)6 7

М

3х1,0

Q63 Q73 Q43

4(1)6 7

М

Сервопривод

воздушной

Заслонки резервного

вентилятора

Q62 Q72 Q42

4(1)6 7

М

Сервопривод

воздушной

заслонки основного

вентилятора

QPQР Q6 Q4

2(4)1(3) 7

М

Сервопривод

2-х позиционной

заслонки 230(24) вольта

(GSD)

Схема подключение 2-х

позиционной заслонки.

-+GND

Интерфейс

RS-485

П2-Y1
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ЛистовСтадия Лист

N°док.Изм. Кол.уч. Лист ДатаПодп.

Н. контр.

Проверил

Нач. отд.

Разраб.

А3

Р 16

1632-2021-2.2.2-АОВ

01.24

01.24

01.24

01.24

Схема внешних электрических

подключений П2 (окончание)

Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском

торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Пересыпная станция №2

Карякин

Беспалов

Воронков

Юдинцев
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

1632-2021-2.2.2-АОВ_0_0_RU_IFС

Примечания:

1. Схема выполнена для установки П2.

2. Длина кабелей указана в кабельном журнале;

3. Схема соответствует блоку управления CHU UV-E9-1R1R JE-RU-S-S1-S3;

4. Кабеля выбраны с учетом необходимых токовых нагрузок и резервных жил. При монтаже экранирование выполняется с обоих сторон. При наладке в

случае необходимости с одной стороны отключается.

5. Кабель обязательно должен быть обжат наконечником и обжат усилием достаточным для нормальной работы и эксплуатации.

6. Кабеля для диспетчеризации заложены в разделе 1632-2021-2.2.2-АСУД, для АПС заложены в разделе 1632-2021-2.2.2-АПС.



QP2 Q62 Q72 N

4(1)6 7

Сервопривод

заслонки

основного

вентилятора

3х1,0

М

ВНИМАНИЕ!!!

Запрещено использовать контактор в

цепах питания частотного

преобразователя.

При наличии в двигателе тепловой

защиты (термоконтакты, термисторы)

произвести ее подключение к

частотному преобразователю.

U11 TK1PEN TK1 KV1KV1

4х1,0

Авария Пуск

W РЕVU

3x1,5

PENL1

М

W1 РЕV1U1 ТК ТК

Основной вентилятор до 3 кВт

°t

Частотный преобразователь

Питание

NU PE QP3 Q63 Q73 N

4(1)6 7

Сервопривод

заслонки

резервного

вентилятора

М

U12 TK2PEN TK2 KV2KV2

Авария Пуск

W РЕVU

PENL1

М

W1 РЕV1U1 ТК ТК

Резервный вентилятор до 3 кВт

°t

Частотный преобразователь

Питание

QP1 Q61 Q71 N

4(1)6 7

Сервопривод

наружной

заслонки

М

4х1,03x1,5

В2-М1 В2-М2 В2-М5 В2-М6

3x1,5

В2-М3 В2-М4

2x1 3x1,5

В2-М7 В2-М8

2x1

В2-Y1
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ЛистовСтадия Лист

N°док.Изм. Кол.уч. Лист ДатаПодп.

Н. контр.

Проверил

Нач. отд.

Разраб.

А3

Р 17

1632-2021-2.2.2-АОВ

01.24

01.24

01.24

01.24

Схема внешних электрических

подключений В2 (начало)

Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском

торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Пересыпная станция №2

Карякин

Беспалов

Воронков

Юдинцев
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

1632-2021-2.2.2-АОВ_0_0_RU_IFС

Примечания:

1. Схема выполнена для установки В2.

2. Длина кабелей указана в кабельном журнале;

3. Схема соответствует блоку управления CHU-V-1R2,2-RU2,2;

4. Кабеля выбраны с учетом необходимых токовых нагрузок и резервных жил. При монтаже экранирование выполняется с обоих сторон. При наладке в

случае необходимости с одной стороны отключается.

5. Кабель обязательно должен быть обжат наконечником и обжат усилием достаточным для нормальной работы и эксплуатации.

6. Кабеля для диспетчеризации заложены в разделе 1632-2021-2.2.2-АСУД, для АПС заложены в разделе 1632-2021-2.2.2-АПС.



RC RC

Сигнал

дистанционного

включения

(«сухой контакт»)

RC RC

Q32SD ON'

31

K3.3

21

K4.2

Q32 EN'

Авария

вентиляции

Работа

вентяции

Вход напр.

cигнализ.

К внешнему устройству дистанционной

сигнализации

34 32 24 22

Дифференциальный

манометр основного

вентилятора

3х1,0

DP DP

3 1

PS PS

Сигнал отключения

при пожаре

(«сухой контакт», НЗ)

DF DF

2 3

Дифференциальный

манометр

фильтра

3х1,0

В2-PDS1 В2-PDS2

Формат 
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ЛистовСтадия Лист

N°док.Изм. Кол.уч. Лист ДатаПодп.

Н. контр.

Проверил

Нач. отд.

Разраб.

А3

Р 18

1632-2021-2.2.2-АОВ

01.24

01.24

01.24

01.24

Схема внешних электрических

подключений В2 (окончание)

Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском

торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Пересыпная станция №2

Карякин

Беспалов

Воронков

Юдинцев
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

1632-2021-2.2.2-АОВ_0_0_RU_IFС

Примечания:

1. Схема выполнена для установки В2.

2. Длина кабелей указана в кабельном журнале;

3. Схема соответствует блоку управления CHU-V-1R2,2-RU2,2;

4. Кабеля выбраны с учетом необходимых токовых нагрузок и резервных жил. При монтаже экранирование выполняется с обоих сторон. При наладке в

случае необходимости с одной стороны отключается.

5. Кабель обязательно должен быть обжат наконечником и обжат усилием достаточным для нормальной работы и эксплуатации.

6. Кабеля для диспетчеризации заложены в разделе 1632-2021-2.2.2-АСУД, для АПС заложены в разделе 1632-2021-2.2.2-АПС.



W NVU PE

Вытяжной вентилятор

М

N РЕU1 ТК ТК

N РЕV12 ТК2 ТК2

2x13x1 ,5
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о
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2
2

4
8

3
-7

7
)

Сечение кабеля*
группы, мм²

E 15 С25

E 22 С40

E 30 С50
до 10

Таблица1

*- ограничение конструкции

зажимов контактора группы.

E 9 С16
до 4

E3 E3

G0 TN

2x1

Электрический нагреватель

6/T3 РЕ4/T22/T1

L1.3 РЕL1.2L1.1

°t °t

5Х4

(см. табл. 1)

М

W1 РЕV1U1 ТК ТК

РЕNU11 G0 ТК1

4x13x1 ,5

Приточный вентилятор

KV1 KV1

01 02 1218

W РЕVU Пр.1

Частотный преобразователь

Авария ПускПитание

°t

РЕNL

U1 U2

Т3-М1 Т3-М2

П3-М1 П3-М2

5x1,5

П3-М3 П3-М4

2x1

В3-М1 В3-М2

Формат 

И
н
в
. 
N

° 
п
о

д
л

.
П

о
д

п
и

с
ь
 и

 д
а

та
В

за
м

. 
и

н
в
. 
N

°

ЛистовСтадия Лист

N°док.Изм. Кол.уч. Лист ДатаПодп.

Н. контр.

Проверил

Нач. отд.

Разраб.

А3

Р 19

1632-2021-2.2.2-АОВ

01.24

01.24

01.24

01.24

Схема внешних электрических

подключений П3В3 (начало)

Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском

торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Пересыпная станция №2

Карякин

Беспалов

Воронков

Юдинцев
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

1632-2021-2.2.2-АОВ_0_0_RU_IFС

Примечания:

1. Схема выполнена для установки П3В3.

2. Длина кабелей указана в кабельном журнале;

3. Схема соответствует блоку управления CHU UV-E9-1R1 S-S1;

4. Кабеля выбраны с учетом необходимых токовых нагрузок и резервных жил. При монтаже экранирование выполняется с обоих сторон. При наладке в

случае необходимости с одной стороны отключается.

5. Кабель обязательно должен быть обжат наконечником и обжат усилием достаточным для нормальной работы и эксплуатации.

6. Кабеля для диспетчеризации заложены в разделе 1632-2021-2.2.2-АСУД, для АПС заложены в разделе 1632-2021-2.2.2-АПС.



G0 RC

Сигнал

дистанционного

включения

RCRC

G0 EH

Сигнал аварии

ККБ

EHEH

Сигнал

отключения при

пожаре

G0 PS

PSPS

G0 DF

Диф.манометр

засорения

фильтра

3x1

32

P

Датчик

наружной

температуры

TОG0

21

°-t

Датчик

приточной

температуры

TSG0

3x1

21

°-t

Датчик

температуры в

помещении

TRG0

21

°-t

G0 DP

Диф.манометр

давление

вентилятора

31

P

SD ON1 ON1 ' Q32 EN'

Авария

вентиляции

Работа

вентяции

Вход напр.

cигнализ.

К внешнему устройству дистанционной

сигнализации Авария

ON ER G0

12 11 8

Работа

Устройство

дистанционного
управления

-

Интерфейс

RS-485

GND +

П3-TE1 П3-PDS1

Формат 
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ЛистовСтадия Лист

N°док.Изм. Кол.уч. Лист ДатаПодп.

Н. контр.

Проверил

Нач. отд.

Разраб.

А3

Р 20

1632-2021-2.2.2-АОВ

01.24

01.24

01.24

01.24

Схема внешних электрических

подключений П3В3 (продолжение)

Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском

торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Пересыпная станция №2

Карякин

Беспалов

Воронков

Юдинцев
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

1632-2021-2.2.2-АОВ_0_0_RU_IFС

Примечания:

1. Схема выполнена для установки П3В3.

2. Длина кабелей указана в кабельном журнале;

3. Схема соответствует блоку управления CHU UV-E9-1R1 S-S1;

4. Кабеля выбраны с учетом необходимых токовых нагрузок и резервных жил. При монтаже экранирование выполняется с обоих сторон. При наладке в

случае необходимости с одной стороны отключается.

5. Кабель обязательно должен быть обжат наконечником и обжат усилием достаточным для нормальной работы и эксплуатации.

6. Кабеля для диспетчеризации заложены в разделе 1632-2021-2.2.2-АСУД, для АПС заложены в разделе 1632-2021-2.2.2-АПС.



G0 G Y2

YG0 G

М

Сервопривод

клапана охладителя

Сигнал включения 1

ступени ККБ («сухой

контакт»)

СН1СН1

СН1СН1

Термостат защиты

испарителя от

обмерзания

ТН1ТН1

31

Сигнал включения 2

ступени ККБ («сухой

контакт»)

СН2СН2

СН2СН2

Термостат защиты

испарителя от

обмерзания

ТН2ТН2

31

QР Q6 Q4

2(4)1(3) 7

М

Сервопривод

2-х позиционной

заслонки 230(24) вольта

(GSD)

Схема подключение 2-х

позиционной заслонки.

Q6 Q7 Q4

4(1)6 7

М

Сервопривод

3-х позиционной

заслонки 230(24)

вольта

3x1

QР

Сервопривод

заслонки с

пружиной

230(24) вольта

Q41 Q61

4(2)3(1)

М

G0 G Y1

YG0 G

М

Сервопривод

заслонки

рециркуляции*

3x1

G0 G

Питание

стороннего

оборудования

~24В, max 2 ВА.

П3-Y1 В3-Y1

Формат 
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ЛистовСтадия Лист

N°док.Изм. Кол.уч. Лист ДатаПодп.

Н. контр.

Проверил

Нач. отд.

Разраб.

А3

Р 21

1632-2021-2.2.2-АОВ

01.24

01.24

01.24

01.24

Схема внешних электрических

подключений П3В3 (окончание)

Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском

торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Пересыпная станция №2

Карякин

Беспалов

Воронков

Юдинцев
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

1632-2021-2.2.2-АОВ_0_0_RU_IFС

Примечания:

1. Схема выполнена для установки П3В3.

2. Длина кабелей указана в кабельном журнале;

3. Схема соответствует блоку управления CHU UV-E9-1R1 S-S1;

4. Кабеля выбраны с учетом необходимых токовых нагрузок и резервных жил. При монтаже экранирование выполняется с обоих сторон. При наладке в

случае необходимости с одной стороны отключается.

5. Кабель обязательно должен быть обжат наконечником и обжат усилием достаточным для нормальной работы и эксплуатации.

6. Кабеля для диспетчеризации заложены в разделе 1632-2021-2.2.2-АСУД, для АПС заложены в разделе 1632-2021-2.2.2-АПС.



Ввод питания

(1 Ф+N+PE)

Прим. 1 ,2,3

Ethernet 1 Ethernet 2 RS-232 RS-422/485

Преобразователь MGATE MB3170

К диспетчеризации К блокам управления

общеобменной вентиляции

N РЕU TxD+ TxD-
RxD+/

Data+

RxD-/
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Примечания:

1. Схема выполнена для шкафа коммутации с CHU с преобразователем RS485/Ethernet Modbus;

2. Длина кабелей указана в кабельном журнале;

3. Кабеля выбраны с учетом необходимых токовых нагрузок и резервных жил. При монтаже экранирование выполняется с обоих сторон.

При наладке в случае необходимости с одной стороны отключается.

4. Кабель обязательно должен быть обжат наконечником и обжат усилием достаточным для нормальной работы и эксплуатации.

5. Кабеля для диспетчеризации заложены в разделе 1632-2021-2.2.2-АСУД, для АПС заложены в разделе 1632-2021-2.2.2-АПС.
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Экспликация  помещений

Номер
поме-
щения

Наименование
Площадь,

м2

Кат.*
поме-
ще-
ния

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Производственное помещение на отм. 0,000

Лестничная клетка типа Л1

Электрощитовая

Электрощитовая

Помещение АУПТ

Помещение вентиляции

Электрощитовая

Производственное помещение на отм. +11,750

Производственное помещение на отм. +17,300

1714,24

20,2

32,1

62,55

89,21

21,56

85,92

1352,57

2402,64

В1

В3

В3

Д

В3

В3

В1

В1

Кабельная линия системы управления вентиляцией

Шкаф управления вентиляцией

Кабельная линия интерфейсной связи

Условные обозначения:

В1-П1 Обозначение кабеля

Изменение отметки кабеля

Стена
Гильза (труба Ду20)

Кабель

Пена противопожарная,

с заделкой по краю

терморасширяющейся

мастикой

Монтажная пена

1 Прокладку кабельных линий в помещении выполнить в гофрированной трубе

Ду16, трубу крепить к стене/потолку с помощью держателя оцинкованного через

1 м. Высотную отметку уточнить при монтаже  согласно инструкции по монтажу.

2 * - размеры и отметки даны для справок.

3 Места прохода кабелей через стены, перегородки, междуэтажные перекрытия

должны иметь уплотнения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.15 и  п.

2.1 ПУЭ. Огнестойкость прохода  должна быть не менее огнестойкости

строительной конструкции, в которой он выполнен. Проход кабелей выполнить в

трубе ДУ20, зазоры между кабелями и трубой заделать противопожарной пеной,

зазор между трубой и перекрытием заделать противопожарной пеной с заделкой

по краю терморасширяющейся мастикой.
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Позиция Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 
обозначение 

документа, опросного 
листа 

Код  
оборудования, 

изделия, 
материала 

Завод- 
изготовитель 

Единица 
изме- 
рения 

Коли-
чество 

Масса 
единицы,  

кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Щиты и комплекты автоматики        

1.1.  Шкаф управления ШАУ-П1 (CHU UV-E0-3R3R JE-RU-S-S1-S3)   ООО «КОРФ» к-т 1  
Заказывается в 

проекте ОВ 

1.2.  Шкаф управления ШАУ-Т1 (CHU-V E45)   ООО «КОРФ» к-т 1  
Заказывается в 

проекте ОВ 

1.3.  Шкаф управления ШАУ-В1 (CHU-V-3R2,2-RU2,2)   ООО «КОРФ» к-т 1  
Заказывается в 

проекте ОВ 

1.4.  Шкаф управления ШАУ-П2 (CHU UV-E9-1R1R JE-RU-S-S1-S3)   ООО «КОРФ» к-т 1  
Заказывается в 

проекте ОВ 

1.5.  Шкаф управления ШАУ-В2 (CHU-V-1R2,2-RU2,2)   ООО «КОРФ» к-т 1  
Заказывается в 

проекте ОВ 

1.6.  Шкаф управления ШАУ-П3В3 (CHU UV-E9-1R1 S-S1)   ООО «КОРФ» к-т 1  
Заказывается в 

проекте ОВ 

1.7.  
Шкаф коммутации ШК ПС№2 (CHU с преобразователем 
RS485/Ethernet Modbus) 

  ООО «КОРФ» к-т 1   

2.  Кабельно-проводниковая продукция        

2.1.  
Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, не распро-
страняющих горение, не содержащих галогенов, с медными жилами, 
на напряжение 0,66 кВ 

       

2.2.  5х4,0 ИнСил-ВВнг(А)-FRLS  ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» м. 20   

2.3.  5х1,5 ИнСил-ВВнг(А)-FRLS  ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» м. 89   

2.4.  3х1,5 ИнСил-ВВнг(А)-FRLS  ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» м. 60   

2.5.  
Кабель силовой экранированный с изоляцией из полимерных компо-
зиций, не распространяющих горение, не содержащих галогенов, с 
медными жилами, на напряжение 0,66 кВ 

       

2.6.  6х1,0 ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS  ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» м. 10   

2.7.  4х1,0 ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS  ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» м. 19   

2.8.  3х1,0 ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS  ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» м. 285   



В
за

м
. и

н
в

. №
  

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а

 
И

н
в

. №
 п

о
д

л
. 

 
 

 

      

1632-2021-2.2.2-АОВ.СО 
Лист 

      
2 

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

       1632-2021-2.2.2-АОВ_0_0_RU_IFC 
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документа, опросного 
листа 

Код  
оборудования, 

изделия, 
материала 

Завод- 
изготовитель 

Единица 
изме- 
рения 

Коли-
чество 

Масса 
единицы,  

кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.9.  2х1,0 ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS  
ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. 105   

2.10.  
Кабель симметричный парной скрутки категории 6 для структуриро-
ванных кабельных систем 

       

2.11.  4х2х0,51 
Мастерлан F/UTP 4 Cat 6 

нг(А)-LS 
 ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» м. 65   

3.  Монтажные изделия        

3.1.  Труба ПВХ гофрированная диаметром 16 мм    м. 660   

3.2.  Держатель оцинкованный, односторонний, для труб ø16 мм    шт. 700   

3.3.  Саморез с дюбелем 4х30 мм    шт. 700   

3.4.  Труба стальная водогазопроводная Ду20    м. 4   

3.5.  Терморасширяющаяся противопожарная пена, 300 мл    шт. 2   

3.6.  Терморасширяющаяся противопожарная мастика, 310 мл   
 

шт. 2   

3.7.  
Провод одножильный с медной гибкой жилой, с изоляцией из поли-
винилхлоридного пластиката, без оболочки, зелено-желтый 

ИнСил-ПуГВнг(А)-LS ХЛ 
1х4,0 З-Ж 

 ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» м 30  Для заземления 
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Обозначение  
кабеля, провода 

Трасса 

Участок трассы 
кабеля,  
провода 

Кабель, провод 

Начало  Конец 

по проекту проложен 

Марка 
Кол. число  
и сечение 

жил 

Длина,  
м 

Марка 
Кол. число  
и сечение 

жил 

Длина,  
м 

П1-М1 ШАУ-П1 П1  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 5х1,5 1    

П1-М2 ШАУ-П1 П1  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 4х1,0 1    

П1-М3 ШАУ-П1 П1  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 5х1,5 10    

П1-М4 ШАУ-П1 П1  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 2х1,0 10    

П1-М5 ШАУ-П1 П1  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 5х1,5 1    

П1-М6 ШАУ-П1 П1  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 4х1,0 1    

П1-М7 ШАУ-П1 П1  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 5х1,5 10    

П1-М8 ШАУ-П1 П1  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 2х1,0 10    

П1-PDS1 ШАУ-П1 П1  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 10    

П1-PDS2 ШАУ-П1 П1  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 10    

П1-PDS3 ШАУ-П1 П1  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 10    

П1-Y1 ШАУ-П1 П1  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 10    

П1-Y2 ШАУ-П1 П1  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 10    

Т1-М1 ШАУ-П1 П1  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 5х1,5 10    

Т1-М2 ШАУ-П1 П1  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 4х1,0 10    

Т1-М3 ШАУ-П1 П1  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 5х1,5 10    

В1-М1 ШАУ-В1 В1  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 5х1,5 1    

В1-М2 ШАУ-В1 В1  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 4х1,0 1    

В1-М3 ШАУ-В1 В1  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 5х1,5 10    

В1-М4 ШАУ-В1 В1  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 2х1,0 10    

В1-М5 ШАУ-В1 В1  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 5х1,5 1    

В1-М6 ШАУ-В1 В1  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 4х1,0 1    

В1-М7 ШАУ-В1 В1  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 5х1,5 10    

В1-М8 ШАУ-В1 В1  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 2х1,0 10    

В1-Y1 ШАУ-В1 В1  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 10    

В1-PDS1 ШАУ-В1 В1  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 10    
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Обозначение  
кабеля, провода 

Трасса 

Участок трассы 
кабеля,  
провода 

Кабель, провод 

Начало  Конец 

по проекту проложен 

Марка 
Кол. число  
и сечение 

жил 

Длина,  
м 

Марка 
Кол. число  
и сечение 

жил 

Длина,  
м 

В1-PDS2 ШАУ-В1 В1  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 10    

Т2-М1 ШАУ-П2 П2  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 5х4,0 10    

Т2-М2 ШАУ-П2 П2  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 10    

П2-М1 ШАУ-П2 П2  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х1,5 1    

П2-М2 ШАУ-П2 П2  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 4х1,0 1    

П2-М3 ШАУ-П2 П2  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х1,5 10    

П2-М4 ШАУ-П2 П2  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 2х1,0 10    

П2-М5 ШАУ-П2 П2  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х1,5 1    

П2-М6 ШАУ-П2 П2  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 4х1,0 1    

П2-М7 ШАУ-П2 П2  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х1,5 10    

П2-М8 ШАУ-П2 П2  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 2х1,0 10    

П2-PDS1 ШАУ-П2 П2  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 10    

П2-PDS2 ШАУ-П2 П2  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 10    

П2-PDS3 ШАУ-П2 П2  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 10    

П2-TE1 ШАУ-П2 П2  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 10    

П2-Y1 ШАУ-П2 П2  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 10    

В2-М1 ШАУ-В2 В2  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х1,5 1    

В2-М2 ШАУ-В2 В2  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 4х1,0 1    

В2-М3 ШАУ-В2 В2  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х1,5 10    

В2-М4 ШАУ-В2 В2  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 2х1,0 10    

В2-М5 ШАУ-В2 В2  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х1,5 1    

В2-М6 ШАУ-В2 В2  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 4х1,0 1    

В2-М7 ШАУ-В2 В2  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х1,5 10    

В2-М8 ШАУ-В2 В2  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 2х1,0 10    

В2-Y1 ШАУ-В2 В2  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 10    

В2-PDS1 ШАУ-В2 В2  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 10    

В2-PDS2 ШАУ-В2 В2  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 10    

Т3-М1 ШАУ-П3 П3  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 5х4,0 10    

Т3-М2 ШАУ-П3 П3  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 2х1,0 10    

П3-М1 ШАУ-П3В3 В1  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х1,5 1    

П3-М2 ШАУ-П3В3 ЧП  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 4х1,0 1    

П3-М3 ЧП П3  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 5х1,5 25    
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1632-2021-2.2.2-АОВ.КЖ 
  Лист 

      
3 

Изм. Кол.уч Лист  № док. Подпись Дата 

       1632-2021-2.2.2-АОВ_0_0_RU_IFС 

 

Обозначение  
кабеля, провода 

Трасса 

Участок трассы 
кабеля,  
провода 

Кабель, провод 

Начало  Конец 

по проекту проложен 

Марка 
Кол. число  
и сечение 

жил 

Длина,  
м 

Марка 
Кол. число  
и сечение 

жил 

Длина,  
м 

П3-М4 ЧП П3  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 25    

В3-М1 ШАУ-П3В3 В3  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х1,5 15    

В3-М2 ШАУ-П3В3 В3  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 2х1,0 15    

П3-TE1 ШАУ-П3В3 П3  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 25    

П3-PDS1 ШАУ-П3В3 П3  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 25    

П3-Y1 ШАУ-П3В3 П3  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 25    

В3-Y1 ШАУ-П3В3 В3  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 15    

КС1 ШК ПС№2 ШАУ-П1  Мастерлан F/UTP 4 Cat 6 нг(А)-LS 4х2х0,51 5    

КС2 ШАУ-П1 ШАУ-Т1  Мастерлан F/UTP 4 Cat 6 нг(А)-LS 4х2х0,51 5    

КС3 ШАУ-Т1 ШАУ-В1  Мастерлан F/UTP 4 Cat 6 нг(А)-LS 4х2х0,51 5    

КС4 ШАУ-В1 ШАУ-П3В3  Мастерлан F/UTP 4 Cat 6 нг(А)-LS 4х2х0,51 15    

КС5 ШАУ-П3В3 ШАУ-П2  Мастерлан F/UTP 4 Cat 6 нг(А)-LS 4х2х0,51 5    

КС6 ШАУ-П2 ШАУ-В2  Мастерлан F/UTP 4 Cat 6 нг(А)-LS 4х2х0,51 5    

КС7 ШАУ-В2 ШК ПС№2  Мастерлан F/UTP 4 Cat 6 нг(А)-LS 4х2х0,51 25    

КС8 ШАУ-П1 ШАУ-Т1  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 6х1,0 5    

КС9 ШАУ-П1 ШАУ-В1  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 6х1,0 5    
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1632-2021-2.2.2-АОВ.Зд1       

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

Разраб. Карякин  01.24 

Задание на отключение при 
пожаре  

Стадия Лист Листов 

Проверил Беспалов  01.24 Р 1 1 

Нач. отд. Воронков  01.24 

 
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ 

    

Н. контр. Юдинцев  01.24 

   1632-2021-2.2.2-АОВ_0_0_RU_IFС 

Задание на отключение оборудования при пожаре. 
 

Раздел, выдающий задание: АОВ 
Раздел, получающий задание: 1632-2021-2.2.2ПС 
 

1. Подвести сигналы для отключения вентиляции к блокам; щитам и шкафам 
управления согласно таблице 1.  

Расположение блоков, щитов и шкафов смотри на планах 
 

Таблица 1 

№ Оборудование 

Характеристика сигналов 

Место расположения 
Кол-во 

Сигнал 
(контакт) 

Примечание 

1.  ШАУ-П1 1 Н.З. 
При пожаре 
размыкается 

Пересыпная станция №2 (пом. №6) 

2.  ШАУ-Т1 1 Н.З. 
При пожаре 
размыкается 

Пересыпная станция №2 (пом. №6) 

3.  ШАУ-В1 1 Н.З. 
При пожаре 
размыкается 

Пересыпная станция №2 (пом. №6) 

4.  ШАУ-П2 1 Н.З. 
При пожаре 
размыкается 

Пересыпная станция №2 (пом. №5) 

5.  ШАУ-В2 1 Н.З. 
При пожаре 
размыкается 

Пересыпная станция №2 (пом. №5) 

6.  ШАУ-П3В3 1 Н.З. 
При пожаре 
размыкается 

Пересыпная станция №2 (пом. №5) 
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1632-2021-2.2.2-АОВ.Зд2       

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

Разраб. Карякин  01.24 

Задание на диспетчеризацию  

Стадия Лист Листов 

Проверил Беспалов  01.24 Р 1 1 

Нач. отд. Воронков  01.24 

 
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ 

    

Н. контр. Юдинцев  01.24 

  1632-2021-2.2.2-АОВ_0_0_RU_IFС 

Задание на диспетчеризацию. 
 

 
Раздел, выдающий задание: АОВ 
Раздел, получающий задание: 1632-2021-2.2.2ДС 
 

1. Подвести сигналы для принудительного включения вентиляции к блокам, щитам и шкафам  
управления согласно таблице 1.  

Расположение блоков, щитов и шкафов смотри на планах 
 

Таблица 1 

№ Оборудование 

Характеристика сигналов 

Место расположения 
Кол-во 

Сигнал 
(контакт) 

Примечание 

1.  ШАУ-П1 1 Н.З. 
При пожаре 
размыкается 

Пересыпная станция №2 (пом. №6) 

2.  ШАУ-Т1 1 Н.З. 
При пожаре 
размыкается 

Пересыпная станция №2 (пом. №6) 

3.  ШАУ-В1 1 Н.З. 
При пожаре 
размыкается 

Пересыпная станция №2 (пом. №6) 

4.  ШАУ-П2 1 Н.З. 
При пожаре 
размыкается 

Пересыпная станция №2 (пом. №5) 

5.  ШАУ-В2 1 Н.З. 
При пожаре 
размыкается 

Пересыпная станция №2 (пом. №5) 

6.  ШАУ-П3В3 1 Н.З. 
При пожаре 
размыкается 

Пересыпная станция №2 (пом. №5) 
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