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      Терминал по перевалке минеральных удобрений в 
Морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты 

терминала 

      

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Разработал Карякин  01.24 

Пересыпная станция №3 

Стадия Лист Листов 

И
н

в
. 
№

 п
о

д
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. 

 

    
Р 1 6 

Нач. отд. Воронков  01.24 

    

Общие данные  
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ 

Н.контр. Юдинцев  01.24 

ГИП Богун  01.24 

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 

Лист Наименование Примечание 

1-6 Общие данные  

7  
Схема внешних электрических подключений ШАУ-П1 
(начало) 

 

8  
Схема внешних электрических подключений ШАУ-П1 
(продолжение) 

 

9  
Схема внешних электрических подключений ШАУ-П1 
(продолжение) 

 

10  
Схема внешних электрических подключений ШАУ-П1 
(окончание) 

 

11  
Схема внешних электрических подключений ШАУ-В1 
(начало) 

 

12  
Схема внешних электрических подключений ШАУ-В1 
(окончание) 

 

13  
Схема внешних электрических подключений ШАУ-П2В2 
(начало) 

 

14  
Схема внешних электрических подключений ШАУ-П2В2 
(окончание) 

 

15  
Схема внешних электрических подключений ШАУ-В3 
(начало) 

 

16  
Схема внешних электрических подключений ШАУ-В3 
(окончание) 

 

17  
Схема внешних подключений шкафа коммутации с 
преобразователем ШК ПС№3 

 

18  План на отм. 0.000  
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

Обозначение Наименование Примеча
ние 

 Ссылочные документы  

Федеральный закон 
№123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»  

ГОСТ Р 21.101-2020 
«Система проектной документации для 
строительства. Основные требования к 
проектной и рабочей документации» 

 

СП 256.1325800.2016 

«Свод правил по проектированию и 
строительству. Проектирование и монтаж 
электроустановок жилых и общественных 
зданий» 

 

СП 134.13330.2012 
«Системы электросвязи зданий и сооружений. 
Основные положения проектирования»  

СП 6.13130.2021 «Электрооборудование»  

СП 8.23130.2021 
«Отопление, вентиляция и кондиционирование. 
Противопожарные требования»  

 Прилагаемые документы  

1632-2021-2.2.3-АОВ.СО Спецификация оборудования и материалов 1 лист 

1632-2021-2.2.3-АОВ.КЖ  Кабельный журнал 1 лист 

1632-2021-2.2.3-АОВ.Зд1 
Задание на отключение оборудования при 
пожаре 

1 лист 

1632-2021-2.2.3-АОВ.Зд2 Задание на диспетчеризацию 1 лист 
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Ведомость основных комплектов рабочих чертежей 

Обозначение Наименование Приме
чание 

1632-2021-2.2.3-ОВ Отопление, вентиляция и кондиционирование  

1632-2021-2.2.3-ЭС Электроснабжение  
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

1 Общие положения 

Рабочая документация автоматизации инженерных систем объекта 

выполнена на основании: 

архитектурно-строительных чертежей, 

задания на автоматизацию инженерного оборудования здания, 

технических решений смежных разделов проекта. 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 

действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают 

безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при 

соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий и правил 

эксплуатации оборудования. 

В настоящем разделе описаны решения по автоматизации приточной и 

вытяжной вентиляции. 

 

2. Основные решения 

Приточные и приточно-вытяжные установки ООО "КОРФ" позволяют в 

автоматическом режиме поддерживать заданный микроклимат в помещениях 

нежилого здания. Вентиляторами управляют частотные преобразователи.  

Блоки управления имеет следующие функции: 

- местное управление установками; 

- отключение вентиляторов при подаче сигнала «Пожар» от пожарной 

сигнализации; 

- внешний пуск установок. 

 

3. Общие монтажные указания 

Монтаж системы производится с соблюдением требований ПУЭ, СТО 

11233753-005-2016, СП 76.13330.2016.  

Монтаж рекомендуется проводить в следующей последовательности: 

- пробивка отверстий в стенах и установка гильз; 

- затяжка кабелей в трубы; 

- прокладка кабелей; 

- установка и монтаж блоков управления. 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

К подготовительным работам относятся: 

- проверка целостности и работоспособности; 

- подготовка материалов и рабочих мест. 

Состояние кабелей перед прокладкой должно быть проверено наружным 

осмотром. Кроме осмотра должна быть проведена прозвонка кабеля и 

проверена целостность изоляции жил. 

Прокладка кабельных трасс осуществляется в трубах из негорючего ПВХ в 

технических помещениях открыто, в встроенных помещениях и других 

помещениях за подвесным или подшивным потолком. 

 

4. Общие противопожарные указания 

Пожарная безопасность обеспечивается следующими проектными 

решениями:  

- выбором и настройкой уставок аппаратов защиты электроприемников в 

щитах управления от перегрузок; 

- выбором аппаратов защиты кабелей в щитах управления от перегрузки и 

токов короткого замыкания; 

- проведение мероприятий по электромагнитной совместимости 

(прокладку кабелей силовых и КИП и А проложить отдельно, на расстоянии не 

менее 0,5м друг от друга); 

- выбором сечений проводов электрической сети и способом ее 

прокладки. 

 

5. Требования по технике безопасности и охране окружающей среды 

Обслуживающий персонал должен иметь практические навыки 

эксплуатации аппаратуры и знать правила техники безопасности в 

электроустановках до 1000В. Работы должны осуществляться 

электромонтером не ниже 4 разряда.  К испытаниям и техническому 

обслуживанию систем должен допускаться только специально 

подготовленный персонал, изучивший проектную документацию, правила 

безопасности, и получивший допуск к работе. 

Инженерно-технические решения соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и 
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правил, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают 

безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию. 
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Таблица1
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Схема внешних электрических

подключений ШАУ-П1 (начало)

Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском

торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Пересыпная станция №3
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Беспалов

Воронков

Юдинцев
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
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Примечание:

1. Длина кабелей указана в кабельном журнале;

2. Схема соответствует блоку управления CHU UV-E9-1R1R RU-S3;

3. Кабеля выбраны с учетом необходимых токовых нагрузок и резервных жил. При монтаже экранирование выполняется с обоих сторон. При

наладке в случае необходимости с одной стороны отключается.

4. Кабель обязательно должен быть обжат наконечником и обжат усилием достаточным для нормальной работы и эксплуатации.

5. Кабеля для диспетчеризации заложены в разделе 1632-2021-2.2.3-АСУД, для АПС заложены в разделе 1632-2021-2.2.3-АПС.



G0 RC

Сигнал

дистанционного

включения

RCRC

G0 EH

Сигнал аварии

ККБ

EHEH

Сигнал

отключения при

пожаре

G0 PS

PSPS

G0 DF

Диф.манометр

засорения

фильтра

3x1

32

P

Датчик

наружной

температуры

TОG0

21

°-t

Датчик

приточной

температуры

TSG0

3x1

21

°-t

Датчик

температуры в

помещении

TRG0

21

°-t

3 1

Дифференциальный

манометр

рекуператора

3 1

2

2

П1-PDS1П1-TE1

Формат 

И
н
в
. 
N

° 
п
о

д
л

.
П

о
д

п
и

с
ь
 и

 д
а

та
В

за
м

. 
и

н
в
. 
N

°

ЛистовСтадия Лист

N°док.Изм. Кол.уч. Лист ДатаПодп.

Н. контр.

Проверил

Нач. отд.

Разраб.

А3

Р 8

1632-2021-2.2.3-АОВ

01.24

01.24

01.24

01.24

Схема внешних электрических

подключений ШАУ-П1 (продолжение)

Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском

торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Пересыпная станция №3

Карякин

Беспалов

Воронков

Юдинцев
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ
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Примечание:

1. Длина кабелей указана в кабельном журнале;

2. Схема соответствует блоку управления CHU UV-E9-1R1R RU-S3;

3. Кабеля выбраны с учетом необходимых токовых нагрузок и резервных жил. При монтаже экранирование выполняется с обоих сторон.

При наладке в случае необходимости с одной стороны отключается.

4. Кабель обязательно должен быть обжат наконечником и обжат усилием достаточным для нормальной работы и эксплуатации.

5. Кабеля для диспетчеризации заложены в разделе 1632-2021-2.2.3-АСУД, для АПС заложены в разделе 1632-2021-2.2.3-АПС.
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Примечание:

1. Длина кабелей указана в кабельном журнале;

2. Схема соответствует блоку управления CHU UV-E9-1R1R RU-S3;

3. Кабеля выбраны с учетом необходимых токовых нагрузок и резервных жил. При монтаже экранирование выполняется с обоих сторон.

При наладке в случае необходимости с одной стороны отключается.

4. Кабель обязательно должен быть обжат наконечником и обжат усилием достаточным для нормальной работы и эксплуатации.

5. Кабеля для диспетчеризации заложены в разделе 1632-2021-2.2.3-АСУД, для АПС заложены в разделе 1632-2021-2.2.3-АПС.



Сигнал включения 1

ступени ККБ («сухой

контакт»)

СН1СН1

СН1СН1

Термостат защиты

испарителя от

обмерзания

ТН1ТН1

31

Сигнал включения 2

ступени ККБ («сухой

контакт»)

СН2СН2

СН2СН2

Термостат защиты

испарителя от

обмерзания

ТН2ТН2

31

Сервопривод

воздушной

заслонки на притоке

Q61 Q71 Q41

4(1)6 7

М

Q63 Q73 Q43

4(1)6 7

М

Сервопривод

воздушной

Заслонки резервного

вентилятора

Q62 Q72 Q42

4(1)6 7

М

Сервопривод

воздушной

заслонки основного

вентилятора

QPQР Q6 Q4

2(4)1(3) 7

М

Сервопривод

2-х позиционной

заслонки 230(24) вольта

(GSD)

Схема подключение 2-х

позиционной заслонки.

-+GND

Интерфейс

RS-485

П1-PDS3

3x1
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ЛистовСтадия Лист

N°док.Изм. Кол.уч. Лист ДатаПодп.

Н. контр.

Проверил

Нач. отд.

Разраб.

А3

Р 10

1632-2021-2.2.3-АОВ

01.24

01.24

01.24

01.24

Схема внешних электрических

подключений ШАУ-П1 (окончание)

Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском

торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Пересыпная станция №3

Карякин

Беспалов

Воронков

Юдинцев
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

1632-2021-2.2.3-АОВ_0_A_RU_IFR

Примечание:

1. Длина кабелей указана в кабельном журнале;

2. Схема соответствует блоку управления CHU UV-E9-1R1R RU-S3;

3. Кабеля выбраны с учетом необходимых токовых нагрузок и резервных жил. При монтаже экранирование выполняется с обоих сторон.

При наладке в случае необходимости с одной стороны отключается.

4. Кабель обязательно должен быть обжат наконечником и обжат усилием достаточным для нормальной работы и эксплуатации.

5. Кабеля для диспетчеризации заложены в разделе 1632-2021-2.2.3-АСУД, для АПС заложены в разделе 1632-2021-2.2.3-АПС.



Защита

цепей

управления

F2

21

K2.1

11

14

31F

31C

K2.2

24

21

QP2 Q62 Q72 N

4(1)6 7

Сервопривод

заслонки

основного

вентилятора

М

ВНИМАНИЕ!!!

Запрещено использовать контактор в

цепах питания частотного

преобразователя.

При наличии в двигателе тепловой

защиты (термоконтакты, термисторы)

произвести ее подключение к

частотному преобразователю.

А

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

А

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

22

U11 TK1PEN TK1 KV1KV1

4х1,0

Авария Пуск

W РЕVU

3x1,5

PENL1

М

W1 РЕV1U1 ТК ТК

Основной вентилятор до 3 кВт

°t

Частотный преобразователь

Питание

Q1

NU PE

2

1

Основной

выключатель

Защита

основного

вентилятора
F1

1

2

21N

K1.2

24

21

QP3 Q63 Q73 N

4(1)6 7

Сервопривод

заслонки

резервного

вентилятора

М

22

K1.1

11

14

26F

26C

U12 TK2PEN TK2 KV2KV2

4х1,0

Авария Пуск

W РЕVU

3x1,5

PENL1

М

W1 РЕV1U1 ТК ТК

Резервный вентилятор до 3 кВт

°t

Частотный преобразователь

Питание

Защита

резервного

вентилятора
F3

1

2

21A

N

L

K3.2

24

21

QP1 Q61 Q71 N

4(1)6 7

Сервопривод

наружной

заслонки

3х1,0

М

22

FU1

HL1.1

«Питание»

5x1,5 2x1 5x1,5 2x1

В1-М1 В1-М2

В1-М3 В1-М4

В1-М5 В1-М6

В1-М7 В1-М8

В1-Y1
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ЛистовСтадия Лист

N°док.Изм. Кол.уч. Лист ДатаПодп.

Н. контр.

Проверил

Нач. отд.

Разраб.

А3

Р 11

1632-2021-2.2.3-АОВ

01.24

01.24

01.24

01.24

Схема внешних электрических

подключений ШАУ-В1 (начало)

Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском

торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Пересыпная станция №3

Карякин

Беспалов

Воронков

Юдинцев
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

1632-2021-2.2.3-АОВ_0_A_RU_IFR

Примечание:

1. Длина кабелей указана в кабельном журнале;

2. Схема соответствует блоку управления CHU-V-1R2,2-RU2,2;

3. Кабеля выбраны с учетом необходимых токовых нагрузок и резервных жил. При монтаже экранирование выполняется с обоих сторон.

При наладке в случае необходимости с одной стороны отключается.

4. Кабель обязательно должен быть обжат наконечником и обжат усилием достаточным для нормальной работы и эксплуатации.

5. Кабеля для диспетчеризации заложены в разделе 1632-2021-2.2.3-АСУД, для АПС заложены в разделе 1632-2021-2.2.3-АПС.



К4

A1

A2 HL3.2
«Авария

системы»

SA1

«Дист./Откл./Местн.»

23

13-24

14

10J

11K

RC RC

Сигнал

дистанционного

включения

(«сухой контакт»)

RC RC

А

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

А

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

SD ON ON'

31

K3.3

21

K4.2

EN EN'

Авария

вентиляции

Работа

вентяции

Вход напр.

cигнализ.

К внешнему устройству дистанционной

сигнализации

34 32 24 22

20A

20N

К1

A1

A2

Дифференциальный

манометр основного

вентилятора

3х1,0

DP DP

3 1

KT1

A1

A2

31

34 32

K1.3

15

18

KT1

A1

A2 К2К3

A1

A2

11 14

K3.1

6K

6J

Y1

(B1)

PS PS

Сигнал отключения

при пожаре

(«сухой контакт», НЗ)

11 14

12
K4.1

HL2.1
«Работа

основного

вентилятора»

HL2.2
«Авария

основного

вентилятора»

HL3.1
«Работа

резервного

вентилятора»

DF DF

2 3

Дифференциальный

манометр

фильтра

3х1,0

HL1.2
«Засорение

фильтра»

A

В1-PDS1 В1-PDS2
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ЛистовСтадия Лист

N°док.Изм. Кол.уч. Лист ДатаПодп.

Н. контр.

Проверил

Нач. отд.

Разраб.

А3

Р 12

1632-2021-2.2.3-АОВ

01.24

01.24

01.24

01.24

Схема внешних электрических

подключений ШАУ-В1 (окончание)

Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском

торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Пересыпная станция №3

Карякин

Беспалов

Воронков

Юдинцев
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

1632-2021-2.2.3-АОВ_0_A_RU_IFR

Примечание:

1. Длина кабелей указана в кабельном журнале;

2. Схема соответствует блоку управления CHU-V-1R2,2-RU2,2;

3. Кабеля выбраны с учетом необходимых токовых нагрузок и резервных жил. При монтаже экранирование выполняется с обоих сторон.

При наладке в случае необходимости с одной стороны отключается.

4. Кабель обязательно должен быть обжат наконечником и обжат усилием достаточным для нормальной работы и эксплуатации.

5. Кабеля для диспетчеризации заложены в разделе 1632-2021-2.2.3-АСУД, для АПС заложены в разделе 1632-2021-2.2.3-АПС.



Max. 3 х 1,5 кв.мм.

PENL 0201 1218

U1 1 PEN TK1TK1 KV1KV1

Частотный преобразователь

«Авария» «Пуск»

2 х 1 кв.мм. 2 х 1 кв.мм.

Приточный вентилятор

Авт. выкл.

1 п., C16

PE

U1 2 PEN

Max. 3 х 1,5 кв.мм.

NL

RTY-1,5

3 N

Max. 3 х 1,5 кв.мм.

Вытяжной вентилятор

М

N РЕL

Авт. выкл.

1 п., C6

Ввод питания

NU PE

(1 Ф+N+PE )

Прим. 1,2,3

Ввод питания цепей

управления

NU2 PE

(1Ф+N+PE )

Прим. 5

U1 Q6 Q7 N

М

Сервопривод

воздушной

заслонки

наружного воздуха

3 х 1 кв.мм.

QP

П2-М1 П2-М2 П2-М3

В2-М1

В2-М2

В2-Y1

Формат 
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ЛистовСтадия Лист

N°док.Изм. Кол.уч. Лист ДатаПодп.

Н. контр.

Проверил

Нач. отд.

Разраб.

А3

Р 13

1632-2021-2.2.3-АОВ

01.24

01.24

01.24

01.24

Схема внешних электрических

подключений ШАУ-П2В2 (начало)

Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском

торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Пересыпная станция №3

Карякин

Беспалов

Воронков

Юдинцев
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

1632-2021-2.2.3-АОВ_0_A_RU_IFR

Примечание:

1. Длина кабелей указана в кабельном журнале;

2. Схема соответствует блоку управления CHU UV-W-1R1 /N;

3. Кабеля выбраны с учетом необходимых токовых нагрузок и резервных жил.

При монтаже экранирование выполняется с обоих сторон. При наладке в случае необходимости с одной стороны отключается.

4. Кабель обязательно должен быть обжат наконечником и обжат усилием достаточным для нормальной работы

и эксплуатации.

5. Кабеля для диспетчеризации заложены в разделе 1632-2021-2.2.3-АСУД, для АПС заложены в разделе 1632-2021-2.2.3-АПС.



Сигнал

отключения при

пожаре

G0 PS

PSPS

G0 RC

Сигнал

дистанционного

включения

RCRC

G0 G

Питание

стороннего

оборудования

~24В, max 2 ВА.

-+GND

Интерфейс

RS-485

Термостат KTR-40

2 13

3 х 1 кв.мм.

3 21G0 DP

Диф.манометр

вытяжного

вентилятора

31

P

3x1 кв.мм.

В2-PDS1

В2-TE1

Формат 
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ЛистовСтадия Лист

N°док.Изм. Кол.уч. Лист ДатаПодп.

Н. контр.

Проверил

Нач. отд.

Разраб.

А3

Р 14

1632-2021-2.2.3-АОВ

01.24

01.24

01.24

01.24

Схема внешних электрических

подключений ШАУ-П2В2 (окончание)

Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском

торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Пересыпная станция №3

Карякин

Беспалов

Воронков

Юдинцев
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

1632-2021-2.2.3-АОВ_0_A_RU_IFR

Примечание:

1. Длина кабелей указана в кабельном журнале;

2. Схема соответствует блоку управления CHU UV-W-1R1 /N;

3. Кабеля выбраны с учетом необходимых токовых нагрузок и резервных жил.

При монтаже экранирование выполняется с обоих сторон. При наладке в случае необходимости с одной стороны отключается.

4. Кабель обязательно должен быть обжат наконечником и обжат усилием достаточным для нормальной работы

и эксплуатации.

5. Кабеля для диспетчеризации заложены в разделе 1632-2021-2.2.3-АСУД, для АПС заложены в разделе 1632-2021-2.2.3-АПС.



N PE

Ввод 220+N+PE

L Q61 Q71 N

46 7

М

Сервопривод

3-х позиционной

заслонки

Сервопривод

заслонки с

пружиной

Q61 N

43

М

Схема подключения приводов заслонок

Вытяжной вентилятор

М

N РЕU1 ТК* ТК*

N РЕU11 TK* ТК*

2x1

3x1,5

°t

LU Q62 LU N

47 3

М

Сервопривод

2-х позиционной

заслонки

*В случае отсутствия

термоконтактов на

двигателе , установить

перемычку

U1 U2

1 N

STY-1,5

N3

3x1,5

В3-М1

В3-М2

В3-М3
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ЛистовСтадия Лист

N°док.Изм. Кол.уч. Лист ДатаПодп.

Н. контр.

Проверил

Нач. отд.

Разраб.

А3

Р 15

1632-2021-2.2.3-АОВ

01.24

01.24

01.24

01.24

Схема внешних электрических

подключений ШАУ-В3 (начало)

Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском

торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Пересыпная станция №3

Карякин

Беспалов

Воронков

Юдинцев
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

1632-2021-2.2.3-АОВ_0_A_RU_IFR

Примечание:

1. Длина кабелей указана в кабельном журнале;

2. Схема соответствует блоку управления CHU с контроллером UV-10;

3. Кабеля выбраны с учетом необходимых токовых нагрузок и резервных жил.

При монтаже экранирование выполняется с обоих сторон. При наладке в случае необходимости с одной стороны отключается.

4. Кабель обязательно должен быть обжат наконечником и обжат усилием достаточным для нормальной работы

и эксплуатации.

5. Кабеля для диспетчеризации заложены в разделе 1632-2021-2.2.3-АСУД, для АПС заложены в разделе 1632-2021-2.2.3-АПС.



RC1 RC1

Сигнал

дистанционного

включения 1

RCRC

Сигнал

отключения при

пожаре

PS PS

PSPS

DP1 DP1

Диф.манометр

вытяжного

вентилятора 1

3x1

31

ΔP

DF1 DF1

Диф.манометр

засорения

фильтра 1

32

P

AU AU

Сигнал внешней

тревоги

RCRC

-+GND

Интерфейс

RS-485

В3-PDS1

Формат 
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ЛистовСтадия Лист

N°док.Изм. Кол.уч. Лист ДатаПодп.

Н. контр.

Проверил

Нач. отд.

Разраб.

А3

Р 16

1632-2021-2.2.3-АОВ

01.24

01.24

01.24

01.24

Схема внешних электрических

подключений ШАУ-В3 (окончание)

Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском

торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Пересыпная станция №3

Карякин

Беспалов

Воронков

Юдинцев
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

1632-2021-2.2.3-АОВ_0_A_RU_IFR

Примечание:

1. Длина кабелей указана в кабельном журнале;

2. Схема соответствует блоку управления CHU с контроллером UV-10;

3. Кабеля выбраны с учетом необходимых токовых нагрузок и резервных жил.

При монтаже экранирование выполняется с обоих сторон. При наладке в случае необходимости с одной стороны отключается.

4. Кабель обязательно должен быть обжат наконечником и обжат усилием достаточным для нормальной работы

и эксплуатации.

5. Кабеля для диспетчеризации заложены в разделе 1632-2021-2.2.3-АСУД, для АПС заложены в разделе 1632-2021-2.2.3-АПС.



Ввод питания

(1 Ф+N+PE)

Прим. 1 ,2,3

Ethernet 1 Ethernet 2 RS-232 RS-422/485

Преобразователь MGATE MB3170

К диспетчеризации К блокам управления

общеобменной вентиляции
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Примечания:

1. Схема выполнена для шкафа коммутации с CHU с преобразователем RS485/Ethernet Modbus;

2. Длина кабелей указана в кабельном журнале;

3. Кабеля выбраны с учетом необходимых токовых нагрузок и резервных жил. При монтаже экранирование выполняется с обоих сторон.

При наладке в случае необходимости с одной стороны отключается.

4. Кабель обязательно должен быть обжат наконечником и обжат усилием достаточным для нормальной работы и эксплуатации.

5. Кабеля для диспетчеризации заложены в разделе 1632-2021-2.2.3-АСУД, для АПС заложены в разделе 1632-2021-2.2.3-АПС.
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КС4
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КС2

КС5

КС3

Экспликацияпомещений

Номер
поме-
щения

1

2

3

4

5

Наименование

Производственноепомещениенаотм.0.000

Лестничнаяклетка

Электрощитовая

АУПТ

Производственноепомещениенаотм.11.900

Площадь,
м

317

14.8

45

50.7

314.9

Кат.
поме-
ще-
ния

В1

В3

Д

В1

Кабельнаялиниясистемыуправлениявентиляцией

Шкафуправлениявентиляцией

Кабельнаялинияинтерфейснойсвязи

Условныеобозначения:

В1-П1 Обозначениекабеля

Изменениеотметкикабеля

Стена
Гильза(трубаДу20)

Кабель

Пенапротивопожарная,

сзаделкойпокраю

терморасширяющейся

мастикой

Монтажнаяпена

1Прокладкукабельныхлинийвпомещениивыполнитьвгофрированнойтрубе

Ду16,трубукрепитькстене/потолкуспомощьюдержателяоцинкованногочерез

1м.Высотнуюотметкууточнитьпримонтажесогласноинструкциипомонтажу.

2*-размерыиотметкиданыдлясправок.

3Местапроходакабелейчерезстены,перегородки,междуэтажныеперекрытия

должныиметьуплотнениявсоответствиистребованиямиГОСТР50571.15ип.

2.1ПУЭ.Огнестойкостьпроходадолжнабытьнеменееогнестойкости

строительнойконструкции,вкоторойонвыполнен.Проходкабелейвыполнитьв

трубеДУ20,зазорымеждукабелямиитрубойзаделатьпротивопожарнойпеной,

зазормеждутрубойиперекрытиемзаделатьпротивопожарнойпенойсзаделкой

покраютерморасширяющейсямастикой.
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Позиция Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 
обозначение 

документа, опросного 
листа 

Код  
оборудования, 

изделия, 
материала 

Завод- 
изготовитель 

Единица 
изме- 
рения 

Коли-
чество 

Масса 
единицы,  

кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Щиты и комплекты автоматики        

1.1.  Шкаф управления ШАУ-П1 (CHU UV-E9-1R1R RU-S3)   ООО «КОРФ» к-т 1  
Заказывается в 

проекте ОВ 

1.2.  Шкаф управления ШАУ-В1 (CHU-V-1R2,2-RU2,2)   ООО «КОРФ» к-т 1  
Заказывается в 

проекте ОВ 

1.3.  Шкаф управления ШАУ-П2В2 (CHU UV-W-1R1 /N)   ООО «КОРФ» к-т 1  
Заказывается в 

проекте ОВ 

1.4.  Шкаф управления ШАУ-В3 (UV-10)   ООО «КОРФ» к-т 1  
Заказывается в 

проекте ОВ 

1.5.  
Шкаф коммутации ШК ПС№3 (CHU с преобразователем 
RS485/Ethernet Modbus) 

  ООО «КОРФ» к-т 1   

2.  Кабельно-проводниковая продукция        

2.1.  
Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, не распро-
страняющих горение, не содержащих галогенов, с медными жилами, 
на напряжение 0,66 кВ 

       

2.2.  5х4,0 ИнСил-ВВнг(А)-FRLS  ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» м. 10   

2.3.  5х1,5 ИнСил-ВВнг(А)-FRLS  ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» м. 40   

2.4.  3х1,5 ИнСил-ВВнг(А)-FRLS  ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» м. 46   

2.5.  
Кабель силовой экранированный с изоляцией из полимерных компо-
зиций, не распространяющих горение, не содержащих галогенов, с 
медными жилами, на напряжение 0,66 кВ 

       

2.6.  4х1,0 ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS  ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» м. 4   

2.7.  3х1,0 ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS  ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» м. 150   

2.8.  2х1,0 ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS  ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» м. 80   

2.9.  
Кабель для промышленных сетей с изоляцией и оболочкой из поли-
мерных компаундов, не содержащих галогенов, не распространяю-
щий горение при групповой прокладке 

       

2.10.  4х2х0,51 
Мастерлан F/UTP 4 Cat 6 

нг(А)-LS 
 ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» м. 65   
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документа, опросного 
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материала 

Завод- 
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Единица 
изме- 
рения 

Коли-
чество 

Масса 
единицы,  

кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.  Монтажные изделия        

3.1.  Труба ПВХ гофрированная диаметром 16 мм    м. 400   

3.2.  Держатель оцинкованный, односторонний, для труб ø16 мм    шт. 500   

3.3.  Саморез с дюбелем 4х30 мм    шт. 500   

3.4.  
Провод одножильный с медной гибкой жилой, с изоляцией из поли-
винилхлоридного пластиката, без оболочки, зелено-желтый 

ИнСил-ПуГВнг(А)-LS ХЛ 
1х4,0 З-Ж 

 ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» м 25  Для заземления 
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Обозначение  
кабеля, провода 

Трасса 

Участок трассы 
кабеля,  
провода 

Кабель, провод 

Начало  Конец 

по проекту проложен 

Марка 
Кол. число  
и сечение 

жил 

Длина,  
м 

Марка 
Кол. число  
и сечение 

жил 

Длина,  
м 

Т1-М1 ШАУ-П1 Т1   ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 5х4,0 10    

Т1-М2 ШАУ-П1 Т1   ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 2х1,0 10    

П1-М1 ШАУ-П1 ЧП   ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х1,5 1    

П1-М2 ШАУ-П1 ЧП  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 4х1,0 1    

П1-М3 ЧП П1  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 5х1,5 10    

П1-М4 ЧП П1  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 2х1,0 10    

П1-М5 ШАУ-П1 ЧП   ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х1,5 1    

П1-М6 ШАУ-П1 ЧП  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 4х1,0 1    

П1-М7 ЧП П1  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 5х1,5 10    

П1-М8 ЧП П1  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 2х1,0 10    

П1-TE1 ШАУ-П1 П1  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 10    

П1-PDS1 ШАУ-П1 П1  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 10    

П1-PDS2 ШАУ-П1 П1  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 10    

П1-PDS3 ШАУ-П1 П1  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 10    

П1-Y1 ШАУ-П1 П1  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 10    

В1-М1 ШАУ-В1 ЧП   ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х1,5 1    

В1-М2 ШАУ-В1 ЧП  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 4х1,0 1    

В1-М3 ЧП В1  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 5х1,5 10    

В1-М4 ЧП В1  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 2х1,0 10    

В1-М5 ШАУ-В1 ЧП   ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х1,5 1    

В1-М6 ШАУ-В1 ЧП  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 4х1,0 1    

В1-М7 ЧП В1  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 5х1,5 10    

В1-М8 ЧП В1  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 2х1,0 10    

В1-Y1 ШАУ-В1 В1  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х1,0 10    

В1-PDS1 ШАУ-В1 В1  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 10    

В1-PDS2 ШАУ-В1 В1  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 10    
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Обозначение  
кабеля, провода 

Трасса 

Участок трассы 
кабеля,  
провода 

Кабель, провод 

Начало  Конец 

по проекту проложен 

Марка 
Кол. число  
и сечение 

жил 

Длина,  
м 

Марка 
Кол. число  
и сечение 

жил 

Длина,  
м 

П2-М1 ШАУ-П2В2 П2   ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х1,5 10    

П2-М2 ШАУ-П2В2 П2  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 2х1,0 10    

П2-М3 ШАУ-П2В2 П2  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 2х1,0 10    

В2-М1 ШАУ-П2В2 ЧП   ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х1,5 1    

В2-М2 ЧП В2   ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х1,5 20    

В2-Y1 ШАУ-П2В2 В2  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х1,0 20    

В2-PDS1 ШАУ-П2В2 В2  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 20    

В2-TE1 ШАУ-П2В2 В2  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 20    

В3-М1 ШАУ-В3 В3  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х1,5 1    

В3-М2 ШАУ-В3 В3  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х1,5 10    

В3-М3 ШАУ-В3 В3  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 2х1,0 10    

В3-PDS1 ШАУ-В3 В3  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 10    

КС1 ШК ПС №3 ШАУ-П2В2  
Мастерлан F/UTP 4 Cat 6 

нг(А)-LS 
4х2х0,51 5    

КС2 ШАУ-П2В2 ШАУ-П1  
Мастерлан F/UTP 4 Cat 6 

нг(А)-LS 
4х2х0,51 5    

КС3 ШАУ-П1 ШАУ-В1  
Мастерлан F/UTP 4 Cat 6 

нг(А)-LS 
4х2х0,51 5    

КС4 ШАУ-В1 ШАУ-В3  
Мастерлан F/UTP 4 Cat 6 

нг(А)-LS 
4х2х0,51 20    

КС5 ШАУ-В3 ШК ПС №3  
Мастерлан F/UTP 4 Cat 6 

нг(А)-LS 
4х2х0,51 30    
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1632-2021-2.2.3-АОВ.Зд1       

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

Разраб. Карякин  01.24 

Задание на отключение при 
пожаре  

Стадия Лист Листов 

Проверил Беспалов  01.24 Р 1 1 

Нач. отд. Воронков  01.24 

 
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ 

    

Н. контр. Юдинцев  01.24 

   1632-2021-2.2.3-АОВ_0_A_RU_IFR 

Задание на отключение оборудования при пожаре. 
 

Раздел, выдающий задание: АОВ 
Раздел, получающий задание: 1632-2021-2.2.3ПС 
 

1. Подвести сигналы для отключения вентиляции к блокам; щитам и шкафам управления согласно 
таблице 1.  

Расположение блоков, щитов и шкафов смотри на планах 
 

Таблица 1 

№ Оборудование 

Характеристика сигналов 

Место расположения 
Кол-
во 

Сигнал 
(контакт) 

Примечание 

1.  ШАУ-П1 1 Н.З. При пожаре размыкается Помещение электрощитовой (пом. 3) 

2.  ШАУ-В1 1 Н.З. При пожаре размыкается Помещение электрощитовой (пом. 3) 

3.  ШАУ-П2В2 1 Н.З. При пожаре размыкается Помещение электрощитовой (пом. 3) 

4.  ШАУ-В3 1 Н.З. При пожаре размыкается Помещение электрощитовой (пом. 3) 
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1632-2021-2.2.3-АОВ.Зд2       

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

Разраб. Карякин  01.24 

Задание на диспетчеризацию  

Стадия Лист Листов 

Проверил Беспалов  01.24 Р 1 1 

Нач. отд. Воронков  01.24 

 
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ 

    

Н. контр.  Юдинцев  01.24 

  1632-2021-2.2.3-АОВ_0_А_RU_IFR 

Задание на диспетчеризацию. 
 

 
Раздел, выдающий задание: АОВ 
Раздел, получающий задание: 1632-2021-2.2.3ДС 
 

1. Подвести сигналы для принудительного включения вентиляции к блокам, щитам и шкафам управления 
согласно 
таблице 1.  

Расположение блоков, щитов и шкафов смотри на планах 
 

Таблица 1 

№ Оборудование 

Характеристика сигналов 

Место расположения 
Кол-
во 

Сигнал 
(контакт) 

Примечание 

1.  ШАУ-П1 1 RS-485 
Внешний контроль 

и управление 
Помещение электрощитовой (пом. 3) 

2.  ШАУ-В1 1 RS-485 
Внешний контроль 

и управление 
Помещение электрощитовой (пом. 3) 

3.  ШАУ-П2В2 1 RS-485 
Внешний контроль 

и управление 
Помещение электрощитовой (пом. 3) 

4.  ШАУ-В3 1 RS-485 
Внешний контроль 

и управление 
Помещение электрощитовой (пом. 3) 
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