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Р 1.1 6 

Нач. отд. Воронков  01.24 

    

Общие данные  
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ 

Н.контр. Юдинцев  01.24 

ГИП Богун  01.24 

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 

Лист Наименование Примечание 

1.1-1.6 Общие данные  

2 Структурная схема  

3 
План с расположением оборудования и внешних проводок 
на отм. 0.000 в осях 1-10 

 

4 
План с расположением оборудования и внешних проводок 
на отм. 0.000 в осях 11-18 

 

5 
План с расположением оборудования и внешних проводок 
на отм. -4.000 в осях 1-10 

 

6 
План с расположением оборудования и внешних проводок 
на отм. -4.000 в осях 11-18 

 

7 Общая схема соединений  
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1.2 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

Обозначение Наименование Примечание 

 Ссылочные документы  

Федеральный закон 
№123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности (с изменениями на 25 
декабря 2023 года)» 

 

ГОСТ Р 21.101-2020 

«Система проектной документации для 
строительства. Основные требования к 
проектной и рабочей документации (с 
Поправкой)» 

 

СП 7.13130.2013 
«Отопление, вентиляция и 
кондиционирование. Требования пожарной 
безопасности (с Изменениями N 1, 2)» 

 

СП 256.1325800.2016 
«Электроустановки жилых и общественных 
зданий. Правила проектирования и монтажа 
(с Изменениями N 1-6)» 

 

   

 Прилагаемые документы  

1632-2021-3.3-АОВ.СО  Спецификация оборудования и материалов 2 листа 

1632-2021-3.3-АОВ.КЖ Кабельный журнал 4 листа 

1632-2021-3.3-АОВ.ЗД1 
Задание на отключение оборудования при 
пожаре 

1 лист 

1632-2021-3.3-АОВ.ЗД2 Задание на диспетчеризацию 1 лист 

1632-2021-3.3-АОВ.ЗД3 Задание на электроснабжение 1 лист 

1632-2021-3.3-ОВ.ЗД2 
Задание на автоматизацию систем 
вентиляции 

1 лист 
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1.3 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей 

Обозначение Наименование Примечание 

1632-2021-3.3-АР Архитектурные решения  

1632-2021-3.3-ОВ Отопление, вентиляция и кондиционирование  

1632-2021-3.3-АОВ 
Автоматизация систем отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха 

 

1632-2021-3.3-ЭОМ 
Силовое электрооборудование. Электрическое 
освещение (внутреннее) 

 

1632-2021-3.3-АУПТ 
Система автоматического пожаротушения. 
Автоматизация пожаротушения 
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1.4 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

1 Общие положения 

Рабочая документация по автоматизации вытяжных систем вентиляции 

объекта выполнена на основании: 

- архитектурно-строительных чертежей, 

- задания на автоматизацию систем вентиляции, 

- технических решений раздела «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование». 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 

действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают 

безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при 

соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий и правил 

эксплуатации оборудования. 

 

2. Основные решения 

Вытяжные установки ООО "КОРФ" поставляются с комплектной 

автоматикой в составе: 

- электрическими приводами воздушных заслонок,  

- частотными преобразователями, 

- щитами управления. 

Щиты управления ЩУ-В1…ЩУ-В12 управляют работой эл. приводов и эл. 

двигателей вентиляторов вытяжной вентиляции здания. 

Щиты управления имеют следующие функции: 

- местное включение и выключение установки со щита управления, 

- дистанционное включение и выключение установки с кнопочного поста 

управления, 

- дистанционное включение и выключение установки из системы 

диспетчеризации, 

- отключение вентиляторов при подаче сигнала «Пожар» от пожарной 

сигнализации здания, 

- контроль состояния (засоренности) воздушного фильтра, 

- контроль работы вытяжного вентилятора, 

- управление эл. приводом воздушной заслонки. 
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1.5 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Щиты управления ЩУ-В1…ЩУ-В12 являются управляющими и силовыми 
распределительными щитами для децентрализованной работы вентиляционных 
установок.  

Информация со щитов управления вентиляции ЩУ-В1…ЩУ-В12 передается 
по интерфейсу RS-485 (протокол Modbus RTU) в систему диспетчеризации объекта 
АСУ Инфраструктура, что отражено на структурной схеме лист 2. Из системы 
диспетчеризации объекта можно дистанционно вручную включать и выключать 
системы вентиляции, или настроить их работу по расписанию. Щиты управления 
систем вентиляции передают в систему диспетчеризации объекта сигналы 
«Работа» и «Авария», смотри раздел 1632-2021-3.3-АСУИ. 

 

3. Общие монтажные указания 

Монтаж средств автоматизации и оборудования производить с 

соблюдением требований ПУЭ, СП 77.13330.2016, СП 256.1325800.2016, 

инструкций производителей.  

Монтаж рекомендуется проводить в следующей последовательности: 

- пробивка отверстий в стенах и установка гильз (труб); 

- затяжка кабелей в трубы; 

- затяжка кабелей в металлорукав; 

- монтаж кабелей в металлорукаве; 

- маркировка кабелей; 

- проверка целостности кабелей после монтажа; 

- подключение кабелей к щитам управления, частотным 

преобразователям и эл. приводам воздушных заслонок. 

К подготовительным работам относятся: 

- проверка целостности и работоспособности оборудования и кабелей, 

- подготовка материалов и рабочих мест. 

Состояние и целостность кабелей необходимо проверить перед монтажом 

и после выполнения монтажа. Проверка кабелей выполняется в два этапа: 

сначала осуществляется наружный осмотр, а после выполняется прозвонка 

кабеля на обрыв и короткое замыкание, проверка целостность изоляции жил 

путем измерения сопротивления изоляции. 

Прокладка кабельных трасс осуществляется открыто по строительным 

конструкциям здания по кротчайшему пути, с учетом смежных конструкций и 

оборудования. Кабель должен быть доступен для замены. 

Прокладку кабелей выполнить без отклонений от вертикали или 

горизонтали. Повороты кабеля выполнить под прямым углом, с учетом 

допустимых радиусов изгиба. Кабели не должны подводиться с натягом или 
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1.6 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

излишним количеством кабеля, подвод кабеля необходимо произвести с 

небольшим запасом на одну - две разделки. 

Заземление оборудования и металлических кабеленесущих конструкций 

выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ. 

 

4. Общие противопожарные указания 

Пожарная безопасность обеспечивается следующими проектными 

решениями:  

- выбором и настройкой уставок аппаратов защиты электроприемников от 

перегрузок в щитах управления; 

- выбором аппаратов защиты кабелей от перегрузки и токов короткого 

замыкания в щитах управления; 

- проведением мероприятий по обеспечению электромагнитной 

совместимости (прокладку силовых и контрольных кабелей отдельно, на 

расстоянии не менее 0,25 м друг от друга, применение металлорукава и 

экранированных кабелей); 

- выбором сечений проводов электрической сети и способом ее прокладки 

в соответствии с действующими требованиями нормативных документов; 

- применением проводов и кабелей не распространяющих горение; 

- организацией кабельных проходок со степенью огнестойкости 

соответствующей элементам строительных конструкций. 

 

5. Требования по технике безопасности и охране окружающей среды 

Обслуживающий персонал должен иметь практические навыки 

эксплуатации аппаратуры и знать правила техники безопасности в 

электроустановках до 1000 В. Работы должны осуществляться 

электромонтером не ниже 4 разряда.  К испытаниям и техническому 

обслуживанию систем должен допускаться только специально 

подготовленный персонал, изучивший рабочую документацию, правила 

безопасности, и получивший допуск к работе. 

Инженерно-технические решения соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и 

правил, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают 

безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию. 



Условные обозначения

Букв.

обоз.

Наименование

Линия RS-485 (предусмотрена в разделе 1632-2021-3.3-АСУИ)

Линия передачи сигнала «Пожар» (предусмотрена в разделе 1632-2021-3.3-АУПТ)

Линия питания 400 В, 50 Гц (предусмотрена в разделе 1632-2021-3.3-ЭОМ)

Граф.

обоз.

SC

М

Y

Линия питания, контроля и управления

Щит управления "3R2,2" (предусмотрен в разделе 1632-2021-3.3-ОВ)

Частотный преобразователь (предусмотрен в разделе 1632-2021-3.3-ОВ)

Эл. двигатель вентилятора (предусмотрен в разделе 1632-2021-3.3-ОВ)

Эл. привод воздушной заслонки (предусмотрен в разделе 1632-2021-3.3-ОВ)

~

~

~

~

M1

1.4, 1.5

1.6

SC1

Y1

ЩУ-В1

1.1, 1.2, 1.3

Пом.  101

~

~

M5

5.4, 5.5

5.6

SC5

Y5

ЩУ-В5

5.1, 5.2, 5.3

Пом.  102

~

~

M9

9.4, 9.5

9.6

SC9

Y9

ЩУ-В9

9.1, 9.2, 9.3

Пом.  209

~

~

M2

2.4, 2.5

2.6

SC2

Y2

ЩУ-В2

2.1, 2.2, 2.3

~

~

M3

3.4, 3.5

3.6

SC3

Y3

ЩУ-В3

3.1, 3.2, 3.3

~

~

M4

4.4, 4.5

4.6

SC4

Y4

ЩУ-В4

4.1, 4.2, 4.3

~

~

M6

6.4, 6.5

6.6

SC6

Y6

ЩУ-В6

6.1, 6.2, 6.3

~

~

M7

7.4, 7.5

7.6

SC7

Y7

ЩУ-В7

7.1, 7.2, 7.3

~

~

M8

8.4, 8.5

8.6

SC8

Y8

ЩУ-В8

8.1, 8.2, 8.3

~

~

M10

10.4, 10.5

10.6

SC10

Y10

ЩУ-В10

10.1, 10.2, 10.3

Пом.  210

~

~

M11

11.4, 11.5

11.6

SC11

Y11

ЩУ-В11

11.1, 11.2, 11.3

Пом.  211

~

~

M12

12.4, 12.5

12.6

SC12

Y12

ЩУ-В12

12.1, 12.2, 12.3

Пом.  212

Эл. питание 400 В, 50 Гц

Сигнала «Пожар»

Диспетчеризация

ЩУ-В

1.4, 1.5
Номер кабельной линии

В1 В2 В3 В4

В5 В6 В7 В8

В9 В10 В11 В12

В Вытяжная вентиляционная установка (предусмотрена в разделе 1632-2021-3.3-ОВ)

Схема подключения трехфазного электродвигателя вентилятора

ВРПН-Н-4,0-К2-00,75/4-3-У3 с частотным преобразователем

Схема подключения электропривода PDS 05/230.DT

Формат
А2
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МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Электротехнические характеристики

электропривода PDS 05/230.DT заслонки ZR 70-40

Крутящий момент

Возвратная пружина

Напряжение

электропитания

Номинальная

мощность

5 Нм

нет

230 В, 50 Гц

8 ВА

Электротехнические характеристики

вентилятора ВРПН-Н-4,0-К2-00,75/4-3-У3

Обороты двигателя

Напряжение

электродвигателя

Номинальная

мощность

1500 об/мин

380 В, 50 Гц

0.75 кВт

Изм.

Разраб.

Проверил

Нач. отд.

Н. контр

Кол.уч. Лист

Карякин

Беспалов

Воронков

Юдинцев

№док. Подпись Дата

05.2024

05.2024

05.2024

05.2024
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Купольный склад

Структурная схема

Стадия

Р

Лист

2

Листов



Купольный склад № 3.1 Купольный склад № 3.2

2 3 4 5 6 7 8 9 10
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422500
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Экспликация помещений

Номер
поме-
щения

101

102

103

Наименование Площадь,

м2

Конвейерный тоннель 2076.0

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

Конвейерный тоннель

5,0

2076.0

Эвакуационный выход

Эвакуационный выход

Эвакуационный выход

Эвакуационный выход

Эвакуационный выход

Эвакуационный выход

Эвакуационный выход

На отметке -4,000

Общая площадь  этажа 4242,0
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203
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205

206

207

208

209

210

211

212

Купольный склад № 3.1 1206,9

454,1

Купольный склад № 3.2

Купольный склад № 3.3

Купольный склад № 3.4

Купольный склад № 3.5

Купольный склад № 3.6

Купольный склад № 3.7

Купольный склад № 3.8

11471,4

На отметке 0,000

Общая площадь  этажа

Всего 15713,91
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119

120

Эвакуационный выход

Эвакуационный выход

Эвакуационный выход

Эвакуационный выход

Эвакуационный выход

Эвакуационный выход

Эвакуационный выход

Эвакуационный выход

Эвакуационный выход

Эвакуационный выход

Эвакуационный выход

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0
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5,0

5,0

5,0

5,0

454,1

454,1

454,1
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1206,9

1206,9

1206,9

1206,9

1206,9

1206,9

Крытая территория обслуживания

Крытая территория обслуживания

Крытая территория обслуживания

Крытая территория обслуживания

1
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4
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0
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0
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0
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0
0

3
0

0

9
0

0
0

9
0

0
0

Указания к монтажу:

- Щиты управления, эл. приводы воздушных заслонок, эл. двигатели вентиляторов и частотные преобразователями поставляются и устанавливаются в рамках раздела 1632-2021-3.3-ОВ.

- Место размещения проводок, длины кабелей и способ крепления кабелей уточнить по месту при монтаже исходя из фактического расположения оборудования раздела 1632-2021-3.3-ОВ.

- Подключение щитов управления и оборудования выполнить в соответствии со схемами рабочей документации, инструкциями и паспортами производителей оборудования, с учетом действующих норм и правил.

- Монтаж одиночных кабелей выполнить по несущим конструкциям зданий и сооружений в герметичном металлорукаве. Подвод кабелей к щитам и оборудованию выполнить в герметичном металлорукаве.

- Металлорукав крепить к стене, потолку и другим строительным конструкциям с помощью скоб однолапковых. Максимальное расстояние между точками крепления металлорукава 0,35 м.

- Ввод кабелей (в металлорукаве) в щиты и оборудование выполнить с помощью соответствующих металлических вводных герметичных муфт для металлорукава. При отсутствии у комплектных щитов и оборудования смежных разделов вводных герметичных муфт

для металлорукава на свободный конец металлорукава установить оконцеватель защитный, а зазор между оконцевателем и кабелем заделать гидроизоляционным герметиком.

- Расстояние между силовыми кабелями, кабелями контроля, кабелями управления, кабелями передачи данных должно составлять не менее 250 мм в свету.

- Проход кабелей через стены и перекрытия выполнить в стальных ВГП трубах. При выходе кабелей из здания предусмотреть уклон ВГП трубы в сторону улицы.

- При проходе кабелей через стены и перекрытия на свободный конец металлорукава установить оконцеватель защитный, а зазор между оконцевателем и кабелем заделать гидроизоляционным герметиком. Для каждого кабеля предусмотреть отдельную трубу.

- Места прохода кабелей через стены и перекрытия должны иметь уплотнения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.5.52-2011 и п. 2.1 ПУЭ. Огнестойкость кабельной проходки должна быть не менее огнестойкости строительной конструкции, в которой она

выполнена. Зазоры между кабелем и трубой, между трубой и строительной конструкцией заделать огнестойкой монтажной пеной с заделкой по краю мастикой терморасширяющейся огнезащитной.

- Выполнить заземление металлорукава с обоих концов (через металлические вводные и переходные муфты) и металлические корпуса щитов и оборудования путем присоединения к ближайшей шине системы уравнивания потенциалов здания.

Стена

Гильза (труба ВГП )

Кабель

Мастика терморасширяющаяся

огнезащитная

Огнестойкая

монтажная пена

Условные обозначения

Букв.

обоз.

Наименование

Граф.

обоз.

SC

М

Y

Линия питания, контроля и управления

Щит управления "3R2,2" (предусмотрен в разделе 1632-2021-3.3-ОВ)

Частотный преобразователь (предусмотрен в разделе 1632-2021-3.3-ОВ)

Эл. двигатель вентилятора (предусмотрен в разделе 1632-2021-3.3-ОВ)

Эл. привод воздушной заслонки (предусмотрен в разделе 1632-2021-3.3-ОВ)

~

~

ЩУ-В

1.1 Номер кабельной линии

План на отм. 0.000. Оси 1-10. Масштаб 1:100.
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МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Изм.

Разраб.

Проверил

Нач. отд.

Н. контр

Кол.уч. Лист

Карякин

Беспалов

Воронков

Юдинцев

№док. Подпись Дата

05.2024

05.2024

03.2024

03.2024

1632-2021-3.3-АОВ

Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом

порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Купольный склад

План с расположением оборудования и

внешних проводок на отм. 0.000 в осях

1-10

Стадия

Р

Лист

3

Листов
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Экспликация помещений

Номер
поме-
щения

101

102

103

Наименование Площадь,

м2

Конвейерный тоннель 2076.0

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

Конвейерный тоннель

5,0

2076.0

Эвакуационный выход

Эвакуационный выход

Эвакуационный выход

Эвакуационный выход

Эвакуационный выход

Эвакуационный выход

Эвакуационный выход

На отметке -4,000

Общая площадь  этажа 4242,0

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

Купольный склад № 3.1 1206,9

454,1

Купольный склад № 3.2

Купольный склад № 3.3

Купольный склад № 3.4

Купольный склад № 3.5

Купольный склад № 3.6

Купольный склад № 3.7

Купольный склад № 3.8

11471,4

На отметке 0,000

Общая площадь  этажа

Всего 15713,91
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119

120

Эвакуационный выход

Эвакуационный выход

Эвакуационный выход

Эвакуационный выход

Эвакуационный выход

Эвакуационный выход

Эвакуационный выход

Эвакуационный выход

Эвакуационный выход

Эвакуационный выход

Эвакуационный выход

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

454,1

454,1

454,1

1206,9

1206,9

1206,9

1206,9

1206,9

1206,9

1206,9

Крытая территория обслуживания

Крытая территория обслуживания

Крытая территория обслуживания

Крытая территория обслуживания
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0
0

4
9
0
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3
0
0

9
0
0
0

9
0
0
0

Указания к монтажу:

- Щиты управления, эл. приводы воздушных заслонок, эл. двигатели вентиляторов и частотные преобразователями поставляются и устанавливаются в рамках раздела 1632-2021-3.3-ОВ.

- Место размещения проводок, длины кабелей и способ крепления кабелей уточнить по месту при монтаже исходя из фактического расположения оборудования раздела 1632-2021-3.3-ОВ.

- Подключение щитов управления и оборудования выполнить в соответствии со схемами рабочей документации, инструкциями и паспортами производителей оборудования, с учетом действующих норм и правил.

- Монтаж одиночных кабелей выполнить по несущим конструкциям зданий и сооружений в герметичном металлорукаве. Подвод кабелей к щитам и оборудованию выполнить в герметичном металлорукаве.

- Металлорукав крепить к стене, потолку и другим строительным конструкциям с помощью скоб однолапковых. Максимальное расстояние между точками крепления металлорукава 0,35 м.

- Ввод кабелей (в металлорукаве) в щиты и оборудование выполнить с помощью соответствующих металлических вводных герметичных муфт для металлорукава. При отсутствии у комплектных щитов и оборудования смежных разделов вводных герметичных муфт

для металлорукава на свободный конец металлорукава установить оконцеватель защитный, а зазор между оконцевателем и кабелем заделать гидроизоляционным герметиком.

- Расстояние между силовыми кабелями, кабелями контроля, кабелями управления, кабелями передачи данных должно составлять не менее 250 мм в свету.

- Проход кабелей через стены и перекрытия выполнить в стальных ВГП трубах. При выходе кабелей из здания предусмотреть уклон ВГП трубы в сторону улицы.

- При проходе кабелей через стены и перекрытия на свободный конец металлорукава установить оконцеватель защитный, а зазор между оконцевателем и кабелем заделать гидроизоляционным герметиком. Для каждого кабеля предусмотреть отдельную трубу.

- Места прохода кабелей через стены и перекрытия должны иметь уплотнения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.5.52-2011 и п. 2.1 ПУЭ. Огнестойкость кабельной проходки должна быть не менее огнестойкости строительной конструкции, в которой она

выполнена. Зазоры между кабелем и трубой, между трубой и строительной конструкцией заделать огнестойкой монтажной пеной с заделкой по краю мастикой терморасширяющейся огнезащитной.

- Выполнить заземление металлорукава с обоих концов (через металлические вводные и переходные муфты) и металлические корпуса щитов и оборудования путем присоединения к ближайшей шине системы уравнивания потенциалов здания.

Стена

Гильза (труба ВГП )

Кабель

Мастика терморасширяющаяся

огнезащитная

Огнестойкая

монтажная пена

Условные обозначения

Букв.

обоз.

Наименование

Граф.

обоз.

SC

М

Y

Линия питания, контроля и управления

Щит управления "3R2,2" (предусмотрен в разделе 1632-2021-3.3-ОВ)

Частотный преобразователь (предусмотрен в разделе 1632-2021-3.3-ОВ)

Эл. двигатель вентилятора (предусмотрен в разделе 1632-2021-3.3-ОВ)

Эл. привод воздушной заслонки (предусмотрен в разделе 1632-2021-3.3-ОВ)

~

~

ЩУ-В

1.1 Номер кабельной линии

1632-2021-3.3-АОВ_0_B_RU_IFR

План на отм. 0.000. Оси 11-18. Масштаб 1:100.
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МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Изм.

Разраб.

Проверил

Нач. отд.

Н. контр

Кол.уч. Лист

Карякин

Беспалов

Воронков

Юдинцев

№док. Подпись Дата

05.2024

05.2024

03.2024

03.2024

1632-2021-3.3-АОВ

Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом

порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Купольный склад

План с расположением оборудования и

внешних проводок на отм. 0.000 в осях

11-18

Стадия

Р

Лист Листов

4
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Экспликация помещений

Номер
поме-
щения

101

102

103

Наименование Площадь,

м2

Конвейерный тоннель 2076.0

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

Конвейерный тоннель

5,0

2076.0

Эвакуационный выход

Эвакуационный выход

Эвакуационный выход

Эвакуационный выход

Эвакуационный выход

Эвакуационный выход

Эвакуационный выход

На отметке -4,000

Общая площадь  этажа 4242,0

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

Купольный склад № 3.1 1206,9

454,1

Купольный склад № 3.2

Купольный склад № 3.3

Купольный склад № 3.4

Купольный склад № 3.5

Купольный склад № 3.6

Купольный склад № 3.7

Купольный склад № 3.8

11471,4

На отметке 0,000

Общая площадь  этажа

Всего 15713,91
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Эвакуационный выход

Эвакуационный выход

Эвакуационный выход
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Эвакуационный выход

Эвакуационный выход

Эвакуационный выход

Эвакуационный выход

Эвакуационный выход

Эвакуационный выход

Эвакуационный выход
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Крытая территория обслуживания

Крытая территория обслуживания

Крытая территория обслуживания

Крытая территория обслуживания
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Указания к монтажу:

- Щиты управления, эл. приводы воздушных заслонок, эл. двигатели вентиляторов и частотные преобразователями поставляются и устанавливаются в рамках раздела 1632-2021-3.3-ОВ.

- Место размещения проводок, длины кабелей и способ крепления кабелей уточнить по месту при монтаже исходя из фактического расположения оборудования раздела 1632-2021-3.3-ОВ.

- Подключение щитов управления и оборудования выполнить в соответствии со схемами рабочей документации, инструкциями и паспортами производителей оборудования, с учетом действующих норм и правил.

- Монтаж одиночных кабелей выполнить по несущим конструкциям зданий и сооружений в герметичном металлорукаве. Подвод кабелей к щитам и оборудованию выполнить в герметичном металлорукаве.

- Металлорукав крепить к стене, потолку и другим строительным конструкциям с помощью скоб однолапковых. Максимальное расстояние между точками крепления металлорукава 0,35 м.

- Ввод кабелей (в металлорукаве) в щиты и оборудование выполнить с помощью соответствующих металлических вводных герметичных муфт для металлорукава. При отсутствии у комплектных щитов и оборудования смежных разделов вводных герметичных муфт

для металлорукава на свободный конец металлорукава установить оконцеватель защитный, а зазор между оконцевателем и кабелем заделать гидроизоляционным герметиком.

- Расстояние между силовыми кабелями, кабелями контроля, кабелями управления, кабелями передачи данных должно составлять не менее 250 мм в свету.

- Проход кабелей через стены и перекрытия выполнить в стальных ВГП трубах. При выходе кабелей из здания предусмотреть уклон ВГП трубы в сторону улицы.

- При проходе кабелей через стены и перекрытия на свободный конец металлорукава установить оконцеватель защитный, а зазор между оконцевателем и кабелем заделать гидроизоляционным герметиком. Для каждого кабеля предусмотреть отдельную трубу.

- Места прохода кабелей через стены и перекрытия должны иметь уплотнения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.5.52-2011 и п. 2.1 ПУЭ. Огнестойкость кабельной проходки должна быть не менее огнестойкости строительной конструкции, в которой она

выполнена. Зазоры между кабелем и трубой, между трубой и строительной конструкцией заделать огнестойкой монтажной пеной с заделкой по краю мастикой терморасширяющейся огнезащитной.

- Выполнить заземление металлорукава с обоих концов (через металлические вводные и переходные муфты) и металлические корпуса щитов и оборудования путем присоединения к ближайшей шине системы уравнивания потенциалов здания.

Стена

Гильза (труба ВГП )

Кабель

Мастика терморасширяющаяся

огнезащитная

Огнестойкая

монтажная пена

Условные обозначения

Букв.

обоз.

Наименование

Граф.

обоз.

SC

М

Y

Линия питания, контроля и управления

Щит управления "3R2,2" (предусмотрен в разделе 1632-2021-3.3-ОВ)

Частотный преобразователь (предусмотрен в разделе 1632-2021-3.3-ОВ)

Эл. двигатель вентилятора (предусмотрен в разделе 1632-2021-3.3-ОВ)

Эл. привод воздушной заслонки (предусмотрен в разделе 1632-2021-3.3-ОВ)

~

~

ЩУ-В

1.1 Номер кабельной линии

План на отм. -4.000. Оси 1-9. Масштаб 1:100.
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МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Изм.

Разраб.

Проверил

Нач. отд.

Н. контр

Кол.уч. Лист

Карякин

Беспалов

Воронков

Юдинцев

№док. Подпись Дата

05.2024

05.2024

03.2024

03.2024

1632-2021-3.3-АОВ

Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом

порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Купольный склад

Стадия

Р

Лист Листов

План с расположением оборудования и

внешних проводок на отм. -4.000 в осях

1-10

5
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Экспликация помещений

Номер
поме-
щения
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Наименование Площадь,

м2

Конвейерный тоннель 2076.0
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Конвейерный тоннель

5,0

2076.0

Эвакуационный выход

Эвакуационный выход

Эвакуационный выход

Эвакуационный выход

Эвакуационный выход

Эвакуационный выход

Эвакуационный выход

На отметке -4,000

Общая площадь  этажа 4242,0
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Купольный склад № 3.1 1206,9

454,1

Купольный склад № 3.2
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Купольный склад № 3.4

Купольный склад № 3.5

Купольный склад № 3.6

Купольный склад № 3.7

Купольный склад № 3.8

11471,4

На отметке 0,000

Общая площадь  этажа

Всего 15713,91
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Стена

Гильза (труба ВГП )

Кабель

Мастика терморасширяющаяся

огнезащитная

Огнестойкая

монтажная пена

Указания к монтажу:

- Щиты управления, эл. приводы воздушных заслонок, эл. двигатели вентиляторов и частотные преобразователями поставляются и устанавливаются в рамках раздела 1632-2021-3.3-ОВ.

- Место размещения проводок, длины кабелей и способ крепления кабелей уточнить по месту при монтаже исходя из фактического расположения оборудования раздела 1632-2021-3.3-ОВ.

- Подключение щитов управления и оборудования выполнить в соответствии со схемами рабочей документации, инструкциями и паспортами производителей оборудования, с учетом действующих норм и правил.

- Монтаж одиночных кабелей выполнить по несущим конструкциям зданий и сооружений в герметичном металлорукаве. Подвод кабелей к щитам и оборудованию выполнить в герметичном металлорукаве.

- Металлорукав крепить к стене, потолку и другим строительным конструкциям с помощью скоб однолапковых. Максимальное расстояние между точками крепления металлорукава 0,35 м.

- Ввод кабелей (в металлорукаве) в щиты и оборудование выполнить с помощью соответствующих металлических вводных герметичных муфт для металлорукава. При отсутствии у комплектных щитов и оборудования смежных разделов вводных герметичных муфт

для металлорукава на свободный конец металлорукава установить оконцеватель защитный, а зазор между оконцевателем и кабелем заделать гидроизоляционным герметиком.

- Расстояние между силовыми кабелями, кабелями контроля, кабелями управления, кабелями передачи данных должно составлять не менее 250 мм в свету.

- Проход кабелей через стены и перекрытия выполнить в стальных ВГП трубах. При выходе кабелей из здания предусмотреть уклон ВГП трубы в сторону улицы.

- При проходе кабелей через стены и перекрытия на свободный конец металлорукава установить оконцеватель защитный, а зазор между оконцевателем и кабелем заделать гидроизоляционным герметиком. Для каждого кабеля предусмотреть отдельную трубу.

- Места прохода кабелей через стены и перекрытия должны иметь уплотнения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.5.52-2011 и п. 2.1 ПУЭ. Огнестойкость кабельной проходки должна быть не менее огнестойкости строительной конструкции, в которой она

выполнена. Зазоры между кабелем и трубой, между трубой и строительной конструкцией заделать огнестойкой монтажной пеной с заделкой по краю мастикой терморасширяющейся огнезащитной.

- Выполнить заземление металлорукава с обоих концов (через металлические вводные и переходные муфты) и металлические корпуса щитов и оборудования путем присоединения к ближайшей шине системы уравнивания потенциалов здания.

Условные обозначения

Букв.

обоз.

Наименование

Граф.

обоз.

SC

М

Y

Линия питания, контроля и управления

Щит управления "3R2,2" (предусмотрен в разделе 1632-2021-3.3-ОВ)

Частотный преобразователь (предусмотрен в разделе 1632-2021-3.3-ОВ)

Эл. двигатель вентилятора (предусмотрен в разделе 1632-2021-3.3-ОВ)

Эл. привод воздушной заслонки (предусмотрен в разделе 1632-2021-3.3-ОВ)

~

~

ЩУ-В

1.1 Номер кабельной линии

План на отм. +4.000. Оси 10-18. Масштаб 1:100.
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№док. Подпись Дата

05.2024

05.2024

03.2024

03.2024

1632-2021-3.3-АОВ

Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом

порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Купольный склад

Стадия

Р

Лист Листов

План с расположением оборудования и

внешних проводок на отм. -4.000 в осях

11-18

6



М

W1 РЕV1U1 ТК ТК

W11 РЕV11U11 TK1 TK1

Вытяжной вентилятор

KV1 KV1

T РЕSR

W РЕVU

Частотный преобразователь

Авария Пуск
Питание

°t

U1 U2

Упр. 0-10 В

GND Y1

W NVU PE

ЩУ-В1 (В2..В12)

Ввод питания

(3 L+N+PE)

1.4 1.5

1.1 1.2 1.3

SC1

M1

Q61 Q71 N

12 3

М

Сервопривод

3-х позиционной

заслонки

Сервопривод

заслонки с

пружиной

Q61 N

43

М

Сервопривод

заслонки с

пружиной

Q62 N

43

М

Схема подключения приводов

заслонок с возвратной пружиной.

LU1

ЩУ-В1 (В2..В12)

1.6

без пружины

Y1

RC1 RC1

Сигнал

дистанционного

включения

Сигнал

отключения при

пожаре

PS PS

PSPS

DP1 DP1

Диф.манометр

вытяжного

вентилятора

DF1 DF1

Диф.манометр

засорения

фильтра

MS MS

Сигнал пуска в

режиме ротации/

Совместный пуск

-

Интерфейс

RS-485

GND +

ЩУ-В1 (В2..В12)

Линия RS-485 (предусмотрена в разделе 1632-2021-3.3-АСУИ)

Линия передачи сигнала «Пожар» (предусмотрена в разделе 1632-2021-3.3-АУПТ)

Линия питания 400 В, 50 Гц (предусмотрена в разделе 1632-2021-3.3-ЭОМ)

Линия питания, контроля и управления

Условные обозначения

1.1

Номер кабельной линии
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МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Примечания:

1. Схема выполнена для установки В1. Для установок В2-В12 схема аналогичная.

2. Длина кабелей указана в кабельном журнале.

3. Кабели выбраны с учетом необходимых токовых нагрузок и резервных жил. При монтаже подключение экрана

кабеля выполняется с обоих сторон. При наладке в случае необходимости с одной стороны экран кабеля

отключается.

4. Гибкий кабель обязательно необходимо обжать наконечниками с усилием достаточным для нормальной

работы и эксплуатации кабеля.

5. Кабели для подключения щитов управления к смежным системам заложены в соответствующих разделах:

 - для диспетчеризации - в разделе 1632-2021-3.3-АСУИ,

 - для передачи сигнала "Пожар" - в разделе 1632-2021-3.3-АУПТ,

 - для электроснабжения - в разделе 1632-2021-3.3-ЭС.
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Проверил
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Кол.уч. Лист
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Воронков

Юдинцев

№док. Подпись Дата

05.2024

05.2024

03.2024

03.2024

1632-2021-3.3-АОВ

Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом

порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Купольный склад

Общая сщема соединений

Стадия

Р

Лист
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Р 1 2 

Нач. отд.  Воронков  01.24 

    
Спецификация оборудования и ма-

териалов  
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ  

Н. контр.  Юдинцев  01.24 

    

       1632-2021-3.3-АОВ_0_B_RU_IFR 
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Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа 

Код  
оборудования, 

изделия, 
материала 

Завод- 
изготовитель 

Единица 
изме- 
рения 

Коли-
чество 

Масса 
единицы,  

кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Кабели и провода        

1.1. 
Кабель силовой с изоляцией из ПВХ, не распространяющий горение, 
с медными однопроволочными токопроводящими жилами, на 
напряжение 1 кВ 

       

1.2. 4х1,5 ВВГнг(А)-LS 4х1,5-1  Севкабель м. 60   

1.3. 3х1,5 ВВГнг(А)-LS 3х1,5-1  Севкабель м. 120   

1.4. 
Кабель силовой экранированный с изоляцией из ПВХ, не распро-
страняющий горение, с медными однопроволочными токопроводя-
щими жилами, на напряжение 1 кВ 

       

1.5. 4х1,5 ВВГЭнг(А)-LS 4х1,5-1  Севкабель м. 120   

1.6. 
Кабель монтажный симметричный парной скрутки с изоляцией из 
ПВХ, не распространяющий горение, с медными многопроволочны-
ми токопроводящими жилами 

       

1.7. 2х2х1 МКШВнг(А)-LS 2х2х1  Подольсккабель м. 60   

1.8. 
Кабель монтажный экранированный симметричный парной скрутки с 
изоляцией из ПВХ, не распространяющий горение, с медными мно-
гопроволочными токопроводящими жилами 

       

1.9. 1х2х1 МКЭШВнг(А)-LS 1х2х1  Подольсккабель м. 180   

1.10.
Провод установочный гибкий с изоляцией из ПВХ не распространя-
ющий горение, с медной многопроволочной токопроводящей жилой,  
желто-зеленый 

       

1.11. 1х4 ПуГВнг(А)-LS 1х6 ж/з  Подольсккабель м 120  Для заземления 

        

2.  Монтажные изделия        

2.1. Труба стальная ВГП 32х3,2 Труба 32х3,2   ГОСТ 3262-75 м 12   

2.2. 
Металлорукав из оцинкованной стали в ПВХ-изоляции с протяжкой 
Р3-ЦПнг-LS 20 (50 м.) 

76648   КВТ уп. 10   

2.3. Мастика терморасширяющаяся огнезащитная (2,5 кг) МТО   Евроресурс уп. 1  
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1632-2021-3.3-АОВ.СО 
Лист 

      
2 

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

       1632-2021-3.3-АОВ_0_B_RU_IFR 

 

Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа 

Код  
оборудования, 

изделия, 
материала 

Завод- 
изготовитель 

Единица 
изме- 
рения 

Коли-
чество 

Масса 
единицы,  

кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.4. Огнестойкая монтажная пена (0,95 кг) Euroresurs  Евроресурс уп. 1   

2.5. Гидроизоляционный материал (0,6 л) ВС-Б   Абрис уп. 3   

2.6. Скоба однолапковая из оцинкованной стали СМО 21-22 (100 шт.) 49188   КВТ уп. 15   

2.7. Муфта соединительная «металлорукав — металлорукав» СММ 20 61398   КВТ шт. 10   

2.8. Оконцеватель защитный для металлорукава ОЗМ - 20 (100 шт.) 68406   КВТ уп. 2   

2.9. Хомут заземления универсальный УХЗ (16-25) (50 шт.) 78512   КВТ уп. 3   

2.10.
Крепежные, соединительные, маркировочные и расходный матери-
алы для крепления труб и металлорукава, присоединения проводов 
и кабелей 

     компл. 1   

        

        

        

 



 
 

   

      
1632-2021-3.3-АОВ.КЖ 

      

      
Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском тор-

говом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала. 
      

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

Разраб.  Карякин  01.24 

Купольный склад 

Стадия Лист Листов 

Проверил  Беспалов  01.24 
Р 1.1 4 

Нач. отд.  Воронков  01.24 

    

Кабельный журнал  
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ 

Н. контр.  Юдинцев  01.24 

    

        1632-2021-3.3-АОВ_0_B_RU_IFR 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
  

П
о

д
п

и
с

ь
 и

 д
а

та
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

С
о

гл
а

с
о

в
а

н
о

 

Номер  
кабеля, провода 

Трасса 

Участок трассы 
кабеля,  
провода 

Кабель, провод 

Начало Конец 

по проекту проложен 

Марка 
Количество 
и сечение 

жил 

Длина,  
м 

Марка 
Количество 
и сечение 

жил 

Длина,  
м 

1.1 ЩУ-В1 SC1  ВВГнг(А)-LS 4х1,5-1 4х1,5 5    

1.2 ЩУ-В1 SC1  МКШВнг(А)-LS 2х2х1 2х2х1 5    

1.3 ЩУ-В1 SC1  МКЭШВнг(А)-LS 1х2х1 1х2х1 5    

1.4 SC1 M1  ВВГЭнг(А)-LS 4х1,5-1 4х1,5 10    

1.5 SC1 M1  МКЭШВнг(А)-LS 1х2х1 1х2х1 10    

1.6 ЩУ-В1 Y1  ВВГнг(А)-LS 3х1,5-1 3х1,5 10    

2.1 ЩУ-В2 SC2  ВВГнг(А)-LS 4х1,5-1 4х1,5 5    

2.2 ЩУ-В2 SC2  МКШВнг(А)-LS 2х2х1 2х2х1 5    

2.3 ЩУ-В2 SC2  МКЭШВнг(А)-LS 1х2х1 1х2х1 5    

2.4 SC2 M2  ВВГЭнг(А)-LS 4х1,5-1 4х1,5 10    

2.5 SC2 M2  МКЭШВнг(А)-LS 1х2х1 1х2х1 10    

2.6 ЩУ-В2 Y2  ВВГнг(А)-LS 3х1,5-1 3х1,5 10    

3.1 ЩУ-В3 SC3  ВВГнг(А)-LS 4х1,5-1 4х1,5 5    

3.2 ЩУ-В3 SC3  МКШВнг(А)-LS 2х2х1 2х2х1 5    

3.3 ЩУ-В3 SC3  МКЭШВнг(А)-LS 1х2х1 1х2х1 5    

3.4 SC3 M3  ВВГЭнг(А)-LS 4х1,5-1 4х1,5 10    

3.5 SC3 M3  МКЭШВнг(А)-LS 1х2х1 1х2х1 10    

3.6 ЩУ-В3 Y3  ВВГнг(А)-LS 3х1,5-1 3х1,5 10    
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1632-2021-3.3-АОВ.КЖ 
  Лист 

      
1.2 

Изм. Кол.уч Лист  № док. Подпись Дата 

       1632-2021-3.3-АОВ_0_B_RU_IFR 

 

Номер  
кабеля, провода 

Трасса 

Участок трассы 
кабеля,  
провода 

Кабель, провод 

Начало Конец 

по проекту проложен 

Марка 
Количество 
и сечение 

жил 

Длина,  
м 

Марка 
Количество 
и сечение 

жил 

Длина,  
м 

4.1 ЩУ-В4 SC4  ВВГнг(А)-LS 4х1,5-1 4х1,5 5    

4.2 ЩУ-В4 SC4  МКШВнг(А)-LS 2х2х1 2х2х1 5    

4.3 ЩУ-В4 SC4  МКЭШВнг(А)-LS 1х2х1 1х2х1 5    

4.4 SC4 M4  ВВГЭнг(А)-LS 4х1,5-1 4х1,5 10    

4.5 SC4 M4  МКЭШВнг(А)-LS 1х2х1 1х2х1 10    

4.6 ЩУ-В4 Y4  ВВГнг(А)-LS 3х1,5-1 3х1,5 10    

5.1 ЩУ-В5 SC5  ВВГнг(А)-LS 4х1,5-1 4х1,5 5    

5.2 ЩУ-В5 SC5  МКШВнг(А)-LS 2х2х1 2х2х1 5    

5.3 ЩУ-В5 SC5  МКЭШВнг(А)-LS 1х2х1 1х2х1 5    

5.4 SC5 M5  ВВГЭнг(А)-LS 4х1,5-1 4х1,5 10    

5.5 SC5 M5  МКЭШВнг(А)-LS 1х2х1 1х2х1 10    

5.6 ЩУ-В5 Y5  ВВГнг(А)-LS 3х1,5-1 3х1,5 10    

6.1 ЩУ-В6 SC6  ВВГнг(А)-LS 4х1,5-1 4х1,5 5    

6.2 ЩУ-В6 SC6  МКШВнг(А)-LS 2х2х1 2х2х1 5    

6.3 ЩУ-В6 SC6  МКЭШВнг(А)-LS 1х2х1 1х2х1 5    

6.4 SC6 M6  ВВГЭнг(А)-LS 4х1,5-1 4х1,5 10    

6.5 SC6 M6  МКЭШВнг(А)-LS 1х2х1 1х2х1 10    

6.6 ЩУ-В6 Y6  ВВГнг(А)-LS 3х1,5-1 3х1,5 10    

7.1 ЩУ-В7 SC7  ВВГнг(А)-LS 4х1,5-1 4х1,5 5    

7.2 ЩУ-В7 SC7  МКШВнг(А)-LS 2х2х1 2х2х1 5    

7.3 ЩУ-В7 SC7  МКЭШВнг(А)-LS 1х2х1 1х2х1 5    

7.4 SC7 M7  ВВГЭнг(А)-LS 4х1,5-1 4х1,5 10    
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1632-2021-3.3-АОВ.КЖ 
  Лист 

      
1.3 

Изм. Кол.уч Лист  № док. Подпись Дата 

       1632-2021-3.3-АОВ_0_B_RU_IFR 

 

Номер  
кабеля, провода 

Трасса 

Участок трассы 
кабеля,  
провода 

Кабель, провод 

Начало Конец 

по проекту проложен 

Марка 
Количество 
и сечение 

жил 

Длина,  
м 

Марка 
Количество 
и сечение 

жил 

Длина,  
м 

7.5 SC7 M7  МКЭШВнг(А)-LS 1х2х1 1х2х1 10    

7.6 ЩУ-В7 Y7  ВВГнг(А)-LS 3х1,5-1 3х1,5 10    

8.1 ЩУ-В8 SC8  ВВГнг(А)-LS 4х1,5-1 4х1,5 5    

8.2 ЩУ-В8 SC8  МКШВнг(А)-LS 2х2х1 2х2х1 5    

8.3 ЩУ-В8 SC8  МКЭШВнг(А)-LS 1х2х1 1х2х1 5    

8.4 SC8 M8  ВВГЭнг(А)-LS 4х1,5-1 4х1,5 10    

8.5 SC8 M8  МКЭШВнг(А)-LS 1х2х1 1х2х1 10    

8.6 ЩУ-В8 Y8  ВВГнг(А)-LS 3х1,5-1 3х1,5 10    

9.1 ЩУ-В9 SC9  ВВГнг(А)-LS 4х1,5-1 4х1,5 5    

9.2 ЩУ-В9 SC9  МКШВнг(А)-LS 2х2х1 2х2х1 5    

9.3 ЩУ-В9 SC9  МКЭШВнг(А)-LS 1х2х1 1х2х1 5    

9.4 SC9 M9  ВВГЭнг(А)-LS 4х1,5-1 4х1,5 10    

9.5 SC9 M9  МКЭШВнг(А)-LS 1х2х1 1х2х1 10    

9.6 ЩУ-В9 Y9  ВВГнг(А)-LS 3х1,5-1 3х1,5 10    

10.1 ЩУ-В10 SC10  ВВГнг(А)-LS 4х1,5-1 4х1,5 5    

10.2 ЩУ-В10 SC10  МКШВнг(А)-LS 2х2х1 2х2х1 5    

10.3 ЩУ-В10 SC10  МКЭШВнг(А)-LS 1х2х1 1х2х1 5    

10.4 SC10 M10  ВВГЭнг(А)-LS 4х1,5-1 4х1,5 10    

10.5 SC10 M10  МКЭШВнг(А)-LS 1х2х1 1х2х1 10    

10.6 ЩУ-В10 Y10  ВВГнг(А)-LS 3х1,5-1 3х1,5 10    

11.1 ЩУ-В11 SC11  ВВГнг(А)-LS 4х1,5-1 4х1,5 5    

11.2 ЩУ-В11 SC11  МКШВнг(А)-LS 2х2х1 2х2х1 5    
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1.4 

Изм. Кол.уч Лист  № док. Подпись Дата 

       1632-2021-3.3-АОВ_0_B_RU_IFR 

 

Номер  
кабеля, провода 

Трасса 

Участок трассы 
кабеля,  
провода 

Кабель, провод 

Начало Конец 

по проекту проложен 

Марка 
Количество 
и сечение 

жил 

Длина,  
м 

Марка 
Количество 
и сечение 

жил 

Длина,  
м 

11.3 ЩУ-В11 SC11  МКЭШВнг(А)-LS 1х2х1 1х2х1 5    

11.4 SC11 M11  ВВГЭнг(А)-LS 4х1,5-1 4х1,5 10    

11.5 SC11 M11  МКЭШВнг(А)-LS 1х2х1 1х2х1 10    

11.6 ЩУ-В11 Y11  ВВГнг(А)-LS 3х1,5-1 3х1,5 10    

12.1 ЩУ-В12 SC12  ВВГнг(А)-LS 4х1,5-1 4х1,5 5    

12.2 ЩУ-В12 SC12  МКШВнг(А)-LS 2х2х1 2х2х1 5    

12.3 ЩУ-В12 SC12  МКЭШВнг(А)-LS 1х2х1 1х2х1 5    

12.4 SC12 M12  ВВГЭнг(А)-LS 4х1,5-1 4х1,5 10    

12.5 SC12 M12  МКЭШВнг(А)-LS 1х2х1 1х2х1 10    

12.6 ЩУ-В12 Y12  ВВГнг(А)-LS 3х1,5-1 3х1,5 10    
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1632-2021-3.3-АОВ.ЗД1       

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

Разраб. Карякин  01.24 

Задание на отключение 
оборудования при пожаре 

Стадия Лист Листов 

Проверил Беспалов  01.24 Р  1 

Нач. отд. Воронков  01.24 

 
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ 

    

Н. контр. Юдинцев  01.24 
   1632-2021-3.3-АОВ_0_B_RU_IFR 

Задание на отключение оборудования при пожаре. 
 

Раздел, выдающий задание: 1632-2021-3.3-АОВ 
Раздел, получающий задание: 1632-2021-2.1.8, 3.3-ПС.СУБ 
 
Подвести сигнал «Пожар» к щитам управления системами вентиляции для 

отключения их при пожаре согласно таблице 1. Расположение щитов управления 
приведено на планах здания. 
 

Таблица 1 

№ Оборудование 

Характеристика сигналов 

Место расположения 
Кол
-во 

Сигнал 
(контакт) 

Примечание 

1.  ЩУ-В1 1 Н.З. 
При пожаре 
размыкается 

Конвейерный тоннель (пом. 
№101) 

2.  ЩУ-В2 1 Н.З. 
При пожаре 
размыкается 

Конвейерный тоннель (пом. 
№101) 

3.  ЩУ-В3 1 Н.З. 
При пожаре 
размыкается 

Конвейерный тоннель (пом. 
№101) 

4.  ЩУ-В4 1 Н.З. 
При пожаре 
размыкается 

Конвейерный тоннель (пом. 
№101) 

5.  ЩУ-В5 1 Н.З. 
При пожаре 
размыкается 

Конвейерный тоннель (пом. 
№102) 

6.  ЩУ-В6 1 Н.З. 
При пожаре 
размыкается 

Конвейерный тоннель (пом. 
№102) 

7.  ЩУ-В7 1 Н.З. 
При пожаре 
размыкается 

Конвейерный тоннель (пом. 
№102) 

8.  ЩУ-В8 1 Н.З. 
При пожаре 
размыкается 

Конвейерный тоннель (пом. 
№102) 

9.  ЩУ-В9 1 Н.З. 
При пожаре 
размыкается 

Крытая территория 
обслуживания (пом. №209) 

10.  ЩУ-В10 1 Н.З. 
При пожаре 
размыкается 

Крытая территория 
обслуживания (пом. №210) 

11.  ЩУ-В11 1 Н.З. 
При пожаре 
размыкается 

Крытая территория 
обслуживания (пом. №211) 

12.  ЩУ-В12 1 Н.З. 
При пожаре 
размыкается 

Крытая территория 
обслуживания (пом. №212) 
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1632-2021-3.3-АОВ.ЗД2       

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

Разраб. Карякин  01.24 

Задание на диспетчеризацию  

Стадия Лист Листов 

Проверил Беспалов  01.24 Р  1 

Нач. отд. Воронков  01.24 

 
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ 

    

Н. контр. Юдинцев  01.24 
  1632-2021-3.3-АОВ_0_B_RU_IFR 

Задание на диспетчеризацию. 
 

 
Раздел, выдающий задание: 1632-2021-3.3-АОВ 
Раздел, получающий задание: 1632-2021-3.3-АСУИ 
 

Предусмотреть дистанционное включение и выключение систем вентиляции В1-
В12 из системы диспетчеризации объекта. Предусмотреть передачу сигналов 
«Работа» и «Авария» систем вентиляции В1-В12 в систему диспетчеризации объекта.  
Характеристики сигналов приведены таблице 1. Расположение щитов управления 
указано на планах здания. 

 
Таблица 1 

№ Оборудование 
Характеристика сигналов 

Место расположения 
Кол-во Сигнал 

1.  ЩУ-В1 1 Modbus RTU (RS-485) 
Конвейерный тоннель (пом. 

№101) 

2.  ЩУ-В2 1 Modbus RTU (RS-485) 
Конвейерный тоннель (пом. 

№101) 

3.  ЩУ-В3 1 Modbus RTU (RS-485) 
Конвейерный тоннель (пом. 

№101) 

4.  ЩУ-В4 1 Modbus RTU (RS-485) 
Конвейерный тоннель (пом. 

№101) 

5.  ЩУ-В5 1 Modbus RTU (RS-485) 
Конвейерный тоннель (пом. 

№102) 

6.  ЩУ-В6 1 Modbus RTU (RS-485) 
Конвейерный тоннель (пом. 

№102) 

7.  ЩУ-В7 1 Modbus RTU (RS-485) 
Конвейерный тоннель (пом. 

№102) 

8.  ЩУ-В8 1 Modbus RTU (RS-485) 
Конвейерный тоннель (пом. 

№102) 

9.  ЩУ-В9 1 Modbus RTU (RS-485) 
Крытая территория 

обслуживания (пом. №209) 

10.  ЩУ-В10 1 Modbus RTU (RS-485) 
Крытая территория 

обслуживания (пом. №210) 

11.  ЩУ-В11 1 Modbus RTU (RS-485) 
Крытая территория 

обслуживания (пом. №211) 

12.  ЩУ-В12 1 Modbus RTU (RS-485) 
Крытая территория 

обслуживания (пом. №212) 
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1632-2021-3.3-АОВ.ЗД3       

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

Разраб. Карякин  01.24 

Задание на электроснабжение 

Стадия Лист Листов 

Проверил Беспалов  01.24 Р  1 

Нач. отд. Воронков  01.24 

 
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ 

    

Н. контр. Юдинцев  01.24 
   1632-2021-3.3-АОВ_0_B_RU_IFR 

Задание на электроснабжение. 
 

Раздел, выдающий задание: 1632-2021-3.3-АОВ 
Раздел, получающий задание: 1632-2021-3.3-ЭОМ 
 
Подвести кабельные линии от основного источника электропитания здания к 

щитам управления системами вентиляции В1-В12 согласно таблице 1. Обеспечить 
питание потребителей по 2 категории надежности. Расположение щитов управления 
приведено на планах здания. 
 

Таблица 1 

№ 
Оборудова

ние 

Параметры электропитания 

Место расположения 
Напряжение, 

В 
Мощность, 

кВт 
Примечание 

1.  ЩУ-В1 400 1 3 L+N+PE 
Конвейерный тоннель (пом. 

№101) 

2.  ЩУ-В2 400 1 3 L+N+PE 
Конвейерный тоннель (пом. 

№101) 

3.  ЩУ-В3 400 1 3 L+N+PE 
Конвейерный тоннель (пом. 

№101) 

4.  ЩУ-В4 400 1 3 L+N+PE 
Конвейерный тоннель (пом. 

№101) 

5.  ЩУ-В5 400 1 3 L+N+PE 
Конвейерный тоннель (пом. 

№102) 

6.  ЩУ-В6 400 1 3 L+N+PE 
Конвейерный тоннель (пом. 

№102) 

7.  ЩУ-В7 400 1 3 L+N+PE 
Конвейерный тоннель (пом. 

№102) 

8.  ЩУ-В8 400 1 3 L+N+PE 
Конвейерный тоннель (пом. 

№102) 

9.  ЩУ-В9 400 1 3 L+N+PE 
Крытая территория 

обслуживания (пом. №209) 

10.  ЩУ-В10 400 1 3 L+N+PE 
Крытая территория 

обслуживания (пом. №210) 

11.  ЩУ-В11 400 1 3 L+N+PE 
Крытая территория 

обслуживания (пом. №211) 

12.  ЩУ-В12 400 1 3 L+N+PE 
Крытая территория 

обслуживания (пом. №212) 

 



 

 
 

     

1632-2021-3.3-ОВ.ЗД2       

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

Разраб. Моисеенко  01.24 

Задание на автоматизацию 
систем вентиляции 

Стадия Лист Листов 

Проверил Гусев  01.24 Р  1 

Нач. отд. Воронков  01.24 

 
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ 

    

Н. контр. Беспалов  01.24 
   1632-2021-3.3-ОВ _0_0_RU_IFС 

Задание на автоматизацию систем вентиляции. 

 
Раздел, выдающий задание: 1632-2021-3.3-ОВ 
Раздел, получающий задание: 1632-2021-3.3-АОВ 
 

 

1. Предусмотреть автоматическое отключение систем вентиляции В1-В12 при 
пожаре в здании. 

2. Предусмотреть дистанционное включение и выключение систем вентиляции В1-
В12 из системы диспетчеризации объекта. 

3. Предусмотреть передачу сигналов «Работа» и «Авария» для систем вентиляции 
В1-В12 в систему диспетчеризации объекта. 

4. Предусмотреть кабельные линии для питания и управления воздушных 
заслонок, частотных регуляторов и эл. двигателей вытяжных вентиляторов 
систем вентиляции В1-В12. 

5. Предусмотреть электропитание систем вентиляции В1-В12 по 2 категории 
надежности. 


