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      Терминал по перевалке минеральных удобрений в 
Морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты 

терминала 

      

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Разработал Карякин  01.24 

Конвейерная галерея №2, №7 
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Р 1 6 

Нач. отд. Воронков  01.24 

    

Общие данные  
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ 

Н.контр. Юдинцев  01.24 

ГИП Богун  01.24 

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 

Лист Наименование Примечание 

1-5 Общие данные  

6  
Схема внешних электрических подключений ШАУ-
В1/В2/В3/В4/В5/В6/В7/В8/В9/В10/В11/В12 

 

7  
Схема внешних электрических подключений ШАУ-В14/В15 
(начало) 

 

8  
Схема внешних электрических подключений ШАУ-В14/В15 
(окончание) 

 

9  Схема внешних подключений ШК КГ№2,7  

10  
План расположения оборудования на отм.  0,000 в осях 2-
4/А-В 

 

11  
План расположения оборудования на отм. 0,000 в осях 17-
19/А/3-Г 

 

12  План на отм. +13,950 в осях 1-8  

13  План на отм. +15,650 в осях 8-14  

14  План на отм. +15,650 в осях 15-23  



1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АОВ_0_А_RU_IFR 

  

 

В
за

м
. 
и

н
в
. 
№

 

 

П
о

д
п
и

с
ь
 и

 д
а

та
 

 

И
н

в
. 
№

 п
о

д
л

. 

 

 

      

1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АОВ 

Лист 

      
2 
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

Обозначение Наименование Примеча
ние 

 Ссылочные документы  

Федеральный закон 
№123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»  

ГОСТ Р 21.101-2020 
«Система проектной документации для 
строительства. Основные требования к 
проектной и рабочей документации» 

 

СП 256.1325800.2016 

«Свод правил по проектированию и 
строительству. Проектирование и монтаж 
электроустановок жилых и общественных 
зданий» 

 

СП 134.13330.2012 
«Системы электросвязи зданий и сооружений. 
Основные положения проектирования»  

СП 6.13130.2021 «Электрооборудование»  

СП 8.23130.2021 
«Отопление, вентиляция и кондиционирование. 
Противопожарные требования»  

 Прилагаемые документы  

1632-2021-2.1.2, 2.1.7-
АОВ.СО 

Спецификация оборудования и материалов 1 лист 

1632-2021-2.1.2, 2.1.7-
АОВ.КЖ  

Кабельный журнал 1 лист 

1632-2021-2.1.2, 2.1.7-
АОВ.Зд1 

Задание на отключение оборудования при 
пожаре 

1 лист 

1632-2021-2.1.2, 2.1.7-
АОВ.Зд2 

Задание на диспетчеризацию 1 лист 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей 

Обозначение Наименование Приме
чание 

1632-2021-2.1.2, 2.1.7-
ОВ 

Отопление, вентиляция и кондиционирование  

1632-2021-2.1.2, 2.1.7-
ЭС 

Электроснабжение  
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1 Общие положения 

Рабочая документация автоматизации инженерных систем объекта 

выполнена на основании: 

архитектурно-строительных чертежей, 

задания на автоматизацию инженерного оборудования здания, 

технических решений смежных разделов проекта. 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 

действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают 

безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при 

соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий и правил 

эксплуатации оборудования. 

В настоящем разделе описаны решения по автоматизации приточной и 

вытяжной вентиляции. 

 

2. Основные решения 

Приточные и приточно-вытяжные установки ООО "КОРФ" позволяют в 

автоматическом режиме поддерживать заданный микроклимат в помещениях 

нежилого здания. Вентиляторами управляют частотные преобразователи.  

Блоки управления имеет следующие функции: 

- местное управление установками; 

- отключение вентиляторов при подаче сигнала «Пожар» от пожарной 

сигнализации; 

- внешний пуск установок. 

 

3. Общие монтажные указания 

Монтаж системы производится с соблюдением требований ПУЭ, СТО 

11233753-005-2016, СП 76.13330.2016.  

Монтаж рекомендуется проводить в следующей последовательности: 

- пробивка отверстий в стенах и установка гильз; 

- затяжка кабелей в трубы; 

- прокладка кабелей; 

- установка и монтаж блоков управления. 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

К подготовительным работам относятся: 

- проверка целостности и работоспособности; 

- подготовка материалов и рабочих мест. 

Состояние кабелей перед прокладкой должно быть проверено наружным 

осмотром. Кроме осмотра должна быть проведена прозвонка кабеля и 

проверена целостность изоляции жил. 

Прокладка кабельных трасс осуществляется в трубах из негорючего ПВХ в 

технических помещениях открыто, в встроенных помещениях и других 

помещениях за подвесным или подшивным потолком. 

 

4. Общие противопожарные указания 

Пожарная безопасность обеспечивается следующими проектными 

решениями:  

- выбором и настройкой уставок аппаратов защиты электроприемников в 

щитах управления от перегрузок; 

- выбором аппаратов защиты кабелей в щитах управления от перегрузки и 

токов короткого замыкания; 

- проведение мероприятий по электромагнитной совместимости 

(прокладку кабелей силовых и КИП и А проложить отдельно, на расстоянии не 

менее 0,5м друг от друга); 

- выбором сечений проводов электрической сети и способом ее 

прокладки. 

 

5. Требования по технике безопасности и охране окружающей среды 

Обслуживающий персонал должен иметь практические навыки 

эксплуатации аппаратуры и знать правила техники безопасности в 

электроустановках до 1000В. Работы должны осуществляться 

электромонтером не ниже 4 разряда.  К испытаниям и техническому 

обслуживанию систем должен допускаться только специально 

подготовленный персонал, изучивший проектную документацию, правила 

безопасности, и получивший допуск к работе. 

Инженерно-технические решения соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и 
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правил, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают 

безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию. 
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Сервопривод

воздушной

заслонки

вытяжного воздуха
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(3Ф+PE) Прим. 4.
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1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АОВ

01.24

01.24

01.24

01.24

Схема внешних электрических

подключений ШАУ-В1

Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском

торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Конвейерная галерея  №2, №7

Карякин

Беспалов

Воронков

Юдинцев
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АОВ_0_А_RU_IFR

Примечание:

1. Схема выполнена для установки В1. Для установок В2-В12 схема аналогичная.

2. Длина кабелей указана в кабельном журнале;

3. Схема соответствует блоку управления ZE-1R0 S-S1/N;

4. Кабеля выбраны с учетом необходимых токовых нагрузок и резервных жил. При монтаже экранирование выполняется с обоих сторон.

При наладке в случае необходимости с одной стороны отключается.

5. Кабель обязательно должен быть обжат наконечником и обжат усилием достаточным для нормальной работы и эксплуатации.

6. Кабеля для диспетчеризации заложены в разделе 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АСУД, для АПС заложены в разделе 1632-2021-2.1.2,

2.1.7-АПС.
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1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АОВ

01.24

01.24

01.24

01.24

Схема внешних электрических

подключений ШАУ-В14 (начало)

Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском

торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Конвейерная галерея  №2, №7

Карякин

Беспалов

Воронков

Юдинцев
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АОВ_0_А_RU_IFR

Примечание:

1. Схема выполнена для установки В14. Для установки В15 схема аналогичная.

2. Длина кабелей указана в кабельном журнале;

3. Схема соответствует блоку управления ZE-10 S1;

4. Кабеля выбраны с учетом необходимых токовых нагрузок и резервных жил. При монтаже экранирование выполняется с обоих сторон.

При наладке в случае необходимости с одной стороны отключается.

5. Кабель обязательно должен быть обжат наконечником и обжат усилием достаточным для нормальной работы и эксплуатации.

6. Кабеля для диспетчеризации заложены в разделе 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АСУД, для АПС заложены в разделе 1632-2021-2.1.2,

2.1.7-АПС.
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подключений ШАУ-В14 (окончание)

Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском

торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Конвейерная галерея  №2, №7

Карякин

Беспалов

Воронков

Юдинцев
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АОВ_0_А_RU_IFR

Примечание:

1. Схема выполнена для установки В14. Для установки В15 схема аналогичная.

2. Длина кабелей указана в кабельном журнале;

3. Схема соответствует блоку управления ZE-10 S1;

4. Кабеля выбраны с учетом необходимых токовых нагрузок и резервных жил. При монтаже экранирование выполняется с обоих сторон.

При наладке в случае необходимости с одной стороны отключается.

5. Кабель обязательно должен быть обжат наконечником и обжат усилием достаточным для нормальной работы и эксплуатации.

6. Кабеля для диспетчеризации заложены в разделе 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АСУД, для АПС заложены в разделе 1632-2021-2.1.2,

2.1.7-АПС.



Ввод питания
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Прим. 1 ,2,3
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Преобразователь MGATE MB3170
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ЛистовСтадия Лист

N°док.Изм. Кол.уч. Лист ДатаПодп.

Н. контр.

Проверил

Нач. отд.

Разраб.

А3

Р 9

1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АОВ

01.24

01.24

01.24

01.24

Схема внешних подключений ШК КГ№2,7

Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском

торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Конвейерная галерея  №2, №7

Карякин

Беспалов

Воронков

Юдинцев
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АОВ_0_А_RU_IFR

Примечания:

1. Схема выполнена для шкафа коммутации с CHU с преобразователем RS485/Ethernet Modbus;

2. Длина кабелей указана в кабельном журнале;

3. Кабеля выбраны с учетом необходимых токовых нагрузок и резервных жил. При монтаже экранирование выполняется с обоих сторон.

При наладке в случае необходимости с одной стороны отключается.

4. Кабель обязательно должен быть обжат наконечником и обжат усилием достаточным для нормальной работы и эксплуатации.

6. Кабеля для диспетчеризации заложены в разделе 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АСУД, для АПС заложены в разделе 1632-2021-2.1.2,

2.1.7-АПС.
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В14-Y1

Подъем кабелей

на отметку +15.650

Подъем кабелей

на отметку +15.650

Кабельная линия системы управления вентиляцией

Шкаф управления вентиляцией

Кабельная линия интерфейсной связи

Условные обозначения:

В1-П1 Обозначение кабеля

Изменение отметки кабеля

Экспликация  помещений

Номер
поме-
щения

1

9

Наименование

Лестничная клетка

Узел ввода

Площадь,
м2

16.25

73.81

Кат.*
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ЛистовСтадия Лист

N°док.Изм. Кол.уч. Лист ДатаПодп.

Н. контр.

Проверил

Нач. отд.

Разраб.

А3

Р 10

1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АОВ

01.24

01.24

01.24

01.24

План расположения оборудования на отм.

0,000 в осях 2-4/А-В

Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском

торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Конвейерная галерея №2, №7

Карякин

Беспалов

Воронков

Юдинцев
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АОВ_0_А_RU_IFR
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Подъемкабелей

наотметку+15.650
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КС15

Подъемкабелей

наотметку+15.650

Кабельнаялиниясистемыуправлениявентиляцией

Шкафуправлениявентиляцией

Кабельнаялинияинтерфейснойсвязи

Условныеобозначения:

В1-П1 Обозначениекабеля

Изменениеотметкикабеля

Экспликацияпомещений

Номер
поме-
щения

1

2

6

Наименование

Лестничнаяклетка

Электрощитовая

Помещениеузлаввода

Площадь,
м

17.8

22.7

14.1

Кат.
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ЛистовСтадия Лист

N°док.Изм. Кол.уч. Лист ДатаПодп.

Н.контр.

Проверил

Нач.отд.

Разраб.

А3

Р 11

1632-2021-2.1.2,2.1.7-АОВ

01.24

01.24

01.24

01.24

Планрасположенияоборудованиянаотм.

0,000восях17-19/А/3-Г

Терминалпоперевалкеминеральныхудобренийвморском

торговомпортуУсть-Луга.Береговыеобъектытерминала

Конвейернаягалерея№2,№7

Карякин

Беспалов

Воронков

Юдинцев
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

1632-2021-2.1.2,2.1.7-АОВ_0_А_RU_IFR
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Кабельная линия системы управления вентиляцией

Шкаф управления вентиляцией

Кабельная линия интерфейсной связи

Условные обозначения:

В1-П1 Обозначение кабеля

Изменение отметки кабеля

Экспликация  помещений

Номер
поме-
щения

4

5

6

Наименование

Конвейерная галерея №2, №7 на отм.+12,350

Конвейерная эстакада №2, №7 на 
отм.+13,950

Лестничная клетка

Площадь,
м2
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ЛистовСтадия Лист

N°док.Изм. Кол.уч. Лист ДатаПодп.

Н. контр.

Проверил

Нач. отд.

Разраб.

А1

Р 12

1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АОВ

01.24

01.24

01.24

01.24

План расположения оборудования на отм.

+13,950 в осях 1-8

Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском

торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Конвейерная галерея №2, №7

Карякин

Беспалов

Воронков

Юдинцев
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АОВ_0_А_RU_IFR



Б

А/1

5
3

2
5

9
5

5
0

8
8

0
0

4
7

0
0

2
8

8
7

5

1220 12000 12000 6000 12000 12000

1570
63000

д.ш.

д.ш.

60003000

103

5
0

0

Планнаотм.+15,650(19.30)восях8-14

+15,650+16,100

Оськонвейера

КЛ18

Оськонвейера

КЛ33

Оськонвейера

КЛ13

Оськонвейера

КЛ20

Б/1

+16,045

Ли
ни

я
ги

ба

Д

Г

В
+16,100

+16,100

+13,445

7 8 9 10 11 12 13 14 15

+15,700
3

+18,500

В5

т.5

2

2

2
В4

В6 В7

ШАУВ4

ШАУВ5

ШАУВ6

ШАУВ7

В4-М1

В4-М2

В4-Y1

В5-М1

В5-М2

В5-Y1

В6-М1

В6-М2

В6-Y1

В7-М1

В7-М2

В7-Y1

КС5

КС15

КС6

КС15

КС7

КС15

КС8

КС15

Кабельнаялиниясистемыуправлениявентиляцией

Шкафуправлениявентиляцией

Кабельнаялинияинтерфейснойсвязи

Условныеобозначения:

В1-П1 Обозначениекабеля

Изменениеотметкикабеля

Экспликацияпомещений

Номер
поме-
щения

2

3

Наименование

Конвейернаягалерея№2восях8-14

Пересыпнойузелсконвеернойгалереей№7
восях8-14

Площадь,
м
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ЛистовСтадия Лист

N°док.Изм. Кол.уч. Лист ДатаПодп.

Н.контр.

Проверил

Нач.отд.

Разраб.

A2

Р 13

1632-2021-2.1.2,2.1.7-АОВ

01.24

01.24

01.24

01.24

Планрасположенияоборудованиянаотм.

+15,650восях8-14

Терминалпоперевалкеминеральныхудобренийвморском

торговомпортуУсть-Луга.Береговыеобъектытерминала

Конвейернаягалерея№2,№7

Карякин

Беспалов

Воронков

Юдинцев
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

1632-2021-2.1.2,2.1.7-АОВ_0_А_RU_IFR
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Кабельнаялиниясистемыуправлениявентиляцией

Шкафуправлениявентиляцией

Кабельнаялинияинтерфейснойсвязи

Условныеобозначения:

В1-П1 Обозначениекабеля

Изменениеотметкикабеля

Экспликацияпомещений

Номер
поме-
щения

4

5

Наименование

Конвейернаягалерея№2восях15-23

Пересыпнойузелсконвеернойгалереей№7в
осях15-23

Площадь,
м
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ЛистовСтадия Лист
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1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АОВ.СО 

      

      
Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском тор-

говом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала 
      

Изм. Кол.у
ч 

Лист №док Подпись 
 

Дата 

Разраб.  Карякин  01.24 

Конвейерная галерея №2, №7 

Стадия Лист Листов 

Проверил  Беспалов  01.24 
Р 1 1 

Нач. отд.  Воронков  01.24 

    

Спецификация 
 

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ  

Н. контр.  Юдинцев  01.24 

    

       1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АОВ_0_А_RU_IFR 
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Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа 

Код  
оборудования, 

изделия, 
материала 

Завод- 
изготовитель 

Единица 
изме- 
рения 

Коли-
чество 

Масса 
единицы,  

кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Щиты и комплекты автоматики        

1.1.  
Шкаф управления ШАУ-В1/В2/В3/В4/В5/В6/В7/В8/В9/В10/В11/В12 
(ZE-1R0 S-S1/N) 

  ООО «КОРФ» к-т 12  
Заказывается в 

проекте ОВ 

1.2.  Шкаф управления ШАУ-В14/В15   ООО «КОРФ» к-т 2  
Заказывается в 

проекте ОВ 

1.3.  
Шкаф коммутации ШК КГ№2,7 (CHU с преобразователем 
RS485/Ethernet Modbus) 

  ООО «КОРФ» к-т 1   

2.  Кабельно-проводниковая продукция        

2.1.  
Кабель силовой с изоляцией из полимерных композиций, не распро-
страняющих горение, не содержащих галогенов, с медными жилами, 
на напряжение 0,66 кВ 

       

2.2.  3х4,0 ИнСил-ВВнг(А)-FRLS  ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» м. 140   

2.3.  
Кабель силовой экранированный с изоляцией из полимерных компо-
зиций, не распространяющих горение, не содержащих галогенов, с 
медными жилами, на напряжение 0,66 кВ 

       

2.4.  8х1,0 ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS  ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» м. 280   

2.5.  
Кабель для промышленных сетей с изоляцией и оболочкой из поли-
мерных компаундов, не содержащих галогенов, не распространяю-
щий горение при групповой прокладке 

       

2.6.  4х2х0,51 
Мастерлан F/UTP 4 Cat 6 

нг(А)-LS 
 ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» м. 640   

3.  Монтажные изделия        

3.1.  Труба ПВХ гофрированная диаметром 16 мм    шт. 1060   

3.2.  Держатель оцинкованный, односторонний, для труб ø16 мм    шт. 1500   

3.3.  Саморез с дюбелем 4х30 мм    шт. 1500   

3.4.  Труба стальная водогазопроводная Ду20    м. 2   

3.5.  Терморасширяющаяся противопожарная пена, 300 мл    шт. 2   

3.6.  Терморасширяющаяся противопожарная мастика, 310 мл   
 

шт. 2   

3.7.  
Провод одножильный с медной гибкой жилой, с изоляцией из поли-
винилхлоридного пластиката, без оболочки, зелено-желтый 

ИнСил-ПуГВнг(А)-LS ХЛ 
1х4,0 З-Ж 

 ООО «ЭКМ ХОЛДИНГ» м 75  Для заземления 

 



 
 

 

   

      
1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АОВ.КЖ 

      

      
Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском тор-

говом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала. 
      

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись 
 

 

Дата 

Разраб.  Карякин  01.24 

Конвейерная галерея №2, №7 

Стадия Лист Листов 

Проверил  Беспалов  01.24 
Р 1 1 

Нач. отд.  Воронков  01.24 

    

Кабельный журнал  
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ 

Н. контр.  Юдинцев  01.24 
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Обозначение  
кабеля, провода 

Трасса 

Участок трассы 
кабеля,  
провода 

Кабель, провод 

Начало  Конец 

по проекту проложен 

Марка 
Кол. число  
и сечение 

жил 

Длина,  
м 

Марка 
Кол. число  
и сечение 

жил 

Длина,  
м 

В1-М1 ШАУ-В1 В1  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х4,0 10    

В1-М2 ШАУ-В1 В1  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 10    

В1-Y1 ШАУ-В1 В1  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 10    

В2-М1 ШАУ-В2 В2  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х4,0 10    

В2-М2 ШАУ-В2 В2  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 10    

В2-Y1 ШАУ-В2 В2  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 10    

В3-М1 ШАУ-В3 В3  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х4,0 10    

В3-М2 ШАУ-В3 В3  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 10    

В3-Y1 ШАУ-В3 В3  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 10    

В4-М1 ШАУ-В4 В4  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х4,0 10    

В4-М2 ШАУ-В4 В4  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 10    

В4-Y1 ШАУ-В4 В4  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 10    

В5-М1 ШАУ-В5 В5  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х4,0 10    

В5-М2 ШАУ-В5 В5  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 10    

В5-Y1 ШАУ-В5 В5  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 10    

В6-М1 ШАУ-В6 В6  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х4,0 10    

В6-М2 ШАУ-В6 В6  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 10    

В6-Y1 ШАУ-В6 В6  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 10    

В7-М1 ШАУ-В7 В7  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х4,0 10    

В7-М2 ШАУ-В7 В7  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 10    

В7-Y1 ШАУ-В7 В7  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 10    

В8-М1 ШАУ-В8 В8  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х4,0 10    

В8-М2 ШАУ-В8 В8  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 10    

В8-Y1 ШАУ-В8 В8  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 10    

В9-М1 ШАУ-В9 В9  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х4,0 10    

В9-М2 ШАУ-В9 В9  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 10    
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1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АОВ.КЖ 
  Лист 

      
2 

Изм. Кол.уч Лист  № док. Подпись Дата 

       1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АОВ_0_А_RU_IFR 

 

Обозначение  
кабеля, провода 

Трасса 

Участок трассы 
кабеля,  
провода 

Кабель, провод 

Начало  Конец 

по проекту проложен 

Марка 
Кол. число  
и сечение 

жил 

Длина,  
м 

Марка 
Кол. число  
и сечение 

жил 

Длина,  
м 

В9-Y1 ШАУ-В9 В9  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 10    

В10-М1 ШАУ-В10 В10  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х4,0 10    

В10-М2 ШАУ-В10 В10  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 10    

В10-Y1 ШАУ-В10 В10  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 10    

В11-М1 ШАУ-В11 В11  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х4,0 10    

В11-М2 ШАУ-В11 В11  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 10    

В11-Y1 ШАУ-В11 В11  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 10    

В12-М1 ШАУ-В12 В12  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х4,0 10    

В12-М2 ШАУ-В12 В12  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 10    

В12-Y1 ШАУ-В12 В12  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 10    

В14-М1 ШАУ-В14 В14  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х4,0 10    

В14-М2 ШАУ-В14 В14  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 10    

В14-Y1 ШАУ-В14 В14  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 10    

В15-М1 ШАУ-В15 В15  ИнСил-ВВнг(А)-FRLS 3х4,0 10    

В15-М2 ШАУ-В15 В15  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 10    

В15-Y1 ШАУ-В15 В15  ИнСил-ВВЭнг(А)-FRLS 3х1,0 10    

КС1 ШАУ-В1 ШАУ-В2  
Мастерлан F/UTP 4 Cat 6 

нг(А)-LS 
4х2х0,51 25    

КС2 ШАУ-В2 ШАУ-В14  
Мастерлан F/UTP 4 Cat 6 

нг(А)-LS 
4х2х0,51 80    

КС3 ШАУ-В14 ШАУ-В3  
Мастерлан F/UTP 4 Cat 6 

нг(А)-LS 
4х2х0,51 20    

КС4 ШАУ-В3 ШАУ-В4  
Мастерлан F/UTP 4 Cat 6 

нг(А)-LS 
4х2х0,51 25    

КС5 ШАУ-В4 ШАУ-В5  
Мастерлан F/UTP 4 Cat 6 

нг(А)-LS 
4х2х0,51 25    

КС6 ШАУ-В5 ШАУ-В6  
Мастерлан F/UTP 4 Cat 6 

нг(А)-LS 
4х2х0,51 45    

КС7 ШАУ-В6 ШАУ-В7  
Мастерлан F/UTP 4 Cat 6 

нг(А)-LS 
4х2х0,51 25    

КС8 ШАУ-В7 ШАУ-В8  
Мастерлан F/UTP 4 Cat 6 

нг(А)-LS 
4х2х0,51 15    

КС9 ШАУ-В8 ШАУ-В9  
Мастерлан F/UTP 4 Cat 6 

нг(А)-LS 
4х2х0,51 25    

КС10 ШАУ-В9 ШАУ-В10  
Мастерлан F/UTP 4 Cat 6 

нг(А)-LS 
4х2х0,51 45    

КС11 ШАУ-В10 ШАУ-В11  
Мастерлан F/UTP 4 Cat 6 

нг(А)-LS 
4х2х0,51 20    

КС12 ШАУ-В11 ШАУ-В12  
Мастерлан F/UTP 4 Cat 6 

нг(А)-LS 
4х2х0,51 15    

КС13 ШАУ-В12 ШК КГ№2,7  Мастерлан F/UTP 4 Cat 6 4х2х0,51 45    



В
за

м
. и

н
в

. №
  

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а

 
И

н
в

. №
 п

о
д

л
. 

 
 

 

      

1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АОВ.КЖ 
  Лист 

      
3 
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Обозначение  
кабеля, провода 

Трасса 

Участок трассы 
кабеля,  
провода 

Кабель, провод 

Начало  Конец 

по проекту проложен 

Марка 
Кол. число  
и сечение 

жил 

Длина,  
м 

Марка 
Кол. число  
и сечение 

жил 

Длина,  
м 

нг(А)-LS 

КС14 ШК КГ№2,7 ШАУ-В15  
Мастерлан F/UTP 4 Cat 6 

нг(А)-LS 
4х2х0,51 20    

КС15 ШАУ-В15 ШАУ-В1  
Мастерлан F/UTP 4 Cat 6 

нг(А)-LS 
4х2х0,51 210    
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1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АОВ.Зд1       

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

Разраб. Карякин  01.24 

Задание на отключение при 
пожаре  

Стадия Лист Листов 

Проверил Беспалов  01.24 Р 1 1 

Нач. отд. Воронков  01.24 

 
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ 

    

Н. контр. Юдинцев  01.24 

   1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АОВ_0_A_RU_IFR 

Задание на отключение оборудования при пожаре. 
 

Раздел, выдающий задание: АОВ 
Раздел, получающий задание: 1632-2021-2.1.2, 2.1.7ПС 
 

1. Подвести сигналы для отключения вентиляции к блокам; щитам и шкафам управления согласно 
таблице 1.  

Расположение блоков, щитов и шкафов смотри на планах 
 

Таблица 1 

№ Оборудование 

Характеристика сигналов 

Место расположения 
Кол-
во 

Сигнал 
(контакт) 

Примечание 

1.  ШАУ-В1 1 Н.З. При пожаре размыкается 
Конвейерная эстакада №2, №7 на отм. 

+13.950 (пом. 5) 

2.  ШАУ-В2 1 Н.З. При пожаре размыкается 
Конвейерная эстакада №2, №7 на отм. 

+13.950 (пом. 5) 

3.  ШАУ-В3 1 Н.З. При пожаре размыкается 
Конвейерная эстакада №2, №7 на отм. 

+13.950 (пом. 5) 

4.  ШАУ-В4 1 Н.З. При пожаре размыкается 
Конвейерная эстакада №2 в осях 8-14 

(пом. 2) 

5.  ШАУ-В5 1 Н.З. При пожаре размыкается 
Конвейерная эстакада №2 в осях 8-14 

(пом. 2) 

6.  ШАУ-В6 1 Н.З. При пожаре размыкается 
Конвейерная эстакада №2 в осях 8-14 

(пом. 2) 

7.  ШАУ-В7 1 Н.З. При пожаре размыкается 
Конвейерная эстакада №2 в осях 8-14 

(пом. 2) 

8.  ШАУ-В8 1 Н.З. При пожаре размыкается 
Конвейерная эстакада №2 в осях 15-23 

(пом. 4) 

9.  ШАУ-В9 1 Н.З. При пожаре размыкается 
Конвейерная эстакада №2 в осях 15-23 

(пом. 4) 

10.  ШАУ-В10 1 Н.З. При пожаре размыкается 
Конвейерная эстакада №2 в осях 15-23 

(пом. 4) 

11.  ШАУ-В11 1 Н.З. При пожаре размыкается 
Конвейерная эстакада №2 в осях 15-23 

(пом. 4) 

12.  ШАУ-В12 1 Н.З. При пожаре размыкается 
Конвейерная эстакада №2 в осях 15-23 

(пом. 4) 

13.  ШАУ-В13 1 Н.З. При пожаре размыкается Помещение электрощитовой (пом. 2) 

14.  ШАУ-В14 1 Н.З. При пожаре размыкается Помещение узла ввода (пом. 6) 

15.  ШАУ-В15 1 Н.З. При пожаре размыкается Узел ввода (пом. 9) 
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1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АОВ.Зд2       

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

Разраб. Карякин  01.24 

Задание на диспетчеризацию  

Стадия Лист Листов 

Проверил Беспалов  01.24 Р 1 1 

Нач. отд. Воронков  01.24 

 
МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ 

    

Н. контр.  Юдинцев  01.24 

  1632-2021-2.1.2, 2.1.7-АОВ_0_А_RU_IFR 

Задание на диспетчеризацию. 
 

 
Раздел, выдающий задание: АОВ 
Раздел, получающий задание: 1632-2021-2.1.2, 2.1.7ДС 
 

1. Подвести сигналы для принудительного включения вентиляции к блокам, щитам и шкафам управления 
согласно 
таблице 1.  

Расположение блоков, щитов и шкафов смотри на планах 
 

Таблица 1 

№ Оборудование 

Характеристика сигналов 

Место расположения 
Кол-
во 

Сигнал 
(контакт) 

Примечание 

1.  ШАУ-В1 1 RS-485 
Внешний контроль и 

управление 
Конвейерная эстакада №2, №7 на отм. 

+13.950 (пом. 5) 

2.  ШАУ-В2 1 RS-485 
Внешний контроль и 

управление 

Конвейерная эстакада №2, №7 на отм. 
+13.950 (пом. 5) 

3.  ШАУ-В3 1 RS-485 
Внешний контроль и 

управление 

Конвейерная эстакада №2, №7 на отм. 
+13.950 (пом. 5) 

4.  ШАУ-В4 1 RS-485 
Внешний контроль и 

управление 
Конвейерная эстакада №2 в осях 8-14 

(пом. 2) 

5.  ШАУ-В5 1 RS-485 
Внешний контроль и 

управление 
Конвейерная эстакада №2 в осях 8-14 

(пом. 2) 

6.  ШАУ-В6 1 RS-485 
Внешний контроль и 

управление 
Конвейерная эстакада №2 в осях 8-14 

(пом. 2) 

7.  ШАУ-В7 1 RS-485 
Внешний контроль и 

управление 
Конвейерная эстакада №2 в осях 8-14 

(пом. 2) 

8.  ШАУ-В8 1 RS-485 
Внешний контроль и 

управление 
Конвейерная эстакада №2 в осях 15-23 

(пом. 4) 

9.  ШАУ-В9 1 RS-485 
Внешний контроль и 

управление 
Конвейерная эстакада №2 в осях 15-23 

(пом. 4) 

10.  ШАУ-В10 1 RS-485 
Внешний контроль и 

управление 
Конвейерная эстакада №2 в осях 15-23 

(пом. 4) 

11.  ШАУ-В11 1 RS-485 
Внешний контроль и 

управление 
Конвейерная эстакада №2 в осях 15-23 

(пом. 4) 

12.  ШАУ-В12 1 RS-485 
Внешний контроль и 

управление 
Конвейерная эстакада №2 в осях 15-23 

(пом. 4) 

13.  ШАУ-В13 1 RS-485 Внешний контроль и Помещение электрощитовой (пом. 2) 
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управление 

14.  ШАУ-В14 1 RS-485 
Внешний контроль и 

управление 
Помещение узла ввода (пом. 6) 

15.  ШАУ-В15 1 RS-485 
Внешний контроль и 

управление 
Узел ввода (пом. 9) 
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