
Исх. № 3802 от 27.08.2025 г.

№ 

п/п
Виды работ/материалов Объем, т Цена Стоимость

1 Разработка КМД 3 850,00 ₽ 8 118 880,00 ₽

2 Дробеметная обработка 4 849,47 ₽ 10 226 564,77 ₽

3 Изготовление металлоконструкций 53 394,47 ₽ 112 598 251,62 ₽

4 Нанесение АКЗ 4 300,00 ₽ 9 067 840,00 ₽

5 Материалы, металлопрокат 102 335,97 ₽ 215 806 096,92 ₽

6 Лакокрасочные материалы 44 067,48 ₽ 92 929 500,00 ₽

7 Упаковочные материалы 626,39 ₽ 1 320 928,89 ₽

8 Метизы 0,00 ₽ 0,00 ₽

9 Прочие материалы 0,00 ₽ 0,00 ₽

10 Доставка 10 305,86 ₽ 21 733 000,00 ₽

11 Монтаж металлоконструкций 0,00 ₽ 0,00 ₽

471 801 062,20 ₽

94 360 212,44 ₽

566 161 274,64 ₽

Генеральный директор Козырев С.В.

ИТОГО с НДС

1. Аванс: 70% от общей стоимости спецификации;

2. Срок изготовления металлоконструкций: 30 рабочих дней с момента поступления аванса и согласования КМД;

3. Окончательная стоимость определяется после разработки КМД;

4.  Стоимость металлопроката посчитана с учетом замены сталей С 355 и С 345 на О9Г2С, и сталей С 255 и С245 на сталь 3 сп/пс.                                                                                                                                                   

Предварительное коммерческое предложение

Просим рассмотреть коммерческое предложение на работы по изготовлению и монтажу металлоконструкций по объекту

'Конвейерная галерея №3':

ИТОГО (без НДС)

НДС 20%

По запросу

2108,800


