



**Коммерческое предложение для ООО "ШЕЛПРОКК"
на внедрение систем АСКО СВ в интеграции с АСКИН
на объекте ООО «ЕТУ»**

г.Тула

24.06.2025 г.

№ п/п	Наименование	Цена, руб. без НДС	Кол-во	Стоимость, руб. без НДС
1	Комплект оборудования системы АСКО СВ в интеграции с АСКИН	12 395 816,80	2	24 791 633,60
2	Монтаж оборудования	1 550 631,00	2	3 101 262,00
3	Настройка оборудования	846 564,15	2	1 693 128,30
Итого, руб., без НДС				29 586 023,90
НДС 20%, руб.				5 917 204,78
Всего руб., с НДС				35 503 228,68

1. Срок поставки оборудования – 120 календарных дней с даты получения авансового платежа.
2. Порядок оплаты оборудования:
 - аванс 50% стоимость оборудования;
 - оплата 50% стоимости оборудования после направления уведомления о готовности к отгрузке.
3. Порядок оплаты работ:
 - оплата 100% после выполнения работ.
4. Стоимость действительна до 01.08.2025 г.
5. В стоимость не входят работы по прокладке линий электроснабжения и оптических линий связи от рабочего места оператора до napольного оборудования систем.

Генеральный директор



Д.В. Сидоров