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Общие данные

Конструкции железобетонные. Здание КПП

Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском Торговом порту
Усть-Луга. Береговые объекты Терминала. Переустройство железнодорожной

инфраструктуры этапа 1.1

27.03.25

Общие указания (начало)
1. Рабочая документация разработана на основании технического задания на выполнение

проектно-изыскательских работ по объекту "Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском порту
Усть-Луга. Береговые объекты терминала. Переустройство железнодорожной инфраструктуры этап 1.1"
утвержденного руководителем проектного офиса ООО "ЕТУ" 06.11.2024 г.

2. Рабочая документация соответствует заданию на проектирование, выданным техническим условиям,
требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов,
содержащих установленные требования.

3. Рабочая документация разработана на материалах инженерных изысканий, выполненных специалистами
ООО НПО "Р-Проект" и ИП Ластин С.Г. в мае-октябре 2024 г.

4. Система высот Балтийская, 1977 г.; система координат - местная МСК п. Усть-Луга. За относительную отметку
0,000 принят уровень чистого пола первого этажа здания КПП, что соответствует абсолютной отметке 5,54.

5. Перечень технических регламентов и нормативных документов, содержащих требования к техническим
решениям и дальнейшему производству работ:
- Федеральный закон №384-ФЗ от 30 декабря 2009 г (с изменениями от 25.12.2023 г.) "Технический регламент о

безопасности зданий и сооружений";
- СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.01-85";
- СП 131.13330.2020 "Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99";
- СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83";
- СП 63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения.

Актуализированная редакция СП 52-101-2003".
7. Природно-климатические условия района строительства:

- нормативный скоростной напор ветра по II-му ветровому району W0=30кгс/м2 (0,3 кПа) тип местности В
(СП20.13330.2016);
- нормативное значение веса снегового покрова S0=150кгс/м2 (1,5 кПа) для III-го района (СП20.13330.2016);
- сейсмичность района - 5 баллов по картам ОСР-2015

8. В соответствии с данными Технического отчета по результатам инженерно-геологических изысканий ,
нормативная глубина промерзания составляет:
- для суглинков и глин - 0,97;
- для супесей, песков мелких и пылеватых -1,18;
- для песков гравелистых, крупных и средней крупности -1,27;
- для крупнообломочных грунтов - 1,43.

9. Грунтовые воды со свободной поверхностью зафиксированы на глубинах 0.3 до 1.8 м, на абс. отметках от 1.5 до
5.0 м.

10. Основанием фундамента служит насыпной грунт предусмотренный в разделе 1146-ГП.
11. Уровень ответственности здания - II (нормальный)

Коэффициент надежности для расчетов - 1,0
Степень огнестойкости - IV
Класс функциональной пожарной опасности - Ф4.3
Класс конструктивной пожарной опасности - С0

Общие указания (окончание)
12. Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность зданий или сооружений и для которых

необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций и участков
сетей инженерно-технического обеспечения:
- устройство котлована;
- устройство бетонной подготовки;
- укладка утеплителя из экструзионного пенополистирола;
- установка опалубки для монолитных железобетонных конструкций;
- армирование железобетонных конструкций;
- бетонирование монолитных железобетонных конструкций;
- гидроизоляция железобетонных конструкций.

13. Комплект рабочих чертежей разработан в соответствии с требованиями действующих
санитарно-гигиенических, экологических, противопожарных и прочих норм и обеспечивает безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

14. Работы вести в соответствии с требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты.
Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87", СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции.
Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87", СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1.
Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное
производство", по заранее разработанному Проекту производства работ.

15. Указания по производству работ в зимнее время:
- Производство работ в зимних условиях следует выполнять согласно требованиям СП 45.13330.2012,

СП 70.13330.2012, СП 435.1325800.2018;
- Время начала и окончания зимних работ должно устанавливаться по данным метеослужбы в зависимости от

температуры наружного воздуха и распространяется на период с установившейся среднесуточной
температурой ниже 5°C и минимальной ниже 0°C;

- Производство работ выполнять согласно ППР, предусматривающего мероприятия, исключающие
промораживание грунтов основания и бетонных конструкций;

- Опалубка, основание фундамента должны быть очищены от мусора, снега и льда. Обогрев паром или промывка
водой в зимнее время не разрешается;

- Бетон должен иметь температуру не ниже 15°C и храниться в утепленных ящиках с крышками. Применение
бетона после начала его схватывания не разрешается;

- Запрещается применять растворы и бетоны с добавками хлористого кальция или хлористого натрия. Не
разрешается применение растворов и бетонов без паспортов и накладных, в которых должны быть указаны
наименования и величины противоморозных добавок;

- Бетон к моменту понижения его температуры до 0°C должен набрать не менее 70% марочной прочности.
16. Защита строительных конструкций от коррозии предусмотрена в соответствии с требованиями

СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция
СНиП 2.03.11-85".

17. Все металлические конструкции и сварные швы очистить от ржавчины, окалины и пыли до степени
очистки 2 по ГОСТ 9.402-2004 и окрасить двумя слоями эмали ПФ-115 по слою грунтовки ГФ-021.

18. Ведомость основных комплектов рабочих чертежей приведена в Общих данных комплекта
1146-1-АР.

Ведомость рабочих чертежей

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Расположение фундамента на инженерно-геологическом разрезе

3 Схема расположения железобетонных конструкций. Опалубка

4 Схема армирования железобетонных конструкций

5 Закладные детали ЗД1...ЗД3

6 Гильзы Г1...Г3

7 Крышка приямка КП1

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Прилагаемых документов

1146-1-КЖ.ВР Ведомость объемов работ на устройство фундамента под
здание КПП



5,34

4,94

Расположение фундамента на инженерно-геологическом разрезе
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Условные обозначения

Насыпные грунты: пески средней плотности коричневые влажные и водонасыщенные с щебнем и гравием до 20%

Суглинки песчанистые пластичные серые с гравием, галькой до 10%

1

5

10б Суглинки легкие пылеватые твердые серые с гравием, галькой до 5%6
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Конструкции железобетонные. Здание КПП

Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском Торговом порту
Усть-Луга. Береговые объекты Терминала. Переустройство железнодорожной

инфраструктуры этапа 1.1

27.03.25

1. Общие данные см. л. 1.
2. Объем котлована составляет 48,43 м3.
3. По уплотненной поверхности дна котлована под бетонную подготовку уложить слой геотекстиля 200 г/м2.
4. Обратную засыпку выполнить грунтом насыпи с послойным уплотнением (слои не более 20 см), Kупл = 0,95.
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Спецификация к схеме расположения железобетонных конструкций

Поз. Обозначение Наименование Кол.
шт.

Масса
ед., кг

Приме-
чание

ФПм1 Фундаментная плита монолитная ФПм1 1

Пм1 Плита крыльца монолитная Пм1 1

Пм2 Плита покрытия монолитная Пм2 1

ФПм1

Детали

ЗД1 см. 1146-1-КЖ-5 Закладная деталь ЗД1 1 9,55 9.55

ЗД2 см. 1146-1-КЖ-5 Закладная деталь ЗД2 1 4,04 4.04

ЗД3 см. 1146-1-КЖ-5 Закладная деталь ЗД3 7 1,59 11.13

Г1 см. 1146-1-КЖ-6 Гильза Г1 1 5,90 5.90

Г2 см. 1146-1-КЖ-6 Гильза Г2 1 11,89 11.89

Г3 см. 1146-1-КЖ-6 Гильза Г3 1 7,47 7.47

КП1 см. 1146-1-КЖ-7 Крышка приямка КП1 1 38,08 38.08

Тр1 ТУ 2248-019-47022248-2008
Труба жесткая двустенная гофрированная
ПНД 110,                                                L=9000 8

Тр2 ТУ 2248-015-47022248-2006
Труба гибкая двустенная гофрированная
ПНД 110, L=1500 4

Материалы

ГОСТ 26633-2015 Бетон В25 W8 F150, м³ 14.55

ГОСТ 26633-2015 Бетон В7.5, м³ 4.13

ГОСТ 32310-2020 Экструзионный пенополистирол 50 мм,  м2 43.22

ГОСТ 32310-2020 Экструзионный пенополистирол 100 мм,  м2 25.28

ГОСТ 2678-94 Техноэласт ЭПП, м2 80.61

СТО 72746455-3.9.18-2022 Геотекстиль ТЕХНОНИКОЛЬ 200 г/м2 70.8

ГОСТ 11052-74
Мелкозернистый бетон на расширяющемся
цементе,                                                        м3 0,1

Пм1

Материалы

ГОСТ 26633-2015 Бетон В25 W8 F150, м³ 0.9

ГОСТ 26633-2015 Бетон В7.5, м³ 0.48

ГОСТ 32310-2020 Экструзионный пенополистирол 50 мм,  м2 4.80

ГОСТ 2678-94 Техноэласт ЭПП, м2 4.80

СТО 72746455-3.9.18-2022  Геотекстиль ТЕХНОНИКОЛЬ 200 г/м2,    м2 4.8

Пм2

Материалы

ГОСТ 26633-2015 Бетон В25 W8 F150, м³ 6.26

ГОСТ 32310-2020 Экструзионный пенополистирол 100 мм,  м2 0.33
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Спецификация армирования железобетонных конструкций

Поз. Обозначение Наименование Кол.
шт.

Масса
ед., кг

Приме-
чание

Фундаментная плита ФПм1 876.37

1* 12-А500С ГОСТ 34028-2016,     L= 9.640 0,89 36 8.560 308.16

2* 12-А500С ГОСТ 34028-2016,     L= 6.240 0,89 50 5.541 277.05

3 12-А500С ГОСТ 34028-2016,     L= 3.440 0,89 36 3.055 109.98

4 12-А500С ГОСТ 34028-2016,     L= 4.400 0,89 10 3.907 39.07

5* 12-А500С ГОСТ 34028-2016,     L= 6.640 0,89 8 5.896 47.17

6 12-А500С ГОСТ 34028-2016,     L= 3.170 0,89 5 2.815 14.08

7 12-А500С ГОСТ 34028-2016,     L= 2.650 0,89 8 2.353 18.82

8 12-А500С ГОСТ 34028-2016,     L= 0.920 0,89 20 0.817 16.34

9 12-А500С ГОСТ 34028-2016,     L= 1.420 0,89 23 1.261 29.00

10 12-А500С ГОСТ 34028-2016,     L= 0.940 0,89 20 0.835 16.70

11* 10-А500С ГОСТ 34028-2016,     L= 9.440 0,62 8 5.824 46.59

12 10-А500С ГОСТ 34028-2016,     L= 3.440 0,62 8 2.122 16.976

13* 10-А500С ГОСТ 34028-2016,     L= 6.040 0,62 8 3.727 29.816

14* 10-А500С ГОСТ 34028-2016,     L= 6.440 0,62 8 3.973 31.784

15 10-А500С ГОСТ 34028-2016,     L= 3.110 0,62 8 1.919 15.352

П1 см. ведомость деталей 12-А500С ГОСТ 34028-2016,     L= 1.480 0,88
8 126 1.314 165.564

П4 см. ведомость деталей 12-А500С ГОСТ 34028-2016,     L= 1.020 0,89 126 0.906 114.13

В1 см. ведомость деталей 8-А500С ГОСТ 34028-2016,      L= 1.760 0,39
5 134 0.695 93.13

В2 см. ведомость деталей 8-А500С ГОСТ 34028-2016,      L= 0.930 0,39
5 5 0.367 1.835

Х1 см. ведомость деталей 8-А240 ГОСТ 34028-2016,        L= 1.310 0,39
5 12 0.517 6.204

Ш1 см. ведомость деталей 6-А240 ГОСТ 34028-2016,        L= 0.210 0,22
2 230 0.047 10.81

Ф1 см. ведомость деталей 10-А240 ГОСТ 34028-2016,      L= 1.260 0,61
7 106 0.777 82.362

Плита крыльца Пм1 1 114.90

16 12-А500С ГОСТ 34028-2016,     L= 1.460 0.88
8 30 1.296 38.88

17 12-А500С ГОСТ 34028-2016,     L= 2.860 0.88
8 16 2.540 40.64

П2 см. ведомость деталей 12-А500С ГОСТ 34028-2016,     L= 1.380 0.88
8 23 1.225 28.175

Ф2 см. ведомость деталей 10-А240 ГОСТ 34028-2016,      L= 1.060 0,61
7 11 0.654 7.194

Плита покрытия Пм2 1 621.9

18 10-А500С ГОСТ 34028-2016,     L= 2.890 0.61
7 4 1.783 7.132

19 10-А500С ГОСТ 34028-2016,     L= 4.740 0.61
7 66 2.925 193.05

20 10-А500С ГОСТ 34028-2016,     L= 3.290 0.61
7 16 2.030 32.48

21 10-А500С ГОСТ 34028-2016,     L= 1.290 0.61
7 16 0.796 12.736

22* 10-А500С ГОСТ 34028-2016,     L= 9.140 0.61
7 44 5.639 248.116

23* 10-А500С ГОСТ 34028-2016,     L= 6.090 0.61
7 4 3.758 15.032

П3 см. ведомость деталей 10-А500С ГОСТ 34028-2016,     L= 1.480 0,62 132 0.913 120.516

Ф3 см. ведомость деталей 10-А240 ГОСТ 34028-2016,      L= 1.020 0,61
7 110 0.629 69.19

Гн1 см. ведомость деталей 6-А240 ГОСТ 34028-2016,        L= 0.700 0,22
2 23 0.155 3.565

Гн2 см. ведомость деталей 6-А240 ГОСТ 34028-2016,        L= 0.860 0,22
2 22 0.191 4.202

* - длина указана с учетом нахлестки
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Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском Торговом порту
Усть-Луга. Береговые объекты Терминала. Переустройство железнодорожной

инфраструктуры этапа 1.1
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1. Общие данные см. л. 1.
2. Стыковку арматуры ∅10, 12, выполнять согласно узлу, приведенному на чертеже.
3. Устройство цоколя фундаментной плиты ФПм1 выполнять после установки колонн К1, предусмотренных в разделе 1146-1-КМ.
4. Арматурные  выпуски В-1 обрезать под местом установки базы колонны К1, см. 1146-1-КМ. После монтажа колонн выпуск установить на

прежнее место для устройства армирования цоколя.
5. Арматурные стержни в местах прокладки труб обрезать по месту.
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Спецификация на устройство закладных деталей

Поз. Обозначение Наименование Кол.
шт.

Масса
ед., кг

Приме-
чание

Закладная деталь ЗД1 1 9.55 9.55

Детали

1  Уголок  50х5 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-2021         L= п.м. 2.30 3.77 8.67

2 8-А500С    ГОСТ 34028-2016         L= 200 11 0.08 0.88

Закладная деталь ЗД2 1 4.04 4.04

Детали

3  Лист  150х150х10 ГОСТ 19903-2015
С245 ГОСТ 27772-2021 2 1.77 3.53

4 12-А500С   ГОСТ 34028-2016         L= 140 4 0.12 0.51

Закладная деталь ЗД3 1 1.59 1.59

Детали

5  Лист  150х150х10 ГОСТ 19903-2015
С245 ГОСТ 27772-2021 1 1.06 1.06

6  Лист  40х40х8 ГОСТ 19903-2015
С245 ГОСТ 27772-2021 4 0.10 0.40

7 8-А500С   ГОСТ 34028-2016         L= 80 4 0.032 0.13
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1. Местоположение закладных деталей ЗД1...ЗД3 см. л. 3.
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Спецификация на устройство гильз

Поз. Обозначение Наименование Кол.
шт.

Масса
ед., кг

Приме-
чание

Гильза Г1 1 5.90 5.90

Детали

1 Труба 76х4х690 II ГОСТ 10704-91
В-Ст3сп ГОСТ 10705-80 1 4.90 4.90

2 10-А500С  ГОСТ 34028-2016          L= 400 4 0.25 1.00

Гильза Г2 1 11.89 11.89

Детали

3 Труба 133х5х690 II ГОСТ 10704-91
В-Ст3сп ГОСТ 10705-80 1 10.89 10.89

4 10-А500С  ГОСТ 34028-2016          L= 400 4 0.25 1.00

Гильза Г3 1 7.47 7.47

Детали

5 Труба 133х5х410 II ГОСТ 10704-91
В-Ст3сп ГОСТ 10705-80 1 6.47 6.47

6 10-А500С  ГОСТ 34028-2016          L= 400 4 0.25 1.00
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Гильзы Г1...Г3

Конструкции железобетонные. Здание КПП

Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском Торговом порту
Усть-Луга. Береговые объекты Терминала. Переустройство железнодорожной

инфраструктуры этапа 1.1

27.03.25

1. Местоположение гильз Г1...Г3 см. л. 3.
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ГОСТ 14771-76-100/150-Н1-∆3

Спецификация на устройство крышки приямка КП1

Поз. Обозначение Наименование Кол.
шт.

Масса
ед., кг

Приме-
чание

Крышка приямка КП1 1 38.08 38.08

Детали

1  Уголок 50х5 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-2021          L= 530 2 2.00 4.00

2  Уголок 50х5 ГОСТ 8509-93
С245 ГОСТ 27772-2021          L= 1170 2 4.41 8.82

3  Круг ∅12 ГОСТ 2590-2006
С245 ГОСТ 27772-2021              L= 374 2 0.33 0.66

4  Круг ∅12 ГОСТ 2590-2006
С245 ГОСТ 27772-2021              L= 148 2 0.13 0.26

5 ГОСТ 19903-2015  Лист 5,0х530х1170 (С245 ГОСТ 27772-2021) 1 24.34 24.34
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Усть-Луга. Береговые объекты Терминала. Переустройство железнодорожной

инфраструктуры этапа 1.1
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1. Местоположение крышки приямка КП1 см. л. 3.
2. Сварные швы по ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 14771-76. Катеты неоговоренных сварных швов принять не менее наименьшей толщины соединяемой

детали по табл.38 СП 16.13330.2017, длину - по периметру касания.
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Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту 
Усть-Луга. Береговые объекты Терминала. Переустройство железнодорожной 

инфраструктуры этапа 1.1 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 
Разработал Серебрякова 27.03.25 

Конструкции железобетонные. Здание КПП 
Стадия Лист Листов 

Проверил Вдовенко 27.03.25 
Р 1 3 

Ведомость объемов работ на устройство 
фундамента под здание КПП ООО «ЛТП» Н. контр. Смородина 27.03.25 

ГИП Британ 27.03.25 
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№ 
п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во Примечание 

1 Разработка грунта 1-2 группы для устройства котлована 
глубиной 0,55 м экскаватором с емкостью коша 1,34 м3 м3 30,41 

V=1/3*h*(S1 + 
+√S1*S2+S2) 

=1/3*0,4*(6,78
*10,18+√(6,78*
10,18*7,58* 
10,98)+7,58* 

10,98) 
h = 0,55 - 0,15 

= 0,4 м 

2 
Разработка грунта 1-2 группы для устройства котлована под 
приямок глубиной 0,68 м экскаватором с емкостью коша 1,34 
м3 

м3 6,8 

V=1/3*h*(S1+ 
√S1*S2+S2) 

=1/3*0,53*(2,66
*3,46+√(2,66*
3,46*3,72*4,52)

+3,72*4,52)
h = 0,68 - 0,15 

= 0,53 м 

3 Доработка грунта котлована ручным способом, толщина 0,15 м м3 11,22 

V = 1/3*0,15*  
[(9,88*6,48+ 
√(9,88*6,48* 
6,78*10,18)+ 
6,78*10,18)+ 
(2,66*3,46+ 
√(2,66*3,46* 
2,36*3,16)+ 
+2,36*3,16)]
h = 0,15 м

4 Планировка дна котлована с уплотнением м2 70,77 S = 9,88*6,48 + 
2,36*2,86 

Фундаментная плита ФПм1 шт. 1 

5 Устройство геотекстиля ТЕХНОНИКОЛЬ 200 г/м² 
по СТО 7746455-3.9.18-2022 м2 70,8 

S=(8,68+0,6*2)*
(5,28+0,6*2)+  

+(1,16+0,6*2)*(1,
66+0,6*2) 

6 Устройство подготовки из бетона В7,5 м3 4,13 

V=(8,68*3,68+ 
+5,68*1,6-
-1.06*1.56+

+1.16*1.66)*0.1

7 Нанесение рулонной гидроизоляции «Техноэласт ЭПП» по 
ГОСТ 2678-94 м2 80,61 

S=п.6/0,1+(8,48+
5,08+5,48+3,48+ 
+3+0,27+0,33+1)*
*1.28+(0,96*2+
+1,46*2)*0,95



1146-1-КЖ.ВР
Лист 

2 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

Ин
в.
 №

 п
од

л.
 

По
дп

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

№ 
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8 Укладка экструзионного пенополистирола толщиной 50 мм м2 43,22 

S=1,06*1,56+ 
+(0,96*2+1,46* 
2)*0,68+3,48* 
8,48+1,6*5,48 

9 Устройство железобетонной конструкции 

9.1 Бетон В25 W8 F150 м3 14,55 

V=(8,48*3,48+ 
5,48*1,6-0,6* 
1,1)*0,3+0,96* 
1,46*0,18+(0,96
*2+1,46*2)*0,5*
0,18-п.19+(8,48+
+5,08+5,48+3,48
+3+0,27+0,33)*
0,6*0,15+1*
0,185*0,15+

(1,07*1,6-0,6*
1,1)*0,2+1,2*
0,53*0,14 

9.2 Арматура Ø12 А500С т 1,15606 

9.3 Арматура Ø10 А500С т 0,14052 

9.4 Арматура Ø8 А500С т 0,09497 

9.5 Арматура Ø10 А240 т 0,08236 

9.6 Арматура Ø8 А240 т 0,00620 

9.7 Арматура Ø6 А240 т 0,01081 

10 Установка закладной детали Зд1 шт./т 1/0,00955 

11 Установка закладной детали Зд2 шт./т 1/0,00404 

12 Установка закладной детали Зд3 шт./т 7/0,00159 

13 Установка гильзы Г1 шт./т 1/0,0059 

14 Установка гильзы Г2 шт./т 1/0,01189 

15 Установка гильзы Г3 шт./т 1/0,00747 

16 Установка крышки приямка шт./т 1/0,03808 

17 Устройство трубы жесткой гофрированной двустенной ПНД 
Ø110 шт./м 8/72,0 L = 8*9,0 

18 Устройство трубы гибкой гофрированной двустенной ПНД Ø110 шт./м 4/6,0 L = 4*1,5 

19 Заделка отверстий мелкозернистым бетоном на 
расширяющемся цементе по ГОСТ 11052-74 м3 0,1 

V = (0,35*0,5* 
*2+0,3*0,64)*
*0,18-12*3,14*
*0,0552*0,18

20 Нанесение грунтовки ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) на мет. 
поверхность в 1 слой м2 2,16 на 1 слой 

21 Нанесение эмали ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) 
на мет. поверхность в 3 слоя м2 6,48 на 3 слоя 
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22 Укладка экструзионного пенополистирола толщиной 100 мм м2 25,28 

S = 
(8,48+5,08+5,48
+3,48+3+0,27+

+0,33)*0,95+1*0,
47 

Плита крыльца монолитная Пм1 шт. 1 

23 Устройство геотекстиля ТЕХНОНИКОЛЬ 200 г/м² 
по СТО 7746455-3.9.18-2022 м2 4,8 S = 3,0*1,6 

24 Устройство подготовки из бетона В7,5 м3 0,48 V =3,0*1,6*0,1 

25 Нанесение рулонной гидроизоляции «Техноэласт ЭПП» по 
ГОСТ 2678-94 м2 4,8 S = 3,0*1,6 

26 Укладка экструзионного пенополистирола толщиной 50 мм м2 4,8 S = 3,0*1,6 

27 Устройство железобетонной конструкции 

27.1 Бетон В25 W8 F150 м3 0,9 V = 2,9*1,5*0,2 

27.2 Арматура Ø12 А500С т 0,10770 

27.3 Арматура Ø10 А240 т 0,00719 

28 Обратная засыпка пазух котлована песком средней крупности м3 20,68 

п.1+п.2+п.3-п.6-
п.8-п.9.1-п.24-
п.26-п.27.1-

(8,48+5,08+5,48
+3,48+3+0,27+
+0,33+1)*0,45*
*0,1-(8,48*

*3,48+5,48*1,6)
*0,1

29 Вывоз грунта на площадку временного складирования м3 48,43 п.1+п.2+п.3 

Плита покрытия монолитная Пм2 шт. 1 

30 Устройство железобетонной конструкции 

30.1 Бетон В25 W8 F150 м3 6,3 V = 4,78*8,18* 
*0,16

30.2 Арматура Ø10 А500С т 0,62906 

30.3 Арматура Ø10 А240 т 0,006919 

30.4 Арматура Ø6 А240 т 0,00777 

31 Укладка экструзионного пенополистирола толщиной 100 мм м2 0,33 S = 0,55*0,12*5 

Примечания: 
1 Доставка материалов/оборудования выполняется в соответствии с транспортной схемой. 
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