

Исх. № 156 от 09.07.2025г.

Генеральному директору
ООО «КиКТЕОСТРОЙ»
Ю.Ф.Кесслеру

Коммерческое предложение

Объем и состав работ в соответствии с ТЗ	Материалы	Работы	Итого
01-01-01-1146-ПЖ.ВР2 Разборка ВСП	100,86	7 908 284,16	7908385,02
01-01-02-1146-ПЖ.ВР3 Разборка водоотвода		16 073 424,77	16073424,77
02-01-01-1146-ПЖ.ВР1 Земляное полотно	10 133 424,55	5 774 766,36	15908190,91
02-02-01-1146-ПЖ.ВР2 ВСП	182 809 803,35	45 474 979,00	228284782,4
02-03-01-1146-ПЖ.ВР3 Водоотвод	27 152 572,85	55 360 615,00	82513187,85
01-02-05-1146-ЭС2.ВР3 Демонтаж ЭМ		70521,6	70521,6
01-02-03-1146-АР.ВР1 Демонтаж здания		584519,68	584519,68
01-02-01-1146-3-ИС.КЖ.ВР Демонтаж смотровой эстакады		1312672	1312672
01-02-02-1146-4-ИС.КЖ.ВР Демонтаж пешеходной эстакады		6 200 614,40	6 200 614,40
Итоговая стоимость строительно-монтажных работ, руб. без НДС			358 856 298,58
НДС			71 771 259,72
Итоговая стоимость комплекса СМР, руб с НДС			430 627 558,30

Генеральный директор




Мананов Р.Х