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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Координаты центров свай и контрольных точек ростверков

3 Фундамент опор 1 - 3

4 Ростверк опор 1 и 3

5 Ростверк опоры 2

Ведомость прилагаемых и ссылочных документов

Обозначение Наименование Примечание

Прилагаемые документы

1146-4-ИС.КЖ.ВР Ведомость объемов работ

1146-4-ИС.КЖ-И.МН1 Изделие закладное МН1

Ссылочные документы

Серия 3.500.1-1.93 Сваи забивные железобетонные цельные сплошного
квадратного сечения для опор мостов
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Формат

Изм. Подп.ЛистКол. уч. № док. Дата
ЛистСтадия Листов

A3x3

1146-4-ИС.КЖ

ГИП
Н. контр.

Проверил
Разработал

27.03.25

27.03.25
27.03.25

Британ
Смородина

Харченко
Вихорев

51Р

Общие данные

Искусственные сооружения.
Пешеходная эстакада. Опоры. Фундаменты

Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском Торговом порту
Усть-Луга. Береговые объекты Терминала. Переустройство железнодорожной

инфраструктуры этапа 1.1

27.03.25

Общие указания :

1. Рабочая документация металлоконструкций пролетного строения пешеходной эстакады разработаны на основании
технического задания на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Терминал по перевалке
минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты Терминала. Переустройство
железнодорожной инфраструктуры этапа 1.1», утвержденного руководителем проектного офиса ООО "ЕТУ"
06.11.2024 г.

2. Нормативные документы:
-СП 35.13330.2011 "Мосты и трубы";
-СП 24.13330.2021 "Свайные фундаменты";
-СП 63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения";
-СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции";
-СП 131.13330.2020 "Строительная климатология".

3. Нормативная временная вертикальная нагрузка:
- на пешеходные мосты - 4.0  кПа в соответствии с п. 6.21 СП 35.13330.2011.

4.Система высот - Балтийская 1977 г.
5. Система координат - местная.
6. Все работы выполнить после выноса существующих коммуникаций из зоны строительства.
7. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых

работ во всех случаях.
8. Рабочие чертежи соответствуют заданию на проектирование, требованиям действующих технических регламентов,

стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования.

Ведомость спецификаций

Лист Наименование Примечание

3 Спецификация элементов фундаментов опор 1-3

4 Спецификация  ростверка опор 1 и 3

5 Спецификация  ростверка опоры 2

Перечень конструкций и работ, подлежащих освидетельствованию с оформлением актов

№ п/п Наименование акта Контролируемые параметры
Допустимые отклонения,

методика проведения
измерений

1 Начало работ

1.1 Акты передачи и приемки пунктов
геодезической основы Согласно п. 5.13 СП 46.13330.2012 таблица 1

СП 46.13330.2012

1.2 Акт выноса и закрепления осей Согласно п. 5.12 СП 126.13330.2017 таблица 2
СП 126.13330.2017

2 Устройство основания и забивка свай

2.1 Акт освидетельствования и приемки
котлована с исполнительной схемой

Отклонения отметок дна при черновой;
окончательной разработке

п. 6.1.28
СП 45.13330.2017

2.2
Акт освидетельствования
железобетонных  свай до их
погружения в грунт

Геометрические параметры свай ГОСТ 19804-2012

2.3
Акт освидетельствования и приемки
свайного основания с исполнительной
схемой в осях и отметках

Смещение в плане центров свай от
проектного положения в уровне низа
ростверка

п. 8.9  СП 46.13330.2012
Отклонения (уменьшение) глубины
погружения свай от проектной

2.4

Акт освидетельствования работ по
срубке голов свай на проектной
отметке с исполнительной схемой
свайного поля

Отметки голов свай после срубки
(с монолитным ростверком)

 таблица 12.1, п. 7
СП 45.13330.2017

2.5
Акт освидетельствования и приемки
щебеночной подготовки с проливкой
цементным раствором

Положение относительно центра осей
фундамента;
отметка верха подготовки (глубина
вытрамбованного котлована)

применительно
п. 4 табл. Н1

СП 45.13330.2017

3 Устройство монолитных железобетонных конструкций

3.1
Акт освидетельствования и приемки
установленной арматуры

Габаритные размеры сеток

п. 7.6 СП 46.13330.2012Расстояния между отдельными стержнями

Расстояния между отдельными стержнями в
сетке

Перечень конструкций и работ, подлежащих освидетельствованию с оформлением актов

№ п/п Наименование акта Контролируемые параметры
Допустимые отклонения,

методика проведения
измерений

3.2
Акт освидетельствования и приемки
установленной опалубки

Допускаемые отклонения положения и
размеров установленной опалубки

табл. 6
СП 46.1 3330.2012

Допускаемые отклонения расстояния между
опорами изгибаемых элементов опалубки и
между связями вертикальных
поддерживающих конструкций

Допускаемые отклонения расстояния от
вертикали или проектного наклона
плоскостей опалубки и линий их пересечений

Допускаемое смещение осей опалубки от
проектного положения

Обратная «конусность» не допускается

Допускаемое отклонение расстояния между
внутренними поверхностями опалубки от
проектных размеров

Допускаемые местные неровности опалубки

3.3
Акт освидетельствования и приемки
ростверка монолитного
(с испольнительной схемой)

Положение в плане и по отметкам п. 5.9, п. 5.12
СП 46.13330.2012

Допускаемые отклонения размеров и
положения фундамента от проектных

п.8.21 СП 46.13330.2012,
п. 5.18.3 СП 70.13330.2012

Качество материалов, примененных для
конструкции

приложение В, Г, Д, Е
СП 46.13330.2012

Средняя прочность бетона серий
контрольных образцов

приложение К
СП 46.13330.2012

Морозостойкость бетона приложение  Е
СП 46.13330.2012

Водонепроницаемость бетона приложение К
СП 46.13330.2012

Технология укладки и режима выдерживания
бетона

7.41-7.51
СП 46.13330.2012

4 Защитная окраска бетонных поверхностей

4.1
Акт приемки окрашенных
поверхностей

Входной контроль качества материалов для
окрашивания СТО 01393674-008-2018

Подготовка поверхности бетона п.8.3, 8.6-8.9
СТО 01393674-008-2018

Влажность поверхности п.8.5  СТО
01393674-008-2018

Прочность поверхностного слоя бетона п.8.4 СТО
01393674-008-2018

Качество защитного покрытия (внешний вид,
толщина, сплошность, адгезия)

таблица Г.1 приложения
Г СТО 01393674-008-2018

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание

1146-3-ИС.КЖ
Искусственные сооружения. Досмотровая эстакада. Опоры.
Фундаменты

1146-3-ИС.КМ1
Искусственные сооружения. Досмотровая эстакада.
Пролетное строение

1146-3-ИС.КМ2 Искусственные сооружения. Досмотровая эстакада. Опоры.
Лестничные сходы



Р3.1 Р3.3

Р3.4Р3.2

С3.4

С3.3С3.1

С3.2

Ось опоры 3

С2.1

С2.2

С2.3

С2.4

Р2.1

Р2.2

Р2.3

Р2.4

Ось опоры 2

Схема расположения ростверков и свай. План

Ось опоры 1

Р1.1 Р1.3

Р1.4Р1.2

Ось пешеходной
эстакады

С1.4

С1.3С1.1

С1.2

Координаты центров свай

Опора N°
точки

X, м Y, м

1

C1.1 24120,262 81023,639

C1.2 24118,671 81021,710

C1.3 24118,334 81025,230

C1.4 24116,743 81023,301

2

C2.1 24140,636 81007,478

C2.2 24139,895 81006,579

C2.3 24139,150 81005,677

C2.4 24138,409 81004,778

3

C3.1 24164,615 80987,045

C3.2 24163,024 80985,117

C3.3 24162,687 80988,636

C3.4 24161,096 80986,708
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Координаты центров свай и контрольных
точек ростверков

Искусственные сооружения.
Пешеходная эстакада. Опоры. Фундаменты

Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском Торговом порту
Усть-Луга. Береговые объекты Терминала. Переустройство железнодорожной

инфраструктуры этапа 1.1

27.03.25

Координаты контрольных точек
ростверков

Опора N°
точки

X, м Y, м

1

Р1.1 24121,318 81023,740

Р1.2 24118,773 81020,654

Р1.3 24118,233 81026,285

Р1.4 24115,687 81023,200

2

Р2.1 24141,481 81007,559

Р2.2 24138,489 81003,933

Р2.3 24140,555 81008,322

Р2.4 24137,564 81004,697

3

Р3.1 24165,671 80987,147

Р3.2 24163,126 80984,061

Р3.3 24162,586 80989,692

Р3.4 24160,040 80986,607

1. Маркировка координат точек:
- свай С1.1: первая цифра № опоры, вторая - № сваи;
- ростверк Р1.1: первая цифра - № опоры; вторая - № точки;

2. Провести испытания динамической нагрузкой в соответствии с СП 46.13330.2012 по ГОСТ 5686-2020 на
опорах 1  (сваи С1.1, С1.2, С1.4), 2 (сваи С2.1, С2.2, С2.4), 3 (сваи С3.1, С3.3, С3.4). Результаты зафиксировать
документально и согласовать с проектной организацией;

3. Провести испытания статической вдавливающей нагрузкой в соответствии с СП 46.13330.2012 по ГОСТ
5686-2020 на опорах 1  (свая С1.2), 2 (свая С2.2), 3 (свая С3.3). Результаты зафиксировать документально и
согласовать с проектной организацией.
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Пески средней крупности плотные насыщенные
водой с гравием, галькой до 10%

Суглинки легкие пылеватые твердые
серые с гравием, галькой до 5%

Насыпные грунты: пески средней крупности коричневые
влажные со щебнем с гравием до 20%

Условные обозначения

Насыпные грунты: щебень
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0

830

Схема установки закладных деталей МН1

MH1MH1

1. Сваи погрузить в лидерные скважины с заглублением концов свай не менее 1м ниже забоя скважины.
2. Категория бетонной поверхности, подготовленной под обмазочную гидроизоляцию, А6 по СП35.13330.2011,

класс шероховатости 2-Ш по СП 72.13330.2016.
3. Выполнить гидроизоляцию бетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом, обмазочной битумной

мастикой БМ-3 в 2 слоя.
4. Видимые бетонные поверхности покрыть системой защиты.
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Фундаменты опор 1-3

Искусственные сооружения.
Пешеходная эстакада. Опоры. Фундаменты

Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском Торговом порту
Усть-Луга. Береговые объекты Терминала. Переустройство железнодорожной

инфраструктуры этапа 1.1

27.03.25

Спецификация элементов фундаментов опор 1-3

Поз. Обозначение Наименование
Кол. на опору Масса

ед., кг
Приме-
чание1 2 3

Сборочные единицы

1 Серия 3.500.1-1.93 Свая С8-35Т7 4 4 4 2500 V=1,0м³

Монолитные конструкции

2 1146-4-ИС.КЖ, лист 4 Ростверк опоры 1 16,00 м³

3 1146-4-ИС.КЖ, лист 5 Ростверк опоры 2 5,60 м³

4 1146-4-ИС.КЖ, лист 4 Ростверк опоры 3 16,00 м³

Материалы

Бетон B15 h=100 мм 1,80 0,70 1,80 м³

Щебень фракции 20-40 мм марки 400 по
ГОСТ 8267-93 h=100 мм

2,2 1,0 2,2 м³

Мастика БМ-3 9,0 6,0 9,0 м2

Защитное покрытие бетонных
поверхностей 17,5 9,0 17,5 м2
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Ось пешеходной
эстакады

Ось опоры Ось опоры

Ось пешеходной
эстакады

3 3

19
00

5

6 6 6

1. Спецификация элементов ростверка приведена на одну опору;
2. Марка стали для арматурных элементов класса А400 - 25Г2С по ГОСТ 5781-82;
3. В сетке позиции 6 предусмотреть вырезы под сваи.
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Ростверк опор 1 и 3

Искусственные сооружения.
Пешеходная эстакада. Опоры. Фундаменты

Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском Торговом порту
Усть-Луга. Береговые объекты Терминала. Переустройство железнодорожной

инфраструктуры этапа 1.1

27.03.25

Ведомость расхода стали, кг

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

Всего
A400  Вр-I

ГОСТ 5781-82 ГОСТ 23279-2012

∅14 ∅16 ∅18 Итого ∅5 Итого

Ростверк опор 1 и 3 28,7 935,9 633,6 1598,2 96,6 96,6 1694,8

Спецификация  ростверка опор 1 и 3

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед., кг

Приме-
чание

Детали

18-А400 ГОСТ 5781-82

2 L = 3960 40 7,92

16-А400 ГОСТ 5781-82

3 L = 3960 52 6,26

4 L = 960 94 1,52

14-А400 ГОСТ 5781-82

5 L = 3960 3 4,79

6 4Ср 5ВрI-100
5ВрI-100

  396x396  ГОСТ 23279-2012 1 48,30

Материал

Бетон B30 F1 300 W8 16,0 м3
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1. Марка стали для арматурных элементов класса А400 - 25Г2С по ГОСТ 5781-82;
2. В сетке позиции 8 предусмотреть вырезы под сваи.
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ЛистСтадия Листов

A1

1146-4-ИС.КЖ

ГИП
Н. контр.

Проверил
Разработал

27.03.25

27.03.25
27.03.25

Британ
Смородина

Вихорев
Удалов
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Ростверк опоры 2

Искусственные сооружения.
Пешеходная эстакада. Опоры. Фундаменты

Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском Торговом порту
Усть-Луга. Береговые объекты Терминала. Переустройство железнодорожной

инфраструктуры этапа 1.1

27.03.25

Ведомость расхода стали, кг

Марка элемента

Изделия арматурные Изделия закладные

Арматура класса

Всего

Прокат марки

Всего
A400  Вр-I Ст3сп 09Г2С 40X

ГОСТ 5781-82 ГОСТ 23279-2012 ГОСТ 103-2006 ГОСТ 2590-2006

∅12 ∅16 Итого ∅5 Итого -6 Итого -20 Итого Круг 24 Итого

Ростверк опоры 2 107,7 212,9 320,6 16,6 16,6 337,2 71,3 71,3 53,3 53,3 86,4 86,4 211,0

Спецификация  ростверка опоры 2

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед., кг

Приме-
чание

Сборочные единицы

1 1146-4-ИС.КЖ-И.МН1 Изделие закладное МН1 2

Детали

16-А400 ГОСТ 5781-82

2 L = 4660 16 7,36

3 L = 1160 52 1,83

12-А400 ГОСТ 5781-82

4 L = 4660 6 4,14

5 L = 1260 52 1,12

6 L = 1160 9 1,03

7 L = 960 18 0,85

8 4Ср 5ВрI-100
5ВрI-100

  116x466  ГОСТ 23279-2012 1 16,65

Материал

Бетон B30 F1 300 W8 5,6 м3

Ведомость деталей

Поз. Эскиз

5
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Разработал

27.03.25
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Британ
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1:10115.9

1146-4-ИС.КЖ-И.МН1

Изделие закладное МН1

-

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед., кг

Приме-
чание

Детали

Лист  6x870 ГОСТ 19903-2015
C285 ГОСТ 27772-2015

1 L = 870 1 35,65

Лист  20x80x530 ГОСТ 19903-2015
С345 ГОСТ 19281-2014

2 L = 530 4 6,66

Круг 24  ГОСТ 2590-2006
Сталь 40Х ГОСТ4543-2016

3 L = 760 16 2,70

4 Гайка М24.10 ГОСТ Р52645-2006 48 0,183

5 Шайба 24 ГОСТ Р52646-2006 32 0,052

1. Отверстия ∅26 в поз. 1 и 2 раззенковать в соответствии с ГОСТ14098-2014.

2. Для ручной дуговой сварки используются электроды Э46, Э46А по ГОСТ 9467-75
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Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту 
Усть-Луга. Береговые объекты Терминала. Переустройство железнодорожной 

инфраструктуры этапа 1.1 Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 
Разработал Удалов 27.03.25 

Искусственные сооружения. Пешеходная 
эстакада. Опоры. Фундаменты 

Стадия Лист Листов 
Проверил Федоров 27.03.25 

Р 1 4 

Ведомость объемов работ ООО «ЛТП» Н. контр. Смородина 27.03.25 

ГИП Британ 27.03.25 
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1. Демонтаж существующей смотровой эстакады

1.1 

Демонтаж элементов пролетного строения автокраном г.п. до 
60 т:  шт./т 1/34,1 

- двутавр широкополочный 40К1, сталь С255 т 21,2 

- двутавр широкополочный 35Б1, сталь С255 т 3,2 

- гнутый профиль 160х6, сталь С245 т 2,9 

- гнутый профиль 120х5, сталь С245 т 0,5 

- гнутый профиль 100х5, сталь С245 т 1,1 

- швеллер 22П, сталь С245 т 0,1 

- уголок не равнополочный 90х6, сталь С245 т 0,8 

- сталь листовая, сталь С255 т 4,3 

1.2 

Демонтаж элементов лестничных сходов автокраном г.п. до 
40 т: шт./т 2/6,9 

- гнутый профиль 160х6, сталь С245 т 0,6 

- швеллер 22П, сталь С245 т 2,2 

- трубы стальные 42,3х2,8, сталь С235 т 1,2 

- трубы стальные 21,3х2,8, сталь С235 т 0,2 

- уголок равнополочный 63х5, сталь С245 т 1,6 

- уголок не равнополочный 125х80х8, сталь С245 т 0,1 

- сталь листовая, сталь С255 т 1,0 

1.3 

Демонтаж элементов настила автокраном г.п. до 40 т.: т 12,1 

- лист стальной с ромбическим и чечевичным рифлением,
сталь С235 т 10,7 

- лист стальной просечновытяжной, сталь С235 т 1,1 

- сталь листовая, сталь С255 т 0,3 

1.4 

Демонтаж элементов опор автокраном г.п. до 40 т: т 11,3 

- двутавр широкополочный 30К1, сталь С255 т 5,0 

- труба стальная ø720х8, сталь С245 т 1,9 

- сталь листовая, сталь С255 т 4,4 

1.5 
Разработка грунта для демонтажа железобетонных 
фундаментов экскаватором с доработкой вручную, песчаный 
грунт 

м³/т 38,0/68,4 
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1.6 

Демонтаж железобетонных фундаментов эксковатором 
с гидромолотом, доработка вручную отбойными молотками: м³/т 48,8/122,0  

- бетон В25 м³ 48,8  

- арматура ø12, ø16 А500С т 3,2  

1.7 Обратная засыпка котлованов местным грунтом м³/т 38,0/68,4  

2. Фундаменты опор 1, 2 и 3 

2.1 Разработка котлована экскаватором емкостью ковша 0,65 м³ в 
грунтах I группы м³ 137,2  

2.2 Роторное бурение лидерных скважин ø30 см на глубину до 6 м 
в грунтах I-II группы пог.м/м³ 72,0/5,1  

2.3 

Погрузка и вывоз разработанного грунта на ТБО, согласно 
транспортной схеме:   

 - на свалку ТБО, согласно транспортной схемы м³/т 52,4/104,8 

- в отвал на расстояние до 1,0 км м³/т 89,9/179,8 

2.4 

Изготовление и транспортировка забивных железобетонных 
свай 35x35 см длиной 8 м С8-35Т7 применительно к серии 
3.500.1-1.93: 

шт. 12 
 

Бетон B25 F1200 W6 по ГОСТ 26633-2015 м³ 12,0 

2.5 

Погружение вертикальных железобетонных свай 35х35 см 
длиной 8 м на глубину до 7 м дизель-молотом в лидерные 
скважины в грунты I и II группы, в том числе: 

шт./м³ 12,0/12,0  

- в грунты II группы м³ 10,3  

2.6 Проведение статических испытаний свай шт. 3  

2.7 Проведение динамических испытаний свай шт. 9  

2.8 
Срубка голов забивных свай на высоту 0,9 м с погрузкой 
шлама в автосамосвал и вывозом на свалку ТБО согласно 
транспортной схеме 

шт./м³ 12/1,3  

2.9 
Устройство в основании ростверков щебеночной подготовки h 
= 100 мм из щебня фракции 20-40 мм марки 400 по ГОСТ 8267-
93 (удельный вес 1,6 т/м³) 

м³ 5,4  

2.10 
Устройство в основании ростверков бетонной подготовки 
толщиной 100 мм: 
- Бетон класса В15 по ГОСТ 26633-2015 

м³ 4,3  

2.11 

Устройство монолитных ростверков в деревометаллической 
опалубке:   

 

Бетон B30 F1300 W8 по ГОСТ 26633-2015 м³ 37,6 

Арматура ø18 А400 по ГОСТ 5781-82 т 0,63 

Арматура ø16 А400 по ГОСТ 5781-82 т 1,15 

Арматура ø14 А400 по ГОСТ 5781-82 т 0,03 

Арматура ø12 А400 по ГОСТ 5781-82 т 0,11 

Сетка 4Ср 5Вр-I-100/5Вр-I-100 по ГОСТ 23279-2012 т 0,11 

Изделие закладное МН1 шт. 2 

Лист 6х870 по ГОСТ 19903-2015 кг 35,65 
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Лист 20х80х530 по ГОСТ 19903-2015 кг 26,64 

Круг 24 по ГОСТ 2590-2006 кг 43,2 

2.12 Обратная засыпка котлованов, ранее разработанным грунтом, 
бульдозером мощностью 96кВт м³ 89,9  

2.13 Устройство гидроизоляции битумной мастикой по типу БМ-3 
поверхностей, соприкасающихся с грунтом в 2 слоя м2 24,0  

2.14 

Окраска защитными материалами фирмы АО «Хемпель» (или 
аналога) видимых бетонных поверхностей в 3 слоя, 
с устройством подмостей: 
1-й слой – грунт HEMPEL’S CONTEX SEALER 26600 – 50 микрон 
сухой пленки, практический расход 0,40 кг/м2;  
2-й слой – эмаль HEMPEL’S CONTEX SMOOTH 46600 – 50 микрон 
сухой пленки, практический расход 0,33 кг/м2;  
3-й слой – эмаль HEMPEL’S CONTEX SMOOTH 46600 – 50 микрон 
сухой пленки, практический расход 0,33 кг/м2.  
Разбавитель Hempel 08080 (для HEMPEL’S CONTEX SEALER 
26600) до 15% по объему. Разбавитель Hempel 08080 (для 
HEMPEL’S CONTEX SMOOTH 46600) до 10% по объему 

м2 44,0  

3. Фундаменты опор ОЛС1, ОЛС2, ОЛС3, ОЛС4 

3.1 Разработка котлована экскаватором емкостью ковша 0,65 м³ в 
грунтах I группы м³ 84,2  

3.2 Роторное бурение лидерных скважин ø30 см на глубину до 6 м 
в грунтах I-II группы пог.м/м³ 36,0/2,5  

3.3 

Погрузка и вывоз разработанного грунта на ТБО, согласно 
транспортной схеме:   

 - на свалку ТБО, согласно транспортной схемы м³/т 20,9/41,8 

- в отвал на расстояние до 1,0 км м³/т 65,8/131,6 

3.4 

Изготовление и транспортировка забивных железобетонных 
свай 35x35 см длиной 8 м С8-35Т7 применительно к серии 
3.500.1-1.93: 

шт. 6 
 

Бетон B25 F1200 W6 по ГОСТ 26633-2015 м³ 6,0 

3.5 

Погружение вертикальных железобетонных свай 35х35 см 
длиной 8 м на глубину до 7 м дизель-молотом в лидерные 
скважины в грунты I и II группы, в том числе: 

шт./м³ 6,0/6,0 
 

- в грунты II группы м³ 5,1 

3.6 
Срубка голов забивных свай на высоту 0,9 м с погрузкой 
шлама в автосамосвал и вывозом на свалку ТБО согласно 
транспортной схеме 

шт./м³ 6/0,7  

3.7 
Устройство в основании ростверков щебеночной подготовки h 
= 200 мм из щебня фракции 20-40 мм марки 400 по ГОСТ 
8267-93 (удельный вес 1,6 т/м³) 

м³ 5,4  

3.8 
Устройство в основании ростверков бетонной подготовки 
толщиной 100 мм: 
- Бетон класса В15 по ГОСТ 26633-2015 

м³ 2,0  

3.9 

Устройство монолитных фундаментов в деревометаллической 
опалубке:   

 
Бетон B30 F1300 W8 по ГОСТ 26633-2015 м³ 11,0 

Арматура ø16 А400 по ГОСТ 5781-82 т 0,26 

Арматура ø12 А400 по ГОСТ 5781-82 т 0,73 
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Сетка 4Ср 5Вр-I-100/5Вр-I-100 по ГОСТ 23279-2012 т 0,02 

3.10 Обратная засыпка котлованов, ранее разработанным грунтом, 
бульдозером мощностью 96кВт м³ 65,8  

3.11 Устройство гидроизоляции битумной мастикой по типу БМ-3 
поверхностей, соприкасающихся с грунтом в 2 слоя м2 48,9  

3.12 

Окраска защитными материалами фирмы АО «Хемпель» (или 
аналога) видимых бетонных поверхностей в 3 слоя, с 
устройством подмостей: 
1-й слой – грунт HEMPEL’S CONTEX SEALER 26600 – 50 микрон 
сухой пленки, практический расход 0,40 кг/м2;  
2-й слой – эмаль HEMPEL’S CONTEX SMOOTH 46600 – 50 микрон 
сухой пленки, практический расход 0,33 кг/м2;  
3-й слой – эмаль HEMPEL’S CONTEX SMOOTH 46600 – 50 микрон 
сухой пленки, практический расход 0,33 кг/м2.  
Разбавитель Hempel 08080 (для HEMPEL’S CONTEX SEALER 
26600) до 15% по объему. Разбавитель Hempel 08080 (для 
HEMPEL’S CONTEX SMOOTH 46600) до 10% по объему 
 

м2 15,1  

Примечания: 
1 Доставка материалов/оборудования выполняется в соответствии с транспортной схемой. 
2 Вывоз мусора/излишков грунта/металлолома/бетонного лома выполняется в соответствии с транспортной 

схемой. 
3 Учесть внутрипостроечный транспорт на расстояние до 1,0 км. 

 




