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МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ  

 

Лист Листов 
Составил Фатыхова В.В.  11.24 

ГИП Богун А.И.  11.24 
1 1 

Утв.    

Разрешение Обозначение 18451 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-АР 

2162-5-24 Наименование 
объекта 

строительства 

Терминал по перевалке минеральных удобрений в 
Морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты 

терминала.  
Пересыпная станция №5 с конвейерной галереей №13.  

Архитектурные решения. 

Изм. Лист Содержание изменения Код Примечание 

1 1 Внесены изменения в ведомость рабочих 
чертежей 5  

1 2 

Корректировка плана на отм.0,000 (увеличение 
помещения экспл.№ 6), изменение отм чистого 
пола на +1,200, добавление лестниц, крыльца 
наружного) 
Добавлена площадка на отм. +6,100, изменена 
конфигурация ЛМ на отм +8,600. 
Изменена конфигурация и отм. площадки 
обслуживания таля +7,290. 
Изменён пролёт крана г/п 10 т. Перенесена ЛМ на 
площадку обслуживания крана. 
Изменена конфигурация площадки для 
обслуживания крана на отм. +10,900. 
Откорректирована экспликация. 

 

5  

1 3 
Разрезы 1-1, 4-4,5-5 откорректированы (изменён 
пролёт крана, добавлена площадка на отм. +6,100. 
Изменена конфигурация лестниц на площадке. 

5  

1 4 
Откорректированы экспликация полов, 
спецификация элементов заполнения дверных 
проёмов, ведомость проёмов. 

5  

 5 Откорректирован разрез 5-5. 5  

 
 



Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение

1632-2021-2.2.5,2.1.13-АР

Наименование

Архитектурные решения

 Конструкции железобетонные

Конструкции металлические

Примечание

Ведомость спецификаций

Лист Наименование Примечание

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование

Примечание

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование

Общие данные

Примечание

Технико-экономические показатели

 Общие указания

1. Рабочие чертежи марки «АР» выполнены на основании задания на

проектирование и утвержденной проектной документации.

2. Настоящая рабочая документация разработана в соответствии с

действующими техническими регламентами, нормами, правилами и стандартами

Российской Федерации, в том числе предусматривающими мероприятия,

обеспечивающие взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации

объектов и сооружений.

3. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют

требованиям экологических,  санитарно-гигиенических, противопожарных и

других норм, действующих на территории Российской  Федерации и

обеспечивают безопасную для здоровья людей  эксплуатацию объекта при

соблюдении  предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. Рабочие

чертежи выполнены в соответствии с  требованиями технических регламентов,

стандартов,  в  том  числе Федерального  закона  от  22.07.2008г.  N 123-ФЗ

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального

закона от 30.12.2009г.  N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий

и сооружений"  и следующих сводов правил:

- СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»;

- СП 2.13130.2020 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

- СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»;

- СП 17.13330.2017 «Кровли»;

- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

- СП 29.13330.2011 «Полы»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт»;

- СП 43.13330.2012 «Сооружения промышленных предприятий»;

- СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;

- СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»;

- СП 56.13330.2021 «Производственные здания»;

- СП 486.13.11500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий,

  сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите

  автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной

  сигнализации. Требования пожарной безопасности»;

4. Степень огнестойкости здания - II.

    Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности - В.

    Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0.

    Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф5.1.

    Класс пожарной опасности строительных конструкций - К0.

    Класс сооружения КС-2.

5. Относительная отметка 0,000 соответствует абсолютной отметке 3,65 в

Балтийской системе высот.

6. В рабочих чертежах использованы известные конструкции и решения, не

требующие проверки на патентную чистоту.

7. Перечень скрытых работ, для которых необходимо составление актов

освидетельствования:

     -армирование, установка опалубки;

     -работы по устройству полов: устройство подстилающих слоев, устройство

      стяжек;

     -работы по устройству кровель:  деталей водоотвода;

     -обрамление дверных проемов.

Наименование

Строительный объем, в т.ч.:

Площадь застройки, в т.ч.:

Ед.изм.

м³

м²

м²

Количество

2020,5

695,4

600,9

Примечание

Разрезы 1-1, 2-2,3-3,4-4. План кровли.

 Конструкции железобетонные

Фасады. Экспликация полов. Спецификации

ГОСТ 32603-2021 

ГОСТ 31173-2016 Блоки дверные стальные

ГОСТ 30674-99

Спецификация элементов ограждающих конструкций

Спецификация элементов заполнения проемов

Спецификация элементов водосточной системы 

ПС№5

Ситуационный план

1

2

3

4

5

4

5

ГОСТ 33290-2015

Планы на отм 0,000(3,65), +1,600(5,25),+6,100(9,75), +8,300(11,95),

8.  Цоколь - монолитный железобетонный, трёхслойный утепленный.

           Покрытие площадок крылец - цементно-бетонное.

9.         Наружные стены из профлистов и сэндвич-панелей.

10.      Кровля  из профнастила и сэндвич-панелей с наружным организованным

водостоком.

11.   В процессе строительства и эксплуатации сооружения должны быть

выполнены водозащитные мероприятия, обеспечивающие надежный водоотвод

от здания:

- планировка территории должна обеспечивать надёжный сток

атмосферных вод в ливнесточную канализацию;

- по периметру сооружения выполнить отмостку шириной 1м.

12. Двери металлические с заводской отделкой.

 Светопрозрачные вставки из поликарбоната, открываемая часть из

поливинилхлоридных профилей, с одинарным остеклением по ГОСТ 30674-99.

13. Перед заказом у производителя дверных и оконных блоков необходимо

выполнить замеры проемов. Установку необходимо делать по монтажной схеме

производителя.

14. Двери эвакуационных выходов не должны иметь запоров, препятствующих

их свободному открыванию изнутри без ключа.

15.  Фасадные поверхности стен и помещений имеют заводское покрытие.

Цоколь окрасить фасадной краской.

16.  Огнезащиту выполнить лицензированной организацией по специально

разработанному проекту.

17.   Монтаж отверстий под размещение оборудования и коммуникации вести

совместно и в соответствии с чертежами марок ОВ, ВК, ЭО, КМ.

18.   Все отверстия в местах пропуска инженерных коммуникаций в

противопожарных преградах заделываются с помощью терморасширяющегося

эластичного противопожарного герметика. Применяемые герметики должны

иметь сертификаты пожарной безопасности и соответствовать пределам

огнестойкости противопожарной преграды.

19.  Безопасность пребывания людей в сооружении обеспечивается

санитарно-эпидемиологическими и микроклиматическими условиями:

отсутствием вредных веществ в воздухе помещений выше предельно

допустимых концентраций, отсутствием выше допустимых значений шума,

вибрации, статического электричества и излучений в соответствии с

требованиями действующих гигиенических нормативов.

20.   При производстве работ необходимо соблюдать правила техники

безопасности  согласно  требованиям СНиП 12-03-2001 ч.1 (СП 49.13330.2010)

«Безопасность труда в строительстве», СНиП 12-04-2002 ч. 2 «Техника

безопасности в строительстве» и Правила по охране труда при строительстве,

реконструкции и ремонте (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ

от 11.12.20. №883Н.

21.        Рабочей документацией допускается замена указанного в спецификации

оборудования и материалов на аналогичные по своим техническим и

эксплуатационным характеристикам и имеющие сертификаты соответствия

действующей нормативно-технической документации и по согласованию с

Заказчиком.

ГОСТ 31174-2017 Ворота металлические

Блоки оконные из поливинилхлоридных

профилей

Панели металлические трехслойные

с утеплителем из минеральной ваты

Материалы лакокрасочные,

применяемые в строительстве

Ссылочные документы

ГОСТ 26816-2016 Плиты цементно-стружечные

+8,600(12,25),+10,100, (13,75),+10,900(14,55), +20,600(24,25).

Разрез 5-5. Ведомости. Детали5

 Конструкции железобетонные

КГ-13

Общая площадь здания, в т.ч.: м²

1556,1

94,5

85,8

1641,9

ПС№5 КГ-13

12980,6 297,7

Детали6

ГОСТ 57327-2016 Двери противопожарные металлические

изм.1(зам)

изм.1(зам)

изм.1(зам)

изм.1(зам)

изм.1(зам)

Формат A2

Общие данные

     -    1

Терминал по перевалке минеральных удобрений

Береговые объекты терминала

 в морском торговом порту Усть-Луга.

1632-2021-2.2.5,2.1.13-АР

Стадия

Р 1

Станкевич

зам

Богун

Пересыпная станция №5 и 

конвейерная галерея №13.

Лист Листов
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Планы на отм. +6,100 (9,75),+8,300 (11,95)

перем

REI 150

REI 150

REI 150

REI 150

+8,300

Ось конвейера

ленточного КЛ16

+6,100

+2,700

2(3)2

31,0

31,6

1
4
3

0
0

33000

9 10

5200 3800 3800 46005200 5200 5200

4
6

0
0

5
5

5
0

4
1
5

0

3(3)3

4(3)4

+3,140*

КГ№13

лестница

3-го типа

2600

3
0
0

0

ось КГ6,КГ13

2

ось

 КГ6

ось

 КГ13

ЛМ

5(5)

5

1(3)

1

+3,500

ЛМ

оси КГ8,КГ9,КГ10

ЛМ

+5,900

ОГ1

+8,600

9

План на отм. +8,600 (12,25)

+7,290

+5,100

1960

1
6

0
0

0

1
3

5
0

ось КГ2,КГ7

оси КГ2,КГ7

перем

+10,900

перем

перем

+10,900

EI 30

REI 150

REI 150

REI 150

REI 150

+10,900

Площадка для обслуживания

подвесного крана

+20,600

ЛМ

Планы на отм. +10,100 (13,75), +10,900 (14,55),+20,600 (24,25)

+10,150

+10,100

1(3)

1

2(3)2

лестница

3-го типа

г/п 10т

3(3)3

4(3)4

+12,640

+12,640

+14,430

+10,310*

+10,310*

ЛМ

КГ№6

КГ№13

проём для

завода ленты

ось КГ6,КГ13

ось

 КГ13

6
6

7
7

7

430

4620

2
9

0
0

5(5)

5

2800

3

3

4

8
7
5
1
0
0
0

9
4
0

3
1
0

3

1
0
0
-
д

.
ш

.

1
7
0

15 (6)

координируемая точка

т.5

Конвейер ленточный КЛ21

Д.Ш.

1200

Конвейер ленточный КЛ29

6

Д.Ш

Конвейер ленточный КЛ30

Д.Ш

оси КГ8,КГ9,КГ10

дренчерная 

завеса

перегородка, стена из сэндвич-панелей:

-  обшивка профлистом

EI 45

- с пределом огнестойкости EI45

- стены лестничной клетки из сэндвич-панелей

- с пределом огнестойкости REI90

REI 90

- площадь для размещения помещений АУТП и электрощитовой

(уточняется по заданию разделов ВК, ЭО)

- оси проектируемой КГ7,ПС6

- с пределом огнестойкости REI150

REI 150

Экспликация  помещений

Номер

поме-

щения

1

2

3

5

6

7

Наименование

Производственное помещение на отм. 0,000

Производственное помещение на отм. 

+10,900

Лестничная клетка типа Л1

Помещение АУПТ

Помещение электрощитовой

Помещение КГ13

м

2

424,5

487,2

17,95

95,8

75,0

85,8

Кат.*

ще-

ния

В1

В1

-

Д

В4

В1

На всю ширину прохода вдоль трассы конвейеров, имеющего уклон от 6° до 12°,

     установлены поперечины (см. комплект чертежей 1632-2021-2.2.5,2.1.13-КЖ, КМ).

Формат A1

    -    1
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О
с
ь
 
к
о

н
в
е

й
е

р
а

К
Л

1
3

О
с
ь
 
к
о

н
в
е

й
е

р
а

К
Л

2
0

1
0
%

0,000

ур.ч.п.

перем

+8,500

+10,100

7150

7500

REI 150

Конвейерная галерея №8

Разрез 1-1

Профлист кровельный

Стальной металлокаркас

Д.Ш.

см.КМ

г/п 10т

1
0
%

дренчерная 

завеса

Конвейер ленточный КЛ21

+10,900

Профлист

+22,600

415055504600

+14,410*

+15,650

+23,214

3 (5)

+0,900

310

940

Сэндвич-панель

Д.Ш.

О
с
ь
 
к
о

н
в
е

й
е

р
а

К
Л

2
1

9000 6000

0,000

ур.ч.п.

+10,100

+15,650

-0,150

Ур.з.

оси КГ2,КГ7

перем

Профлист кровельный

Стальной металлокаркас

Разрез 2-2

-0,150

Ур.з.

+10,900

+0,100

800

+1,600

+5,050

+8,050

+14,500

+17,800

+22,000

+25,750

+3,550

+6,550

+13,000

+19,900

+24,100

4 (5)

+0,900

Сэндвич-панель

Стальной металлокаркас

8 (5)

+15,700

+10,150

1
3

5
0

ось КГ2,КГ7

координируемая точка

т.9

оси КГ2,КГ7

перем

План кровли

1(3)

1

2(3)2

1
0

%

1
0

%

1
0

%

1
0

%

координируемая точка

т.5

жёлоб

водосточная 

труба

ЛМ

ЛМ

оси КГ8,КГ9,КГ10

Д.Ш.

КГ7

КГ№6

КГ№9

КГ№8

КГ№10

водосточная 

труба

водосточная 

труба

2
3

5
0

жёлоб

жёлоб

жёлоб
ЛМ ЛМ ЛМ

3

4(3)4

ось КГ6,КГ13

ось

 КГ6

ось

 КГ13

Снегозадерживающее

устройство

10%

5(5)

5

жёлоб

КГ№13

водосточная 

труба

жёлоб

1
0

%

900

2
1

0
0

Монтажный стакан

см. 1632-2021-6.1-ОВ

760

Монтажный стакан

см. 1632-2021-6.1-ОВ

1

0

%

1

0

%

1

0

%

Д.Ш

Перем

Конвейер

ленточный КЛ21

Координируемая точка т.9

Проём для завода

ленты (2200x1000)

9

4723

оси КГ2,КГ7

876543

9°

400 400

-0,150

Ур.з.

+22,600

г/п 10т

 КГ6

г/п 3,2т

+10,900

Разрез 3-3

3/1

Конвейер ленточный КЛ16

КГ№13

+3,200*

 КГ13

ось ПС№6

,,,,,

2

оси

 КГ6

+6,280

1 (5)

9 (5)

5 (5)

+4,014

+1,600

+4,485*

10 (6)

Д.Ш.

1650

0,000(3,650)

ур.ч.п.

REI45

+1,200

+9,190

Разрез 4-4

Перем

Конвейер

ленточный КЛ21

Проём для завода

ленты (2200x1000)

36800

9876543

9°

400

г/п 10т

г/п 3,2т

+10,900

Разрез 4-4

Конвейер ленточный КЛ16

Ось конвейера 

ленточного КЛ30

Ось конвейера 

ленточного КЛ29

+8,300

+10,030

1
1

0
0

5200 3800 3800 46005200 5200 5200

-0,150

Ур.з.

3/1

0,000(3,650)

ур.ч.п.

+22,600

+20,600

1
2

0
0

1
2

0
0

EI45

+1,600

EI15

+3,500

+5,100

+0,100 +0,100

+2,700

Координируемая точка т.9

оси КГ2,КГ7

 КГ6

КГ№13

сэндвич-панель

помещение

АУПТ

+0,900

14 (6)

+6,100

+8,600

А

перем

2(2)

перем

3(2)3

4(2)

8600 8000 1620

ось ПС№6

6
0
0
0

1
0
5
0
0

4
5

0
0

Б

6
0

0
0

1
5

0
0

Ось конвейера

ленточного КЛ16

ПС№6

9

План КГ№13 (перем)

ось

ПС5

5(3)

5

На всю ширину прохода вдоль трассы конвейеров, имеющего уклон от 6° до 12°,

     установлены поперечины (см. комплект чертежей 1632-2021-2.2.5,2.1.13-КЖ, КМ).

см.п.п.

Д.Ш

4200

отв.Ø300

ось+1,900 от пола галереи

4100500

500х300

низ +1,800 отпола галереи

33/1

0,000

УЧП

300 175

550

3800

1
0

0

9
0

0
1

0
0

550

-0,100

2
0

0
1

0
0

+0,900

пеноплекс

см.КЖ

-0,150

Ур.з.

1000

Формат A1

План кровли

Разрезы 1-1, 2-2,3-3,4-4.
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3

-0,150

Ур.з.

Фасад 3-10

Координируемая точка т.9

 КГ№6

3/1

0,000(3,650)

ур.ч.п.

+3,000

+4,000

+6,000

+8,500

+6,000

+24,200*

+28,340

КГ№13

3

-0,150

Ур.з.

Фасад 10-3

0,000

ур.ч.п.

+10,100

+15,650

-0,150

Ур.з.

перем

+12,850

+15,850

+19,150

+22,450

+0,100

-0,150

Ур.з.

+10,900

-0,150

Ур.з.

+22,900

+14,900

 КГ№6

0,000(3,650)

ур.ч.п.

+8,300

+10,150

+25,710*

+28,790

+3,115

+3,710

+4,300

+4,895

+5,700

+12,900

+3,100

-0,100

КГ№13

+2,590

проём для

завода ленты

689 20551000 1000 745 2000 1000 2200

545

Фасад А-Г

-0,150

+3,500 ур.з

Фасад А-Г

+6,000

+22,900

+28,790

+0,900

+1,450

+24,200*

 КГ2-КГ7

+8,500

0,000

+3,650 ур.ч.п

+11,800

КГ №13

КГ №8

+25,710*

+28,340

КГ №10

+2,400

+3,400

-0,150

+3,500 ур.з

0,000

ур.ч.п.

Фасад Г-А

+6,000

перем

+22,900

+3,100

+5,700

+8,300

КГ №6

+8,500

0,000

+3,650 ур.ч.п

Координируемая точка т.9

 КГ2-КГ7

+11,800

+10,900

+12,900

КГ №8

КГ №9

+10,900

+24,200*

+25,710*

+28,790

-0,100

+3,200

+1,200

+3,700

Экспликация полов

Номер 

помещения

5,6

1

2

Лестничная

клетка

Тип

пола

1

2

3

4

Схема пола

или тип

пола по серии

Данные элементов пола

(наименование, толщина,

основание и др.), мм

Покрытие- полимерное, 

защитное

Стяжка- бетон В22,5 

армированный сеткой 

4Вр-I, с яч.100х100мм

Прослойка- 

полиэтиленовая пленка

Утеплитель - 

минераловатный, группы 

НГ, ρ-135кг/м3, λ-0.042 

Вт/мК

Основание- ж/б плита см. 

КЖ

Покрытие- полимерное,

защитное

Стяжка- бетон В22,5

Основание- ж/б плита по грунту см. КЖ

Покрытие- полимерное, 

защитное

Стяжка- бетон В22,5

Основание- ж/б плита см. 

КЖ

Ж/б плита см. КЖ

3

50

-

47

-

3

100

3

30

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

мм

 м2

170,8

399,75

924,75

77,8

Затирка поверхности, шлифовка

(площадки)

наклонная

эстакада

7

Спецификация элементов заполнения дверных проемов

Поз.

1

2

3

4

5

6

7

Обозначение

ГОСТ 31174-2017

ГОСТ 31173-2016

ГОСТ 31173-2016

ГОСТ 57327-2016

ГОСТ 57327-2016

ГОСТ 57327-2016

ГОСТ 57327-2016

Наименование

Ворота металлические 

распашные, открывание 

ДСН, Дп, П, ПРг, Н, М2 - 

ГОСТ 31173-2016 

(утепленный)

ДСН, Оп, Пр, ПРг, Н, М2 - 

ГОСТ 31173-2016 

ДПС 01 2100-1000 левая 

EI30 ГОСТ 57327-2016  

ДПС 01 2100-1000 правая 

EI30 ГОСТ 57327-2016

ДПС 01 2100-1000 правая 

EI60 ГОСТ 57327-2016

ДПС 01 2100-1000 левая 

EI60 ГОСТ 57327-2016

Размер 

проема,

мм

шт.

1

1

4

1

4

3

5

цвет- 

RGB 

цвет- 

RGB 

цвет- 

RGB 

цвет- 

RGB 

цвет- 

RGB 

цвет- 

RGB 

цвет- 

RGB 

Для заполнения проемов, заданы габаритные размеры дверей,

условно соответстующие размеру проема в чистоте, без учета монтажных швов.

Размеры технических зазоров уточняются фирмой-изготовителем, 

после обмеров строительных конструкций.

1б ГОСТ 31174-2017

Ворота металлические 

распашные, открывание 

3000х3000(h)

1

цвет- 

RGB 

1а ГОСТ 31174-2017

распашные, открывание 

3000х3000(h), EI60

1

цвет- 

RGB 

RAL 7005

RAL 7005

RAL 7005

RAL 7005

RAL 7005

RAL 7005

RAL 7005

RAL 7005

RAL 7005

2а ГОСТ 31173-2016

ДСН, Дп, Л, ПРг, Н, М2 - 

ГОСТ 31173-2016 

(утепленный) EI30

1

цвет- 

RGB 

RAL 7005

Ведомость проемов

Марка,

позиц.

1

Размеры проема

2600х2600(h)

2,2а 1300х2500(h)

1а,1б 3000х3000(h)

3-7

1000х2100(h)

Спецификация элементов заполнения оконных 

проемов

Поз.

ОК1

ОК2

Обозначение

ОП 1000-1400 (6М1) 

ГОСТ 30674-99

ОП 1200-1400 (6М1)

ГОСТ 30674-99

ОП 1200-1400 (6М1) 

ГОСТ 30674-99

Наименование

Оконный блок из 

ПВХ-профилей с 

одинарным 

остеклением,1000х1400(h) 

с открывающейся створкой

Оконный блок из

ПВХ-профилей с

одинарным

остеклением,1200х1400(h)

с двумя открывающимися

створками

Оконный блок из 

ПВХ-профилей с 

одинарным 

остеклением,1200х1400(h) 

 шт.

11

6

1

Для заполнения проемов, заданы габаритные размеры окон, витражей,

условно соответстующие размеру проема в чистоте, без учета монтажных швов.

Размеры технических зазоров уточняются фирмой-изготовителем, 

после обмеров строительных конструкций.

1000*

1
2

0
0

*

1
1

0
0

*

ОК 1

900*

ОК 2

1200*

1
4

0
0

*

1
3

0
0

*

750*400*

ОК 2/1

1200*

1
4

0
0

*

Условные обозначения

Стеновой профлист

Сэндвич-панели

Бетон

- металлические конструкции, ворота, двери, цоколь,

RGB 112/111/111

Условные обозначения:

RGB 150/195/235

RGB 140/153/0

  RAL DESIGN 110 60 65

RAL 7005

RAL 5024

Формат A1

Спецификации

Фасады. Экспликация полов.
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Cхемы расположения элементов заполнения оконных проёмов



0,000

ур.ч.п.

+8,500

7150

Конвейерная галерея №8

Разрез 5-5

г/п 10т

1
0
%

415055504600

+25,330

REI 150

+10,900

+22,600

Профлист кровельный

Стальной металлокаркас

Конвейер ленточный КЛ21

9°

+10,235*

1000*

перем

+0,900

+8,300

по1 (5)

2 (5)

1050

12 (6)

+23,214

17 (6)

7

пеноплекс

см.КЖ

-0,150

Ур.з.

12 (6)

RGB 112/111/111

RGB 112/111/111

RGB 150/195/235

RGB 150/195/235

RAL 7005

RAL 7005

RGB 140/153/0

RAL 5024

RGB 140/153/0

RAL 5024

RGB 112/111/111

RAL 7005

RGB 174/174/174

Поз. Обозначение

ГОСТ 32603-2021

Наименование

ТСП-Z-120-1200-Г-Г-МВ 

(ПЭ-01-RAL5024-0.7/ПЭ-01-RAL7035-0.7)

Спецификация элементов ограждающих конструкций

ВС1

"МП Проект"

ТУ5285-002-37144780-2012,

ООО"Металл Профиль"

Примечание

Спецификация элементов  водосточной системы

Воронка выпускная D185/150                         шт.

Труба водосточная D150 Д (укрупненно)         м

Водосточный желоб D185х3000                        м

9

116,0

74,0

Поз. Обозначение

708,6 м²

Саморез

Прогон

Саморез

Саморез

Профлист

Профлист

Фасонный элемент ФЭ-3

Фахверк

Уплотнитель (герметик)

для наружных работ

Уплотнитель (герметик)

для наружных работ

Дюбель-гвоздь

Фасонный элемент ФЭ-9

Опорный элемент ОЭ-1

по бетону

Мастика герметизирующая

Фасонный элемент ФЭ-7

Саморез

Саморез

Саморез

Панель стеновая

ГОСТ 32603-2012

Ж.б. цоколь (см. комплект -КЖ)

Затирка, грунтовка и окраска атмосферостойкой

краской для фасадных работ по ГОСТ 33290-2015

Затирка, грунтовка и окраска атмосферостойкой

краской для фасадных работ по ГОСТ 33290-2015

Негорючий минераловатный

утеплитель

Уплотнитель (герметик)

для наружных работ

Уплотнитель (герметик)

для наружных работ

Уплотнитель (герметик)

для наружных работ

Дюбель-гвоздь

Фасонный элемент ФЭ-6

Опорный элемент ОЭ-1

Профлист

Ригель

по бетону

Уплотнитель (герметик)

для наружных работ

Ж.б. цоколь (см. комплект -КЖ)

Затирка, грунтовка и окраска атмосферостойкой

краской для фасадных работ по ГОСТ 33290-2015

Затирка, грунтовка и окраска атмосферостойкой

краской для фасадных работ по ГОСТ 33290-2015

200

(140-180мм)

+7,000

Противопожарный

Заполнить минераловатным

утеплителем

Лента уплотнительная

для наружных работ

Саморез

эластичный герметик

Фахверк

Стойка

типа СР 601S

Ж.б. плита (см комплект -КЖ)

Пол (см. на листе 2)

Профлист

Стойка

4

Тип пола см. лист 2.

Ж.б. плита (см комплект -КЖ)

250

Фасонный элемент ФЭ-12

Панель стеновая

ГОСТ 32603-2012

Панель стеновая

ГОСТ 32603-2012

Фасонный элемент ФЭ-12

Уплотнитель (герметик)

для наружных работ

Саморез

Саморез

Уплотнитель (герметик)

для наружных работ

Уплотнитель (герметик)

для наружных работ

Негорючий минераловатный

утеплитель

150

Тип пола см. лист 2.

Ж.б. плита (см комплект -КЖ)

Саморез

Уплотнитель Н75

Уплотнитель (герметик)

для наружных работ

Кровельная панель

ГОСТ 32603-2012

Саморез

для наружных работ

Уплотнитель (герметик)

Фасонный элемент ФЭ-12

Негорючий минераловатный

утеплитель

Фасонный элемент

ФЭ-11

Саморез

Металлические 

Панель стеновая

ГОСТ 32603-2012

конструкции

Противопожарный

эластичный герметик

1
2

0

8

 ТЕХНОРУФ Н ПРОФ

 Уголок из оцинкованной

 стали толщиной 0,7мм

 Саморез сверлоконечный

4,2х25 с прессшайбой

 Саморез сверлоконечный

ТЕХНОНИКОЛЬ 5,5х35 шаг 200

 Прижимная рейка ТЕХНОНИКОЛЬ

 Пластина из оцинкованной

 стали толщиной 0,7мм

Сварной шов - 30мм

 

120

3

Формат A1

Ведомости. Детали.

Разрез 5-5.

    -    1

Терминал по перевалке минеральных удобрений

Береговые объекты терминала

 в морском торговом порту Усть-Луга.

1632-2021-2.2.5,2.1.13-АР

Стадия

П 5

Станкевич

зам

Пересыпная станция №5 и

конвейерная галерея №13.

Лист Листов

Полетаев

Н.контр.

Подп.

Фатыхова

Гл.арх

Изм. Лист

П
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д

п
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Г

-0,150

Ур.з.

Ж/б- 100мм

утеплитель экструзионный пенополистирол ХPS Carbon Eco FAS-100мм

Ж/б- 100мм

асфальто-бетонная отмостка- 25мм

бетон В15, F75 армированный сеткой- 60мм

6Вр1 с яч.100х100мм

пеноплекс-50мм

щебень фракции 20-40мм-300мм

уплотненный грунт основания

300

+0,500

Стеновая сэндвич-панель

120

Фасонный элемент

Гидроизоляция цоколя

Фасонный элемент

Фасонный элемент ФС

Саморез 4,2х32

175

Заглушка из минеральной ваты

Rockwool Бетон Элемент Баттс

Самонарезающий винт 4,2 х 19 мм

шаг 300 мм

Герметик силиконовый

1
0
0

0,000

у.ч.п.

Конструкция пола

см. лист АР-4

Ж.б. цоколь (см. комплект -КЖ)

Затирка, грунтовка и окраска атмосферостойкой

краской для фасадных работ по ГОСТ 33290-2015

Затирка, грунтовка и окраска атмосферостойкой

краской для фасадных работ по ГОСТ 33290-2015

пеноплэкс

см.КЖ

А

Жгут типа Вилатерм

Бетон B15 с разбивкой

Вспененный полиэтилен

темпертаруно-усадочными

ППи-ЖС Ø 70

Эластичный герметик

типа "Сазиласт 13"

швами по 3 мп - 100 мм

ТУ 2291-009-03989419-2006

ТУ 2513-118-32478306-2011

типа Тепофол НПЭ 10мм

2
0

200 120

Уплотнитель кровельный МП ТСП-К-В

Клей-герметик (по контуру профиля)

Саморез с ЭПДМ-прокладкой

Трехслойная кровельная сэндвич-панель

Самонарезающий винт

Прогон кровли см. 1632-2021-2.2.5,2.1.6, 2.1.13-КМ

Саморез с прессшайбой, шаг 300мм

Угловой элемент t= 0,5 мм

Заполнить минераловатным

утеплителем  НГ 30-40 кг/м3) -20-40 мм

Фасонный элемент t=0,5 мм

Держатель желоба

 Желоб водосточный

Труба водосточная

Держатель трубы

Заклёпка

Герметик

силиконовый

Стыковочный элемент t= 0,5 мм

Угловой элемент t= 0,5 мм

150

3/1

+4,485*

Стойка

Саморез

Панель стеновая

ГОСТ 32603-2012

Фасонный элемент ФЭ-12

Уплотнитель (герметик)

для наружных работ

Уплотнитель (герметик)

для наружных работ

Ригель

Саморез

Уплотнитель (герметик)

для наружных работ

Профлист

REI 150

а а

1
2

0
0

120

В

3/1

-0,150

Ур.з.

асфальто-бетонная отмостка- 25мм

бетон В15, F75 армированный сеткой- 60мм

6Вр1 с яч.100х100мм

пеноплекс-50мм

щебень фракции 20-40мм-300мм

уплотненный грунт основания

300 175

1
0

0

0,000

у.ч.п.

Конструкция пола

см. лист АР-4

пеноплэкс

см.КЖ

3

Фасонный элемент ФЭ-7

Саморез

Саморез

Панель стеновая

ГОСТ 32603-2012

Ж.б. цоколь (см. комплект -КЖ)

Затирка, грунтовка и окраска атмосферостойкой

краской для фасадных работ по ГОСТ 33290-2015

Затирка, грунтовка и окраска атмосферостойкой

краской для фасадных работ по ГОСТ 33290-2015

Негорючий минераловатный

утеплитель

Уплотнитель (герметик)

для наружных работ

Уплотнитель (герметик)

для наружных работ

Фасонный элемент ФЭ-7

Саморез

Саморез

Уплотнитель (герметик)

для наружных работ

Уплотнитель (герметик)

для наружных работ

Держатель желоба

Фасонный элемент

Кровельное ограждение
см. 1632-2021-2.2.5, 2.1.13-КМ

Б

750

А

Труба 30х15х1 ГОСТ, ГОСТ 8644-67

Труба 30х15х1 ГОСТ, ГОСТ 8644-67

а

а

Стойка 

Труба 30х15х1 ГОСТ, ГОСТ 8644-67

Адаптер

Винт с потайной головкой

ГОСТ Р ИСО 7046-1 - М6х16-Н

Гайка М6-6Н ГОСТ 5927-70

Шайба 6Л ГОСТ 10450-78

Шайба С 637 ГОСТ 10450-78

Винт самонарезающий с пресшайбой

ГОСТ Р ИСО 10509-ST 5,5х19-С

Профлист 

см. черт. КМ

Формат A1

 Детали.

Терминал по перевалке минеральных удобрений

Береговые объекты терминала

 в морском торговом порту Усть-Луга.

1632-2021-2.2.5,2.1.13-АР

Стадия

П 6

Станкевич

Пересыпная станция №5 и

конвейерная галерея №13.

Лист Листов

Полетаев

Н.контр.

Подп.

Фатыхова

Гл.арх

Изм. Лист

П
о
д

п
.
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