



Общество с ограниченной ответственностью «КДС-3»
Адрес: 107140, город Москва, 3-й Красносельский переулок, д. 21 стр. 1, этаж 2, помещ. Х-1 ИНН 7701158024
КПП 770801001 ОГРН 1207700146191
Тел. (495) 568-05-58
E-mail: kds-2020@yandex.ru

Исх. № И/78/03 от 21.03.2025г.

тема: "Коммерческое предложение"

ООО "КДС-3" направляет Вам коммерческое предложение, на выполнение работ на объекте "Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала."

Уважаемый Юрий Францевич!

Генеральному директору ООО "КИТЕОСТРОЙ"
Кесслер Ю.Ф.

№ п/п	объект	Раздел РД	Расшифровка	Ед. изм.	Объем	Стоимость работ за ед. с НДС 20%	Итого работ с НДС 20%	Стоимость материалов за ед. с НДС 20%	Итого стоимость материалов с НДС 20%	Итого с НДС 20%
1	Станция разгрузки вагонов	1632-2021-1-1-КЖК1	Конструкции встроенных и пристроенных помещений. Плиты перекрытий на отметках +4,+7,+8,+10,+11,+11,7	м3	126,13	45 741,99	5 769 437,20	25 034,73	3 157 630,49	8 927 067,69
		1632-2021-1-1-КЖКОБ.	Плита на отм. -0,200	м3	1 091,00	43 027,44	46 942 937,04	24 096,87	26 289 685,17	73 232 622,21
		1632-2021-1-1-КЖКО7.	Ростверки на отм. -0,200 + 226 п.м. рельс Р65	м3	637,49	40 765,69	25 987 719,72	16 749,59	10 617 696,13	36 665 415,85
		1632-2021-1-1-КЖОВ.	Лестницы	м3	234,22	51 169,13	11 984 833,63	18 830,52	4 410 484,39	16 595 318,02
		1632-2021-1-1,1,2-КЖ1	Основные конструкции	т	629,60	90 253,00	56 823 288,80	0,00	0,00	56 823 288,80
		1632-2021-1-1,1,2-КЖ2	Вспогостенные конструкции	т	42,80	90 253,00	3 862 828,40	0,00	0,00	3 862 828,40
		1632-2021-1-1,1,2-КЖ3	Этажерия аспирационной установки	т	94,40	90 253,00	8 519 883,20	0,00	0,00	8 519 883,20
		1632-2021-2-1,3-КЖ	Конструкции металлические	т	2 108,80	90 253,00	190 325 526,40	0,00	0,00	190 325 526,40
2	Конвертерная галерея №3.	1632-2021-2-1,0-КЖО2.	Тоннель. Конструкции железобетонные. Фундаменты. Стены. Перекрытия.	м3	1 098,31	43 459,67	47 732 190,16	17 045,24	18 720 957,54	66 453 147,70
3	Устройство железобетонных конструкций здания трансбордера. Тоннеля, Пересыльной станции №1.	1632-2021-2,2,1-КЖОЗ.	Пересыльная станция №1 Конструкции ниже отм. -0,000	м3	1 416,96	51 180,27	72 520 395,38	17 847,35	25 288 981,06	97 809 376,44
		1632-2021-2,2,1-КЖО4.	Пересыльная станция №1 Конструкции в осях 1-4.	м3	632,52	45 523,96	28 794 815,18	17 804,74	11 261 854,14	40 056 669,32
		1632-2021-2,2,2-КЖ1	Перекрытия	м3	475,20	43 015,98	20 441 193,70	25 241,88	11 994 941,38	32 436 135,07
4	Пересыльная станция №2.	1632-2021-2,2,3-КЖ1	Пересыльная станция №2. Перекрытия	м3	77,12	43 015,98	3 317 392,38	25 241,88	1 946 653,79	5 264 046,16
5	Пересыльная станция №3.	1632-2021-2,2,3-КЖ1	Конструкции металлические. Вспогостенные конструкции административного корпуса	м3	4,65	90 253,00	419 676,45	0,00	0,00	419 676,45
6	РММ Ремонтно-механическая мастерская	1632-2021-7,1-КЖ1		т	523 442 117,63				113 748 884,10	637 191 001,72
					Итого					

В коммерческом предложении не учтены следующие затраты:

- Работы по гидроизоляции
- Зачистные работы (заброта, оброта засыпка, вывоз грунта и т.д.)
- Инвентаризация и обследование МК (см. лист Инвентаризации металла)
- Опнкта, обследование, отгрузки, оброта, опнкта МК
- Устройство временной дороги (см. лист Временной дороги)

Для выхода на объект требуется авансирование (без банковской гарантии) в размере:

Материалы 50% 56 874 442,05
Работа 30% 157 023 635,29
Итого аванс 213 907 077,34

Генеральный директор ООО "КДС-3"

Р.М.Самоелов